
São Roque, 22 de setembro de 2021.

RECIBO

Recebi de CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂO ROQUE,

o valor de R$ 9.250,00, referente ao pagamento do valor de 50%do contrato de prestação de

serviços relacionados no processo de dispensa 06/2021 de 09/08/2021.

Eng. Fablo

CREA 5060914

Dados bancários:

Favorecido: Fábio Alexandre Cerqueira

CPF 182.222.718-6

Banco do Brasil

Agência 0943-1

Conta Corrente 197282-0

FraiOCOLO CETSR Nyí§3í8/20Sí - e3/e9/20Sí íí:25
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ADEQUAÇÕES EREFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - JUSTIFICATIVAS
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1-JUSTIFICATIVAS:

o prédio próprio da Câmara Municipal de São Roque foi inaugurado
em 13 de março de 2010. O projeto foi concebido, naquele tempo, para comportar o
número de 10 representantes do Legislativo no plenário.

A partir de 2013, por força da mudança da legislação, o número de

vereadores aumentou para 15. Assim sendo, o plenário sofreu uma adaptação para
comportar o aumento do número de vereadores, abrigando um número maior de

pessoas no mesmo espaço físico.

Esta situação perdurou até hoje, e se agravou por conta da pandemia

mundial. No cenário atual, não há como haver um distanciamento social efetivo entre

os vereadores, conforme instruções difundidas pela OMS (Organização Mundial da

Saúde) para o combate a propagação e disseminação da COVID.

Desta forma, as obras relacionadas visam melhorar as condições de

trabalho dos parlamentares e evitar a propagação da doença, disponibilizando maior

espaço físico para a aplicação do distanciamento social entre os vereadores.

Eng. Civil Fa e Cerqueira

CREA 50609
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ADEQUAÇÕES EREFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂO ROQUE

MUNICÍPIO DE SÂO ROQUE - ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES
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OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO ROQUE

LOCAL: RUA SÃO PAULO, 355 - CENTRO - SÃO ROQUE/SP

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES:

OBSERVAÇÃO: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 - Fechamento em tapume com compensado de madeira.

Para o início dos trabalhos, será disponibilizado um espaço para que
a empresa Contratada possa acomodar materiais e ferramentas necessárias para as
obras. A responsabilidade pela acomodação e guarda destes itens é de inteira

responsabilidade da empresa Contratada.

Este espaço deverá ser fechado com tapumes em madeira, fixados
em estrutura de madeira e porta com cadeado, de forma a impedir acessos não

autorizados e evitar acidentes.

1.2 - Placa de obra em aço galvanizado

Deverá ser considerado uma placa de identificação de obra,

confeccionada em chapa de aço galvanizada, exposta em local visível,
preferencialmente no acesso principal do imóvel, voltada para a via que favoreça a
melhor visualização. A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação,

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de execução da

obra. A fixação da placa será em elementos de madeira, que comportem o peso e

garantam a estabilidade e segurança do conjunto.

2 - DEMOLIÇÕES ERETIRADAS:

2.1 - Demolições de alvenaria de bloco furado, de forma manual,

sem reaproveitamento.

A Contratada deverá providenciar a demolição da bancada dós.

vereadores, compreendendo: retirada do tampo de madeira existente e demolição ja;
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alvenaria. Além disso, dois trechos das alvenarias das rampas de acesso ao plenário
deverão ser demolidos parcialmente, de acordo com o indicado no projeto.

2.2 - Remoção dos cabos elétricos, de forma manual, sem
reaproveitamento.

Deverá ser considerada a remoção dos cabos elétricos, de lógica e de
áudio que passam sob o piso elevado no plenário.

2.3- Quebra de alvenaria para instalação de quadro de distribuição

O quadro de distribuição dos cabos de som deverá ser realocado em
uma nova posição, conforme indicado em projeto.

Importante: a Contratada deverá prever a retirada de 16 poltronas da
primeira linha do auditório e mais 6 poltronas das segunda fileira, de acordo com o
projeto. Deverá prever ainda a remoção de 120 m^ de carpete. Os custos para a
execução destes trabalhos deverão estar inclusos no item

3 - CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO:

3.1 - Carga e transporte de entulhos até caçambas

Todo o entulho resultante das obras deverá ser transportado
manualmente até caçambas de entulhos e retirados do imóvel.

4-PISO:

Após a remoção do carpete e do piso elevado metálico, o piso deverá
elevado até a cota indicada no projeto, considerando-se:

a) Limpeza através de varrição e remoção das sujidades;
b) Aplicação de barras de transferência entre o piso existente e o

piso novo;

c) Montagem de ferragem estrutural para o piso;
d) Fornecimento e lançamento de concreto fck 30 MPa;

e) Nivelamento à laser e desempeno do concreto, para posterior
aplicação do novo carpete.

No meio do plenário, a Contratada deverá executar uma área em piso resinado, e
diâmetro de 1,50 m, na cor a ser indicada pelo Contratante.

ser
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4.1-Alvenaria

Será utilizada alvenaria com bloco de concreto de vedação, de
dimensões 14x19x29 cm, conforme NBR e seguindo o projeto arquitetônico. As
paredes deverão apresentar prumo e alinhamento perfeitos, com fiadas niveladas.

As juntas entre blocos não deverão ser superiores a 1,0 cm.

A alvenaria deverá ser fixada no piso através de barras de ferro,
fixadas com ponte de aderência, permitindo a transferência de esforços para a
estrutura. Todos os vãos dos blocos deverão ser preenchidos, para a correta
extensão do patamar indicado no projeto.

Afiada final deverá ser de canaleta vazada de concreto, com aço CA
SO e preenchimento com concreto grout, de acordo com o projeto.

4.3 - Barras de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução
do pavimento de concreto

A Contratada deverá fornecer e instalar as barras de transferência, de
acordo com o projeto apresentado. Deve ser considerado a perfuração do concreto
existente, fixação da barra de transferência com adesivo estrutural em uma das pontas
e engraxamento na outra ponta.

4.4 - Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283 ou
similar

A Contratada deverá fornecer e instalar telas Q-61 posicionadas
sobre vigas treliçadas h=8 cm, com sobreposição de lados de 10 cm, devidamente
amarradas (de acordo com o projeto apresentado).

As telas devem ser amarradas e cobertas com camada mínima de 3

cm de concreto, de acordo com o especificado.

4.5 - Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm -
lançamento, adensamento e acabamento.

Deverá ser previsto o fornecimento, lançamento, adensamento e
acabamento de concreto leve, utilizando argila expandida e areia como agregados, de
forma a não sobrecarregar a estrutura existente. Deverá ser tomado especial cuidado
para que a argila seja saturada na utilização do concreto e cuidados adicionais,
lançamento, de forma a se evitar a segregação no concreto.
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4.6 - Piso têxtil (carpete) em manta e= 9 a 10 mm

A Contratada deverá fornecer e instalar novo piso têxtil, utilizando

cola de contato especifica para este fim. O carpete deverá ser do mesmo padrão do
existente no local, podendo haver mudança na coloração, a critério do Contratante.

Observações importantes:

0 piso só será concretado depois que todas as tubulações indicadas

no projeto tenham sido colocadas.

A Contratada deverá ter especial atenção na proteção de pisos,

móveis, guarda-corpos e infraestrutura existente na concretagem, de forma a evitar

manchas, respingos e danos às instalações.

Deverá ser respeitado um período mínimo de 15 (quinze) dias para a

instalação do carpete sobre o novo piso de concreto, permitindo a perfeita evaporação
da água e evitando desta forma danos ao novo carpete.

O novo carpete deverá ser aplicado com cola de contato, de forma

permitir a perfeita fixação, sem peças ou pontas soltas.

5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

5.1 - Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2")

Os eletrodutos deverão ser fixados de acordo com o projeto

apresentado, evitando angulações que comprometam a passagem de cabos pelo

interior dos mesmos.

A concretagem do piso só será liberada após a passagem dos

eletrodutos.

A Contratada deverá ajustar a rede de fiação elétrica, rede lógica e

rede de som instaladas hoje sob o piso elevado, aos novos moldes alterados;

Deve ser previsto a reinstalação de duas caixas de conexão

multimídia tipo floor box, instaladas cada uma com 8tomadas de som, modelo Tj^W,
marca Torau;
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box.

Ajustar ainda a passagem de cabos de rede lógica, nas caixas floor

Reinstalar cinco caixas de tomadas duplas da rede elétrica;

Reinstalar caixa de distribuição existente.

5.2 - Cabo de cobre isolado

Os cabos deverão ser posicionados de acordo com as normas

vigentes, ligados nos quadros de distribuição existentes na edificação, de forma a
alimentar adequadamente as estações de trabalho do Plenário.

5.3 - Cabo eletrônico.

Os cabos de Informática, CAT 5, deverão ser Instalados de acordo

com a orientação da equipe técnica da Câmara Municipal, partindo do hub de

alimentação até as estações de trabalho do Plenário.

6 - PINTURA:

6.1- Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

parede, duas demãos.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas e limpas.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, sendo que os Intervalos entre duas demãos sucessivas deverão ser

de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes.

As paredes deverão primeiramente receber um preparo de

superfície, compreendendo a raspagem e lixamento. Após, deverão ser aplicadas 2
demãos de látex acrílica, de forma a cobrir perfeitamente a superfície.

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto à textura, tonalidade de cor e brilho.

Importante a proteção adequada do carpete, para evitar respingos e

manchas.
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7 - CORRIMÃO:

7.1 - Gradil em proteção em aço inox, no padrão existente.

A Contratada deverá providenciar a manutenção e complemento dos
gradis existentes, para adequação ao novo layout. As ferragens seguirão exatamente
ao mesmo padrão existente, no que se refere ao tipo, bitola e alma das peças
existentes no local.

O gradil deverá atender ao preposto na Instrução Técnica 11-11 do
Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, em seu item 5.8.1.4, item "a", no
que se refere ao espaçamento máximo de 15 cm entre longarinas.

8-LIMPEZA FINAL:

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações e
equipamentos.

Eng. Civil Fábio Alexan

São Roque, 06 de setembro de 2021.

'é Cerqueira

CREA 5060914765
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TnslAOTmnZAR ADITIVO REDUTOR DE AGÜA NDTÍÜNÜR^ETD:

7. CASO O CONCRETO SEJA EXECUTADO NO LOCAL, EFETUAR A PRÉ-SATURAÇÂO DA
ARGILA EXPANDIDA, COM ATENÇAO ESPECIAL A RELAÇÃO ÂGUA-CIMENTO.

8. O LANÇAMENTO DO CONCRETO DEVE SER DE FORMA A EVITAR ASEGREGAÇÃO

DO AGREGADO GRAÜDO NO CONCRETO.

9. ARMADURA: TELA DE AÇO CA-50

10. NÃO EMPREGAR MANGUEIRAS E NEM RETIRAR AS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

11. ACABAMENTO SUPERFICIAL CAMURÇADO DO CONCRETO

12. ESTE PROJETO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

PARA

APROVAÇÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

da*FRl'ânpiR«T!iriísílca de

RESP./TlTULO/N° CREA

Eng. Civil Fábio Alexandre Cerqueira / CREA 5060914765
TITULO

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÂO ROQUE / SP
PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCALA

IND.

Folha

1/2
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^TNÃO UTILIZAR ADITIVO RÊDÜTOR DE AGÜA NO CONCRÊTÕ;

7. CASO O CONCRETO SEJA EXECUTADO NO LOCAL, EFETUAR APRÉ-SATURAÇÃO DA
ARGILA EXPANDIDA, COM ATENÇAO ESPECIAL À RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO.

8. O LANÇAMENTO DO CONCRETO DEVE SER DE FORMA A EVITAR A SEGREGAÇÃO

DO AGREGADO GRAÜDO NO CONCRETO.

9. ARMADURA: TELA DE AÇO CA-50

10. NÃO EMPREGAR MANGUEIRAS E NEM RETIRAR AS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

11. ACABAMENTO SUPERFICIAL CAMURÇADO DO CONCRETO

12. ESTE PROJETO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

PARA

APROVAÇÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

RESP./TÍTULO/N° CREA

Eng. Civil Fábio Alexandre Cerqueira / CREA 5060914765
TÍTULO

iS. 4' i.

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE / SP
PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCALA

IND.
Folha

2/2
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São Roque, 22 de setembro de 2021.

RECIBO

Recebi de CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂO ROQUE,

o valor de R$ 9.250,00, referente ao pagamento do valor de 50%do contrato de prestação de

serviços relacionados no processo de dispensa 06/2021 de 09/08/2021.

Eng. Fablo

CREA 5060914

Dados bancários:

Favorecido: Fábio Alexandre Cerqueira

CPF 182.222.718-6

Banco do Brasil

Agência 0943-1

Conta Corrente 197282-0

FraiOCOLO CETSR Nyí§3í8/20Sí - e3/e9/20Sí íí:25
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  Câmara Municipal de São Roque

Ficha - 23/09/2021 12:26:06 - De 23/09/2021 à 23/09/2021 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 6/2021 ao Movimento Contábil Nº 342/2021
Data: 23/09/2021 Protocolo: 10319/2021 - 23/09/2021 11:30
Autoria: Fernandes Santos Ribeiro

Assunto: Termo de Recebimento - Contratação de serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura 

para elaboração Termo de Referência para reforma parcial do Plenário,
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 Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque 
 

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 
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TERMO DE RECEBIMENTO Nº 6/2021 
 

 

 

Declaramos, para fins dos dispostos nas 

Cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços nº 011, de 19/08/2021, 

Processo de Dispensa nº 06, de 09/08/2021, firmado com Engenheiro Civil, 

Sr. Fabio Alexandre Cerqueira, inscrito no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia sob o n° 5060914765, e CPF n°182.222.718-65 

visando a contratação de Profissional de engenharia e arquitetura para a 

execução de serviços técnicos compreendendo o assessoramento, 

coordenação, especificações de materiais e mão de obra, estudos de 

viabilidade técnica, análises, orçamentos, fiscalização de obras e serviços, 

laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias, e outros de mesmas 

naturezas, necessários à consecução dos serviços e obras demandados pela 

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque para reforma parcial 

do Plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, o que 

se segue: 

- Que a Contratada prestou os serviços 

acima descritos, conforme Recibo sob protocolo secretaria NY10318/2021, 

de 23/09/2021, no valor de R$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta 

reais) referente à parcela de 50% (cinquenta por cento) do Contrato. 

 

Por ser verdade firmamos o presente. 

 

São Roque, 23 de setembro de 2021. 

FERNANDES SANTOS RIBEIRO 

Assistente de Licitações Compras e Contratos 

PROTOCOLO Nº CETSR 23/09/2021 - 11:30 10319/2021 
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CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

NOTA DE SUBEMPENHO

366 1/

NOTA DE SUBEMPENHO Nº FICHA: 12 DATA: 24/09/2021 REQUISIÇÃO Nº: 

LICITAÇÃO: DISPENSA 000010/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2021

NOME: Fabio Alexandre Cerqueira

ENDEREÇO: Rua Barão de Piratininga

CÓDIGO: 2621182.222.718-65

SAO ROQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6
- Mod. Formatada: 3 - Contratação de Serviços Técnicos na área de Engenharia Civil e Arquitetura.

SOMA 9.250,00GL

CÓDIGO

01

30

3.3.90.36.06

01.031.0003.2304.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÂMARA

Camara Municipal

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR

18.500,00 9.250,00 9.250,00 0,00

VALOR A SER PAGO R$ seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centav
os * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6.877,53

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO

DATA CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

1

3001

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA         JULIO ANTONIO MARIANO

DESCONTO R$ 2.372,47
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CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

NOTA DE EMPENHO

163

NOTA DE EMPENHO Nº 163 FICHA: 9013 DATA: 24/09/2021 REQUISIÇÃO Nº: 

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/10/2021

NOME: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 966

CÓDIGO: 2370.946.009/0001-75

SAO ROQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

Valor referente à retenção sobre Recibo - Prestador de Serviço Eng. Fábio Alexandre Cerqueira.

SOMA 185,00EX - Extra orçamento

CÓDIGO

99

00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EXTRA ORÇAMENTARIA

I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

0,00 5.019,15 185,00 -5.204,15

VALOR A SER PAGO R$

cento e oitenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *

185,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO

DATA CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

99 15

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA            JULIO ANTONIO MARIANO
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Emissão de comprovantes
G3382717352814771
27/09/2021 17:39:35

27/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:21:18
052300523          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA          
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE      

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA E T                
AGENCIA: 0523-1          CONTA:        150.014-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/09/2021
NR. DOCUMENTO                550.943.000.197.282
VALOR TOTAL                             6.877,53
******  TRANSFERIDO PARA:                       
CLIENTE: FABIO ALEXANDRE CERQUEIRA              
AGENCIA: 0943-1          CONTA:        197.282-0
NR. DOCUMENTO                550.523.000.150.014
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.B1B.F11.A7F.445.AF4

Transação efetuada com sucesso por: J6838751 MAURACY MORAES DE OLIVEIRA.

Firefox https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=...

1 of 1 27/09/2021 17:39
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Câmara Municipal de São Roque

Despacho - 30/09/2021 15:18:29 - 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 429/2021

Protocolo: 10322/2021 Processo: 429/2021
Autoria: Fabio Alexandre Cerqueira

Assunto: Serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura

Remetente: Coordenadoria Administrativa Sequência: 0

Destinatário: Contabilidade

Envio: 30/09/2021
Objetivo: Arquiva-se

Complemento: Pagamento do Eng. Fábio 

confirmado.

Documento Vinculado: Documento de Despesa 

Nº 4/2021 ao Movimento Contábil Nº 429/2021 - 

Pagamento

1
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São Roque - ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’

CERTIDÃO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO
ANEXO 1_2 DO OFICIO CÂMARA Nº 8/2022-L

O servidor Mauracy Moraes de Oliveira, Coordenador Administrativo, nos termos 
da Resolução nº 01-L, de 04/02/2019, que institui o Sistema de Gestão Eletrônico 
de Documento nesta Câmara Municipal, CERTIFICA que extraiu cópias simples de 
documentos e de vias originais, referentes ao primeiro pagamento, acima 
encartados, do Movimento Contábil nº 429_2021, que trata da Dispensa nº 6/2021 
visando a contratação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, para a 
elaboração de Termo de Referência, referente a reforma do Plenário “Dr. Júlio 
Arantes de Freitas”, com 27 (vinte e sete) folha(s), que passam a partir deste 
procedimento a tramitar internamente por meio eletrônico nesta Casa de Leis, com 
o mesmo valor legal dos autos físicos e dotados de fé pública para todos os fins de 
direito, no arquivo “Anexo 1_2 Engenheiro Pagamento 1 _ Movimento Contábil nº 
429_2021”

Por ser verdade, firmamos a presente para os devidos fins legais. 

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 23 de fevereiro de 2022.

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo
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