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COMPRAS E LICITAÇÕES - "PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE" - ESTADO DE  SAO  PAULO 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES— TOMADA DE 
PREÇO n. 020/2022 — OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de 
Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque/SP, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com 
as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma fisico-financeiro e demais especificações técnicas 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

Aos 12 dias do mês de setembro de 2022, As 14h00min reuniram-se na sala de licitação a 

Comissão Permanente de Licitação, devidamente nomeados pela Portaria n. 350/2022-

Membros e a Empresa: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, representada pelo Sr. 

Henrique Israel  Junior.  0 envelope de documentação, devidamente fechado, foi passado 

para verificação dos membros da Comissão e de todos os presentes. Tendo sido constatado 

que o mesmo se encontrava devidamente fechado e indevassável, logo, foi procedida A 

rubrica de todos os presentes nos envelopes. Aberto o envelope documentação da licitante, 

a Comissão e todos os presentes rubricaram todas as folhas. 0 envelope da proposta, 

devidamente fechado, foi passado para verificação dos membros da Comissão e de todos os 

presentes, tendo sido constatado que o mesmo se encontrava devidamente fechado e 

indevassável. Logo, foi procedida a rubrica de todos os presentes nos envelopes e foi 

lacrado sob o número de lacre 0040842. Não havendo nada mais a constar, os trabalhos 

foram encerrados As 14h30min e esta ata será devidamente assinada por todos os 

presentes. 

Juliana Egy evilla Bonfietti  

MEMBRO VBRO 
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ARVE4P CONSTRUÇÕES LTDA. 
Ed driguez Flores 

terente  

A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE  SAO  ROQUE 
Setor de Compras 
Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Taboão.  
Sao  Roque — SP.  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 
EDITAL N.° 251/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 
Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 
quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 
físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 
ficam como parte integrante ao Edital. 

CREDENCIAMENTO 

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF. sob o n° 

47.218.979/0001-32, com sede na Cardeal Arcoverde, n° 1749 — Bloco B - 

Conjunto 56 — Bairro Pinheiros,  Sao  Paulo, Capital, representada por seu 

representante legal abaixo assinado, vem através desta Credenciar o Sr. Henrique 

Israel  Junior,  portador da Cédula de Identidade RG n° 14.599.474-0 — SSP/SP, para 

nos representar na licitação em referência, conferindo aos mesmo ilimitados poderes 

para assinar quaisquer documentos relacionados com a licitação. 

São Paulo, 12 de setembro de 2022. 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  
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1. DA CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO SOCIAL 

2.1. Em decorrência da alteração efetuada neste instrumento, o 
seguir consolidado, passa a ter a segyAte redação: 
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ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
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192  ALTERACÃO E CONSOdIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, os infra-assinados: 

RUBENS KAUFMAN, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n2  
2.579.238 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n2  024.288.228-53, domiciliado na Rua Barão de 
Santa Eulália, n2  500, 152  andar, Real Parque, São Paulo — SP, CEP 05685-040; e  

EDWIN  RODRIGUEZ FLORES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 
RG n2  11.088.008 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n2 004.256.618-57, domiciliado na Rua 
Antenor Guirlanda, n2  74, apartamento 51, Casa Verde,  Sao  Paulo — SP, CEP 02514-010, 

únicos sócios da empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n2  
47.218.979/0001-32, com sede na Rua Pedroso de Morais, n2  68, conjunto 73, Pinheiros, São 
Paulo — SP, CEP 05420-000, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob o NIRE n2  35.200.897.241, em 10/07/1975, e última alteração contratual 
registrada sob o n2  483.256/16-0, em sessão de 22/11/2016, resolvem de comum acordo, 
alterar o Contrato Social da empresa, da seguinte forma: 

1. DA ALTERAÇÃO DA SEDE DA SOCIEDADE 

1.1. Fica neste ato alterado o endereço da sede da Sociedade, que passa a ser: 

"Rua Cardeal Arco verde, ng 1.749, Bloco B, 59 andar, conjunto 56, Pinheiros, São Paulo —SP, CEP 
05407-002." 
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(ii) a elaboração de projetos, cálculos, estudos, gerenciamentos, estudos de viabilidade 

econômico financeira e fiscalização;  

(iii) a importação e exportação de materiais de construção de produtos industr" 

(iv) a locação de máquinas e equipamentos sem condutor; 
M./  
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ARVEX:TeCNICA e CONSTRIIÇÕES LTDA. 
• „: ,r;;NP.1.a7.I18.97%ap61:32 

NIRE 35.200.897.241 

• • ••• ••• • . 
CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO 

Cláusula Primeira — A Sociedade gira sob a denominação de ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES 

LTDA. 

Cláusula Segunda — A Sociedade tem sede na Rua Cardeal Arcoverde, n2  1.749, Bloco B, 5° 

andar, conjunto 56, Pinheiros, São Paulo — SP, CEP 05407-002, podendo, todavia, por 

deliberação da administração, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do 

território nacional ou no exterior, obedecendo sempre as disposições legais vigentes. 

Cláusula Terceira — 0 prazo de duração da Sociedade será indeterminado. 

CAPÍTULO II 

OBJETO SOCIAL 

Cláusula Primeira — A sociedade tem por objeto social: 

(i) a prestação de serviços de engenharia civil em geral, abrangendo a execução de, obras de 

edificações, terraplanagem, pavimentação, saneamento, obras de arte, obras viárias, desvios 

de tráfego, remanejamento de interferências, sinalizações e comunigão visual, podendo ser 

contratada por empreitada a pregos globais ou unitários, por administração ou por contrato de 

fornecimento de mão de obra;  
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(v) a participação em empreendimentos próprios ou de terceiros, individualmente ou por m 

de consórcio; 
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(vi) o comércio agrícola pastoril extrativo e de pecuária;  

(vii) a compra e venda de imóveis, a reaiiiaçi+de incorporações imobiliárias; e  

(viii) a participação em outras sociedades como sócio, acionista ou quotista. 

CAPÍTULO  III 

CAPITAL SOCIAL  

Cláusula Quinta — 0 capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.701.000,00 

(oito milhões setecentos e um mil reais), dividido em 8.701.000 (oito milhões setecentas e uma 

mil) quotas sociais, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 

SóCIOS QUOTAS VALOR 

RUBENS KAUFMAN 8.700.000 R$ 8.700.000,00  

EDWIN  RODRIGUEZ FLORES 1.000 R$ 1.000,00 

TOTAL 8.701.000 R$ 8.701.000,00 

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das quotas que detém no 

capital social, respondendo todos eles solidariamente pela integralização do capital social. 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula Sexta — A administração da Sociedade caberá a ambos os sócios — RUBENS KAUFMAN 

e  EDWIN  RODRIGUEZ FLORES, os quais receberão a denominação de administradores. 

Parágrafo Primeiro: Caberá a quaisquer dos administradores isoladamente Ait-Ot...6cdos atos 

necessários ou convenientes à administração da Sociedade, dispondo sole*kr,tes 

poderes: 

(i) representar a Sociedade em juizo e fora dele, ativa ou passi 

quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estadua 

autarquias, sociedades de economia miá e entidades paraesta 
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(ii)  assinar quaisquer documentos, mesmo quando 
.importem em responsabilidade ou 

obrigação da Sociedade, incgisikitti13iIs  le  divittas,•titulos cambiais, cheques, ordens de • • • • • • • • 
pagamento e outros, observnlb o3iispe5totrAparágeafdsêgundo abaixo. 

Parágrafo Segundo: Dependerá obrigatoriatraente da assinatura do administrador RUBENS 

KAUFMAN, isoladamente ou em conjunto com o administrador  EDWIN  RODRIGUEZ FLORES, a 
prática pela Sociedade dos seguintes atos: 

(i) a compra, venda, promessa de compra e venda, oneração ou alienação por qualquer forma 
de bens imóveis;  

(ii) contratação de empréstimos de qualquer montante;  

(iii) assunção de quaisquer obrigações cujo valor seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). 

Parágrafo Terceiro: Os administradores poderão ser destituídos e/ou substituidos a qualquer 
tempo pelo(s) sócio(s) representando a maioria do capital social. 

Parágrafo Quarto: Poderá a Sociedade nomear procuradores para, desde que expressamente 
disposto no respectivo instrumento de mandato, representa-la isoladamente; as procurações 
outorgadas pela Sociedade deverão ser assinadas pelo administrador RUBENS KAUFMAN, e 

além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão conter um período de 
validade limitado, com exceção daquelas para fins judiciais. 

Parágrafo Quinto: Os administradores farão jus a uma retirada mensal, a ser fixada pelo(s) 
sócio(s) representando a maioria do capital social. 

Cláusula Sétima — São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação 

Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores, procuradores ou funcionários que 

a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais 

como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. 

CAPITULO V 

REUNIÃO DE SOCIOS 

Cláusula Oitava — Os quotistas reunir-se-ão pelo menos uma véra—o 
seguintes ao término do exercício social, e no decorrer do an/o, sem 
Sociedade exigirem. 
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CAPITULO VI 

ENTRADA DE NOVOS SÓCIOS 

14 

Cláusula Nona — A entrada de novos sócios na Sociedade dependerá 

sócio(s) representando a maioria, no  minim,  do capital social. 
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Parágrafo Primeiro: A reunião•sCaramPntioCtada, alealWr-se anualmente, terá como objetivo: 

a) tomar as contas da admirti5t:raãp, cii;uttirse votai.scht; o balanço patrimonial e o resultado 

econômico da Sociedade; b) determinar a distribuição de lucros, quando for o caso; e c) tratar 

de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 
• • 

• •• • • • 
• • 

Parágrafo Segundo: As reuniões de quotistas serão convocadas por qualquer dos 

administradores, com antecedência  minima  de 2 (dois) dias, por qualquer meio por escrito, 

contendo breve descrição da ordem do dia, local, data e horário da reunião. 

Parágrafo Terceiro: Tornar-se-ão dispensáveis as formalidades de convocação previstas no 

presente contrato social quando ambos os sócios quotistas comparecerem à reunião ou 

quando se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião. 

Parágrafo Quarto: As reuniões de quotistas serão presididas por sócio escolhido pela maioria 

de votos dos presentes; o presidente da reunião escolherá o secretário. 

Parágrafo Quinto: A reunião de quotistas instalar-se-á com a presença, em primeira 

convocação, de titulares de no mínimo mais da metade do capital social, e, em segunda, com 

qualquer número. 

Parágrafo Sexto: A cada quota corresponderá um voto nas deliberações sociais e estas serão 

sempre tomadas pelo voto dos sócios que sejam titulares de quotas que representem, no  

minim:),  a maioria do capital social, salvo disposto em lei ou no presente contrato social. 

Parágrafo Sétimo: As reuniões de quotistas tornar-se-ão dispensáveis quando ambos os sócios 

de qualquer forma decidirem, por escrito, sobre matéria que seria objeto delas. 
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Parágrafo Único: Nenhum dos sócios poderá de qualquer forma ceder ou transferir suas quotas 

à terceiros sem antes ofer.a-li S  s ailClutri 
• 

S  ) sócio; oN Gal, nos exatos termos e condições 

oferecidos à terceiro(s), tertijireierênci;  pa  adf4i4jriVs no prazo de 60 (sessenta) dias da 

respectiva oferta. 

• • ••• ••• • • 
CAPÍTULO VII 

EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

Cláusula Décima — O exercício social terá inicio em 12  de janeiro e terminará em 31 de 

dezembro de cada ano. 

Parágrafo Único: Ao fim de cada exercício social e correspondente ao mesmo, será levantado 

balanço patrimonial e preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A 

Sociedade poderá levantar balancetes intermediários ou intercalares e distribuir os lucros 

evidenciados nos mesmos. 

Cláusula Onze — Os lucros líquidos ou prejuízos verificados no balanço encerrado em 31 de 

dezembro de cada ano e nos balancetes intermediários serão distribuídos aos sócios ou 

suportados por estes últimos, proporcionalmente à participação de cada um no capital social da 

Sociedade. 

Parágrafo Único: Não obstante o disposto no caput acima, os lucros líquidos, quando 

verificados, poderão, por deliberação dos sócios, representando a maioria do capital social, no  

minims:),  ser distribuídos entre os sócios independentemente das respectivas participações 

destes no capital social. 

CAPÍTULO VIII 

EXCLUSÃO, FALECIMENTO, INCAPACIDADE E RETIRADA DE SÓCIOS 

Cláusula Doze — É permitida a exclusão de sócios da Sociedade, por justa causa, pelos sócios 

representando a maioria do capital social, em reunião de quotistas, especialmente convocada 

para esse fim, devendo o sócio que se pretende excluir ser notificado deSt
4 

com 
e  ,4  

antecedência  minima  de 15 (quinze) dias, para que possa comparecer a reu 

direito de defesa, se assim lhe convier. 
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Cláusula Treze — 0 falecimento e/ou incapacidade judicialmente declarada de qualquer dos • .• • • • 

16, 

t 

••••••- 

sócios não implicará na dissolAgclda SoCiectade. •: . . 
• . • • • • • • 

• • • • • • • • • 
• ••• • ••• •••• • 

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo o falecimento do sócio  EDWIN  RODRIGUEZ FLORES até 4 

(quatro) meses após o encerramento diiianicisocial, proceder-se-á a apuração dos haveres do 

sócio pré morto com base no balanço geral do exercício. Se o falecimento daquele ocorrer após 

esse prazo, levantar-se-6 balanço especial no último dia do mês imediatamente anterior à data 

do óbito, salvo se ele ocorrer nos 2 (dois) últimos meses do ano social, hipótese em que os 

haveres do sócio pré morto serão apurados na conformidade do balanço geral do exercício em 

curso. 

Parágrafo Segundo: 0 pagamento dos haveres do sócio pré morto aos seus herdeiros ou 

sucessores, conforme acima, far-se-á em 12 (doze) prestações mensais e consecutivas. 

Parágrafo Terceiro: Fica sempre ressalvado à Sociedade o direito de adquirir as quotas do sócio 

pré morto, desde que o faça com fundos disponíveis e sem ofensa ao capital social. 

Parágrafo Quarto: Ocorrendo o falecimento do sócio RUBENS KAUFMAN, o quadro societário 

será recomposto mediante admissão, na Sociedade, dos herdeiros ou sucessores do sócio 

falecido, que assumirão a titularidade das quotas recebidas em sucessão. 

Cláusula Quatorze — No caso de exclusão ou retirada voluntária de qualquer dos sócios da 

Sociedade, esta também não se dissolverá, devendo seus haveres serem calculados com base 

em balanço patrimonial especialmente levantado para esse fim e pagos a ele, sócio retirante ou 

excluído, em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pela variação do 

IGP-M/FGV. 

CAPITULO IX 

LIQUIDAÇÃO 

Cláusula Quinze — Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade;  s.gra o liquidante 

escolhido pelo(s) sócio(s) representando a maioria, no  minim°,  do ca1 Nessa 

hipótese, os haveres da Sociedade serão empregados na liquidaçãO44,41 o 0,4 s  
remanescente, se houver, rateado entre os quotistas, em proporção atori,CimeriY 

cada um possuir. 
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São Paulo, 15 de setembro de 2017.  

RUBENS KA MAN 

Testemunhas: 
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CAPITULO X • .• • • • 
• • CTISPOSIÇõESIERAI.  S.  • • • • • • • • '." *.* •• • • 

Cláusula Dezesseis — As dúvidas que possam surgir e os casos omissos no presente instrumento 

serão regidos pelas disposições do NovirCifigo Civil pertinentes as Sociedades Limitadas, e, 

supletivamente, pelas normas aplicáveis as Sociedades Anônimas. 

Cláusula Dezessete — 0 presente contrato social poderá ser livremente alterado, a qualquer 

tempo, por deliberação do(s) sócio(s) representando, no  minim,  3/4  (três quartos) do capital 

social. 

Cláusula Dezoito — Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já o foro da 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 

Os sócios administradores supra nomeados declaram, nesta ocasião, sob as penas da lei, que 

não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 

de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. a 
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20' SUBDISTRITO IW JARDIM  AMERICA  

SÃO PAULO - SP 
COMARCA DE SÃO PAULO 

LIANA VARZELLA MIMARY 

LIVRO N°  0248 PAGINA(S) 037/038 e 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., 401;00% 
ABAIXO: 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, 
aos vinte e nove (29):dias'do mês de abril (04) do ano de dóis mil e vinte 
e um (2021), em diligência na Rua Cardeal Arcoverde, P°  1749, Bloco B, 50 

: andar, município e comarca da Capital 4,o Estado de  Sao  Paulo, perante 
Escrevente Autorizado e do :Oficial Substituto que esta 

subscreve, compareceu como outorgante:. ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
inscrita no CNI0J/MF de n° 47.218.979/0001-32,  QOM  sede A Rua Cardeal 
Arcoverde, 1749, Bloco B  ender  5 - Conj.56, Pinheiros, CEP 05407-002, São 
Paulo, SP, com seu contrato social consolidado em 15 de setembro de 2017, 
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 
sob n° 035.624/18-8 em sessão de. 31/01/2018„ cuja cópia autenticada 
encontra-se arquivada nesta Serventia na pasta 108, fls. 101, neste ato e 
nos termos do Capitulo IV -; paragrafo quarto do referido contrato é 
representada por seu sócio administrador RUBENS_KAUFMAN, brasileiro, 
casado, economista, portador da COdula de, identidade RG n° 
2.579.238-6-5SP-SP e inscrito no CPF/MF n°.  024.2E8.228-53, residente e 
,domiciliado na Rua Barão Santa Eulalia, 500, ap. 1501, Real Parque, São 
'Paulo, SP, o qual declara expressamette inexistir Alterações Contratuais 
posteriores; identificada e reconhecida Oomo a propria por mim, mediante a 
documentação acima apresentada, cuja capacidade reconheço, do que dou fe. 
E., pela outorgante me.  foi dito que, por este público instrumento e na 
melhor forma de direito, nomeia a constitui ,como::Seu procurador,  EDWIN  
RODRIGUEZ FLORES, brasileiro, casado, empresário, Jportadcir da cédula de 
identidade RG n° 11.0138.008-SSP-SP e inacrito no CET/MF n°,.004.256.618-57, 
residente e domiciliado na Tua Antenor Guirlanda,..'n° 74, apto 51., Casa 
Verde, São Paulo, SP, a-lauern confere poderes para,: ISOLADAMENTE, observado 
'sei/ objeto social e seinibi'e nos 1141tes AtOs conStitutivos: 
representar a outorgante perante quaisquer orgAds e entidades federais, 
estaduais e municipais, pessoas físicas e jurídicas de direito público e 
privado, empresas estatais, mistas, autarquias, paraestatais, ministerios, 
secretarias, conselhos, departamentos, órgãos e prefeituras,  Om  quaisquer 
estados da Federação e inclusive no Distrito Federal e quaisquer outros 
órgãos e departamentos de obras e serviços públicoa.federais e Municipais 
em quaisquer:procedimentoS e EDITAIS DE CONCORRÊNCIAS E LICITAÇÕES 
PÚBLICAS, adquirindo editais e avisos ou cartas convites de qualquer 
natureza, pagando taxas, emolumentos; :retirando provas, justificativas e 
tudo Mais que for necessário, em todos os procedimentos de licitações e 
concorrências, realizando pessoalmente e/ou credenciando engenheiro 
profissionais que se façam necessários para as realizações de visitas e 
vistorias técnicas, representação em sessões de licites públicas e 

s; fazendo 
opostas 
• d'es 

e 

outros procedimentos estabelecidos nas concorrências e iiF 
declarações especiais e especificas, apresentando, assiOwido,;(24' 
de habilitação, técnicas e comerciais e de regcW, 
independente de valores, instrumentos, reali-rido , só 
cauções e garantias e recebe-las de volta, p esencando 
solenidades inerentes e assinando as atas e dom.* 
registrar ocorrências, rubricar  document  s, 40 ,e 
assinar recibos, lista de  presence  e atas desis 

(—/ 
( R Henrique Schaumann 518  Ph  

Fone: 11-3081 
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REPÚBLICA FEDE1LATiVA DO BRASIL 
Estado de São Paulo 

interpor recursos e impugná-los, ter vistas nos autos, assinar todos os 
contratos que se fizerem necessários, independente de valores; enfim, tudo 
o mais praticar ao bom e fiel desempenho do presente mandato. 0 PRESENTE 
MANDATO TEM VALIDADE DE 02  (DOTS)  ANOS A CONTAR DESTA DATA. Os dados e 
elementos contidos neste instrumento foram fornecidos pela outorgante, que 
por  el esponsabil —Assim o disse, do que dou fé. A pedido da 
Outor ante lavr e instrumento, que feito e lhe sendo lido em voz 
alta aceita, ou rga e assina. Nada maip. Emolumentos: R$ 295,94; Ao 
Estado: R$ 84,10 A  Sec.  da Fazenda: R$ 57,56; Ministério Público: R$ 
14,20; Fundo  Le 0199/98: R$ 15,58; Tribu  al  de Justice: R$ 20,30; A 
Santa Casa: R$ 2 •; Iss: R$ 6,32 otal: 96,96. Guia 017/2021. Eu (a) 
SERG I RICARDO P IRA, Escreve e AutOriza a lavrei e digitei. Eu (a) 
JOÃO •ENRIQUE CE 'R RAMOS, Ofic  al  Substituto l a subscrevo e assino. (aa) 
RUBENS KAUFMAN JOÃO HENRIQUE ESAR RAMOS. N i da Mais. Porto, por 6, ser 

se reporta. Trasladada em se ida. 'Eki, 
RAMOS - Oficial Substituto, •nferi,  du  

EM TEST°  D  VERDADE.  

O HENRIQUE CESAR RAMOS 
Oficial Substituto 

este c ia . orginal ao  qua  
, JOÃO ENRIQUE CESAR 

fé e  ass'  o em  pub lc°  e raso. 

Selo digital n°:  1227211TR000000121142697211 - Valor R$: R$ 0,00 
j 

1227211PR000000014257521Y - Valor R$LR$ 06,96 
Para conferir a procedência deste documentip efetue a 

 leitura 
dc  QR  Code  impresso ou acesse o endereço eletrônico 
https://sel,odigital.tjsp.us.br. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

• 

• 

ATA DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 — Contratação 
de empresa para execução de obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio 
Bahu — Jardim Renê — São Roque/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 
técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma fisico-financeiro e demais especificações 
técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao 
Edital. 

Aos 12 dias do mês de SETEMBRO de 2022, As 14h45min, reuniram-se na sala 
de licitação a Comissão Permanente de Licitações responsáveis pelo 
processamento e iulgamento de certames relativos a serviços e obras de 
engenharia, devidamente nomeada por meio da Portaria n.° 350/2022, e a 
Empresa: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, representada pelo Sr. 
Henrique Israel  Junior  para análise e julgamento dos documentos de habilitação. 

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

Acudiu ao presente certame a seguinte licitante: 

- ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

oP 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Análise dos documentos de habilitação  

- ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, após análise dos itens do edital, 
foi constatado que a empresa atendeu todos os requisitos de habilitação, 
conforme quadro abaixo: 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ITENS EDITAL DOCUMENTO ARVEK MOTIVO/JUS1IFICA11VA 
6.1.1  CRC  emitido pela prefeitura de SR APROVADO 

06.2.1 Requerimento empresário/Contrato 
Social. APROVADO 

06.2.2.1 Capital social integralizado igual ou 
superior a R$ 72.466,61 APROVADO 

06.2.2.2 Balanço Patrimonial do ultimo exercício 
social. APROVADO 

6.2.2.3 Indicadores economicos/financeiros 
ILG - Indica de Liquedez Geral : igual ou 
superior a 1,00 APROVADO 

ILC - Índice de Liquedez Corrente: igual 
ou superior a 1,00 

APROVADO 

GEG - Grau de endividamento: menor 
ou igual a 0,50 APROVADO 

06.2.2.4 Certidão de Falência e Concordata APROVADO 

06.2.3.1 CNPJ APROVADO 
06.2.3.2 Cadastro Estadual ou Municipal APROVADO 
06.2.3.3 Certidões Federal e Municipal APROVADO 

CND Federal APROVADO 
CND Estadual APROVADO 
CND Municipal APROVADO 

06.2.3.4 CRF - FGTS APROVADO 
06.2.3.5 CNDT APROVADO 

DECLARAÇÕES 

06.2.3.10 Declaração de inexistência de menor 
(anexo  III).  APROVADO 

Dedaração de ME/EPP 

06.2.3.11 Declaração de não impedimento (Anexo 
V). APROVADO 

06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU APROVADO 
06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica APROVADO 

06.2.4.3 

Possuir no quadro permanente 
(socio/diretodempregado/autânomo) 
profissional com registro no CREA ou 
CAU - Acompanhado com Certificado de 
Acervo Técnico -  CAT.  

APROVADO 

06.2.4.4 Parcela de maior relevância 

1)  Execução de gabião tipo caixa: Parcela 
01:40 m' APROVADO 

2)  Execução de aduela  pre  moldada: 
Parcela 02: lOm' 

APROVADO 

06.2.4.6 Indicação de instalações, 
aparelhamento e pessoal técnico. 

APROVADO 

06.2.4.7 ANEXO VII, em caso de não realização 
da vistoria. APROVADO 

Anexo X - Declaração de vinculo 
profissional 

APROVADO 
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Jéssi a de Souza Amador 

MEMBRO 

Marc io da Costa 

MEMBRO  

Oa" 
Ad  ria  ,,K-clos Santos  

MEMBRO 

Juliana Egyd evilla Bonfietti 

E RO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Julgamento da Habilitação 

Após análise dos documentos apresentados a Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada pela Portaria n.° 350/2022, em vista que a empresa 
atendeu a todos os requisitos do edital, a Comissão resolve habilitar a empresa 
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LIDA, sem que houvesse qualquer 
manifestação de recurso.  

Sao Roque, 12 de  setembro  de 2022. 

Teresa nstina mi Amaral 

MEMBRO 

MEMBRO  

Rogério  Salazar  da Silva 

MEMBRO 

Rafaeli Caroline  da  Silva Vicentini  

MEMBRO 

Ernesto Florencio Neto Ga 

MEMBRO MEMBRO 
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ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
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ENVELOPE N° 1 DOCUI  

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTIC 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAgiii 
Rua  Sao  Paulo, 966 - Bairro Taboão 

TOMADA DE P 

OBJETO: Contratação de empresa  poi  
Aracai, Rua Antônio Bahu -Jardim Rei 
material, equipamentos e mão de obra 
técnicas e quantidades contidas no 

ENCERRAMENTC 

ARVEK TÉCNICA E 
CNPJ N°47 

R. CARDEAL ARCOVERDE N° 1749 - BLO  
SAO  PAULO-S 

Qécnica e construções 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 - 5° ANDAR - CONJ. 56 - C  
E-mail:  arvE 



AMOK 
"s 

tecnica e consttuções 

C' „ 

• • • • 
• 

São Paulo, 12 de setembro de 2020. 

• 
• 
• PREFEITURA DO MUNICIPIO DE  SAO  ROQUE 

• 
Setor de Compras 
Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Taboão. 

• Sao  Roque — SP.  
• 

• 

Prezados Senhores, 
• 

0.10 

410 
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF. sob n° 

• 47.218.979/0001-32, com sede na Cardeal Arcoverde, n° 1749 — Bloco B - Conjunto 
56 — Bairro Pinheiros, São Paulo, Capital, representada por seu representante legal 

• abaixo assinado, vem através deste apresentar à V.Sas., sua Documentação de 
• Habilitação para participação na TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 - EDITAL N.° 
• 251/2022, objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização 

• 
Rio Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque, com fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 

• técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, 
• cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta 

• licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

• Documentos de Habilitação: 
• 
110 

- Certificado de Registro Cadastral 

Habilitação Jurídica: 
- Contrato Social Consolidado. 

• 
• Qualificação Econômico-Financeira: 

• 

- Prova de Capital Social; 
- Balanço Patrimonial; 

• -  indices  Financeiros; 
• - Certidão Negativa de Falência ou Concordata; 
O 
• 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ/MF; 

• - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal;  
III - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 

• - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

11, 

- Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX0 16-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  

41 
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• • • 
S • • • • 
• 

_ Comprovação de Regularidade com o FGTS — CRF; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

• - Declaração Anexo Ill; 
• - Declaração Anexo V. 

• 
• 

Qualificação Técnica: 
- Certidão de Registro no CREA/SP e CAU/SP; 

• - Atestados de Capacidade Técnica; 
41/ - Comprovação de Vinculo; 

• - Declaração Anexo IX; 

• 
- Indicação das Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico; 
- Atestado de Visita Anexo VI; 

Atenciosamente. 

1010 • • 
• 

• • • 
• ARVEK T ONSTRUÇÕES LTDA. 
• Edwin ," d ez Flores 
• ente  

(téjriVelknico e constiKbes itio. 

c6Y 
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 38-0O26 

i.e9) 
 

E-mail: arvek@arvek.com.br  
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRA 
C.R.C. 

.... ---- 

Protocolado sob n°: E-MaiU2022 Data: 03/08/2022 

Número: 026/2022 Emissão: 08/09/2022 Validade: 07/09/2023 

Razão Social: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ: 47.218.979/0001-32 I.E: 109.453.816.118 

Endereço: R: CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — BLOCO B - 50  AN. - CJ.56 

Bairro: PINHEIROS CEP: 05407-002 

Cidade:  SAO  PAULO UF: SP 

Fone: (11) 3816-0026 E-mail:  anrek@atvek.com.br  

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA FOI INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL 
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  ROQUE "ESTANCIA TURÍSTICA", EM VIRTUDE DA 
APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 
8668, DE 21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL 8883 DE 08/06/1994. 

Execução de obras de pavimentação, terraplenagem, obras de drenagem e redes de abastecimento, 
construção de edifícios e obras de urbanização (guia, passeio e ciclofaixa). 1 

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO 

Priscil ' amoto 
Mbr 

José LilliAratijo 
M bro 

Sandra ousel  
f0 

J ica de ouza Amador 
Membro 

Membro 
R m  re s da Silva Lima 

Membro 

Aline Erlinda pIÀiulio  
Presidents  

3,  

• 
O 

O 

O 

• • • 
• 

• 

e 
ACESSE O  SITE  WWW.SAOROOUE.SP.GOV.BR  E FIQUE POR DENTRO DE NOSSAS LICITAÇÕES 

A Prefeitura de  Sao  Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a página www.licitacoes-e.com.br  do Banco do 
Brasil e veja as licitações que estão sendo ou foram realizadas pela Prefeitura, acesse e participe. 

Rua Sâo Paulo, 966— Tabolo — S5o Roque — SI' —  Cep  18135 — 125— Fone (11) 4784 — 8500 — comurauisaoroaue.smeov.br  
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1. DA ALTERAÇÃO DA SEDE DA SOCIEDADE 

1.1. Fica neste ato alterado o endereço da sede da Sociedade, que passa a ser: 

"Rua Cardeal Arcoverde, n° 1.749, Bloco 8, .59  andar, conjunto 56, Pinheiros, São Paulo — SP, CEP 
05407-002." 

2. DA CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO SOCIAL 

2.1. Em decorrência da alteração efetuada neste instrumento, o contrato 
seguir consolidado, passa a ter a seguinte redação: 

1 

f, J4 
• • • • • • • • • • • 
OOOOOO • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • 
• • • • • • • 

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
t• iNPJA\tlf 4.218.94/01:101-32 

• 4IF:E .A.200.44Z.2:4.; 

191  ALTERACÃO E COIISOLiDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, os infra-assinados: 

RUBENS KAUFMAN, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n2  

2.579.238 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n2  024.288.228-53, domiciliado na Rua Barão de 

Santa Eulália, n2 500, 152  andar, Real Parque, São Paulo — SP, CEP 05685-040; e  

EDWIN  RODRIGUEZ FLORES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 
RG n2  11.088.008 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n2 004.256.618-57, domiciliado na Rua 
Antenor Guirlanda, n274, apartamento 51, Casa Verde, São Paulo — SP, CEP 02514-010, 

únicos sócios da empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n2  

47.218.979/0001-32, com sede na Rua Pedroso de Morais, n2  68, conjunto 73, Pinheiros, São 
Paulo — SP, CEP 05420-000, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob o NIRE n2  35.200.897.241, em 10/07/1975, e última alteração contratual 
registrada sob o n2  483.256/16-0, em sessão de 22/11/2016, resolvem de comum acordo, 
alterar o Contrato Social da empresa, da seguinte forma: 
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• • • • • 
OOOOOO 
• • •• •• • 

• • 

• 

• • 
• 
• 

• • 
• • 
• • 

• • •• • •• • • • 

• • • • • e  • • 411.  

• ARVEX:TeCNttft e CONSTRIIÇÕES LTDA. 

• •o: • ÇN a7.8.97UQ06132 

• 
NIRE 35.200.897.241 

• • •• • •••• 
• 

• • 
CAPÍTULO I 

• DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO 

• 

• 

• 
Cláusula Primeira — A Sociedade gira sob a denominação de ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES 

• 
LTDA. 

• 

411410 Cláusula Segunda — A Sociedade tem sede na Rua Cardeal Arcoverde, n2  1.749, Bloco B, 52 
• andar, conjunto 56, Pinheiros, São Paulo — SP, CEP 05407-002, podendo, todavia, por 

• deliberação da administração, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do 

• território nacional ou no exterior, obedecendo sempre as disposições legais vigentes. 

• 

• Cláusula Terceira — 0 prazo de duração da Sociedade será indeterminado. 
• 

• 

• CAPÍTULO II 

• OBJETO SOCIAL 

Cláusula Primeira — A sociedade tem por objeto social: 

(i) a prestação de serviços de engenharia civil em geral, abrangendo a execução de obras de 

edificações, terraplanagem, pavimentação, saneamento, obras de arte, obras viárias, desvios 

de tráfego, remanejamento de interferências, sinalizações e comunigão visual, podendo ser 

contratada por empreitada a pregos globais ou unitários, por administração ou por contrato d 
fornecimento de mão de obra;  

(ii) a elaboração de projetos, cálculos, estudos, gerenciamentos, estudo h  e viabilidad 
econômico financeira e fiscalização;  

(iii) a importação e exportação de materiais de construção de produtos  in trials
-7
; 

./0  

(iv)  a locação de máquinas e equipamentos sem condutor; 

2 
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• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • 

• 

• de consórcio; : : •: ••• 

• 

• 
• . • • • • • • 

• • • • • • • ••• • ••• •• • • • • • 

• 
(vi) o comércio agrícola pastoril extrativo e de pecuaria; 

• (vii)  a compra e venda de imóveis, a realiiingiicle incorporações imobiliárias; e 
• 

• (viii)  a participação em outras sociedades como sócio, acionista ou quotista. 

411 

CAPÍTULO  III 

CAPITAL SOCIAL  

Cláusula Quinta — 0 capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.701.000,00 

(oito milhões setecentos e um mil reais), dividido em 8.701.000 (oito milhões setecentas e uma 

• mil) quotas sociais, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 

SóCIOS QUOTAS VALOR 

RUBENS KAUFMAN 8.700.000 R$ 8.700.000,00  

EDWIN  RODRIGUEZ FLORES 1.000 R$ 1.000,00 

TOTAL 8.701.000 R$ 8.701.000,00 

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das quotas que detém no 

capital social, respondendo todos eles solidariamente pela integralização do capital social. 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula Sexta — A administração da Sociedade caberá a ambos os sócios — RUBENS KAUFMAN 

e  EDWIN  RODRIGUEZ FLORES, os quais receberão a denominação de administradores. 

Parágrafo Primeiro: Caberá a quaisquer dos administradores isoladamente  
II/ 

tes  sio  ez 
necessários ou convenientes a administração da Sociedade, dispondo Øles 'AO 

• • poderes: / S.P 
/ 0  6.( 0 / 4 i......... 

• (i) representar a Sociedade em juizo e fora dele, ativa ou passivamtipte
›
?
, 

 

ID 
quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais 

autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatai 
• 

3 
• 

O 

• 

• 

(v) a participação em empreendimentos próprios ou de terceiros, individualmente ou por 



• • • 



S 

• 

01) 

frá 
• • • • • 
OOOOOO 

• • • • 
• 
• 
• • • • • • 

• • • • 
• • 

•  
• 

• • 
• 

S
. 

• • • • • • • • 
_2;7 

(ii)  assinar quaisquer documentos, mesmo quando 
.importem em responsabilidade ou 

obrigação da Sociedade, inc..16sIVk tfelbs  tie  divrdas,'titulos cambiais, cheques, ordens de •  • •
• 

• • • • • • 
pagamento e outros, observadb otLispOstoroaparageafd5egundo abaixo. 

• 

• Parágrafo Segundo: Dependerá obrigatoriatraente da assinatura do administrador RUBENS 
• KAUFMAN, isoladamente ou em conjunto com o administrador  EDWIN  RODRIGUEZ FLORES, a 
• pratica pela Sociedade dos seguintes atos: 

• 

• (i) a compra, venda, promessa de compra e venda, oneração ou alienação por qualquer forma 

• 
de bens imóveis; 

410 
(ii)  contratação de empréstimos de qualquer montante; 

• 

41111 (iii)  assunção de quaisquer obrigações cujo valor seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

• reais). 

411/ 

41 
Parágrafo Terceiro: Os administradores poderão ser destituídos e/ou substituídos a qualquer 

411/ 
tempo pelo(s) sócio(s) representando a maioria do capital social. 

Parágrafo Quinto: Os administradores farão jus a uma retirada mensal, a ser fixada pelo(s) 
sócio(s) representando a maioria do capital social. 

Cláusula Sétima — São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação 

Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores, procuradores ou funcionários que 

a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais 

como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. 

CAPÍTULO V 

• REUNIÃO DE SÓCIOS 

O 
410 Cláusula Oitava — Os quotistas reunir-se-ão pelo menos uma vez 
41 seguintes ao término do exercício social, e no decorrer do ano, s 

• Sociedade exigirem. 

41 4 

• 

• 

• 

11) 

410 

4110 

Parágrafo Quarto: Poderá a Sociedade nomear procuradores para, desde que expressamente 
disposto no respectivo instrumento de mandato, representa-la isoladamente; as procurações 

• outorgadas pela Sociedade deverão ser assinadas pelo administrador RUBENS KAUFMAN, e 
• além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão conter um período de 
• validade limitado, com exceção daquelas para fins judiciais. 

41110 



• 

• 
4C • • • • • 



ESP 
1pta Corner-oat do  

Estada  de  São  Paula 

NÚMERO 

500  
COMPLEMENTO 

15 ANDAR 

MUNICÍPIO  

SAO PAULO 
RD 

257923  

CEP 

05685-040 

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR 
QUANTIDADE C TAS 

8.700.000,00  

UF 

SP 

GOVERNO DO ESTADO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

O • 
O • 
O •  
111 

ERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES  
WA  DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

• 
SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERA SUA VALIDADE. 
• 

ir AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO 
1TE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

flS  .., 
-: --A.!-z  

EMPRESA  

IRE 

35200897241 
REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

10/07/1975 
INICIO DAS ATIVIDADES 

10/07/1975 
PRAZO DE DURAÇÃO 

NOME COMERCIAL 

RVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA. 

1

. 

 

TIPO JURÍDICO 

SOCIEDADE LIMITADA 

8.979/0001-32 
ENDEREÇO 

RUA CARDEAL ARCOVERDE 
NUMERO 

1.749  
COMPLEMENTO 

BL  B,5A,CJ 56 

BAIRRO 

INHEIROS  
MUNICÍPIO 

SAO  PAULO 
UF 

SP 
CEP 

05407-002 
MOEDA 

R$ 
VALOR CAPITAL 

8.701.000,00 • 
ONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

ONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

ONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
RRIGAÇÃO 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

NOME 

DWIN RODRIGUES FLORES 

r 

NDEREÇO 

' ANTERIOR GUIRLANDA 
NUMERO 

74 
COMPLEMENTO 

APTO. 51 

BAIRRO 

ASA VERDE  
MUNICÍPIO 

SAO  PAULO 
UF 

SP 
CEP 

02514-010 
RD 

11088008 

PF 

004.256.618-57 
CARGO 

SÓCIO 
QUANTIDADE COTAS 

1.000,00 
(I) 

14  

1
0

NO

DEREÇO 

ME 

BAIRRO 

24.288.228-53 

N 

PF 

EAL PARQUE  

UBENS KAUFMAN 

UA BARAO DE SANTA EULALIA 
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1  
DATA 

31/01/2018  
NUMERO 

035.624/18-8 

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1.749,  BL  6,5A,CJ 56, PINHEIROS,  SAO  PAULO - SP, CEP 
05407-002. , DATADA DE: 15/09/2017. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. • 
FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35200897241 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/08/2022 • 
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digitalmont* 

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal 
www.jucesponline.sp.gov.br  sob o número de autenticidade 176387503, quinta-feira, 4 de agosto de 2022 As 11:18:35. • 
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Versão 9.0 0 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL —  Sped  

e • 
IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

41. 
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2021 a 31/12/2021 
NUMERO DO LIVRO 

49 

NESPossÁvii VAUDADE LEGAL  

NOME EMPRESARIAL 
ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTASIL 

Livro Diário 
NATUREZA DO LIVRO 

DIÁRIO 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO  (HASH)  

6E.OF.93.07.9A.CC.6F.67.D4.C7.71.138.95.CC.CE.B7.65.19.54.31 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITALS: 

WALE:ICAO° DO SIGNATARIO CPF/ SERIE DOCNPJ NOME CERTIFICADO 

Contador 22074409826  

C • • 

• 
• 

ALEXANDRE 
CALDERON E 550287214785692508 22/10/2021 a 
ASSOCIADOS o 22/10/2022 

SS:62657812000161 
DANIEL 197048672620278483 

CALDERON:2207440982 
14/05/2021 a 
14/05/2024 

às 11:56:42 em 07/04/2022  

o art /1994. 

NUMERO DO RECIBO: 

6E.OF.93.07.9A.CC.6F.67.D4.C7.71.BB. 
95.CC.CE.B7.65.19.54.31-3 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n 8.683/2016, e  arts.  39. 39-A, 39-8 d 
Lei Complementar n° 1247/2014. 

Escrituração recebida via  Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO 

C2.3E.C9.99.33.56.9A.C4 
3A.62.7F.27.E4.96.A3.25 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
CNPJ 

47 218.97910001-32 
NIRE 
35200897241 

• • Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 62657812000161 Sim  

Não 

• • • • 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA  

Period°  da Escrituração. 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 49 

CNR.1. 47.218.979/0001-32 

Nome Empresarial 

N IRE 

CNPJ 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

TERMO DE ABERTURA 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA 

35200897241 

47.218.979/0001-32 

49 

DIÁRIO  

Sao  Paulo 

10/07/1975 

31/12/2021 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

7/1 

• 

• 49 

• Quantidade total de linhas do arquivo 
24356 

• 
digital 

• 
Data de inicio 01/01/2021 

• Data de termino 31/12/2021 

• 

• Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova  pet  

• 
6E.OF.93.07.9A.CC.6F.67.04.C7.71.BB.95.CC.CE.B7.65.19.54.31-3, nos termos 

• Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -  Sped  

• Versão 9.0.0 do Visualizador 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

24356 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA 

DIÁRIO 

ÁPrfrip, 

i e174 ' Sog°  

004:  es.,e lz,1 49, 
44, 

 

,4 4110 64-4 0 4.0,t:Sk 



• • • • • 

411: • 
• • 

1EM  RITA  COI 



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO 

NO1r0 

NP 

ia Escittura;:,k, 

F.7.rmu lv Eicrturaçao ConEdod 

Naturotza Ltvm 

ident:hcação 4.15rquivojha.ih,. 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA 

47.218.979/0001-32 iiir 35200897241 

01/01/2021 a 31/12/2021 

Livro Diário 

DIÁRIO 

6E0F.93.07.9A.CC.6F.67.D4.C7.71.1313.95.CC.CE.87.65.19.54.31- 

Consulta ReallZ3Cla em. 07/04/2022 14:17:30 

• Resultado da Verificação 

• A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do  SPED.  

• Situação Atual 

• Escrituração com NIRE AUTENTICADA 

• 
A escrituração encontra-se na base de dados do  Sped  e considera-se autenticada nos termos do Decreto n° 1.800/1996, com a alteração dada pelo 
Decreto n°8.683/2016. 0 recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do  art.  39-8 da Lei n°8.934/1994 sendo 
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei n° 8.934/1994). 

• • e • • • • • 
• 
• Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

• 9.0.0 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 

  

      

Entidade: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 47.218.979/0001-32 Número de Ordem do Livro: 49  

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

 

      

RESULTADOS ACUMULADOS (R$) 
Total (RS) 

18.522.617,67 33 423 483,67 

(-)2.410.714,53 (-)2.410.714,53 

12.342,95 12 342.95 

(-)5.534.118,99 (-)5.534.118,99 

10.590.127,10 25.490.993,10 

Haden=  

Saldo Inicial em 01.01.2021 

Resultado do exercício 

Ajustes de exercícios anteriores 

Distribuições 

Saldo Final em 31.12.2021 

Notas 

Código  de Aglulinatalo des Cordes de  Património  Liquid() 

CAPITAL SOCIAL (R$) RESERVAS  DE CAPITAL (R$) 

8.701.000,00 6.199.866,00 

8.701.000,00 6.199.866,00  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
6E  OF  . 6F.67.D4.C7.71.BB.95.CC.CE.B7.65.19.54.31-3, nos termos do Decreto n°8.68312016. 

Este latólók ger do pelo Sistema Público de Escrituração Digital—  Sped Versão 9.0.0 do Visualizador  Página 1 de 1 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração. 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 49 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

CNPJ 47.218.979/0001-32  

Saida  Inicial  Saldo Final 

R$ 31.830.475,73 

R$ 12.608.993,98 

R$ 10.248.550,63 

R$ 1.412.801,31 

R$ 19.117,00 

R$ 569.957,07 

R$ 356.740,94 

R$ 1.827,03 

R$ 19.221.481,75 

R$ 1.306.685,80 

R$ 11.365.094,39 

R$ 340.149,50 

R$ 6.209.552,06 

R$ 31.830.475,73 

R$ 1.671.510,22 

R$ 103.019,08 

R$ 26.736,16 

R$ 757.567,76 

R$ 713.094.93 

R$ 33.328,48 

R$ 37.763,81 

R$ 4.667.972,41 

R$ 4.667.972,41 

R$ 25.490.993,10 

R$ 8.701.00 00 

R$ 6.199.866 

R$ 10.590.1 

Descrição Nota 

ATIVO R$ 38.864.045,06 

ATIVO CIRCULANTE R$ 21.094.621,34 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 17.888.168,91 

ESTOQUE DE IMÓVEIS R$ 1.412.801,31 

CLIENTES A RECEBER R$ 472.370,54 

ADIANTAMENTOS DIVERSOS R$ 1.283.849,70 

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 37.430,88 

PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 0,00 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 17.769.423,72 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 1.306.685,80 

INVESTIMENTOS R$ 9.908.141.35 

IMOBILIZADO R$ 345.044,51 

INTANGIVEL R$ 6.209.552,06 

PASSIVO R$ 38.864.045,06 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.440.561.39 

FORNECEDORES R$ 7.837,68 

REMUNERAÇÕES A PAGAR R$ 88.401,59 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS R$ 3.256.771,34 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 805.266,35 

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 1.272.148,63 

ADIANTAMENTOS R$ 10.135,80 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00 

PATRIMÓNIO LiQUIDO R$ 33.423 483,67 

CAPITAL SOCIAL R$ 8.701.000,00 

RESERVAS DE CAPITAL R$ 6.199.866,00 

RESULTADOS ACUMULADOS  R$ 18.522.617,67 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de 
6E.OF.93.07.9A.CC.6F.67.04.C7.7113B.95.CC.CE.B7.65.19.54.31-3, nos termos do Decreto n° 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.0 do Visualizador 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 47.218.979/0001-32 

Número de Ordem do Livro: 49 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Note  Saldo anterior Saldo atual 

R$ 25.749.094,07 R$ (2.410.714,53) 

R$ 28.326.597,34 R$ (2.424.214,54) 

R$ 29.737.046,35 R$ 613.667,33 

R$ (1.949.902,41) R$ (3.579.554,09) 

R$ (207.613,69) R$ 211.276,94 

R$ 747.067,09 R$ 330.395,28 

R$ (14.200,00) R$ 13.500,01 

R$ 41.000,00 R$ 80.000,00 

R$ (55.200,00) R$ (66.499,99) 

R$ (2.563.303,27) R$ 0,00 

R$ (904.242,84) R$ 0,00 

R$ (1.659.060,43) R$ 0,00 

r\D 
P-4 

• • • • fb • • • 40 • • • • • • If • • • • • • • • • • • •41 • ID • • • • • • • • •  

Descrição 

(-) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

(-) RESULTADO OPERACIONAL 

RESULTADO BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

RESULTADO FINANCEIRO 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 

RECEITAS DIVERSAS 

DESPESAS DIVERSAS 

VISÃO IRPJ E CSLL 

ISÃO CSLL 

IBitt-taPJ 

Ooc parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
VF.9,„Of C.6F.67.D4.C7.71.BB.95.CC.CE.B7.65.19.54.31-3, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

40/ 
foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Página 1 de 1 
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DADOS DAS ASSINATURAS 

Entidade: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

//,,̀ 

• '0,7/.%/0,411,1744„0  p44,,4Ate. 
'Cd

4144.4s4 

q 

7°0  hoo  

) 12404 ' 

tfieStiA 

Período da Escrituração. 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ 47.218.979/0001-32 
Número de Ordem do Livro. 49 

40 
Dados das Assinaturas da Escrituraçãou 

4111 

• Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 

• 
Tipo do Cart!Seed* Pessoa Juridica 

• 

Ate 
CPF / CNPJ 007.991.938-36 

N°  de  Stele  do Certificado 5502872147856925080 
• 

• Nome do Signatário ALEXANDRE CALDERON E ASSOCIADOS SS:62657812000161 

Autoridade Cerfificadora Emissora AC  sown  Multipla v5 
• 

• Validade 22/10/2021 a 22/10/2022 

O 
• 

Qualificação do Assinante Contador 

• Tipo do Cat:Mead° Pessoa Física 

• 
CPF / CNPJ 220.744.098-26 

• 

N° de  Stria  do Certificado 1970486726202784830 

31111 Nome do Signatário DANIEL CALDERON:22074409826 

• Autoridade Certificadora Emissora AC  VALID  RFB v5 

• 
Validade 14/05/2021 a 14/05/2024 

• 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
4, 
40 
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Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  
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1. Contexto operacional 

A Arvek Técnica e Construções Ltda. foi constituída em 10 de julho de 19 
sede na Rua Cardeal Arcoverde, 1749, Bloco B - 5° andar — São Paulo - SP e 
como objetivo social a prestação de serviços de engenharia civil em geral, abrangendo 
a execução de obras de edificações, terraplenagem, pavimentação, saneamento, obras 
de arte, obras viárias, desvios de trafego; elaboração de projetos e cálculos; 
importação e exportação de materiais de construção e de produtos industriais; 
participação em empreendimentos próprios ou de terceiros; compra e venda de 
imóveis. 

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis 
adotadas 

2.1. Base de apresentação 

As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e de 2020 foram preparadas de acordo com as praticas contábeis 
adotadas no Brasil, que incluem as normas introduzidas pelos pronunciamentos, 
orientações e interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis  (CPC)  
para as PMEs, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por força da 
resolução CFC 1.255/09, e incorporam as alterações trazidas pelas leis n° 11638/07 e 
n° 11.941/09. 
Adicionalmente, foi publicado o ITG 1000 que é especifico e dever ser aplicado As 
pequenas medias empresas, por  forge  da resolução CFC 1415/12 

2.2. Reconhecimento de resultados 

0 lucro é apurado através das apropriações dos serviços executados por empreitada e 
elaboração de projetos, diminuídos dos custos de construção e despesas de mão-de-
obra e encargos trabalhistas. 

2.3. Instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que 
Sociedade se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros 
incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebiveis, caixa 
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dividas. 

2.4. Caixa e equivalentes de caixa 

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplica 
representadas, substancialmente, por aplicações automáticas e a 
de investimentos, denominados em Reais. As aplicações financei 
em sua maioria na categoria "Ativos financeiros ao valor justo porp 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 - 50  ANDAR - CONJ. 56 - CEP 05407-002 -  SAO  PAULO F  
E-mail:  rvek@o  rvek .com .br 
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2.5. Clientes 

Os Clientes estão representados substancialmente, pelos contratos  fir  

de concorrências públicas. 

2.6. Imobilizado 

O ativo imobilizado encontra-se registrado pelo seu custo de aquisição. 

2.7. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro liquido 

Conforme facultado pela legislação tributária, optou-se pelo regime de lucro real. Para 
esta Sociedade, o cálculo é feito com base no lucro liquido. 

2.8. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes  

Sao  demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetários ou cambiais 
incorridas. Os ativos realizáveis e passivos exigíveis até o prazo de um ano forma 
classificados como circulantes. 

3. Caixa e equivalentes de caixa 

Descrição 2021 2020 
Caixa 2.007,74 10.103,79 
Bancos conta movimento 11,00 11,00 
Aplicações financeiras 10.246.531,89 17.878.054,12 
Total 10.248.550,63 17.888.168,91  

Sao  avaliados ao custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos 
até a data do Balanço.  sac)  mantidos com finalidade de atender 
compromissos de caixa de curto prazo e de liquidez imediata. 

4. Duplicatas a receber 

Descrição 2021 2020 
Município de Diadema 0,00 17.047,52 
Município de Hortolandia 0,00 282.882,47 
CLIENTES Sub.PrefSão Matheus 19.117,00 19.117,00 
Município de Embu das Artes 0,00 153.323,55 
Total 19.117,00 472.370,54 

Os saldos de clientes são realizados em até 60 dias a 

410 respectiva nota fiscal, podendo ficar um saldo  re  

o 
termino da obra, ora objeto do contrato. 

• RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 - 50  ANDAR - CONJ. 56 - CEP 05407-002 -  SAO  PAULO - FONE: 381 
E-moi rvek@a rvek .com  Or  

O 
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6 5. Imobilizado 

Descrição 2021 2020 
Máquinas e equipamentos 963.607,27 963.607,27 
Veículos 490.963,60 410.963,60 
Moveis e utensílios 81.699,37 81.699,37 
Computadores e periféricos 13.358,02 8.073,27 
Outras Imobilizasões 5.250,56 5.250,56 
(-) Depreciações Acumulada (1.214.729,32) ri.124.549,56) 
Total 340.149,50 345.044,51 

O imobilizado este registrado ao custo aquisição, 

6. Fornecedores 

• e • 
Os saldos de fornecedores estão representados pelas aquisições de matérias e serviços 
aplicados na execução das obras civis e substancialmente são liquidados em mês posterior. 

7. Patrimônio liquido 

a) Capital social 

0 capital social da Sociedade em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é de R$ 8.701.000,00(oito 
milhões, e setecentos e um mil Reais), totalmente integralizados, representado por 8.701.000 
(oito milhões, setecentas e uma mil) quotas, no valor de R$1,00 cada uma. 

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a composição das quotas da Sociedade pode ser 
assim demonstrada: 

Sócios 2021 2020 
Rubens  Kaufman 8.700.000 8.700.000 
Edwin  Rodri uez Flores 1.000 1.000 
Total 8.701.000 8.701.000 

b) Destinação dos lucros 

Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo acordo 
de sócios. 

8. Receita Liquida 

A composição da receita liquida nos exercícios findos em 31 de 
demonstrador a seguir: 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 - 50  ANDAR - CONJ. 56 - CEP 05407-002 -  SAO  
E  -mail.  a rvek@a rvek  .corn  br 
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Descrição 2021 2020 

Serviços Prestados Consórcio 43.099.209,26 29.950.694,72 

Serviços Prestados 1.616.186,04 53.632.717,02 

(-) Cofins sffaturamento (2.589.119,82) (2.504.442,93) 

(-) Pis sffaturamento (292.350,97) (542.629,32) 

(-)1SS slaturamento (1.351.928,08) (683.910,96) 

Receita liquida 40.481.996,43 79.852.428,53 
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122.714,830 

3.133,540 
( \‘...7 ,, • 4.395,610 

'102.600,000 
/ 7.335,680 

5.250,000 

447.242,240 
7.373,070 

92.699,73D 
92.699,730 

134.469,710 
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Desoriato Saldo 

ATIVO 31.830.475,7313 

ATIVO CIRCULANTE 12.608.993,980 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.248.550,630 

1.1.01.01 T CAIXA GERAL 2.007,74D 

1.1.01.0 1.001 A CAIXA OBRAS 1.333,930 

1.1.01.0 1.002 A CAIXA ESCRITÓRIO 673,81D 

BANCOS Cl MOVIMENTO 

BANCO ITAU C/C 1592-2 

BANCO BRADESCO C/C 284.536-9 

11,000 

10,000 
1,000 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.246.531,890 

BRADESCO C/C 49618-9 DER 19.069,300 

APLIC.ITAU CDB AUT MA IS 1592-2 119.679,77D 

BB CP AUTOMATICO 5057-1 54.747,76D 

APLICAÇÃO AUT CONTAMAX SANTANDER 10,50D 

APLICAÇÃO  INVEST  FÁCIL BRADESCO 46.607,23D 

APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO 102.098,83D 

APLICAÇÃO CDB RENDA FIXA 1592-2 2.171.84 4,38D 

APLICAÇÃO BB CDB  DI  797.943,300 

RF  LP  EMPRESA BANCO DO BRASIL 1.258.660,710 

APLICAÇÃO SOBERLP ITAU 5.675.870,110 

Clissificeolio To 

1 T 

1.1 T 

1.1.01.02 T 

1.1.01.0 2.003 A 
1.1.01.0 2.005 A 

1.1.01.03 T 

1.1.01.0 3.003 A 

1.1.01.0 3.011 A 
1.1.01.0 3.012 A 
1.1.01.0 3.013 A 

411 1.1.01.0 3.014 A 
1.1.01.0 3.016 A 

• 1.1.01.0 3.017 A 

• 
1.1.01.0 3.018 A 
1.1.01.0 3.022 A 

 

• 
1.1.01.0 3.023 A 

r 28 

ESTOQUE DE IMÓVEIS 1.412.801,31D 

IMÓVEIS CONCLUIDOS 1.412.801,310 

IMOVEL IGUAPE 175.455,000 

IMOVEL RURAL -  SAO  ROQUE 313.626,890 

TERRENO GUARAMIR1M 205.321,100 

TERRENO PLANALTINA 282.241,44D 

TERRENOSCHROEDER 436.156,880 

CLIENTES A RECEBER 19.117,0013 

PRESTAMISTAS 19.117,000 

CLIENTES A RECEBER 19.117,000 

T ADIANTAMENTOS DIVERSOS 569.957,07D 

41 1.1.04.01 T ADIANTAMENTOS FINANCEIROS 

1.1.04 .0 1.002 A ADIANTAMENTO DE FERIAS 

1110 1 . 1.04.0 1.003 A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

• 
1.1.04.0 1.009 A ADIANTAMENTO CONSÓRCIO BRT CAMPINAS 

1.1.04.0 1.009 A ADIANTAMENTO CONSÓRCIO T.A CORREDOR S.DUMONT 

• 1.1.04.0 1.010 A CAUÇÃO DE LOCAÇÃO 

• 1.1.04.02 T C/C DIVERSAS 

• 
1.1.04.0 2.003 A C/C CODRASA 
1.1,04.0 2.009 A C/C ENPAVI (CAMBUI) 

411 1.1.04.02.010 A C/C DP BARROS (CAMBUI) 

• 
1.1.04.0 2.012 
1.1.04.0 2.013 A 

A AFAC  FIVE OIL  PARTICIPACOES LTDA. 
MUTUO CARLOS SCHUART2 

• 

4110 
1.1.05 T TRIBUTOS A RECUPERAR 

• 
1.1.05.01 T TRIBUTOS A RECUPERAR 

1.1.05.01.001 A IRRF Si APLICAÇÕES 

• 

411 Responsável pela emissão deste  related°  CALDERON 

O 
O 
O 

• 

• 
1.1.03.01 T 

1.1.03.0 1.001 A 

4111 0110.1.04 

1.1.03 T 

• 1.1.02 T 

41 1.1.02.02 T 

• 1.1.02.0 2.001 A 
1.1.02.0 2.001 A 

• 1.1.02.0 2.001 A 

• 
1.1.02.02.001 A 

A 1.1.02.0 2.001 
 

• 
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Okossifioagao To Deacriollo Saldo 

• 1.1.05.01.006 A ISS S/FATURAMENTOS 11.394,99D 
1.1.05.0 1.014 A INSS A RECUPERAR 44.370,7910 

11, 1.1,0501.015 A TRIBUTOS A RECUPERAR 962,660 

• 
1.1.05.0 1.016 1 54.537 ,33D 
1.1.05.0 1.017 

A 
A 

IR RECOLHIDO POR ESTIMATIVA 
CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA 86.249,230 

1111 
1.1.06 T PAGAMENTOS ANTECIPADOS 1.827,030 

• 

• 
1.1.06.02 T SEGUROS 1.827,03D  
1.1.06.02.001 A SEGUROS A APROPRIAR 1.827,030 

• 

• 
1.2 T ATIVO NÃO CIRCULANTE 19.221.481,75D 

• 1.2.01 T REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.306.685,800 

• 1.2.01.02 T C/C DIVERSAS 274.046,610 

• 1.2.01.02.007 A DEPOSITO JUDICIAL 274.046,610 

:6
1.2.01.03 T TRIBUTOS A RECUPERAR 1.032.639,190 

1.2.01.0 3.001 A INSS A RECUPERAR 716.241,610 
1.2.01.0 3.002 A INSS A RECUPERAR - OS 203 83.222,950 

• 1.2.01.0 3.003 A IRRF S/SERV1COS 68.154,490 
1.2.01.0 3.004 A OUTROS  IMPS  E CONTRS A RECUPERAR 24.214,960 

O 1.2.01.03.005 A PIS A RECUPERAR 64.874,020 

40 
1.2.01.0 3.006 A CSLL A RECUPERAR 26.770,680 
1.2.01.0 3.007 A IRPJ A RECUPERAR  49.160,480 

40 
1.2.02 T INVESTIMENTOS 11.365.094,390 

• 

• 
1.2.02.01 T PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 197.280,770 

1.2.02.01.003 A RESULTADO - SCP CUBATAO 195.421,830 

• 1.2.02.0 1.005 A ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA - SCP M1 BOI MIRIM AMILTON 1.858,940 

• 1.2.02.02 T APLIC.EM INC.F1SCAIS 4.163,790 

• 
1.2.02.02.001 A FINAM 4.163,790 

41/ a
lodo: 01/01/21 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ: 47.218.979/0001-32 
BALANÇO PATRIMONIAL 

ha: 2 
/12/21 

• 1.2.02.04 T PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS 11.163.649,830 

1110 
1.2.02.0 4.001 
1.2.02.0 4.001 A 

A APORTES CONSÓRCIO DP/BARROS -ARVEK 114 - 50% 791.997,960 
RESULTADO CONSÓRCIO DP/BARROS - ARVEK 114- 50% 791.997,96C 

fi 1.2.02.04.002 A APORTES CONSÓRCIO BRT CAMPINAS 1 15 - 2 5% 302.000,000 
.01.2.02.04.002 

1.2.02.0 4.003 A APORTES CONSÓRCIO BRT LITORÂNEA 118 - 50% 
A RESULTADO CONSÓRCIO BRT CAMPINAS 115 - 25% 1.775.59 1,000 

145.900,00D 

40 
1.2.02.04.003 A RESULTADO CONSÓRCIO BRT LITORÂNEA 118 -50% 387.193,91C 

RESULTADO CONSÓRCIO TA CORREDOR SANTOS DUMONT 116- 50% 2.314.94 3,980 1.2.02.04,004 A 
 

• 
1.2.02.04.005 A RESULTADO CONSÓRCIO MALHA VIARIA DIADEMA 133.881,010 
1.2.02.04.006 A APORTES CONSÓRCIO REPARADOR 50% 1 5.938.0 00,000 

• 1.2.02.04.006 A RESULTADO CONSÓRCIO REPARADOR 50% 16.031.606,39C 

11/ 
1.2.02.04.007 
1.2.02.0 4.008 A TE 

A RESULTADO CONSÓRCIO COPAV/ARVEK/CODRASA 50% 6.981.683,770 
APORTES CONSORCIO CORREDOR MONTEIRO LOBATO 

( i  
11.045,760 

411/ 1.2.02.0 4.008 A RESULTADO CONSÓRCIO CORREDOR MONTEIRO LOBATO 33,33% 18.063,84C 
1.2.02.04.009 A APORTES CONSORCIO VIARIO DA RUA 10 20.000,000 

• 1.2.02.0 4.010 A RESULTADO CONSORCIO VIARIO DA RUA 10 22.531,55C 

• 1.2.03 T IMOBILIZADO 

410 
1.2.03.01 T IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS 

• 1.2.03.0 1.001 A MOVEIS E UTENSILIOS 

1110 
1.2.03.0 1.003 A COMPUTADORES E PERIFERICOS 
1.2.03.0 1.010 A VEICULOS 

• 1.2.03.0 1.011 A CAMINHAO/RETROESCAVAIDE IRA 

• 

• 

• 

1.2.03.0 1.012 

Responsável pela emissão deste relatório. CALDERON 

A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRAS 
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EL CAL ON 
- 32  Andar 

São  Paulo - SP - Tel. 3087-6688  

cr  CRC 1SP 229104/0-2 - CPP 220.744.098-26 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 
CNN: 47.218.979/0001-32  
BALANÇO  PATRIMONIAL 

Classifloaple To Descripio 
1.2.03.01.013 A INSTALAÇÕES  
1.2.03.01.014 A VEICULO  AUDI A3 
1.2.03.01.016 A VEICULO  BMW X3 
1.2.03.01.019 A VEICULO  FIAT STRADA ADVENTURE 
1.2.03.01.020 A VEICULO  AUDI 03 

1.2.03.04 T (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 
1.2.03.04.002 A (-)DEPREC.ACUM.SNEICULOS 
1.2.03.04.003 A (-)DEPREC.ACUM.S/CAMINHAO 
1.2.03.04.004 A (-)DEPREC.ACUM.S/MAQUINAS E  EQUIPS  

41/ 1.2.03.04.005 A (-)DEPREC.ACUM.S/INSTALAÇÕES 
1.2.03.04.005 A (-)DEPREC.ACUM.S/MOVEIS E UTENS 

• 1.2.03.04.006 A (-)DEPREC.ACUM.S/AUDI A3  

III 
1.2.03.04.007 A 

A 
(-)DEPREC.ACUM.S/BMW X3 

1.2.03.04.009 (-)DEPREC ACUM.S/COMPUTADORES E PERIF 

41, 1.2.03.04.011 A (-)DEPREC.ACUM.S/FIAT STRADA 

• 
1.2.03.04.012 A (-)DEPREC.ACUM.S/AUDI Q3 

4.1.2.04 T INTANGIVEL 

e 1.2.04.01 T MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

• 
1.2.04.01.001 A MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

• 
1.2.04.02 T  SOFTWARE  
1.2.04.02.001 A MICROSOFT OFFICE  

• 1.2.04.02.001 A WINPRO 10 SNGL 

• 

• 

• 

• ..0•4114,4.pm. 
AR  VEX  TEC „LOA! • ES LIDA, 

EI fUEZ FLORES 
io Gerente 

• 
• 
• 

1111Aa  
War  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Responsável pela em issáo deste relatório CALDERON  

al  
• 

'57250,56o 
71.000,00D 

190.700,00D 

74.847,60D 
150.000,00D 

1.214.729,32C 

4.416,00C 

913.000 ,00C 

30.892,66C 

3.204,72C 

29.771,90C 

56.799,96C 

152.559,96C 

1.614,60C 

14.969,52C 

7.500,00C 

6.209.552,06D 

6.200.000,000 

6.200.000,000 

9.552,0613 

4.130,000 

5.422,060 
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2.1.01.01 
2.1.01.0 1.001 
2.1.01.0 1.001 
2.1.01.0 1.001 
2.1.01.0 1.001 
2.1.01.01.001 
2.1.01.0 1.001 
2.1,01.0 1.001 
2.1.01.0 1.001 
2.1.01.0 1.001 
2.1.01.0 1.001 
2.1.01.0 1.001 
2.1.01.0I.001 

.01.0 1.001 
2.1.01.0 1.005 
2.1.01.0 1.005 
2.1.01.0 1.009 
2.1.01.01.009 
2.1.01.0 1.009 

• • 

26.736,16C 

26.736,16C 
24.024,00C 

536,00C 
1.958,00C 

218,16C 

757.567,76C 

50.783,62C 
21.647,77C 
15.130,61C 
13.231,93C 

773,31C 

50.129,6 
6.944,33C 
2.830,69C 

0,01C 
06C 

656.654,48C 
1.780,49C 

567,63C 
02.502.37C 
28.842,20C 

133.116,30C 
160.701,38C 

88.948,91C 
124.195 ,20C 

4i, 41 R2--Istq  
4;4%1 °°S08gClkiz 

nes:slIfor4,04.1?,441 „157q°„-1410) 
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• 
• 

• 

• 
Responsável pela emissáo deste relatório: CALDERON 

2.1.04 T EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

octo Tut. 
.44> 

o 

3502} !CI 
4 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA 
CNPJ: 47.218.979/0001-32 
BALANÇO PATRIMONIAL 

Porto .A)1401/24 
4 
1 

ClassMoide 
2  

Tipo Descrido 
T PASSIVO 

T FORNECEDORES DIVERSOS 
A AUTO  POINT  CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 
A CALDERON CONTABIL S/S 
A CARDEAL CARBURADORES LTDA - ME 
A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO  CET  
A COPIADORA ENGECOPY E COMERCIO LTDA. - ME 
A DOCUMENT  - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS L 
A FCA  FIAT CHRYSLER  AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 
A JR. AGUIAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME 
A LITORAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 
A MICROSOFT  DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTW 
A RVF ENGENHARIA EIRELI 
A SPVALE BENEFICIOS LTDA 
A TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 
A LC  - SERVICOS DE OBRAS, TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI 
A TEONE DA SILVA ARAUJO 033366 59531 
A ASTEC ENGENHARIA LTDA 
A BP  DE BARROS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 
A CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDOSIN  

Saldo 
31.830.475,73C 

1.671.510,22C 

103.019,08C 

103.019,08C 
2.300,00C 
6.400,57C 
1.722,00C 
2.203,56C 

258,00C 
370,00C 

2.687,67C 
1.596,00C 

475,00C 
2.299,94C 

19.931,25C 
33,41C 

2.069,10C 
700,00C 
560,00C 

13.373,62C 
43.558,96C 

2.480,00C 

• 
2.1 T PASSIVO CIRCULANTE 

410 2.1.01 T FORNECEDORES 

2.1.02 1 REMUNERAÇÕES A PAGAR 

2.1.02.01 
2.1.02.0 1.001 
2.1.02.0 1.002 
2.1.02 .0 1.004 
2.1.02.0 1.007 

A2.1.03.02 
2.1.03.0 2.001 
2.1.03.0 2.003 
2.1.03.0 2.004 
2.1.03.0 2.009 
2.1.03.0 2.010 
2.1.03.0 2.011 
2.1.03.0 2.012 
2.1.03.0 2.013 

2.1.03.03 
2.1.03.0 3.001 
2.1.03.0 3,002 
2.1.03.0 3.004 
2.1.03.0 3.005 
2.1.03.0 3.006  

• • 
C 

T SALÁRIOS E ORDENADOS 
• SALÁRIOS A PAGAR 
A 13° SALÁRIO A PAGAR 
A PRO  LABORE APAGAR 
A PENSÃO ALIMENTÍCIA 

• OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 
A INSS A RECOLHER 
A INSS S/ NFS A RECOLHER 
A FGTS A RECOLHER 
A SINDICAL /  ASSIST.  A PAGAR 

• OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER 
A IRPJ LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER 
A PIS A RECOLHER 
A CORNS  A RECOLHER 
A PARCELAMENTO PIS 
A PARCELAMENTO COFINS 
A PARCELAMENTO IRPJ 
A PARCELAMENTO CSLL 
A PARCELAMENTO ISS 

• OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 
A IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 
A IRRF S/ NFS A RECOLHER 
A ISS A RECOLHER 
A RET. 4,65% 
A ISS S/NFS A RECOLHER 

• • 
• • 
• 

2.1.03.01 
410 2.1.03.0 1.001 

110 
2.1.03.0 1.002 
2.1.03 .0 1.003 

• 2.1.03.0 1.004 

• • 

2.1.03 I OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS 



O 

• • • • • 

• 
O 

• • • • 



• 2.4 

• 2.4.01 

• 
2.4.01.01 

:IA2.4.01.01.001 
2.4.01.01.001 

CAPITAL SUBSCRITO  
EDWIN  RODRIGUEZ FLORES 
RUBENS KAUFMAN 

PATRIMÓNIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

• 

O 
O 
O 
• 

• 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LT DA 
CNPJ: 47.218.979/0001-32 
BALANÇO PATRIMONIAL 

Classifloagio Tipo Dosorlollo 

410 
2.1.04.01 EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO 
2.1.04.01 005 A CAPITAL DE GIRO FGI ITAU 

• 2.104.01.006 A BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO DIGITAL 5057-1 

• 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES 

O 
•

2.1.05.01 C/C DIVERSAS 
2.1.05.01.010 C/C SCP CUBATAO 

O 
2.1.05.05 CAUÇÕES A PAGAR 

O 2.1.05.05.001 CAUÇÕES 

• 2.1.06 ADIANTAMENTOS 

O 
• 

2.1.06.01 
2.1.06.01.001 

ADIANTAMENTO DE CLIENTES 
ADIANTAMENTO DE CLIENTES 

ladl
e. 2 

411i72. 2. 0 1 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

O 2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

• 
2.2.01.01.001 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO  LP  

410 2.2.01.02 PARCELAMENTOS 
2.2.01.02.001 PARCELAMENTO CSLL 

• 2.2.01.02.002 PARCELAMENTO IRPJ 

• 
2.2.01.02.003 
2.2.01.02.004 

PARCELAMNETO PIS 
PARCELAMENTO COFINS 

• 
2.2.01.04 CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS 

• 2.2.01.04.001 C/C CONSÓRCIO COPAV/ARVEK/CODRASA 
2.2.01.04.001 C/C CONSORCIO TA CORREDOR SANTOS DUMONT OBRA 116 

• 

4.667.972,41C 

4.667.972,41C 

285.713,80C 
285.713,80C 

360.458,46C 
77.895,36C 

140.731,29C 
25.257,60C 

116.574,21C 

4.021.800,15C 
2.750.000,00C 
1.271.800,15C 

• 2.4.02 RESERVAS DE CAPITAL 

• 2.4.02.01 RESERVAS DIVERSAS 

• 2.4.02.01.001 RESERVA DE REAV.ATIVOS PROPRIOS 

• 2.4.03 RESULTADOS ACUMULADOS 

• 
2.4.03.01 RESERVAS DE LUCROS 

• 2.4.03.01.001 ANTERIOR 

• 2.4.03.01 003 (-) DISTRIBUIÇÃO - RUBENS KAUFMAN 
2.4.03.01.004 (-) DISTRIBUIÇÃO -  EDWIN  RODRIGUEZ 

• 2.4.03.01.006 AJUSTES ANTERIORES 

• 2.4.03.02 PREJUÍZOS ACUMULADOS 

• 
2.4.03.02.002 DO EXERCÍCIO 

• 

O 
O 
411 

Responsável pela emissáo deste relatório CALDERON 

O 
O 
O 

Sold') 
713.094,93C 
171.428 ,30C 
541.666,63C 

33.328,48C 

31.950,89C 
31.950,89C 

1.377,59C 
1.377,59C 

37.763,81C 

37.763,81C 
37.763,81C 

25.490.993,10C 

8.701.000,00C 

8.701.000,00C 

1.000,00C 
8.700.000,00C 

6.199.866,00C 

6.199.866,00C 

.199.866,00C 

4.844.516, 
689.602,000 

• ..".• 527?C 12.342,95C 

e444 4.;; 
, 0.  

r66447( 

10.590.127,10C 

, 

1  13.000.841,63C 
18.522.617,67 

Witui 

jearlodo: 01/0 a 31/12/21 
Folha: 5  
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ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO  

CNN:  47.218.979/0001-32 
Período: 01/01/21 a 31/12/21 

  

Classificação Tipo Descrição 
3 T DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

3.1 T RESULTADO OPERACIONAL  

3.1.01 T RESULTADO BRUTO 613.667,33C 

3.1.01.01 T RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS 
3.1.01.0 1.002 A RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
3.1.01.0 1.004 A RECEITA DE SERVIÇOS CONSÓRCIO -FISCAL 

44.715.395,30C 
1.616.186,04C 

43.099.209,26C 

(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS 4.233.398,87D 

ISS S/ FATURAMENTO 2.589.119,820 
PIS S/ FATURAMENTO 290.650,230 
COFINS S/ FATURAMENTO 1.341 .4 62,03D 

COFINS S/ FATURAMENTO RF 10.466,050 

PIS SI FATURAMENTO RF 1.700,7413 

Saida 
2.410.714,530 

2.424.214,540 

3.1.01.02 T 
3.1.01.0 2.001 A 
3.1.01.0 2.002 A 
3.1.01.0 2.003 A 
3.1.01.0 2.016 A 
3.1.01.0 2.017 A '3.1.01.03 
3.1.01.0 3.001 
3.1.01.0 3.001 

• 3.1.01.0 3.001 

• 3.1.01.0 3.001 
3.1.01.0 3.001 

• 
3.1.01.0 3.001 
3.1.01.0 3.001 

• 3.1.01.0 3.001 

• 3.1.01.0 3.001 
3.1.01.0 3.001 

• 
3.1.01.0 3.001 
3.1.01.0 3.001 

• 3.1.01.0 3.001 
3.1.01.0 3.001 

• 3.1.01.0 3.001 

• 
3.1.01.0 3.001 
3.1.01.0 3.001 

T (4 CUSTOS 39.868.329,100 
A CUSTO CONSÓRCIO BRT CAMPINAS 115 2.592.340,860 
A CUSTO CONSÓRCIO BRT LITORANEA 118 241.293,91D 
A CUSTO CONSÓRCIO COPAV/ARVEK/CODRASA 7.635.9 77,300 
A CUSTO CONSÓRCIO CORREDOR MONTEIRO LOBATO 206.831,940 
A GUSTO  OBRA 116 5.049.4 28,710 
A CUSTO OBRA 119 20.000,00D 
A CUSTO OBRA 128 301.476.690 
A CUSTO OBRA 131 1.707,83D 
A CUSTO OBRA 1 32 8.111,840 
A CUSTO OBRA 133 6.654.899,690 
A CUSTO OBRA 134 118.671,330 
A CUSTO OBRA 137 80.612,610 
A CUSTO OBRA 140 1 5.708.939,730 
A CUSTO OBRA 146 188.638,46D 
A CUSTO OBRA 147 175.921,710 
A CUSTO OBRA EMBU 117 705.672,110 
A CUSTOS DE OBRAS 177.804,380 • • 

• 3.1.02.01 T DESPESAS Cl SALÁRIOS 

1110  
.1.02.01.001 A SALÁRIOS E ORDENADOS 

13.1.02.01.002 A PRO  LABORE  

41) 
3.1.02.0 1.004 A INSS 
3.1.02.0 1.005 A FGTS 

1110 3.1.02.0 1.006 A ASSOCIAÇÕES DE CLASSES 
3.1.02.0 1.007 A ASSISTÊNCIA MEDICA 

• 3.1.02.0 1.008 A VALE REFEIÇÃO 
• 3.1.02.0 1.009 A VALE TRANSPORTE 

3.1.02.0 1.010 A ACORDO TRABALHISTA 

0 
3.1.02.02 T DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

• 3.1.02.0 2.001 A SERVIÇOS TERCEIROS (P.J) 

• 
3.1.02.0 2.002 A AGUA, LUZE TELEFONE 
3.1.02.02.003 A DESPESAS C/ MANUTENÇÃO 

• 3.1.02,02.005 A MATERIAL DE EXPEDIENTE 
3.1.02.0 2.006 A CORREIOS E CARTÓRIOS 

• 3.1.02.0 2.007 A LIMPEZA E CONSUMO 

• 
3.1.02.0 2.008 A CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO 
3.1.02.0 2.009 A DESPESAS Cl VEICULOS 

• 3.1.02.0 2.010 A BENS DE USO PERMANENTE 
3.1.02.0 2.011 A DEPRECIAÇÃO 

• 

• Responsável pela emissão deste relatório: CALDERON 

• 

• 

• 

3.1.02 T DESPESAS OPERACIONAIS 3.579.554,09D 

1.518.951,76D 

966.328,00D 
26.417,760 

237.654,620 
103.053,620 

40.174,780 
63.107,890 
65.048,320 
6.179,970 

10.986,800 

1.702.437,100 
577.458,020 

50.724,98 
289.479,9 

22.444,870 
2.780 

O 

c)4 

is 



• • 

• • 

• 



S 
• 

Folha: 2 

e4d 

Saldo 
114.547,440 

14.560,69D 
14.924,120 

110.650,980 
51.178,310 
2.275,200 

29.135,200 
4.533,810 
4.728,460 

41.000,000 

84.348,730 
77.610,320 

6.738,410 

358.165,230 
22.029,550 
5.755,480 

310.838,810 
22,850 

19.518,540 

211.276,94C 

379.701,59C 
261.650,80C 
118.050,79C 

168.424,650 
24.492,93D 
8.801,210 

135.130,510 

GUI 110.77N 
ss\ 
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ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

CNPJ: 47218.979/0001.32 
Penado: 01/01/21 a 31112121 

Classificagglo Tipo Dowd(*)  
3.1.02.0 2.012 A ALUGUE IS E CONDOMÍNIOS 
3.1.02.0 2.013 A LANCHES E REFEIÇÕES 
3.1.02.0 2.015 A CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 
3.1.02.0 2.016 A LOCAÇÃO DE BENS 
3.1.02.0 2.017 A PRÊMIOS E SEGUROS 
3.1.02.0 2.018 A PRESENTES E BRINDES 
3.1.02.0 2.019 A INFORMATICA/INTERNET 
3.1.02.0 2.020 A LEGAIS E JUDICIAIS 
3.1.02.0 2.021 A DESPESAS COM VIAGENS 
3.1.02.0 2.022 A  DOAÇÕES 

3.1.02.0 2.050 DESPESAS NÃO DEDUTIVE IS 
3.1.02.0 2.050 A DESPESAS INDEDUTIVE IS 
3.1.02.0 2.050 A INFRAÇÕES DE TRANSITO 

3.1.02.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 

3.1.02.0 4.001 A IPTU 

:9
3.1.02.04.002 
3.1.02.0 4.003 

A 
A 

TAXAS DIVERSAS 
MULTAS FISCAIS 

3.1.02.0 4.004 A ITR 
3.1.02.0 4.006 A IPVA/LICENCIAMENTO 

3 1 03 T RESULTADO FINANCEIRO 

3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS 
3.1.03.0 1.001 A RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 
3.1.03.0 1.002 A RENDIMENTO 5/APLICAÇÃO NÃO REALIZADO 

e 3.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS 
3.1.03.02.001 A TARIFAS BANCARIAS 
3.1.03.0 2.002 A CPMF/IOF 
3.1.03.0 2.006 A JUROS PASSIVOS 

3.1.04 T OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 

3.1.04.01 RESULTADO EM PARTICIP. SOCIETARIAS 
3.1.04.0 1.001 A RECEITAS EM PARTICIP. SOCIETARIAS 
3.1.04.0 1.002 A PERDAS EM PARTICIP. SOCIETÁRIAS 

T RESULTADO NÃO OPERACIONAL 

3.2.01 T RECEITAS DIVERSAS 

3.2.01.01 T RECEITAS EVENTUAIS 

3.2.01 0 1 001 A GANHOS DE CAPITAL 

3.2.02 T DESPESAS DIVERSAS 

3.2.02.01 T  DES  PESAS EVENTUAIS 
3.2.02.0 1.001 A PERDAS DE CAPITAL 

Prejuizo do Exercício 

• .,,-.0r-risT•uçõEs 
-%AlOr" RODRIGUEZ FLORES 

Sócio Gerente 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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330.395,28C 

330.395,28C 
445.598,79C 
115.203,51D 

13.500,01C 

80.000,00C 

80.000,00C 

80.000,00C 

66.499,99D 

66.499,990 
66.499,990 

2.410.714,530 

CT CRC 1. 

Responsável pela emissão deste relatório: CALDERON  
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Exercidos findos em 31 de dezembro 

381.208,01 

(88.784,76) 

(578.488,78) 

(152.920,87) 

oGit& 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 

Resultado do exercício 

,Z2020 
m
o
o
ts 
 356 

(2.410.714,53) 25.749..7 

2021 

Ajustes para conciliar o resultado is disponibilidades geradas 
Pelas atividades operacionais 
Ajuste ao prejuízo do exercício 

Depreciação imobilizado 

Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes 
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos 
Contas a receber 

Empresas consorciadas 

Adiantamentos 

Impostos a recuperar 

Outos créditos 

Caução garantias 

Contas entre empresas 

Acréscimo em passivos 
Fornecedores 

Obrigações trabalhistas 

Obrigações fiscais 

Contas a pagar 

Caixa liquido aplicado nas atividades operacionais 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Aquisições de participações 

Compra de ativo imobilizado 

Caixa liquido aplicado nas atividades de investimento 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Financiamentos bancários 

Dividendos 

Afac 

Caixa gerado pelas atividades de financiamento 

276.587,77 

17.888.168,91 
17.888.168,91 

10.248.550,63 

(7.639.618,28) (Redução)/ aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa 

Aumento (redução) liquido em caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 

rte  integrante das demonstrações financei 

v 4 
14 

40
,
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RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 - 50  ANDAR - CONJ. 56 - CEP 05407-002 -  SAO  PAULO  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  

4 

(7.639.618.28) 17.611.581,14 

As notas explica 

e Construções Ltda. 
odriguez Flores 

PF: 004.256.618-57 

• 
• 
• 
• 
•  
of.  

• 
• 
• 
• 
• 

93.679,77 

0,00 

93.679,77 

453.253,54 

(1.838.161,05) 

712.065,60 

(319.310,06) 

0,00 

0,00 

0,00 

95.181,40 

(229.721,80) 

(1.970.688,75) 

2.822.950,96 

55.200,00 

0,00 

55.200,00 

(453.253,54) 

(5.090.046.87) 

1.414.269,33 

(11.354,99) 

849.016,78 

(10.361,53) 

4.854.279,11 

(905.801,42) 

61.728,03 

1.946.583,53 

(68.226,31) 

(2.591.464,92) 28.391.126,19 

292.423,25 (731.409,65) 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

(274.430,16) 2.586.832,12 

193.542,38 

(5.534.118,99) 

0,00 

(5.340.576,61) 

205.266,35 

(7.253.401,75) 

(3.000.000,00)  

(10.048.135,40) 
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36 
8.70L000.( 

25.490.993 

12.608.993,9 
1.306.685,80 
1.412.801,31 

31.830.475,73 

1.671.510,22 
4.667.972,41  

ÍNDICES FINANCEIROS 

AMOK  
técnica e construcCes ltda 

Exercício findo em 31 de dezembro 2021 

1LC= 7,5435  

1LG- 2,1951  

1LS= 6,6982  

Índice de Liquidez Corrente -  ILC = AC / PC 

Índice de Liquidez Geral -  ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

Índice de Liquidez Seca -  ILS = (AC -  E) / PC 

Grau de Endividamento -  GE = (PC + ELP) / AT 
GE= 0,1992  

Solvência Geral -  SG  = AT / (PC + ELP)  
SG= 5,0210  

Participação  de Capital de  Terceiro  -  SG = (PC + ELP) / PL 
PCT= 0,2487 

•41.  • 
e • • • 

410 

410 

• 

• 

• 

• RUA CARDEAL APCOVERDE, 1749 - 50  ANDAR - CONJ. 56 - CEP 05407-002 -  SAO  PAULO -  FO  3 • 
frá •  

E-mail: a rvek@arvek .com.br 

• 
•41)  • • • • • • 

CONSTRUÇÕES LTDA. 
uez Flores 

4.256.618-57  

ARV  

• • • • • • • • 
• Capital Social Registrado 

• 

• 
PL  - Patrimônio Liquido  

• AC - Ativo Circulante 

• 
RLP - Ativo Realiz. Longo Prazo 
E - Estoques 

• AT - Ativo Total  

• 
PC - Passivo Circulante 

• ELP - Passivo Exigível Longo Prazo 
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certidao_habilitacao_profissional_2022 - Download.pdf 

CRCSP 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
N° 2022/096733 

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) 
profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício 
da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME  DANIEL CALDERON 
REGISTRO  1SP229104/0-2 
CATEGORIA  CONTADOR 
CPF  220.744.098-26 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: São Paulo, 18/08/2022 as 14:03:22 

Válido até: 16/11/2022 

• 
Código de Controle: 0222.0580.2521.6280 

• Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o  site  do CRCSP. • • 

ohttps://online.crcsp.org.br/scripts/pdfis/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fonline.crcsp.org.br%2Fcomum%2Ffiscalizacao°/02Fcertidae/02Fm... 1/1 
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19/08/2022 0059764572  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CIVEIS 

CERTIDÃO N°: 9763093 

311111E 
• 4 •4,1.141.,  ••• 04 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no  site  do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de  Sao  Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DA FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
18/08/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

ARVEK TÉCNICA E CONSTROES LTDA, CNPJ: 47.218.979/0001-32, conforme indicação 
constante do pedido de certidão.. ******* ***** ****** ***** ****** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como auto!.  (a).  Sao  apontados os feitos com situação em tramitação já 
cadastrados no sistema infOrMatizado referentes a tOdas as Comarcas/Forbs Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo 

A data de informatização de cada ComarcaiForo pode ser verificada ..„ . 
SPI n°22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na  la  Instbncia„ rneanw que 
de Recurso 

teia em  

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal qu verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL  corn  o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo'peiiit(tisado é de resçaonsabilldada-  exclusiva do 
déstinatátiO da certidão. 

11101•11•8•11. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C,'S/S,'EPP' ME, MEI LTDA) 

Esta certidão s6 tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas.  

Sao Paulo, 19 de  agosto  de 2022. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL \IA
. 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

47.218.979/0001-32 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

22/08/1975 

NOME EMPRESARIAL 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ARVEK TECNICA 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios j- 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais / 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem / 
64.62-0-00 -  Holdings  de instituições não-financeiras 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R CARDEAL ARCOVERDE 
NÚMERO 

1749 
COMPLEMENTO 

BLOCO B ANDAR 5 CONJ 56 

CEP 

05.407-002 
BAIRRO/DISTRITO 

PINHEIROS  
MUNICÍPIO 

SAO  PAULO 
UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CARLOS@ARVEK.COM.BR  
TELEFONE 

(11) 3816-0026 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
fn..*  

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/09/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Emitido no dia 06/09/2022 As 14:55:00 (data e hora de  Brasilia). Pagina: 1/1 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
• 
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25/08/2022 10:48  Consulta Pública ao Cadesp 

C Consulta Pública ao Cadastro ICMS adastro de Contribuintes de ICMS 
 

- Cadesp 

Código de controle da consulta: 7e0d716f-a207-4da0-98e3-cf7c1545cf72 
O 
O 

Estabelecimento 

IE: 109.453.816.118 

CNP: 47.218.979/0001-32 

Nome Empresarial: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA. 

Nome Fantasia: ARVEK TECNICA 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Endereço 

Logradouro: RUA CARDEAL ARCO VERDE 

No: 1749 Complemento: BLOCO B ANDAR 5  CON]  56 

CEP: 05.407-002 Bairro: PINHEIROS 

Município:  SAO  PAULO UF: SP 

Informações Complementares 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 22/08/1975 

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTA 

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO 

Construção de edifícios 
Incorporação de empreendimentos imobiliários 
Construção de rodovias e ferrovias 
Construção de obras de arte especiais 
Construção de redes de abastecimento de Agua, coleta de esgoto e construções correlatas, 

Atividades Econômicas: exceto obras de irrigação 
Construção de instalações esportivas e recreativas 
Obras de terraplenagem  
Holdings  de instituições não-financeiras 
Compra e venda de imóveis próprios 
Serviços de engenharia 
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

Informações  NF-e 

Data de Credenciamento como emissor de  NF-  27/02/2014 
e: 

Indicador de Obrigatoriedade de  NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de  NF-e: 01/05/2014 

Voltar 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são 
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com 
eles ajustadas. 

Versam 4.14.0 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

O 
O https://www.cadesplazenda.sp.gov.br/(S(Oegrwv4ziwfh5leqa0opglxi))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx  

• 

•  

S 

1/1 
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Contribuinte 

Pessoa Jurídica 

Tipo de unidade 

Endereço 

Bairro 

CEP 

Telefone 

Inicio de Funcionamento 

Data de Inscrição 

CCM Centralizador 

Tipo de Endereço 

Nro. do Contribuinte de IPTU 

Última Atualização Cadastral 

Credenciamento  DEC  

: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA 

: Comum 

: Produtiva 

: Rua CARDEAL ARCO VERDE 1749  BL  B 59  ANDAR  CJ  56 

: Pinheiros 

: 05407-002 

: Não Consta 

: 22/08/1975 

: 26/08/1975 

: Não consta 

: Comercial 

: 015.007.0589-6 

: 02/03/2018 

: 07/05/2016 

CNAE 

Código Descrição Tipo Data Inicio 

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários Secundário 31/01/2018 

4120-4/00 Construção de edifícios Principal 31/01/2018 

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias Secundário 31/01/2018 

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais Secundário 31/01/2018 

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de  ague,  coleta de 
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

Secundário 31/01/2018 

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas Secundário 31/01/2018 

4313-4/00 Obras de terraplenagem Secundário 31/01/2018 

6462-0/00  Holdings  de instituições não-financeiras Secundário 31/01/2018 

6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios Secundário 31/01/2018 

7112-0/00 Serviços de engenharia Secundário 31/01/2018 

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 

Secundário 31/01/2018 

de 2 : 

• 

O 
•
O  

O 
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Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM 

CNPJ: 47.218.979/0001-32 

C.C.M: 8.188.078-2 
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Prefeitura do Município de  Sao  Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

 

  

FDC -  Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM 

CNPJ: 47.218.979/0001-32 

C.C.M: 8.188.078-2 

c' 4 2 

Código(s) de tributo(s) 

Código Data de Inicio Tributo Aliquota do Imposto Qtd.Aniincios 

1015 31/01/2018 ISS 5 

1023 01/03/2004 ISS 5 

1058 31/01/2018 ISS 5 

1520 01/03/2004 ISS 5 

1694 01/03/2004 ISS 5 

1805 01/03/2004 ISS 5 

30406 01/01/2003 TFE - 

EIO 

4110 

• 
Expedida em 11/07/2022 via  Internet  com base na Portaria  SF  n° 018/2004, de 25 de março de 2004. 

• A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados 

• cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de 

• 
emissão. 

• 
Código para verificação de autenticidade: m4TKn69F 
Data de validade: 11/10/2022 

O 
4110 

4110 

110 

O 

• • 
te 2 

• • • 



  

INISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

M 

 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ: 47.218.979/0001-32  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a'  ad'  do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada A verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 17:00:46 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 27/12/2022. / 
Código de controle da certidão: 3168.0766.FF11.4624 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 
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• 
Certidão Negativa de Débitos Tributários 

• 

• • 
da 

111 Divida Ativa do Estado de  Sao  Paulo 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa r 44 

• • CNPJ Base: 47.218.979 

• Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de  Sao  Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

411 • 
141) •  não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

• 
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 

• aquela acima informada. 

41/ 

• 

• 

• 

4110 
41 
• Certidão n° 38900018 Folha 1 de 1 
41/ Data e hora da emissão 05/09/2022 13:55:47 (hora de  Brasilia)  
110 Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 
41110 Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013. 

• 

• 

• 

• 

• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 

• http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  
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Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ: 47.218.979/0001-32  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

45 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

1 
Folha 1 de 1 

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

• • • 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• • 

• • • 
O • 

22040351690-93 

19/04/2022 08:09:32 
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PREFEITURA DE  
SAO  PAULO 

FAZENDA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

O • 
• 
• 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

Certidão Número: 0705971 - 2022 

CPF/CNPJ Raiz: 

Contribuinte: 

Liberação: 

Validade:  

47.218.979/ 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

08/08/2022 

06/11/2022 /  

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS 

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funclon 

Taxa de Fiscalização de Anuncio -  TEA  

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento -TFE 

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRS 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Inovei 

dancia a partir de Jan/2011) 

Unidades Tributárias: 

VIIPOVERDE, 1749- CEP:05407-002 ) 

• 
• 

CCM 8.188.078-2- Inicio atv :22/08/1975 (R C 

Ressalvado o direito de a Fazenda Mu 
que vierem a ser apuradas ou que 
documento, relativas a tributos adm 
Municipal, junto à Procuradori ral 
aos créditos tributários inscr 
REGULAR. Certifico mai 
5.172, de 25 de outubr 

rar e inscrever qiiaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
em a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 

s pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Divida Ativa 
unicipio é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 

critos na Divida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data 6:  
con am  débitos, com a exigibilidade suspensa, nos termos do  art.  151 da Lei no 

Código Tributário Nacional 

A aceitação desta c 
http://www.prefeitura. 
Qualquer  rasura invalida 

condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  no endereço 
r/cidade/secretarias/fazenda/. 

ste documento. 

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria  SF  n° 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria  SF  n° 182, 
de 04 de agosto de 2021. 

Certidão emitida as 11:42:28 horas do dia 10/08/2022 (hora e data de  Brasilia).  

Código de Autenticidade: 1756818C 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brisf  
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PREFEITURA  DE 
SAO PAULO  

Secretaria Municipal da Fazenda 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários 

• • 
• • • 

Certidão Número: 

Número do Contribuinte: 

Nome do Contribuinte: 

Local do Imóvel: 
<tow 

0000797043-2022 

015.007.0589-6 

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL 

R  CARD  ARCOVERDE , 1749,  CJ  56  BL  B , INHEIROS 
CEP: 05407-002  

Cep: 05407-002  • • 
4040 • 

Liberação: 

Validade: 

05/09/2022 

04/03/2023  

uer dividas de responsabilidade do sujeito 
r tempo, inclusive em relação ao período 

ela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições 
icipio 6 certificado que a Situação Fiscal do 
rbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de 
ate e Sinistros e Contribuição de Melhoria 

-o inscritos na Divida Ativa até a presente data 6: 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscr 
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qu 
contido neste documento, relativas a tributos administr 
em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Ger 
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predi4e T 
Conservação de Vias e Logradouros Público 
incidentes sobre o imóvel acima identificado  ins  
REGULAR..  

A aceitação desta certidão está condicio . iigao de sua awfirgicidade na  Internet,  no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidadejse azenda/. 
Qualquer rasura invalidará este doc 

• • • 
• • 

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria  SF  n° 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria  SF  n°268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria  SF  n° 
182, de 04 de agosto de 2021. 

Certidão emitida às 14:00:31 horas do dia 05/09/2022 (hora e data de  Brasilia)  

Código de autenticidade: 82657E49 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf  
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26/08/2022 14:15 Consulta Regularidade do Empregador 

CALRLA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 47.218.979/0001-32 

Razão SOcial:ARvEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE 1749  BL  B AN 5 0 56 / PINHEIROS /  SAO  PAULO 
/ SP / 05407-002 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:26/08/2022 a 24/09/2022 /  

Certificação Número: 2022082600333413578686 

Informação obtida em 26/08/2022 14:15:28 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

• 
• 
• https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf  

O 
O 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 47.218.979/0001-32 
Certidão n°: 29592898/2022 
Expedição: 08/09/2022, As 12:06:27 
Validade: 07/03/2023 /- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

• 

41 
41 
41 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
40 
41 Certifica-se que ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n°  47.218.979/0001-32, NÃO CONSTA como 

41 inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

41 Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 

40 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
40 Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
41 Tribunais do Trabalho. 

41 No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 

41 a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 

40 autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
40 Internet  (http://www.tst.jus.br). 
41 Certidão emitida gratuitamente. 

41 
41 INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

41'110 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

41 inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 

40 estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

41 acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

40 recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente 

41 de execução de acordos firmados perante o Ministério Público 
41 Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que 

disposição legal, contiver força executiva. 

41 
41 
41 
41 
41 
11 
41 
41 
41 
40 
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• • • • • • • 
• A 
• PREFEITURA DO MUNICIPIO DE  SAO  ROQUE 
• Setor de Compras 
• Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Taboão. 

• São Roque — SP. 

• 
• ANEXO  III  
• 

• 

611 
• Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 

EDITAL N.° 251/2022 
• OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 
• Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque, com fornecimento de material, 
• equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 

• quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 
físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 
ficam como parte integrante ao Edital. 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE 0 MINISTÉRIO DO TRABALHO 

• • • • • • 
• • • 
• São Paulo, 12 de setembro de 2022. 

• • Orr'  - 

• ARVE E CONSTRUÇÕES LTDA. 7,440-0, 
• Ed  dk,.. •uez Flores 
• S6P7.7 rente 

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrito no CNPJ n.° 47.218.979/0001-
32, por intermédio de seu representante legal o Sr.  Edwin Rodriguez  Flores, portador 
da Carteira de Identidade RG n.° 11.088.008 — SSP/SP e do CPF n.° 004.256.618-57, 
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do  art.  27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 —5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  
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• • 



• 
AMOK 
tecnico e construções Ida 

São Paulo, 12 de setembro de 2022. 

411 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE  SAO  ROQUE 
• Setor de Compras 
• Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Taboão. 

• São Roque — SP. 

• ANEXO V 
• 
• 
• DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

•  
Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022  

IF EDITAL N.° 251/2022 

111 OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 
Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  —  Sao  Roque, com fornecimento de material, 

• equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 
• quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 

• físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 
ficam como parte integrante ao Edital. 

• 
•  
fit Declaro que a empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., que não está 

• 
impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta 
ou Indireta e que não é declarada inidõnea pelo Poder Público, de quaisquer esferas 

• da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a 
• qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

• participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 

31) 

procedimento possa ocorrer, nos Termos disposto no § 2°, do artigo 32, da Lei 
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de 
outubro de 1999. 

• 
• Sendo o que tinha de declarar, firmo a presente. 

• 

• 

• 

• 

•  

ID ARVE
, 3TIE CONSTRUÇÕES LTDA. 

410 Ed guez Flores 

111 erente  • • • RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 - 5° ANDAR - CONJ.56 - CEP 05407-002 -  SAO  PAULO - FONE 3816-0026 - FAX 3816-0026  • E-mail:  arvek@arvek.com.br  

• • 
a 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão:  CI  - 2778158/2022 Válida até: 31/1 

Processo (Sipro): F-003003/1989 

e • 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, 

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos 

termos da Lei no 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa 

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em 

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito 

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos 

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição. 

Razão Social: ARVEK-TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNP): 47.218.979/0001-32 

Endereço: Rua CARDEAL ARCOVERDE, 1749 BL.B 50  ANDAR C/J.56 
PINHEIROS 
05407-002 - São Paulo - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0362840 Data do registro: 14/12/1989 

Capital Social: R$ ******************8.701.000,00 reais 

Observação: 

Restricao de Atividades  ref.  ao  obj. social, conf. Instr. vigente. 
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL. 

Objetivo Social: 

OBJETIVO SOCIAL: i)A prestação de serviços de engenharia civil  elm  geral, abrangendo a 
execução de obras de edificações, terraplenagem, pavimentação/saneamento, obras de arte, 
obras viárias, desvios de tráfego, remanejamento de interferencia, sinalizações e comunicação 
visual, podendo ser contratada por empreitada a pregos globais ou unitários, por administração 
ou por contrato de fornecimento de mão de obra;-ii)  elaboração de projetos, cálculos, estudos, 
gerenciamentos, estudos de viabilidade econômico-financeira e fiscalização;  iii)  importação e 
exportação de materiais de construção e de produtos industriais  iv)  a locação de máquinas e 
equipamentos sem condutor, v) a participação em empreendimentos próprios ou de 
terceiros,individualmente ou por meio de consórcio, vi) o comércio agrícola pastoril extravio e de 
pecuária,vii) a compra e venda de imóveis,a realização de incorporações imobliárias;e,  viii)  a 
participação em outras sociedades como sócio,acionista ou 

• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2778158/2022 Pagina 2/4 

• 
Responsável(is) Técnico(s): 
Nome:  ANTONIO  CARLOS TEIXEIRA PIZZIOLO 

• 
Titulo(s) e atribuição(ifies): 

ENGENHEIRO CIVIL 

• Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

O  Origem do Registro: CREA-MG Número do Registro (CREASP): 0400360019 

Registro Nacional: 1403791635 

O Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 21/11/1995 

410 
Nome: PAULO BARA 

• 
Titulo(s) e atribuição(lies): 

• 
ENGENHEIRO CIVIL 

• 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 

• 

• Registro Nacional: 2606253337 

• Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 09/04/2008 
411) 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0600241540 

• Nome: GUTEMBERG GONCALVES RIBEIRO PONTES 

• Titulo(s) e atribuipio(ões): 

• Ai 
ENGENHEIRO CIVIL  

ear Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

• 

• 
Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5063555188 

• 
Registro Nacional: 2609349173 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 12/01/2018 
• 

• Nome: ROBERTO VIEIRA DE FRANCA 

• Titulo(s) e atribuição(aes): 

• ENGENHEIRO CIVIL 

• Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

• 

• Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0682450423 

• Registro Nacional: 2609313039 

S 
• 
• 

• 

• 

• 
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• 
•40.  • • • 
• 
• • 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5070621061 

Registro Nacional: 2619163196 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 14/06/2021 

Nome: ADRIANO LOURENCO PEDROSO 

Titulo(s) e atribuição(iies): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Por força de sentença judicial proferida nos autos n. 5002591-66.2020.4.03, terá as atribuigõ 
do  art.  7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5060114260 

Registro Nacional: 2604488884 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 14/04/2022 

***************************************************************************** 

• • • • 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2778158/2022 Página 3/4 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 12/01/2018 

Nome:  EDWIN  RODRIGUEZ FLORES  JUNIOR  

Titulo(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Provisórias do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5070471963 

Registro Nacional: 2618533720 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 01/07/2019 

Nome: RAFAEL DOS SANTOS ALMEIDA 

Titulo(s) e atribuição(lies): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições provisórias do Artigo 70  da Lei Federal no 5.194/66, nas competências especificadas 
pelo Artigo 70  da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 280  do Decreto n° 23.569/33. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Provisórias da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 40, da Resolução 
359/91, do CONFEA. 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da 

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

• 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2778158/2022 Página 4/4 

alterações em seus dados acima descritos. 

• 

• A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

• Código de controle da certidão: 468c3aa3-5546-4a9b-ac13-b7daa724015c. 

.11111,_ Situação cadastral extraída em 18/04/2022 09:30:54. 

Emitida via Serviços  Online.  
W 

• 
Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 

• ainda através da unidade UGI OESTE, situada 6 Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, 

• 
PINHEIROS,  SAO  PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima. • 

SAO PAULO, 18 de  abril  de 2022 

110 
O 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 

• sujeitando o(a) autor(a) 5 competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 
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• • • 



• 
• • • 

• • 

• 
• 
• • • 

• 
NR. REC.28027180170642308 

NR. REC.28027180180139492 

NR. REC.28027180190079086  

quitada em 23/02/2017 

quitada em 06/03/2018 

quitada em 31/01/2019  

218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  

,40 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE:  

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

2017 

2018 

2019 

2020 

2020 

2021 

2022  

NR. REC.472317-28027180200427709 

NR. REC.475710-28027180200430979 

NR. REC.2006828-28027180210322279 

NR. REC.3697903-28027180220117721  

quitada em 02/03/2020 

quitada em 02/03/2020 

quitada em 23/02/2021 

quitada em 28/01/2022 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI -  2710585/2022 Válida até: 31/12/2022 

156  

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome:  ANTONIO  CARLOS TEIXEIRA PIZZIOLO 

C.P.F.: 257.859.666-20 

Endereço: Rua CAMILO NADER, 378 APTO. 82  
ALABAMA  
08110-700 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0400360019 Expedido em: 30/10/1989 

Registro Nacional do Profissional: 1403791635 

Titulo(s) e atribuição(ões):  

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

Pagina: 1 de 2 
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• 

• sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

• 

• 

• 

• 

• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

• 
Continuação da Certidão:  CI  - 2710585/2022 Página 2/2  

• A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

411/ Código de controle da certidão: 37aca4135-9f4a-4d62-aa25-7d27bf4f798f. 

• Situação cadastral extraída em 03/02/2022 12:07:20. 

• Emitida via Serviços  Online.  

• 

410 
Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creaso.org.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: SERRA DE BOTUCATU, 1426„ VILA GOMES 
CARDIM,  SAO  PAULO-SP, CEP: 03317-001, ou procure a unidade de atendimento mais 

410 
próxima. 

• • • • 
SAO PAULO, 03 de  fevereiro  de 2022  

• • • • e • • 
• • 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

410 

• 
• 
• 
• 
• 
• CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Válida até: 31/12/2 • Número da Certidão:  CI  - 2710577/2022 

• 

• 
CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, faze 

410 
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 
• 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,  

gem, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

• Nome: PAULO BARA 

• C.P.F.: 029.360.978-00 

• Endereço: Rua CARDEAL ARCOVERDE, 1749  BL.  B 5  AND.  

41 

• PINHEIROS 

• 

Registro Nacional do Profissional: 2606253337 

Número de registro no CREA-SP: 0600241540 Expedido em: 16/04/1970 

05407-002 -  SAO  PAULO - SP 

• 

ENGENHEIRO CIVIL 

• dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 

•  

fah  

VII. 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

2017 

2018 

PARCELA ÚNICA  

PARCELA ÚNICA  

NR.  REC.28027180170639561 quitada em 23/02/2017 

NR.  REC.28027180180137649 quitada em 06/03/2018 

41 ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA  NR.  REC.28027180190079096 quitada em 31/01/2019 

• 
ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA  NR.  REC.475530-28027180200430806 quitada em 02/03/2020 

• 
ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

2021 

2022 

PARCELA ÚNICA  

PARCELA ÚNICA  

NR.  REC.2006901-28027180210322355 quitada em 23/02/2021 

NR.  REC.3697921-28027180220117744 quitada em 28/01/2022 
• 

****************************************************************************** 

4111 

• 
Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

• 
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dado 

• 
acima descritos. 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

• sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

Página: 

• 

• Titulo(s) e atribuição(ties): 

•  

e 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2710577/2022 Página 2/2 
40 A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

• Código de controle da certidão: c5616944-db57-426e-96a4-4ed18be85610. 

• Situação cadastral extraída em 03/02/2022 12:05:16. 

• Emitida via Serviços  Online.  • • • Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasaora.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUVAS, 1006, TÉRREO, 
PINHEIROS,  SAO  PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima.  

SAO PAULO, 03 de  fevereiro  de 2022 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

• Número da Certidão:  CI -  2710594/2022 Válida até: 31/12 

O 
• 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, 

• 
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

• 
encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

41411_ que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: GUTEMBERG GONCALVES RIBEIRO PONTES 

C.P.F.: 318.066.558-02 

Endereço: Rua DA CHIBATA, 10 
VILA ANDRADE 
05734-100 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5063555188 

Registro Nacional do Profissional: 2609349173 

Titulo(s) e atribuição(iies):  

Expedido em: 22/02/2011 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ANUIDADE: 2017 

ANUIDADE: 2018 

ANUIDADE: 2019 

ANUIDADE: 2020 

ANUIDADE: 2021 

ANUIDADE: 2021 

ANUIDADE: 2021 

ANUIDADE: 2021 

ANUIDADE: 2021 

ANUIDADE: 2021 

ANUIDADE: 2021 

ANUIDADE: 2021 

ANUIDADE: 2022  

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA 1\6 

PARCELAI\6 

PARCEL42\6 

PARCELA3\6 

PARCELA4\6 

PARCELA5\6 

PARCELA6\6 

PARCELA ÚNICA  

NR. REC.28027180170752755 

NR. REC.28027180180139484 

NR. REC.28027180190079106  

NR. REC.130330-28027180200088462 

NR. REC.2007089-28027180210322537 

NR. REC. 2014488-28027180210329801  

baixada  em 13/07/2021 

NR. REC.2766551-28027180211062320 

NR. REC.2766551-28027180211062320 

NR. REC.2766551-28027180211062320 

NR. REC.2766551-28027180211062320 

NR. REC.2766551-28027180211062320 

NR. REC.3697958-28027180220117782  

quitada em 14/01/2020 

quitada em 23/02/202 

quitada em 17/02/2021 

quitada em 13/07/2021 

quitada em 13/07/2021 

quitada em 13/07/2021 

quitada em 13/07/2021 

quitada em 13/07/2021 

quitada em 28/01/2022 

quitada em 19/10/2017 

quitada em 06/03/2018 

quitada em 31/01/2019  

****************************************************************************** 
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• • • • • • • • • CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

• DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

oG
ut Tu% 

• 
Continuação da Certidão:  CI  - 2710594/2022 Página 2/2 

• 441. infração em n do(a) 
410 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em s dados 
• 

• 
acima descritos. .3 3  

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Bras, eiro, 

• sujeitando o(a) autor(a) ci competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

• 
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Ir 
Código de controle da certidão: fab7dbe0-d3c4-4980-89ff-be4a08afabe5. 

• 
Situação cadastral extraída em 03/02/2022 12:10:33. 

Emitida via Serviços  Online.  
• 

• Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasaora.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 

• ainda através da unidade UGZ OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, 
PINHEIROS,  SAO  PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais 

• próxima. 

SAO PAULO, 03 de  fevereiro  de 2022  

Pagina 2 de 2 
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• • Válida até: 31/12/2022 Número da Certidão:  CI-  2710596/2022 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

• • • 
os devidos fins que, fazendo 

Expedido em: 15/02/2011 

Nome: ROBERTO VIEIRA DE FRANCA 

C.P.F.: 129.482.268-30 

Endereço: Rua CARDEAL ARCOVERDE, 1749 - DE 1341 A 1867 - LADO ÍMPAR 
PINHEIROS 
05407-002 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0682450423 

Registro Nacional do Profissional: 2609313039 

• • • • • 

Pagina: 1 de 2 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Titulo(s) e atribuição(ões):  • • 

• • 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  

ANUIDADE: 2017 PARCELA (MICA NR. REC.28027180170681985 quitada em 03/04/2017 

ANUIDADE: 2018 PARCELA (MICA NR. REC.28027150170428168 quitada em 31/01/2018 

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190079121 quitada em 31/01/2019  

ANUIDADE: 2020 PARCELA (MICA NR. REC.475452-28027180200430731 quitada em 02/03/2020 

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC. 2006947-28027180210322400 quitada em 23/02/2021 

ANUIDADE: 2022  PARCELA (MICA NR. REC.3697632-28027180220117463 quitada em 28/01/2022 

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

• • • • • • • • 
1'62 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. •4111  
ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

• • • 

• • • • 



• • • 

• • 
fb:  

• • 



SÃO PAULO, 03 de fevereiro de 2022 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2710596/2022 Pagina 2/2 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 70c927e2-ae59-4ae8-be75-3168dd75efc0. 

Situação cadastral extraída em 03/02/2022 12:12:03. 

Emitida via Serviços  Online.  

' 6 3  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasaorg.br  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI OESTE, situada Avenida: REBOLICAS, 1006, TÉRREO, 

• PINHEIROS,  SAO  PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima. 

O • 
• 
111/ 

• • 
410 

4110 • 
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• 
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• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

c' 6 4 
CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI-  2710436/2022 Válida até: 31/12/2022 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome:  EDWIN  RODRIGUEZ FLORES  JUNIOR  

C.P.F.: 345.142.378-25 

Endereço: Rua ANTENOR GUIRLANDA, 74 AO 51 
CASA VERDE 
02514-010 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5070471963 Expedido em: 03/05/2019 

Registro Nacional do Profissional: 2618533720 

Titulo(s) e atribuição(43es):  

ENGENHEIRO CIVIL 

Provisórias do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190222885 quitada  em 28/05/2019 

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.475366-28027180200430648 quitada em 02/03/2020 

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.2007000-28027180210322452 quitada em 23/02/2021 

ANUIDADE: 2022  PARCELA ÚNICA  NR. REC.3697553-28027180220117384  quitada em 28/01/2022 

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasilei o, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: f2370928-73d9-41bc-al0d-89358e985c48. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

4111/ 
Continuação da Certidão:  CI  - 2710436/2022 Página 2/2 

Situação cadastral extraída em 03/02/2022 11:26:22. 
• 

Emitida via Serviços  Online.  
• 

• Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 

• 
ainda através da unidade UGI NORTE, situada a Rua: DUARTE DE AZEVEDO, 431, SALAS 81, 82, 
83 E 84, SANTANA,  SAO  PAULO-SP, CEP: 02036-021, ou procure a unidade de atendimento 

410 mais próxima. 

(‘ 65 

• 
• • 

SAO PAULO, 03 de  fevereiro  de 2022 



 



O 

• 
• 
• • 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI-  2711008/2022 Válida até: 31/12/2022 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: RAFAEL DOS SANTOS ALMEIDA 

C.P.F.: 225.312.998-40 

Endereço: Rua MAMONEIRA, 103 APTO B13 
PARQUE DAS ARVORES 
04824-020 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5070621061 

Registro Nacional do Profissional: 2619163196 

Titulo(s) e atribuição(iies):  

Expedido em: 17/02/2020 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições provisórias do Artigo 70  da Lei Federal no 5.194/66, nas competências 
especificadas pelo Artigo 70  da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 280  do 
Decreto no 23.569/33. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Provisórias da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4°, da 
Resolução 359/91, do CONFEA. 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

**************** 

PARCELA (MICA 

PARCEL41\6 

PARCELA2\6 

PARCELA3\6 

PARCELA 416 

PARCELA5\6 

PARCELA6\6 

PARCELA ÚNICA 

****************  

NR. REC.1001447-28027180200956685 

NR. REC.1752411-28027180210074540 

NR. REC.1957366-28027180210273809 

NR. REC.2082435-28027180210396482 

NR. REC.2321423-28027180210628620 

NR. REC.2498536-28027180210801617 

NR. REC.2600576-28027180210901350 

NR. REC.3698379-28027180220118185  

quitada em 29/07/2020 

quitada em 11/01/2021 

quitada em 05/02/2021 

quitada em 01/03/2021 

quitada em 07/04/2021 

quitada em 13/05/2021 

quitada em 04/06/2021 

quitada em 28/01/2022 

2020 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2022 

******************************************* 

• 
O 
•  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

• 
Continuação da Certidão:  CI  - 2711008/2022 Pagina 2/2 

411/ 
Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 
• 

acima descritos. 
• 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

41/ sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

• 
Código de controle da certidão: ec7102ca-d8bf-49ca-8be8-8d156859aec6. 

• 
Situação cadastral extraída em 03/02/2022 14:58:21. 

Emitida via Serviços  Online.  
• 

• Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasd.ora.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 

• ainda através da unidade UGI SUL, situada à Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO  WORK 
HOME  - 110  ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI,  SAO  PAULO-SP, CEP: 04532-911, ou procure  ID a unidade de atendimento mais próxima. • 

• 

• 

• 

• 

SAO PAULO, 03 de  fevereiro  de 2022  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO (' 6 8 

O 

11, 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
• Número da Certidão:  CI-  2778159/2022 

• 

• CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

• 
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

• 
encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

4111104„, 
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,  

IF  
que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

• Nome: ADRIANO LOURENCO PEDROSO 

• C.P.F.: 177.512.618-89 

Endereço: Avenida MANOEL PEDRO PIMENTEL, 200  BL  13 AP 101 
• JD.WILSON 

• 
06020-194 - OSASCO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5060114260 Expedido em: 05/11/2021 
• Registro Nacional do Profissional: 2604488884 

• Titulo(s) e atribuição(ifies): 
• 

ENGENHEIRO CIVIL 

• Por força de sentença judicial proferida nos autos n. 5002591-66.2020.4.03, terá as 
• atribuições do  art.  7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA.  

OAK  
ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR.  REC.3349703-28027180211628085 quitada em 08/11/2021 

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR.  REC.3694443-28027180220114395 quitada em 31/01/2022 
• 

41 
• 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

• 
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

• 
acima descritos. 

• A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro 

11, sujeitando o(a) autor(a) ci competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

Válida até: 31/12/2022 

O 
• A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

• 
Código de controle da certidão: 4c5f6483-d733-4266-a351-42728fe66d80. 

• 
Situação cadastral extraída em 18/04/2022 09:24:11. 

• 

• 

• 

• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creaso.org.br  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI OSASCO, situada ci Rua: ALEXANDRE BAPTISTONE, 555„ KM 18, 
OSASCO-SP, CEP: 06190-120, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.  

SAO PAULO, 18 de  abril  de 2022 

e  /Qv 

• 
• 
O 

• 

Pagina: 2 de 2 

• 
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O 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Continuação da Certidão: Cl - 2778159/2022 Página 2/2 
Emitida via Serviços  Online.  

• 

• 

• 

O 
640 • 



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERV 
• • 
• Valida somente com a  au  

• 

• 
• 

CERTIDÃO SZL-05498 
O 
• Referente à(s)ART(s) 94282720012885531 e 92221220W 

Folha(s) n°: 1 de 2 

70  

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como  
gip  acervo técnico do profissional certificado. 

AVM CMOS illalit was  

•  

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 60  e 6° da Resolução n° 317/86 do 
• CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técriko do profissional abaixo mencionado: 

• 

• 
di  Profissional  

• Titulo(s) 
• ANTONIO  CARLOS TEIXEIRA PIZZIOLO  

Engenheiro Civil  

-.WASP  N° 0400360019 

• Atribuições,: Do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA. 

• Atividade(s) Responsável Tecnico por Projeto na  area  da Engenharia Civil - Obrasds 
• nica(s) Re du(s) Canalização do Córrego Pirajussara, entre a Estrada de Campo Limbo e a .AAnida 

• 
'intercontinental, nu ma extensão de11160M e implantá de,no exO  
**stud  Trecho (PARCIAL). 

• 

• Quanti 

111 
ip Local da 

• Cida 

• Valor 4,70 92860. (Agt.$601t9Q7) 

• 1.783.836,76 -.(0u1ubrc12005 

• Period° :0110811997 a 28/02/2007 

N
intratant Prefeitura do Município de  Sao  Paulo 

ont ratada .Aryek Técnica e Construções Ltda. 

• CREASP N° 0362840 

41 Or4Wssional  deplarou que houve a participação de outro(s) peofissionat(is)** 
nte Certfaãci de Acervo Técnico substitui e cancela o anteriormente emitido por este Conse 

• sob e° SZN-O0620 

• 
• 

spebificadas  conforms  Certidões Pamial de Execução de Serviços atlexa adas 
atribuições acima.  

=ego  Pitaiussara,  antra  a'Estrada Limpo ealioploída Crt tal 

• CERTIFI(MÓS finalmente, que faz(em) parte integrante da 
• emitido(s) per contratante ou orgão público, a quem be  a 
4., veracidade do que nele(s) consta(m). - 
• • • • 

document (s)  
exatidão  e 

t0r17.3,- 

0 Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualqur limitação temporal Gy 

sua validade  
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• CERTIDAO N°: SZL-05498 
• 
• 
• Conferido:  Claudia Hen 
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111 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
CREA-SP 

0 Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do s nal, 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação t 

sua validade 
oral 

• 

e Agronomia de São Paulo 
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, 

• • 

• 
Ao 2,6°  
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IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
$111 acervo técnico do profissional certificado. 

*MIS • • •  



• • e • • • • • • • • 
• e e 

• 

• • • e • 



, a Cflt, ria,Y. 
DO MUNICIPIO DE S 

St° 
DE INFRA-ESTRUT 

GEPROCAV 

tiote 
• -7= 

itigir ; 
6  

42 
Toff __s 
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Agente Administrativo IR g. 314 ; 

Seccionai t\k, r 

CERT DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Certificamos, para fins de participação em licitações, em fe ao 
requerimento no processo administrativo n° 2005-0.300.520-3 e, de rde  Poi)  
com as informações nele contidas, que a empresa ARVEK - TÉCNICA-5-' 
CONSTRUÇÕES LIDA, com sede nesta Capital na Rua Cardeal Arcoverde, n° 
1 749 - Bloco B - 50  andar - conj. 56, está executando em Consórcio com a 
S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede nesta Capital na 
Rua Joaquim Floriano, n° 466 - 70  andar, ltaim Bibi, sendo que a participação 
de cada consorciado é de 50% (cinqüenta por cento), através do contrato 
n° 024/SVP/97, as obras de canalização do Córrego Pirajussara, entre a 
Estrada de Campo Limpo e a Avenida Intercontinental, numa extensão de 
1.060m e implantação de Complexo Viário no mesmo trecho. Foram 
executadas no período de 01/08/1997 à 30/09/2005, através do referido 
contrato, a elaboração do projeto executivo e a construção de 560,00 m de 
canal, em estrutura de concreto armado pré-moldado, com pegas lançadas 
em montado, utilizando-se guindastes com capacidade de 30 t e 50 t, cuja 
largura é de 11.50m e altura variável de 3,80m a 4,09m, com uma seção de 
vazão de 45,37 m2. Foi executado um corta rio com 512 m de extensão em 
seção trapeziodal com 3,00m de largura de fundo, 9,00m de largura na 
parte superior e profundidade média de 3,50m, com uma seção de vazão 
de 21,00m2. Para contenção das paredes da vala do canal foi utilizado 
escoramento continuo com profundidade de 6,00m e boca de 14,00m 
incluindo a cravação de perfis metálicos duplos II de 12" travados com 
longarinas I de 20", estroncas a cada 4,50m com perfis metálicos de 20" 
pranchadas com madeira de 6 x 16cm. Ao longo da lateral direita do canal 
foram executadas 560 m de dreno longitudinal profundo com dimensão de 
1,00 m x 1,00 m preenchido com pedra britada e envelopamento com 77 
manta geotêxtil. Foram executados os seguintes serviços:- CANALIZAÇÃO: 
00.04 - PROJETOS - 0,9827  GL;  - TERRAPLENAGEM: 04.04-Escavação mecânica 
para fundação e valas com  prof.  4,0m-15.526,22m3; 04.06-Escavação Manu  

ego-85,98m3; 04.07-Escavação mecânica de córrego-115.026,99m 
imento de vala com compactação manual, sem fornecime 

8.867,30m3; 04.11-Escavação mecânica, carga e remoção de t 
1,00 Km-38.300,53m3; 04.15-Carga e remoção de terra até DMT = 
835,95m3; 04.31-Fornecimento de terra, inclusive escavação 

sporte até DMT = 1,00Km, medido no aterro compacado-
4.32-Compactagdo de terra medida no aterro-19.888,23m3; 

a de terreno, inclusive de camada vegetal até 30cm de 

-fora-182.977 42p13-  (4.p4-9qcçty,WIR Rrilp pavimento asfáltico, inclusive alk)  
dade sem transporte-10.505,02; 04.34-Espalhamento de material n 
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ROCAV 
Etyle4'n'Teixeira No  al  .ra 

Agente Adminktratko 3 
l 

capa, inclui carga no caminhao-428,66m3; 05.13-Base de concr
Secciona

eto t v,P,C114,4 
MPa, para guias, sarjetas e sarjetões-42,90m3; 05.67-Transporte de  pa  4ehento 
asfaltico-6.985,86m2xKm; 06.03-Escoramento descontinuo de  mad  itib para t 
canalização de tubos-724,04m2; 08.49-Demolição de concreto rn pies- 
3,20m3; 08.50-Demolição de alvenaria-1.528,99m3; 08.51-Demoli de 0-to 

3k,ov  concreto armado-5.882,47m3; 08.52-Remoção de entulho-9.766, 
20.04.19-Demolição de edificação em alvenaria-10.204,71 m2; 20.04.20-
Transporte de terra-5.324.020,11m3xKm; 20.05.01-Remoção de rachão ou 
gabião-604,34m3; 00.01-Instalações de servigos(1% dos serviços essenciais)-
0,70 vb; PEC-007-Alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm-597,90m2; 
PEC-008-Tapume móvel-638,15m2; PEC-009-Desassoreamento de canal de rio 
com escavadeira de lança fixa, escavadeira hidráulica  Cat  320B e 
caminhão Pipa 6000I-4.506,59m3; PEC-011-Remogdo, carga e transporte de 

• lama até a distancia de 1,00 Km-18.268,30m3; PEC-012-Transporte de lama 
• com distância acima de 1,00Km-499.771,14m3xKm; PEC-013-Fornecimento e 

• montagem de tubo  Armco  0 1,80m, e=2,7mm, para corta rio-80,20m; PEC-
014-Fornecimento e montagem de tubo  Armco  0 2,50m, e=2,7mm, para 

• corta-rio-283,80m; - FUNDAÇÃO: 05.20-Fundação de rachdo-17.543,46m3; 
• 05.48-Base de brita graduada-4.838,88m3; 06.05-Lastro de brita e pó de 
• pedra-1.603,88m3; 06.06-Lastro de concreto fck = 11,2MPa-727,33m3; 00.02- 

• Instalações de serviços (1% dos serviços essenciais)-0,70vb; PEC-002-Dreno de 

• 
brita-1.240,26m3; PEC-003-Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil 
Bidim  OP-40 ou similar em envelopamento de drenos-3.372,77m3; PEC-004- 

• Fornecimento e colocação de gabião tipo caixa h=0,50m, malha 8x10, 
• galvanizada, revestida de  PVC,  fio 2,4mm-4.00m3; PEC-010- Esgotamento de 

410 agua com bomba submersa-119.178,72hpxh; ESTRUTURA: 07.06-Cimbramento 

• 
em _galeria moldada-49.642,91m3; 07.07-Fôrma para galeria moldada-
43.474,24m2; 07.09-Forneameriro e aplicação de  ago  CA-50, 0 < 1/2"-
269.672,77Kg; 07.10-Fornecimento e aplicação de  ago  CA-50, 0 > 1/2"-
1.730.022,57Kg; 07.15-Fornecimento e aplicação de concreto usinado 
fck=18,1 a 20,6MPa-1.280,94m3; 07.19-Barbacans de tubo  PVC  de 0 = 4"- 

• 562,93un; 08.26-Fornecimento e aplicação de concreto usinado, fck=18,1 

c  
20,6 MPa bombeavel-5.458,91m3; 08.28-Fornecimento e aplicação dl 

ncreto usinado, fck = 28,2 a 30,0 MPa bombedvel-6.257,05m3; 08.44-Junti 
 

fuge  band  0-22 ou similar-11,60m; 08.57-Fornecimento e colocação .1 
e dilatação de elastrômero de Neopreme tipo Jeene JJ 2540W et 
143,40m; 20.07.21-Escavação para parede diafragma e = 40cm-

; 20.07.76-Escoramento para galeria moldada utilizando perfis 
s -corn  aproveitamento, profundidade 6,0 m, 5_ 8,0 m,  corn  boca de 

28,43m2; 20.07.35-Fornecimento e aplicação de concreto usinado 
Pa, para concretagem .submersa-363,00m3; 00.03-Instalações de 

(1% dos serviços essenciais)-0,70vb; PEC-004-Fornecimento e 
ocagap de gabittp„.fipo caixa 1-,17---9,k(1, malha 8x10, galvanizada e  
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Edylene elra Nomur 

• A?...enteAdminktrativo  I-Re-. 3 i43 
• Seccional Nr-)1-4.e'* revestida de  PVC,  fio 2,4mm-12,95m3; PEC-005-Fornecimento e coiocaçao cie 
• gabião tipo caixa  h=i  ,00m, malha 8x10, galvanizada e revestida de  PVC,  fio 
• 2,4mm-48,60m3; PEC-006-Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil Bidim 
• OP-40 ou similar em juntas de dilatação-2.279,84m2; PEC-007-Alvenaria de 

• blocos de concreto 20x20x40cm-85,16m2; PEC-016-Escoramento para galeria 
moldada H=6,00 e boca de 14m-9.777,11m2; PEC-017-Preparo e aplicação 

• de concreto projetado-34,97m3; PEC-018-Estaca Raiz - Mobilização de 
• equipamentos-1,00eq; PEC-019-Execução de estaca raiz em solo 0 400mm- 
• 976,40; PEC-020-Execução de estaca raiz em rocha/matacão/concreto 0 
• 400mm-190,25m; - VIAS PÚBLICAS 00.04-PROJETOS: 0,9685GL; - 

TERRAPLENAGEM COMPLEMENTAR: 04.11-Escavação mecânica, carga e 
• remoção de terra até DMT = 1,00Km-18.710,97m3; 04.31-Fornecimento de 
4111) terra, inclusive escavação, carga e transporte até DMT=1,00Km, medido no 
• aterro compactado-37.003,57m3; 04.32-Compactação de terra medida no 
• aterro-34.475,64m3; 04.33-Limpeza de terreno, inclusive de camada vegetal 

• 
até 30 cm de profundidade, sem transporte-5.045,95m3; 04.34-Espalhamento 
do material no bota-fora-21.805,67m3; 05.01-Arrancamento de guias, inclui 

• carga-1.701,18m; 05.03-Demolição de pavimentos de concreto, sarjeta ou 
• sarjetao, inclui carga-696,06m2; 05.04-Demolição de pavimento asfaltico, 
• inclusive capa, inclui carga no caminhão-5.535,64m2; 05.10-Abertura de 

• caixa até 40cm, inclui escavação, compactagdo, transporte e preparo do  
sub-leito-2.427,70m2; 08.49-Demolição de concreto simples-297,71m'; 08.50- 

• Demolição de alvenaria-2,11m3; 08.51-Demolição de concreto armado- 
• 158,75m3; 08.52-Remoção de entulho até a distância de 10Km, inclusive 
• carga e descarga-476,24m3; 05.67-Transporte de pavimento asfáltico- 

• 94.763,72m2xKm; 05.81-Transporte de pavimento de concreto, sarjeta e 
sarjetdo-12.391,96m2  x Km; 05.82-Transporte de guias-34.561,26m x Km; 

11/ 20.04.20 - Transporte de terra-1.158.110,80m' x Km; 00.05-Instalações de 
serviços (1% dos serviços essenciais)-0,70vb; PAVIMENTAÇÃO: 05.20-Fundação 
de rachão-6452,33m3; 05.24.01-Base de macadame betuminoso-933,88m3; 
05.25.01-Base de  binder  aberto (sem transporte)-1.796,12m3; 05.2 
Imprimagdo betuminosa ligante-44.584,23m2; 05.27-Imprimação betu minos 
impermeabilizante-16.154,72m2; 05.28-Revestimento de concreto asfáltic 
(s transporte)-1.191,21m3; 05.48-Base de brita graduada-5.623,10 

01- arga, descarga e transporte de concreto asfaltico até DMT = 
,21m3; 05.79.01-Carga, descarga e transporte de  Binder  até D 

.796,12m3; 20.05.77-Transporte de massas ou concreto asfaltico-
7 m' x Km; 00.06-Instalações de serviços (1% dos serviços essenciais)-
C-001-Base de bica corrida-2.320,04m3; - MICRODRENAGEM: 04.04-

mecânica para fundações e valas com profundidade 4,00 
,17m3; 04.09-Reenchimento de vala com compactagdo manual 

fo. -cimento de terra-772,39m3; 04.15-Carga e remoção de terra até 
••P00 Km-320,63R104,31,--Fsvpewresitgr4erra, inclusive escavagdo, 
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carga e transporte até DMT = 1,00 Km, medida no aterro compactado- 
• 593,17m'; 04.32-Compactação de terra medida no aterro-66,12m3; 04.34- 
• Espalhamento do material no bota-fora-703,52m3; 04.35-Apiloamento manual 

• de cava de fundação-73,09m3; 06.05-Lastro de brita e pó de pedra-188,76m3; 

• 06.08-Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, 0 = 
40cm-88,00m; 06.09-Fornecimento e assentamento de tubos de concreto 

• simples, 0 = 50cm-91,30m; 06.10.01-Fornecimento e assentamento de tubos 
• de concreto armado, tipo CA-2, 0 60cm-180,50m; 06.18.01-Pogo  de visita 
• tipo 1 - 1,40 x 1,40 x 1,40m-2,00un; 06.19-Chaminé de poço de visita com 

• alvenaria de um tijolo comum-1,00m; 06.20-Tampão de ferro fundido tipo 
PMSP, fornecimento e assentamento-2,00un; 06.22.01-Boca de lobo simples- 

• 4,00un; 06.22.02-Boca de lobo dupla-19,00un; 06.65.02-Boca de leão simples 
40 com grelha T-135 para vias arteriais-6,00un; 06.65.04-Boca de leão dupla com 
• grelha 1-135 para vias arteriais-13,00un; 07.09-Fornecimento e aplicação de 

ago  CA-50. 0 < 1/2"-439,25 Kg; 07.10-Fornecimento e aplicação de  ago  CA-
50, 0 > Y2"-188,82Kg; 07.15-Fornecimento e aplicação de concreto usinado 
fck = 18,1 a 20,6 MPa-9,76m3; 08.14.02-Forma comum, exclusive 
cimbramento-75,38; 20.04.20-Transporte de terra-36.955,93 rn3xKm; PEC-007-
Alvenaria de blocos de concreto-8,30m2; 00.07-Instalações de serviços (1% 
dos serviços essenciais)-0,70vb; - OBRAS DE ARTE: 04.09-Reenchimento de vala 
com compactação manual sem fornecimento de terra-1.680,00m'; 04.11-
Escavação mecânica, carga e remoção de terra até DMT = 1,00Km-
1.106,78m3; 04.31-Fornecimento de terra, inclusive escavação, carga e 
transporte até DMT = 1,00Km, medida no aterro compactado-1.680,00m3; 
04.32-Compactação de terra medida no aterro-1.680,00m'; 04.34-
Espalhamento do material no bota-fora-1.106,78m3; 08.50-Demolição de 
alvenaria-40,02m3; 08.51-Demolição de concreto armado-17,86m3; 08.52-
Remoção de entulho até a distância de 10Km, inclusive carga e descarga- 
75,25m3; 08.14.02-Forma comum exclusive cimbramento-210,28m2; 08.20- 
Fornecimento e aplicação de  ago  CA-50, 0 < 1/2"-1.401,96Kg; 08.21- 
Fornecimento e aplicação de  ago  CA-50, 0 .1/2"-910,60Kg; 08.28- 
Fornecimento e aplicação de concreto usinado, fck = 28,2 a 30,0  MP  
bombedvel-21,06m3; 20.04.20-Transporte de terra-52.909,16m' x Km; 20.05.0 
R do de rachão ou gabião-192,47m3; 20.07.38-terra armada com altur 

ramento até 6,0m-550,63m2; PEC-008-Tapume móvel-288,64m2; P  
aria  de blocos de concreto-236,30m2;00.08-Instalações de serviço 

erviços essenciais)-0,70vb; OBRAS COMPLEMENTARES: 05.13-Base de 
fck 15,0 MPct para guias, sarjetas ou sarjetões-174,34m3; 05.14.03-

to e assentamento de guias tipo PMSP 100, inclusive 
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ão  de materic8 fti.tqegiqrriee.156Nitr,•Ptiy.f)5-Lastro de brita e pó de 
eto fck = 15,0 Mpa a fck = 16,9 Mpa, inclui abertura de caixa e1  

to de terra, fck = 30,0 MPa-3.202,97m; 05.19.01-Construção de 7 
jetão de concreto, fck = 22,5 a 26,2 MPa-227,28m3; 05.42-Passeio 1 
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São Paulo, 01 de Dezembro de 2005. 

(Pi CbtAAAAA)  
Joao  Leop Ido Wernek de Cama 
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pedra-13,69m3; 06.06-Lastro de concreto fck 11,2 Mpa-0,81m3; 07.09-
Fornecimento e aplicação de  ago  CA-50, 0 < 1/2"- 12.571,60Kg; 07.10-
Fornecimento e aplicação de  ago  CA-50, 0 > %"-5.993,30Kg; 07.15-
Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck = 18,1 a 20,6 MPa-
416,61m3; 08.14.02-Fôrma comum, exclusive cimbramento- 2.378,39m; 
08.15.01-Fôrma para concreto aparente, inclusive cimbramento de altura até 
3,00m-425,70m2; 08.49-Demolição de concreto simples-24,00m3; 08.52-
Remoção de entulho até a distância de 10 Km, inclusive carga e descarga-
25,59m3; PEC-008-Tapume Móvel-266,18m2; 00.09-Instalações de serviços (1% 
dos serviços essenciais)-0,70vb: 0 valor do Contrato é de 23.783,928,60, 
referido  di  data base de Agosto de 1996. As obras, conduzidas sob c 
responsabilidade técnica dos Engenheiros  Marius  Renato Dall'Stella, CREA n° 
3509/D-PR, Antonio Carlos Teixeira Pizziolo, CREA n° 036001/D-MG, e tendo 
executado como preposto o Engenheiro Marcos Gabriel Pestana Lisboa, 
CREA n° 124.598/D-SP, estão sendo executadas dentro das normas e 
especificações da Prefeitura do Município de São Paulo. 

E eu, João Leopoldo Wernek de Camargo, Secretário Executivo do 
GEPROCAV, a subscrevo. 
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• PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 

• 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS 

GEPROCAV 
• 
• 
• CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

• 
• Em face ao requerido no Processo Administrativo no 2007.0.126.956-8 e, de acordo 

• com as informagães nele contidas e também, em complementação e esclarecimento a 

11, 
Certidão Parcial emitida em 01 de dezembro de 2005, certificamos que o 

• 
CONSÓRCIO PAULISTA - ARVEK - com sede nesta Capital na Avenida nove de julho 

41 
n° 3800 - Bairro Jardim Paulista na Cidade de são Paulo Capital, por meio do objeto 

• 
do Contrato n° 024/5VP/97, está executando as obras de canalização do Córrego 

.1) 
Pirajussara, entre a Estrada de Campo Limpo e a Avenida Intercontinental, numa 
extensão de 1.060m e implantação do Complexo Viário no mesmo trecho. Conforme o 

• referido Contrato foram executadas no período de 01/08/1997 a 28/02/2007 as 
• obras de construção de 1.060 metros de canalização, em estrutura de concreto 
• armado  pre-moldado, moldado  in  loco" e 1.958 metros de pavimentação, bem como a 
• elaboração do respectivo projeto executivo. 0 Valor do contrato é de R$ 
• 25.567.765,36, referido a data base de Agosto de 1996 considerando-se os 
• aditamentos. A condição de partição das atribuiçães de cada Consorciada consta da 
• cláusula 50  do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio. As obras foram 
• conduzidas sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros Marlus Renato Dail'Stella, 
• CREA n° 3509/D-PR, Antonio Carlos Teixeira Pizziolo, CREA n°  036001/D-MG, tendo 
• como preposto o Engenheiro Marcos Gabriel Pestana Lisboa, CREA n° 124.598/0-SP, 
• e estão sendo executadas dentro das normas e especificaçães da Prefeitura do 

• Município de são Paulo. Nada mais havendo a constar, encerramos a presente certidão 

31° 

emitida em 05 (cinco) vias. Eu, J0710 LEOPOLDO WERNEK DE CAMARGO, 
Secretário Executivo do GEPROCAV, a subscrevo.  

Sao Paulo, 27 de  Abril  de 2007. 

'1 7 

11 
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LIANA VARZELLA MIMAR 
"'Oficiai Autenticar*: Esta capa r 
, extraida nestas notas, confere 'sal, dou fé. 

iff 

•orio 

Estado SP 

2019 

Conferido: R 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente corno 
vacervo técnico do profissional certificado. 

cleic; MOM  CAOS  'Mai  MOO  
-ow  

cdo 

O 
O 
O • • 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO —  CAT  
Válida somente com a autenticação d - -SP '78 

• CERTIDA0 AT° :  FL-40983 • • 
• Referente it(s) ART(s) 94282720020377939 e 94282720020377944. 

4, CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5 
• CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do  pro  

ha(s) 

co  li c  

cão n° 31 
ssional abaixo mencio 

• Profissional 

• Titulo(s) 

4111/ CREASP N° rlibuições 

• 
Atividade(s) Téc- 
nica(s) Realizada(s) 

• 
411) Quantificação 

• Local da obra/serviço 

• Cidade 

• Valor 
• 
• Período 

• Contratante 

• Contratada 

IllrEASP N°  

ANTONIO  CARLOS TEIXEIRA PIZZIOLO 

Engenheiro Civil. 

0400360019 

do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA. 

Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Galeria de Aguas 
Pluviais no Pátio da Isover e Reforço de Fundação e Estrutura dos Muros do Canal a 
Céu Aberto do Córrego Poli. 

Especificadas conforme Atestado anexo. 

Rua João Alfredo, 177 e Córrego Poli. 

São Paulo. 

Contrato: R$ 176.576,54 (10/99). 
Aditivo: R$ 48.861,85 (05/00). 

01/06/2000 a 31/10/2000.  

Saint-Gobain  Vidros S/A - Divisão lsover. 

Arvek - Técnica e Construções Ltda. 

0362840 

• CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documen o(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade peta exatidd ,e  

Iv  veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 
• processo A-000364/94VL07  

Sao  Paulo, quinta-feira, 0 de abril de 2003 

Elza Arruda  Nov  
Conforme P 

0 Acervo Técnico é toda a experiência adquiruda6 longo da vida do profi ional, 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação t 4  'poral 
6 sua validade 
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SAINT-GOBAIN  

ISOVER  BRASIL 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., 

estabelecida na Rua Cardeal Arcoverde, n° 1749 - Bloco B 50  andar - conjunto 56 -  Sao  Paulo/SP., inscrita 

no CNPJ/MF. sob o n° 47.218.979/0001-32, executou para a  SAINT  GOBAIN VIDROS S. A. — Divisão 

ISOVER, através do Contrato datado em 20/10/1999 e Termo Aditivo datado de 08/05/2000, no período 

de 01/06/2000 A. 31/10/2000, execução da galeria de Aguas pluviais no  patio  da ISOVER e reforço de 

fundação e estrutura dos muros do canal a céu aberto do Córrego Poli, com valor contratual de R$ 

225.438,39 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), em  

area  urbana: 

Características Principais da Obra: 

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 
Fornecimento, transporte e assentamento de aduela de concreto de seção 4,50 x 60,00 m 
2,00m. 
Escoramento para galeria, utilizando perfis metálicos, profundidade de 4,00, com 
boca de 5,5 m 
Demolição e remoção de pavimento asfaltico 
Demolição e remoção de concreto armado 
Remoção de entulho até a distância de 10 Km, inclusive carga e descarga 
Escavação mecânica de vala com profundidade <ou = 4,00m 
Arrancamento de tubos de concreto armado, diâmetro 1,50m 
Fundação de rachdo 
Lastro de brita e pó de pedra 
Fornecimento de terra incluindo escavação, carga e transporte até 10Km 
Base de brita graduada 
Imprirnação betuminosa impermeabilizante 
Revestimento de concreto asfaltico 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DOS MUROS DO C 
• Limpeza, desassoreamento e regularização do fundo do canal 
• Colocação de uma camada de rachdo 

Colocação de um colchão dreno — gabião — espessura 17 cm 
• Colocação de tela soldada Telcon Q 138 com chumbadores 
• Aplicação de concreto projetado consolidando o colchão dreno as 

Declaramos ainda, que os serviços foram executados dentro das normas técnica previstas e dentro do 
padrão de qualidade exigidos, não havendo restrições ou fato que desabonem a contratada, tendo como 
Responsável Técnico pela execução dos serviços o engenheiro Antonio Carlos Teixeira Pizziolo — 
CREA/MG. n° 0400360019. 

José Junior 
Ch nção  Geral  -  Divisão  Isover 
onI 1 882-8700 

fax: 55 01 3882-8806 
e-mail: jose.fonseca@saint-gobain.com  

SAINT-GOBAIN VIDROS S.A. -  Div. sover 
RI .a jorflo 1feac. 177  - 04747-030 - São Paulo - SP 

55 " 3332-8730 Fc.;x: 55 Ill; 5523-9250 
.,vuo,V.30;nt-gobain-lso,‘,.er.:137-1.br 

'79 

496,40 m2  

374,00 m2  
44,10 m3  

100,20 m3  
1.442,50 m3  

64,50 m 
138,06 m3  
32,66 m3  

420,00 m3  
93,50 m3  

374,00 m2  
21,74 m3  

38,00 m3  
0,00 m3  
0,60 m3  

0 PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE ACERVO 
TECNICO EXPEDIDA MESTA DATA PELO 
CREA-SP SOB N° t  L - ,f2 g  

Sao  Paulo, 
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13222100364437 0426 IF tram'  

REGISTRO CIVIL  OAS  
no Peixoto, 422 - Sa 
Sé ALczy._Lous  

muds  E TABEIJA0 DE ROTAS DO 29° SUSDISTRITO SANTO 
Amaro -  Sao  Paulo -SP - CEP: 04751-030 - PASX: 5548-3 

João stz.z.sAlejoVlIgvt,  Vieira 

OFICI 
. Pra  

-firma de:  JOSE  EDUARDO DA  FOND JUMOR 
econisico, conforme padrlo de tado nesta 

Paulo, 09 de-Abril de 2003 
testesunho da ver e. 

?TM° tr 
altZLILOD VIOTAS 

111313DISTIUTO ST* 
*NW 

JOAO! RISSIRO ISAMPAIO 
Soarovoato Astorizado  

HAMA' 

10413AA0074 

ryç REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMP:J-1 
SUDDISTRITO ALILO  -SF LLAMA  vARZELLA  Mt - Oficial Autenticacao: Esta cOala orafica, extraida nestm confers o rol, dou S. 

ABR, 709 
7 

de. Miranda Vitorio 
Autorizado  

-Tel;  (11) '081.9388 
bo R$ 3 60 
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262017000254 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo Atividade em andamento 

de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-Sp  CAT  COM REGISTRO DE A Certidão 'TEST  

Página 1/1 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de  sac)  Paulo - CREA-SP, o Acervo T 
profissional PAULO BARA referente 4(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: PAULO BARA  
Registro: 600241540-SP RNP: 2606253337  
Titulo Profissional: Engenheiro Civil  

Número  ART:  28027230171664031 . Tipo de  ART:  OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/03/2017  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO 4 92221220160664508  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: ARVEK-TECNICA E CONSTRUÇÕES LIDA  

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR  
PRAÇA Jose RODRIGUES DO NASCIMENTO No.: 30  
Complemento: Bairro: AGUA FRIA  
Cidade: Cajamar UF: SP CEP: 07752060 . PAIS: BRASIL  
Contrato: 42/16 Celebrado em : 20/02/2016  
Vinculado à  ART.  
Valor do Contrato: R$ 5.539.522,70 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. 

Endereço da Obra/servigo:RUA  ANTONIO  CARLOS PAIVA CAMELO No.:  
Complemento: Bairro: PARAÍSO (POLVILHO)  
Cidade: Cajamar ' UF: SP CEP: 07793870 . PAIS: BRASIL  
Data de inicio: 20/05/2016 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:  
Finalidade:  
Proprietário: CPF/CNPJ:  

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Serviços de Abastecimento de Agua e/ou Esgotamento Sanitário  

Observações  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇÃO PARA CONTENÇÃO DE CANALIZAÇÃO ABERTA RETANGULAR 
EM GABIÕES NO AFLUENTE DO CÓRREGO ITAIM - TRECHO DA RUA  ANTONIO  CARLOS PAIVA CAMELO ATE A AVENIDA 
BENTO DA SILVA BUENO - DISTRITO DE POLVILHO, EM  AREA  DENSAMENTE HABITADA NO MUNICÍPIO DE CAJAMAR  

—Informações Complementares  
0 atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da Engenharia Civil  
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 4 presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT,  oj apresentado pelo 
profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 22/02/2017 por Enge João 
Batista Missé  Junior,  a  quern  cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão da • e 

C1 f' ...:_s.s.... 4.k. , w• z• :$40, i.  

Certidão de Acervo Técnico No.262017000 
21/03/2017 12:46:35 

Autenticação Digital: 11UU3BBOgy63zyFyKkJa0xg 

• • • 
A  CAT  à  gust  o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A  CAT  à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a Ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A  CAT  é valida em todo território nacional. 

A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da  ART.  

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  do CREA-SP 
(vrvnv.creasp.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenhaela e Agronomta do Estado de  Sao  Paulo 
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TËRREO PINHEIROS  sap  Paulo-SP, CEP0145292 CREA-SP 

Telefone r 0800.171811 - www.creasp.org.br  opção 'Atendimento link 'Fale Conosco' 
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DESCRIÇÃO QUANTIDADES 

Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade 
maior que 4,0 m 14.820,00 m3` 

Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 Km 14.820,00 m3  
Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até 
a distância média de 1,0 Km, medido no aterro compactado 7.296, 0 m3  

Remoção de terra além do primeiro Km 182.400,00m3 m 
Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 K - 14.820,0 3  
Remoção de terra além do primeiro Km 443.004,00 
Reenchimento de vala com compactação, se rnecime o e 
terra 4,(' `N 7.296,00 

\, 
Escoramento para galerias moldadas, uti za 
com reaproveitamento — profundidade mai c -, , 
boca de 3 A 5m  

3.150,00 m3  

Fornecimento e colocação de gabião 
8 x 10cm, galvanizado e revestido em  PVC,  

18,25 m3 
 

\‘ 

Fornecimento e colocação de gabião tipo 
1 .9350 3 

8 x 10cm, galvanizado e revestido em P 
Fornecimento e colocação de gabião tipo saco, H= r4 

Prefeitura do Município de Cajamar,i'dp 
ESTADO DE SÃO PAULO 

r 8 1. 

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES 
LTDA., com sede à Rua Cardeal Arcoverde, n° 1.749 — Bloco B — 50  andar, Bairro 
Pinheiros, São Paulo-Capital, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF. N° 47.218.979/0001-32, esta executando para a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, conforme Contrato n° 42/16 — P.A n° 
3553/16 — Convênio SABESP, de 20 de Maio de 2016, execução de serviços de reparo e 
recuperação para contenção de canalização aberta retangular em gabiões no afluente do 
córrego ltaim — trecho da Rua Antonio Carlos Paiva Camelo até a Avenida Bento da Silva 
Bueno — Distrito do Polvilho, em área densamente habitada no Município de Cajamar: 

41, 
• 
• 
• 
• 

• 
Valor Parcial Medido: R$ 3.894.920,80 (três milhões, oitocentos e noventa e 

• quatro mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos). 
• 

QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ A 6a  MEDIÇÃO (NOVEMBRO/2016): 

Período de Execução: 20/05/2016 à 20/12/2016(Suspenção ocorrida em 
05/12/2017) 

Valor Total do Contrato: R$ 5.539.522,70 (cinco milhões, quinhentos e trinta e 
nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos). 
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eitura do Município de Cajamaire. 
ESTADO DE SÃO PAULO 

r 82 
8 x 10cm, galvanizado e revestido em  PVC,  fio 0 + 2,4mm 
Fundação de rachão 1.600,00 m3  
Fornecimento e colocação de manta geotêxtil com resistência A 
tração longitudinal de 7 Kn/m e tração transversal de 6Kn/m em 
junta de dilatação 

2.065,00 m2  

Esgotamento d'água com bomba submersa — potência até 5  HP  2.040,00 hpxh 

Atestamos, ainda, que os serviços acima relacionados foram executados de 
modo satisfatório e dentro dos padrões de qualidade, não havendo até o momento, nada 
que possa desaboná-la, tendo como Equipe Técnica, o profissional abaixo descrito. 

Responsável Técnico: PAULO BARA 
Engenheiro Civil 
CREA/SP n°0600241540 

Cajamar, 22 fevereiro de 2017. 

Eng°. J 
Diretor Municipal de 

isse :or 
esenvolvime •  Urbano 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS 
DO DISTRITO DE JORDANESIA MUNICÍPIO DE CAJAMAR. COMARCA DE JUNDIAI 
lUkmador Mario IllamMogo, 247 (11)4447.3561 FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE SOM . Oficial 

coo Valor ecortamico de 
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Todo o acidente tem umkr  
sada, para evitar a sua repeti 

Se você for acidentada :1413,4ejogo socorl 
adequado. Não deixe que Vittaineidos" e  .'"curia  
corram para o agravarnen O. 

Se você não é eletricis °Itemetac‘6-fazerl 
eletricidade. 

Procure o socorro médico imediato, se  voce  for 
um acidente, amanhã será tarde demais. 

As máquinas [Lao respeitam ninguém; mas você deve res-
peitá- las. 

Atenda Is recomendações dos Membros da OPA e de 
seus mestres e chefes. 

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde vo-
cê trabalha. 

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes 
pela desatenção. 

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos carta- 
zes e avisos sobre prevenção de acidentes. 

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fa-
zem parte ao  sell  uniforme de trabalho. 

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos 
devidos lugares. 

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-
la. 

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use 
equipamentos de proteção Adequados a seu serviço. 

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de 
combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você 
pode ter necessidade de usá-los algum dia. 

Mostre ao seu novo com 
no trabalho. 

Cada acidente é uma lig 
evitar maiores desgraças. 

• 

• • • or 41 41 • • • • • • • • • AI 411 • 41 • • • • • • • 1111 • 41 • • III • • • • • 
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• 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

• 

• 

• 

• 

• Os Sig.natarios deste instrumento, de um lado, Sr. PAULO BARA. brasileiro, 

• 
desquitado, engenheiro civil — CREA a' 0600241540, CPF n° 029.360.978-00, RG. 
2.948.981-SSP/SP, residente e domiciliado  err  São PauloiSP,  it  Rua  Mercedes  

• Baravelle Fraga., n 86 — Bairro  Joao  Batista, doravante designado CONTRATADO e 

41410 
de outro lado na condição de CONTRATANTE a empresa ARVEK TÉCNICA E 

A. CONSTRUÇÕES LTDA.,  corn  escritório em São Paulo/SP à Rua Cardeal 

• 
Arcoverde, n° 1.749 - Bloco B - 5' andar - Pinheiros, inscrita perante o CNP.. sob o 
n" 47.218.979/0001-32, neste ato representada de conformidade com seu contrato 

• social, tem entre Si justo e avençado a presente contratação de serviços profissionais, 
1111 que se regerá pelas disposições legislativas pertinentes e peias cláusulas e condições 

• setzuinres : 

• 

• CLAUSULA PRIMEIRA 

• 

• CONTRATADO, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, presta 
serviços profissionais de responsável técnico na  area  de engenharia civil, de Segunda 

• Sexta feira, no horário das 8:00 as 12:00 horas. 
• 

• 
CLÁUSULA SEGUNDA 

O CONTRATADO,  sera:  responsável único pelo desempenho de serviços por ele 
• elaborados, em nada interferindo a CONTRATANTE, dada a autonomia  corn  que 

• exercerá suas funções. 

• 

• CLÁUSULA TERCEIRA 

• 

• 

• 
atendendo apenas as indicações ou especificações para cada tipo de serviço a ser 
executado 

O CONTRATADO, não está sujeito, a fiscalização de qualquer natureza hierárquica. 

• 

• 

• 

• 
sal-A.0,) 

cso  
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ARN, E CONSTRUÇÕES LTDA 

s Francisco do Santos 
13.865.251-SSRSP 

L414 

estemunhas: 

Lucia Cunha Pereira 

e. • • 
CLÁUSULA QUARTA 

At, 
Como contraprestação polo serviçoera ontratado. a CONTRATANTE. pagara  au  so.„2....1 
CONTRATADO, a importancia de R.."; 10.000,K ,,.dez mil reais) por mês de serviços 
prestados. 

PARÁGRAFO Ii7NICO 

Dada sua condição de autônomo, obri2a-se e CONTRATANTE a fornecer a cada 
pagamento, o recibo de pagamento a Autônomo devido, e regularmente preenchido. 

CLÁUSULA QUINTA 

O presente contrato vigorará por prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados desta 
data, terminando em 02 de agosto de 2.023, sendo que o mesmo poderá ser rescindido 
por qualquer das partes, quando julgarem necessario. ocasião a qual nenhuma 
indenização caberá a qualquer das partes, em decorrência de haver o mesmo chegado 
ao seu termino. 

E. por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma para um  so  efeito na presença de duas testemunhas que 
tamb6rn assinam o presente. 

São Paulo, 02 de agosto de 2 02 1. 

31) • 
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• 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE 

• Setor de Compras 
• Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Taboão. 
• São Roque — SP. 

• ANEXO IX 
41 
• 
• 
• 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 
EDITAL N.° 251/2022 

41 OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 

• 
Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim Renê — São Roque, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 

• quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 
dl físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 

• ficam como parte integrante ao Edital. 

• 

• ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, situada na Rua Cardeal Arcoverde, 
• 1749 — Bloco B — Conjunto 56 — B. Pinheiros — São Paulo-SP  cep  05407-002- inscrita 

• 
no CNPJ n° 47.218.979/0001-32, por meio de seu representante legal, Sr.  Edwin 
Rodriguez  Flores inscrito no Rg sob n° 11.088.008-0 SSP/SP e cpf n° 004.256.618-57, 

• DECLARA, para os fins previstos no Edital, que possui e manterá em seu quadro 
• permanente de pessoal, durante toda a vigência do Contrato, profissionais detentores 

3110 
de qualificação técnica para execução do objeto da presente licitação. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

São Paulo, 12 de setembro de 2022. 

ARVE I ONSTRUÇÕES LTDA 
C .979/0001-32 

nguez Flores 
Gerente 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  
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Arvek 
técnica e constiuçOes ttda,  

• PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE 
• Setor de Compras 
• Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Taboão. 

• São Roque — SP. 

• 
• INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTE E PESSOAL TÉCNICO  
• 
• 
• OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 
EDITAL N.° 251/2022 

Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque, com fornecimento de material, 
• equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 

• 
quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 
físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 

• ficam como parte integrante ao Edital. 
• 
• 

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF. sob n° 
• 47.218.979/0001-32, com sede na Cardeal Arcoverde, n° 1749 — Bloco B - Conjunto 
• 56 — Bairro Pinheiros, São Paulo, Capital, representado por seu representante legal 
• abaixo assinado, em cumprimento ao disposto no item 06.2.4.6 do edital de licitação, 

• e para todos os efeitos de direito, Declara, sob as penas legais, que as instalações, 
aparelhamentos, equipamentos e pessoal técnico considerados essenciais, abaixo 

• relacionado estarão disponíveis na data da assinatura do contrato para execução das 
• obras objeto da Tomada de Preços acima referenciada: 
• 

APARELHAMENTO 

). 04 (quatro) caminhões basculantes com capacidade  minima  de  9,0  m3; 
). 01 (um) caminhão carroceria; 
). 01 (um) compressor de ar com marteletes; 
). 01 (um) grupo gerador elétrico com equipamento móvel de iluminação; 
). 01 (uma) pá carregadeira de pneus; 
). 01 (uma) motoniveladora; 
) 01(um) caminhão espargidor de asfálto; 
) 01 (um) caminhão pipa com capacidade de 6.000 litros;  

`)  01 (uma) retro-escavadeira de pneus; 
) 01 (uma) escavadeira hidráulica; 
) 01 (uma) escavadeira mecânica, equipada com  Drag-Line;  
). 01 (um) rolo compactador tandem 5 a 8  ton.;  

t ). 01 (um) rolo compactador de pneus; 
2.Y7  

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 —5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  

os, 



(AMOK  
técnico e consttucCes tdo. 

Escritório: 
Rua Cardeal Arcoverde, n° 1749 — Bloco 
B —  CJ.  56 - Bairro Pinheiros 
CEP: 05407-002 — São Paulo — SP 

Depósito Central: 
Estrada Ponte Lavrada, n° 423 — Bairro 
Capela do Cepó,  
Sao  Roque — SP  

> 01 (um) rolo compactador pé de carneiro autopropelido; 
P  > 01 (uma) vibro-acabadora para concreto asfáltico; IA 

> 01 (uma) recicladora de pavimento; 
D 01 (uma) máquina fresadora de asfalto a frio.  

INSTALAÇÕES 

PESSOAL TÉCNICO  

ANTONIO  CARLOS TEIXEIRA PIZZIOLO 
Engenheiro Civil / Responsável Técnico 
CREA n° 0400360019 
Coordenador de Obras 

PAULO BARA 
Engenheiro Civil / Responsável Técnico 
CREA n° 0600241540 

ROBERTO VIEIRA DE FRANÇA 
Engenheiro Civil / Responsável Técnico 
CREA n° 0682450423 

São Paulo, 12 de setembro de 2022. 

Atenciosamente, 

ARVE • E ONSTRUÇÕES LTDA 
=' -guez Flores 

.4!r
1.088.008— SSP/SP 

retor  

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  
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• 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE  SAO  ROQUE 

• Setor de Compras 
• Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Taboão. 
• Sao Roque — SP. 

411 

Amok 
tecnica e Constluções ttclai  

• DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA 
• 
• Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 

• EDITAL N.° 251/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 

✓ Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque, com fornecimento de material, 
• equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 
• quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 

• 
físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 
ficam como parte integrante ao Edital. 

• 
11, 

• DECLARO, para devido fins, que a empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES 

• 
LTDA, Cnpj° 47.218.979/0001-32, representada neste ato pelo Sr.  Edwin Rodriguez  
Flores, RG n° 11.088.008-0 SSP/SP, Fone: (11) 3816-0026,  E-mail  

• :arvek@arvek.com.br, optou por não visitar o local da prestação dos serviços, estando, 
• assim ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no 

• instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de 
conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros 

• descumprimentos em relação ao edital ou contrato. 

O ARVE A E CONSTRUÇÕES LTDA 
11 CN .218.979/0001-32 
• odriguez Flores 

40 G n° 11.088.008-0 SSP/SP  
n . ° 0042 CPF 56.618-57 

• Sócio Gerente 

O 

ek 

Y</  

• 
• 
• 
40 
• 
• 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE 
• Setor de Compras 
• Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Taboão. 

• São Roque — SP. 

• ANEXO X 
• 

• DECLARAÇÃO DE VINCULO PROFISSIONAL 

• 
110, Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 

EDITAL N.° 251/2022 

4111 OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 
Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque, com fornecimento de material, 411 equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 

• quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 
• físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 

• ficam como parte integrante ao Edital. 

• 

411 

311  

Ref.:  Edital de Tomada de Preços n° 022/2022 —Objeto: Contratação de empresa para 
execução de obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu —Jardim  Rend —Sao  
Roque/SP. A empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no 
CNPJ/MF sob n°, 47.218.979/0001-32 estabelecida a Rua Cardeal Arcoverde, 1.749 — 
Bloco B, Conjunto 56 — Pinheiros, São Paulo-SP, através do signatário da presente, o 
senhor  Edwin Rodriguez  Flores — Sócio - Diretor, representante legalmente 
constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em 
especial a IN  STN  n° 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria 
Interministerial 507/2011 e o  Art.  20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do 
objeto em tela deste certame, não possui em seu quadro societário servidor da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de 
inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, 
bem como a fiscalização dessa vedação. 

ce..:1--:-  

ARVE e414I E CONSTRUÇÕES LTDA 
O CN ; .0;#4.°,-; . 18.979/0001-32 
S odriguez Flores , _.--- 
II • n° 11.088.008-0 SSP/SP 

• CPF n° 004.256.618-57 
Sócio Gerente  

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3 -0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  

São Paulo, 12 



 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA — ABERTURA DAS PROPOSTAS — TOMADA 
DE PREÇOS N.° 020/2022 — Contratação de empresa para execução de 
obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim Renê — São 
Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, 
de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas 
no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma fisico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, 
que ficam como parte integrante ao Edital. 

As 15h03m1n do dia 12 de setembro de 2022, reuniram-se nesta sala de 
licitações, os membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pela 

Portaria n° 350/2022, e a Empresa: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES 
LTDA, representada pelo Sr. Henrique Israel  Junior  para abertura do Envelope 
da Proposta referente a Tomada de Pregos n° 020/2022. Verificado o 
envelope, que estava lacrado em bolsa própria sobre o lacre n° 0040842; feita 

abertura do envelope da proposta, a qual foi rubricada por todos os presentes, 

tendo como prego oferecido pela empresa: Arvek Técnica e Construções 
LTDA, no valor de R$ 724.666,14. A proposta será analisada posteriormente 
pelo Departamento solicitante. Nada mais havendo a constar os trabalhos 

foram encerrados às 15h10min. Esta ata será devidamente assinada por todos 

os presentes. 

Marcos Felicio da Costa 

MEMBRO 

Adriano  Ito dos Santos  

MEMBRO 

Juliana Egyd devilla Bonfietti 

MEMBRO 

Jéssi a de Souza Amador 

MEMBRO 
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PREV URA DA ES 6 ANCIA 
JR,TCA Of- SAD R,JOUF 

' -Terra de vinho, bonita per ireza,- 
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ARVEK TÉCNICA NSTRUÇÕES LTDA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

Teresa istina Bag " aral  

MEMBRO 

Rogério Sa aza a Silva 

MEMBRO 

Rafaeli Caroline  da  Silva Vicentini 

MEMBRO MEMBRO 

Ernesto Florencio Neto 

MEMBRO 

Gabriela La azzi  

MEMBRO  

PREF-EF t URA DA L. ANC LA 
TURSTRJA DE .sAci ROUtit-. 

-Todado winho, bonita por latureza"- 
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ENVELOPE N° ;  

PREFEITURA DA ESTANCIA TURII 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRil 
Rua  Sao  Paulo, 966 — Bairro Tabo5 

TOMADA D 

OBJETO: Contratação de empresa 
Aracai, Rua Antônio Bahu —Jardim 
material, equipamentos e mão de o 
técnicas e quantidades contidas n( 

ENCERRAM& 

ARVEK TÉCNIC, 
CNPJ N° 

R. CARDEAL ARCO VERDE N° 1749 -  
SAO  PAUL, 

tLécnica e construções 
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40
,-ia  Turf  

0340 t . 
• 
• PREFEITURA DO MUNICIPIO DE  SAO  ROQUE 

Setor de Compras 
Rua São Paulo, n° 966 — Bairro Tabodo. 

• São Roque — SP. 
• 

• 010:1164  

ANEXO VII 
PROPOSTA E DECLARAÇÕES  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 
• EDITAL N.° 251/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 
• Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque, com fornecimento de material, 
• equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 

• quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 

• 
físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 
ficam como parte integrante ao Edital. 

• 

DADOS DO LICITANTE 
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 
Rua Cardeal Arcoverde, 1.749 —  BL  B —  CJ.  56 — Pinheiros — São Paulo-SP 
CEP 05407-002 (11) 3816-0026 
arvek@arvek.com.br  CNPJ n° 47.218.979/0001-32 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 
Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 
quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 
físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 
ficam como parte integrante ao Edital. 

• 
• 
• 

RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0020 I  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  



Ar  WOK 
gécnico e ccnstruções “do 

•••••••••••••••••&•••••••••••••••••••6••••4•••••i 111  

Item Referência CM Descrição Un Quantidade Custo Unitário Custo Total 

1 01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO 30.726,34 
1,1 01,17 Projeto executivo 

1.1.1 CDHU 01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato Al  UN  2,00 3.455,85 6.911,71 
1.1.2 CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato Al  UN  3,00 3.148,66 9.445,98 

1,2 01,20 Levantamento topográfico e geofisico 
1.2.1 CDHU 01.20.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para  

execução de levantamento topográfico 
TX  1,00 1.418,64 1.418,65 

1.2.2 CDHU 01.20.721 Levantamento planimétrico cadastral com  Areas  até 50% de 
ocupação -  Area  até 20.000 m2  (mínimo de 3.500 m2) 

M2 3.500,00 0,98 3.434,96 

1.2.3 CDHU 01.20.911 Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 
km) 

KM 1,00 1.652,37 1.652,38 

1.2.4 CDHU 01.20.921 Implantação de marcos através de levantamento com GPS  
(mínimo de 3 marcos) 

UN  3,00 1.471,04 4.413,14 

1,3 01,21 Estudo geotecnico (sondagem) 
1.3.1 CDHU 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para  

execução de sondagem 
TX  1,00 1.399,46 1.399,47 

1.3.2 CDHU 01.21.100 Sondagem do terreno a trado M 20,00 102,50 2.050,05 

2 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA 52.585,40 
2,1 02,02  Container  

2.1.1 CDHU 02.02.130 
Locação de  container  tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 
1 ponto para chuveiro -  Area minima  de 13,80 m2  UNMES 3,00 1.321,19 3.963,56 

2.1.2 CDHU 02.02.140 
Locação de  container  tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 
2 mictórios e 4 pontos para chuveiro -  Area minima  
de 13,80 m2  

UNMES 3,00 1.248,15 3.744,46 

2.1.3 CDHU 02.02.150 Locação de  container  tipo depósito -  Area minima  de 13,80 m2  UNMES 3,00 799,81 2.399,42 

2.1.4 CDHU 02.02.160 Locação de  container  tipo guarita -área  minima  de 4,60 m2  UNMES 3,00 602,79 1.808,37 

2,2 02,03 Tapume, vedação e proteções diversas 
2.2.1 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de  Areas,  com portão M2 104,50 124,09 12.967,76 
2.2.2 CDHU 02.03.270 Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm M2 104,50 164,77 17.218,08 

2,3 02,08 Alocação de equipe, equipamento e ferramental 
2.3.1 02,08 Sinaliza010 de Obfa 
2.3.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 12,00 799,83 9.597,97 

2.3.2 02,10 Locação de obra 
2.3.2.1 CDHU 02.10.040 Locação de rede de canalização M 15,00 1,53 22,93 
2.3.2.2 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 426,70 1,98 842,85 

3 03 DEMOLICAO SEM REAPROVEITANIENTO 7.498,14 
3,1 03,01 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins 

3.1.1 CDHU 03.01.200 
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

M3 8,23 629,70 5.182,41 

3.1.3 CDHU 03.01.260 
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

M3 0,80 342,04 273,64 

Rua Cardeal Arcoverde, 1.749 - Bloco B - Conjunto 56- Pinheiros -  Sao  Paulo/SP -  cep  05407-002 - arvekgarvek.com.br  -(11) 3816-0026 
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3,2 03,07 Demolição de revestimento asfáltico 

3.2.1 CDHU 03.07.010 
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

M2 54,94 30,72 1.687,88 

' 3,3 04,09 Retirada de esquadria e elementos metálicos 
3.3.1 CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou pegas lineares metálicas, 

chumbados 
M 32,00 11,07 354,21 

4 05 TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, CONTENÇÃO, DRENAGEM, 
PAVIMENTACAO 

833.876,26 

4,1 05,08 Transporte mecanizado de material  sotto  
4.1.1 CDHU 05.08.100 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até 

o 15° km 
M3 1.071,33 53,53 57.349,06 

4.1.2 CDHU 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 
caminhão a disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 

M3 71,42 18,58 1.327,33 

4,2 05,09 Taxas de recolhimento 
4.2.1 CDHU 05.09.007 Taxa de destinagao de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 71,42 30,49 2.177,32 

4,3 05,10 Transporte mecanizado de solo 
4.3.2 CDHU 05.10.024 Transporte de solo de 1" e 2' categoria por caminhão para 

distâncias superiores ao 10° km ate o 15° km 
M3 2.377,44 29,67 70.529,43 

4.3.3 CDHU 05.10.034 Transporte de solo brejoso por caminhão para distancias 
superiores ao 10° km até o 15° km 

M3 731,25 42,60 31.150,13 

4,4 07 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO 
4.4.1 07,01 Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, 

exceto rocha 
4.4.1.1 CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em 

jazida 
M3 600,06 17,59 10.555,64 

4.4.1.2 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1' categoria, em 
campo aberto 

M3 121,92 18,05 2.200,74 

4.4.1.3 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distancia media  de l  km M3 987,33 16,29 16.080,21 

4,5 07,05 Escavação mecanizada em SOO brejoso ou turfa 
4.5.1.1 CDHU 07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 37,50 46,70 1.751,18 

07,10 Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo 
4.5.1.2 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem 

controle 
M3 71,42 7,35 525,26 

07,11 Reaterro mecanizado sem fornecimento de material 
4.5.1.3 CDHU 07.11.040 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, 

mínimo de 95% PN 
M3 600,06 25,44 15.266,91 

4,6 08 ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM 
4.6.1 08,01 Escoramento 
4.6.1.1 CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontinuo M2 120,00 61,57 7.388,21 

4.6.2 08,05 Manta, filtro e dreno 
4.6.2.1 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência a tração longitudinal de 

10kN/m e transversal de 9kNim 
M2 159,00 20,15 3.203,87 

4,6.3 08,07 Esgotamento 
4.6.3.1 CDHU 08.07.090 Esgotamento de aguas superficiais com bomba de superfície ou 

submersa 
HPXh 2.250,00 7,42 16.687,20 

Rua Cardeal Arcoverde, 1.749 - Bloco B - Conjunto 56- Pinheiros -  Sao  Paulo/SP -  cep  05407-002 - arvekgarvek.com.br  -(11) 3816-0026 
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4.6.4 08,10 Contenção 
4.6.4.1 CDHU 08.10.109 Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga 

zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização 

M3 80,70 930,47 75.088,96 

4,7 09 FORMA 
4.7.1 09,01 Forma em tabua 
4.7.1.2 CDHU 09.01.160 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, 

com tábuas 
M2 48,56 8,45 410,22 

Q9,02 Forma em madeira compensada 
4.7.1.1 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 48,56 234,38 11.381,73 

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL 
10,01 Armadura em barra 

4.7.1.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de  ago  CA-50(A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.321,60 14,00 32.504,08 

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO 
4.7.1.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 29,02 467,15 13.556,83 

4.7.1.5 CDHU 11.02.020 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m3  M3 8,99 504,92 4.539,24 

11,16 Lançamento e aplicação 
4.7.1.6 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 29,02 121,17 3.516,47 

11,18 Lastro e enchimento 
4.7.1.7 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 8,99 173,02 1.555,41 

4.7.1.8 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 44,95 200,92 9.031,23 

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 
14,11 Alvenaria com bloco de concreto estrutural 

4.7.1.9 CDHU 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - 
classe B 

M2 23,52 119,86 2.819,04 

17 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL 
17,02 Revestimento em argamassa 

4.7.1.10 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 47,68 7,35 350,66 

4.7.1.11 CDHU 17.02.120 Embogo comum M2 47,68 22,90 1.091,67 

4.7.1.12 CDHU 17.02.220 Reboco M2 47,68 13,48 642,68 

23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 
24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO 

24,03 Elementos em ferro 
4.7.1.13 CDHU 24.03.320 Corrimão tubular em  ago  galvanizado, diâmetro 2 M 32,00 303,79 9.721,35 

33 PINTURA 
33,01 Preparo de base 

4.7.1.14 CDHU 33.01.350 Preparo de base para superfície metálica com fundo 
antioxidante 

M2 0,32 17,96 5,75 

33,07 Pintura em estruturas metalicas 
4.7.1.15 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 0,32 53,08 16,99 

34 PAISAGISMO E FECHAMENTOS 
4.7.1.16 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 14,97 221,85 3.321,10 

4.7.1.17 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 
canteiros) 

M2 49,90 2,09 104,15 

Rua Cardeal Arcoverde, 1.749 - Bloco B - Conjunto 56- Pinheiros - São Paulo/SP -  cep  05407-002 - arvek@arvek.com.br  -(11) 3816-0026 
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4.7.1.18 CDHU 34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 49,90 24,50 1.222,46 

49,15 Anel e aduela  pre-moldados 

4.7.1.19 Sinap 97737 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M3. 
AF  01/2018 

M3 20,70 4.260,84 88.199,40  

4.7.1.20 Sinap 93287 
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE  MAXIMA  601, POTÊNCIA 260 
KW - CHP DIURNO.  AF  03/2016 

CHP 18,00 364,28 6.557,04 

54 PAVIMENTACAO E PASSEIO 
54,01 Pavimentacao preparo de base 

4.7.1.21 CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 
controle do  proctor  normal 

M2 389,60 4,45 1.732,73 

4.7.1.22 CDHU 54.01.400 Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, 
transporte e preparo do  sub-leito 

M2 389,60 26,51 10.328,57 

4.7.1.23 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 58,44 247,95 14.490,24 
54,03 Pavimentacao fiexivel 

4.7.1.24 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente 
- CBUQ 

M3 38,96 1.934,61 75.372,37 

4.7.1.25 CDHU 54.03.230 Imprimagão betuminosa ligante M2 389,60 9,30 3.625,17 
4.7.1.26 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 389,60 18,99 7.400,37 

54,06 Guias e sarjetas 
4.7.1.27 CDHU 54.06.150 Execução de perfil extrusado no local M3 4,56 1.528,10 6.968,16 

54,07 Calcadas e passeios, 
4.7.1.28 CDHU 05-42-00 PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA 
M3 15,88 764,03 12.129,70 

Total: 724.666,14 

—7\t 

FLORES 
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SAO PAULO, 12 DE SET MBRO DE 2022 
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Arvek 

E DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) 
conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Me 
Descritivo (Anexo VIII), contados da data indicada pelo CONTRATANT 
Autorização para Inicio dos Serviços. 

E DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as 
especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo VIII do Edital. 

• DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e 
• indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
• tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro. • • E DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as 
• condições do local para realização do serviço. 
• 
• E DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem: 

• a) Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses. 

• b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de 
110 Recebimento Definitivo. 
• 

• • • • 
• ARVE e.  ON LTDA 
• Edw Flores 

• 

• 
• • • 

 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 —5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  

Sao Paulo, 12 de  setembro  de 2022.  
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• ficam como parte integrante ao Edital. 
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• São Paulo, 12 de setemb 
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ARVE4. - CONSTRUÇÕES LTDA • -0- --5.979/0001-32 
• odriguez Flores 
• Allerl° 11.088.008-0 SSP/SP 

• CPF n° 004.256.618-57 
Sócio Gerente 

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, situada na Rua Cardeal Arcoverde, 
1749 - Bloco B - Conjunto 56 - B. Pinheiros - São Paulo-SP  cep  05407-002- inscrita 
no CNPJ n° 47.218.979/0001-32, por meio de seu representante legal, Sr.  Edwin 
Rodriguez  Flores inscrito no Rg sob n° 11.088.008-0 SSP/SP e cpf n° 004.256.618-57, 
DECLARA, sob pena de lei, de que o objeto ofertado atende a todas as 
Especificações exigidas no memorial descritivo (anexo XIII) deste edital. 

• 
• 

C

ArVek

nica  e construções ec do,  

O 

• PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE 

• 
Setor de Compras 
Rua São Paulo, n° 966 - Bairro Tabodo. 

• São Roque - SP. 
• 

• 
• 

DECLARAÇÃO ITEM 07.1 - G 

• Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 
• EDITAL N.° 251/2022 

• Aft OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Canalização Rio 

• MF 
Aracai, Rua Antônio Bahu - Jardim  Rend  -  Sao  Roque, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e 

• quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma 
• físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1749 — 5° ANDAR — CONJ.56 — CEP 05407-002 —  SAO  PAULO — FONE 3816-0026 — FAX 3816-0026  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  
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E CÁO PAULO  

DEPARTAMENTO  OE  PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
Obra: Canalização sobre o Rio Aracaf 

Local: Rua Antônio Bahu - Jardim Rene -  Sao  Roque/ SP.  

'Arm 
tecroco e catsttuções rfelo  

Código Descrição dos Serviços Valor dos Serviços 
Percentual dos 
Serviços 

Meses 

01 02 03 

1.0 SERVIÇO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

R$ 30.726,34 4,24% I I I I I I I 
100% 0% 0% 

R$ 30.726,34 R$ 0,00 R$ 0,00 
2.0 INICIO, APOIO E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
R$ 52.565,40 7,25% 1 I I I I I 

100% 0% 0% 

R$ 52.565,40 R$ 0,00 R$ 0,00 

3.0 DEMOLIAÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

R$ 7.498,14 1,03% 

75% 
I I I I I 

25% 0% 

R$ 5.623,61 R$ 1.874,54 R$ 0,00 
4.0 TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, 

CONTENÇÃO, DRENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO 

R$ 633.876,26 87,47% 

25% 50% 25% 

R$ 158.469,07 R$ 316.938,13 R$ 158.469,07 

R$ R$ 247.384,41 R$ 318.812,67 R$ 158.469,07 

( %) 34,14% 43,99% 21,87% 
R$ Acumulado R$ 724.666,14 R$ 247.384,41 R$ 566.197,08 R$ 724.666,14 

( % ) Acumulado 100,00% 34,14% 78,13% 100,00%  

SAO PAULO, 12 DE SET MBRO DE 2022 

Rua Cardeal Arcoverde, 1.749 - Bloco B - Conjunto 56 - Pinheiros - São Paulo/SP -  cep  05407-002 - arvek@arvek.com.br  - (11) 3816-0026 
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Roque 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 

Análise das Propostas  

Ref.:  Tomada de Prego n. 20/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CANALIZAÇÃO RIO ARACAi, RUA  ANTONIO  BAHU —  JD  RENE —  SAO  

ROQUE. 

Após análise da proposta apresentada pela empresa ARVEK TÉCNICA 

E CONSTRUÇÕES, temos a informar o que segue: 

1. Arvek Técnica e Construções LTDA 

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha 

fornecida pela Prefeitura. 

A empresa apresentou a proposta no valor de R$724.666,14, não auferindo 

descontos no valor de referencia. 

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do • artigo 48 da Lei Federal n° 8666 de 1993, conforme planilha anexa. 
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PREFEITURA DA ESTANCIA 
TURISTICA  OE SAO  ROQUE 

"Terra do vinho, bonito por natureza!" 
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PREFEITURA DA ESTANCIA 
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ELLAILO 0 E 1 A 0 PAULO 

OEPARTASPEUTO OP PLAIRELALPEUTO E VALIO ALASIEULE  

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
Obra: Canalização sobre o Rio Aracai 

Local: Rua Antônio Bahu - Jardim Rene - São Roque/ SP. - 
Fontes: CDHU - Boletim 185 - Sem Desoneração/ SINAP Abril/22 - Sem Desoneração 

ARVEK 

Item Referenda C6d Descrirdo Un Quantidade Custo Unitcirio Custo Total CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 
1 01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO RS 30.726,34 R$ 30.726,34 

1.1 01.17 Projeto  executive  

1.1.1 

1.1.2 

CDHU 01.17.031 

01.17.051 

Projeto executivo de arquitetura em formato Al  UN  

UN  

2,00 

3,00 

RS 

R$ 

3.455,85 

3.148,66 

R$ 

R$ 

6.911,71 3.455,85 R$ 6.911,71 
CDHU Projeto executivo de estrutura em formato Al  9.445,98 3.148,66 R$ 9.445,98 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

CDHU 

CDHU 

01.20 

01.20.010  

Levantamento topogrãfico e geoffsko 

1.418,64 

0,98 

1.652,37 

1.471,04 

8$ 

R$ 

R$ 

R$ 

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 

execução de levantamento topográfico 
TX  

M2 

KM 

UN  

1,00 

3.500,00 

1,00 

3,00 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

1.418,65 1.418,64 RS 1.418,65 

01.20.721 
Levantamento planimétrico cadastral com  areas  até 50% de 

ocupação -  area  até 20.000 m2  (minimo de 3.500 m2) 

Transporte de referência de nível (RN). classe IIN (mínimo de 2 

km) 

Implantação de marcos através de levantamento com GPS 

(mínimo de 3 marcos) 

3.434,96 0,98 8$ 3.434,96 

CDHU 

CDHU 

01.20.911 1.652,38 R$ 1.652,37 R$ 1.652,38 

01.20.921  4.413,14 R$ 1.471,04 R$ 4.413,14 

i - 
Estudo geotecnloo (sondagem) RS - 

Ill  

1.3.2 

CDHU 

CDHU 

110 017212.0 
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 

execução de sondagem  
TX  1,00 

20,00 

R$ 

R$ 

1.399,46 

102,50 

RS 

R$ 

1.399,47 

2.050,05 

8$ 1.399,46 8$ 1.399,47 

01.21.100 

02 

Sondagem do terreno a trado RS 102,50 R$ 2.050,05 

INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA 52.565,40 R$ 52.565,40 

2.1  

2.1.1 CDHU 

CDHU 

02.02  

02.02.130 

02.02.140 

Container  

Locação de  container  tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 

lavatório e 1 ponto para chuveiro -  area minima  de 13,80 m2  
UNMES 

UNMES 

UNMES 

UNMES 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

1.321,19 R$ 3.963,56 1.321,19 R$ 3.963,56 

2.1.2 

2.1.3 

Locação de  container  tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 

lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro -  area minima  

de 13,80 m2  

1.248,15 

799,81 

602,79 

R$ 

R$ 

R$ 

3.744,46 

2.399,42 

1.248,15 R$ 3.744,46 

CDHU 02.02.150 Locação de  container  tipo deposito -  Area minima  de 13,80 rri2  799,81 R$ 2.399,42 

2.1.4 CDHU 02.02.160 Locação de  container  tipo guarita -  area minima  de 4,60 m2  1.808,37 602,79 R$ 1.808,37 

2.2 02.03 

02.03.120 

Tapume, vedação e proteções diversas 

2.2.1 

2.2.2 

CDHU Tapume fixo para fechamento de  Areas,  com portão M2 

M2 

104,50 R$ 124,09 

164,77 

R$ 

R$ 

12.967,76 1.24,09 R$ 12.967,76 
CDHU 02.03.270 Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm 104,50 R$ 17.218,08 164,77 R$ 17.218,08 

2.3 02.06 Alocação de equipe, equipamento e ferramental 

2.3.1 02.08 SInallzação de obra 

R$ 2.3.1.1 CDHU 02.08.020 Placado identificação para  &aria  MO 12,00 799.83 RS 9.597,97 R$ 799,83 R$ 9.597,97 

2.3.2 02.10 Locação de obra 

2.3.2.1 CDHU 02.10.040 Locação de rede de canalizaceo 

M2 

15,00 RS 1,53 

1,98 

R$ 

R$ 

22,93 R$ 1,53 R$ 22,93 
2.3.2.2 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 426,70 R$ 842,85 R$ 1,98 R$ 842,85 

3 03 DEMOUCAO SEM REAPROVEITAMENTO R$ 7.498,14 R$ 7.498,14 
3.1 03.01 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins 

0" 
3.1.3 

CDHU 03.01.200 

Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregamento 

M3 

M3 

8,23 

0,80 

R$ 

R$ 

629,70 

342,04 

R$ 

R$ 

5.182,41 $ 629,70 R$ 5.182,41 

CDHU 03.01.260 

Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregiamento 

273,64 85 342,04 R$ 273,64 

3.2 03.07 Demolição de revestimento astaitito 

3.2.1 CDHU 03.07.010 

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, 

inclusive carregamento, transporte até 1 quilómetro e 

descarregamento 

M2 54,94 R$ 30,72 R$ 1.687,88 RS 30,72 R$ 1.687,88 

3.3 04.09 Retirada de esquadria e elementos metálicos 

3.3.1 CDHU 04.09.060 
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, 

chumbados 
32,00 8$ 11,07 R$ 354,21 RS 11,07 8$ 354,21 

4 OS 
TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, CONTENÇÃO, DRENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO 
8$ 633.876,26 8$ 633.876,26 

4.1 05.08 Transporte mecanizado de material solto 

4.1.1 

4.1.2 

CDHU 

CDHU 

05.08.100 

05.08.220 

Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10' km até 

 o 15° km 
M3 

M3 

1.071,33 

71,42 

R$ 

R$ 

53,53 

18,58 

R$ 

R$ 

57.349,06 

1.327,33 

8$ 53,53 8$ 57.349,06 

Carregamento mecanizado de entulho fragmentado,  corn  

caminhão a disposição dentro da obra até o raio de 1 km 
R$ 18,58 R$ 1.327,33 

4.2 05.09 Taxas de recolhimento 

R$ 4.2.1 CDHU 05.09.007 Taxado destinação de resíduo solido em aterro, tipo solo/terra M3 71,42 

- 

30,49 R$ 2.177,32 R$ 30,49 R$ 2.177,32 

4.3 05.10 Transporte mecanlzado de solo 5$ - 

4.3.2 

4.3.3 

CDHU 

CDHU 

05.10.024 

05.10.034 

Transporte de solo de i' e 2'. categoria por caminhão para 

distâncias superiores ao 10' km até o 15° km 
M3 

M3 

2.377,44 

731,25 

8$ 

R$ 

29,67 

42,60 

8$ 

R$ 

70.529,43 8$ 29,67 R$ 70.529,43 

Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias 

superiores ao 10° km até o 15° km 
31.150,13 8$ 42,60 R$ 31.150,13 

4.4 07 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO 

4.4.1 07.01 
Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, 

exceto rocha 



M2 

48,56 ft$ 8,45 R$ 410,22 

48,56 8$ 234,38 8$ 11.381,73 

44,95 R$ 200,92 RS 9.031,23 

7,35 R$ 350,61 

22,90 R$ 1.091,67 

13,48 R$ 642.88 

47,68 R$ 

47,68 RS 

47,68 R$ 

5,75 0,32 R$ 17,96 R$ 

801: 24,23% 

Un Quantidade Custo Unitário Custo Total 

600,06 8$ 25,44 R$ 15.266,91 

120,00 R5 61,57 8$ 7.388.21 

159,00 RS 20,15 Rb 3.203,87 

2.250,00 R$ 7,42 R$ 16.687,20 

80,70 8$ 930,47 8$ 75.088,96 

2.321,60 8$ 14,00 R$ 32.504,08 

29,02 8$ 467,15 R$ 13.556,83 

8,99 R$ 504,92 8$ 4.539,24 

M3 29,02 8$ 121,1) R$ 3 516,47 

8,99 R$ 173,02 R5 1.555,41 

23,52 RS 119,86 Rb 2.519,31 

32,00 8$ 303,79 RS 9.721,35 

M2 0,32 R$ 53,08 R$ 16,99 

14,97 8$ 221,85 R$ 3.321,10 

49,90 R$ 2,09 R$ 104,15 

M2 49,90 R$ 24,50 R$ 1.222,46 

ARVEK 

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

17,59 R$ 10.555,64 

RS 18,05 R$ 2.200,74 

RS 16,29 R$ 16.080,21 

R$ 46,70 R$ 1.751,18 

115 R$ 

R$ 7,35 R$ 525,26 

R$ 25,44 R$ 15.266,91 

R$ 61,57 R$ 7.388,21 

85 20,15 R$ 3.203,87 

R$ 7,42 R$ 16.687,20 

R$ 930,47 R$ 75.088,96 

R$ 8,45 R$ 410,22 

234,38 R$ 11.381,73 

R$ 14,00 R$ 32.504,08 

R$ 467,15 R$ 13.556,83 

R$ 504,92 R$ 4.539,24 

R$ 121,17 R$ 3.516,47 

R$ 173,02 R$ 1.555,41 

R$ 200,92 R$ 9.031,23 

R$ 119,86 R$ 2.819,04 

R$ 7,35 R$ 350,66 

8$ .., 22,90 RS 1.091,66 

R$ 13,48 R$ 642,68 

R$ 303,79 R$ 9.721,35 

85 17,96 R$ 5,75 

85 53,08 R$ 16,99 

221,85 R$ 3.321,10 

R$ 2,09 RS 104,15 

R$ 24,50 R$ 1.222,46 

M3 600,06 R$ 17,59 R$ 10.555,64 

M3 121,92 R$ 18,05 8$ 2.200,74 

M3 987,33 R$ 16,29 R$ 16.080,21 

M3 37,50 R$ 46,70 R$ 1.751,18 

M3 71,42 R$ 7,35 R$ 525,26 

M3  

M2 

M2 

HPXh 

M3 

KG 

M3 

M3 

M3 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M3 

M2 

• 

• 

ESTADO D E S A 0 "DLO 

DEPARTAINENTO DE P,ANEJAMENTO E ME10 AMDIENTE  

Obra: Canalização 

Local: Rua Antônio 

Fontes: CDHU 

Item  

sobre 

Bahu 

- Boletim 

Referindo  

o Rio Aracai 

-Jardim Rene 

185 - Sem Desoneração/ 

Cod  

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

-  Sao  Roque/ SP. 

SINAP Abril/22 - Sem Desoneração 

Descrição 

4.4.1.1 CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida 

Escavação e carga mecanizada em solo de 1g categoria, em 
4.4.1.2 CDHU 07.01.020 

campo aberto 

4.4.1.3 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distancia média de 1 km 

4.5 07.05 Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa 
4.5.1.1 CDHU 07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa 

07.10 Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo 

Espalhamento de solo  ern  bota-fora tom compactagao  sera  
4 5 1 2 CDHU 07.10.020 

controle 

07.11 Reaterro mecanizado sem fornecimento de material 

4.5.1.3 CDHU 07.11.040 
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, 

minima  de 95% PN 

46 08 ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM 
4.6.1 08.01 Escoramento 

4.6.1.1 CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontinuo 

4.6.2 08.05 Manta, filtro e dreno 
Manta geotêxtil com resistência à tragao longitudinal de 

4.6.2.1 CDHU 08.05.180 
10kN/m e transversal de 9kN/m 

4.6.3 08.07 Esgotamento 
Esgotamento de aguas superficiais  Corr  bomba de superficie ou 

A6.3.1 CDHU 08.07.090 
submersa 

4.6.4 08.10 Contenção „ -- • 
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com 

4.6.4.1 CDHU 08.10.109 revestimento liga zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio 

diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização 

4.7 09 FORMA 
4.7.1 09.01 Forma em tabua 

4.7.1.2 CDHU 09.01.160 
Desmontagem de forma  ern  madeira para estrutura de vigas, 

com tábuas 

09.02 Forma em madeira compensada 
4.7.1.1 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente 

1-  10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL 
10.01 Armadura em barra 

4.7.1.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou 8) fyk = SOO MPa 

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO 
4.7.1.1 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 

4.7.1.5 CDHU 11.02.020 Concreto usinado não estrutural  minima  150 kg cimento! 

11.16 lançamento e aplicação 

4.7.1.6 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 

11.18 Lastro e enchimento 
4.7.1.7 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada 
4.7.1.8 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado 

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 
14.11 Alvenaria com bloco de concreto estrutural 

4 7.1.9 CDHU 1A11.231 
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19v 19v 39 cm - 

classe 8 

17 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL 
17.02 Revestimento em argamassa 

4.7.1.10 CDHU 17.02.020 Chapisco 
4.7.1.11 CDHU 17.02.120 Embogo comum 
4.7 112 CDHU 17.02.220 Reboco 

23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 
24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO 

24.03 Elementos em ferro 
4.7.1.13 CDHU 24.03.320 Corrimão tubular em  ago  galvanizado, diâmetro 2 

33 -PINTURA 
33.01 Preparo de base 

4.7.1 14 CDHU 33.01.350 
Preparo de base para superfície metalica  corn  fundo 

antioxidante 
33.07 Pintura em estruturas metalicas 

4.7.1.15 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de Agua em estrutura metálica 

34 PAISAGISMO E FECHAMENTOS 
CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum 

4.7.1.17 CDHU 34.01.020 
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 

canteiros) 

4.7.1.18 CDHU 34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) 

49.15 Anel e aduela  pre-moldados 



• 

Obra: Canalização sobre o Rio Aracai 

Local: Rua Antônio Bahu - Jardim Rene 

ESTADO 0 f A 0 PAOLO 

DEPAATAME•TO DE PLANEJAMESTO E MEt0 AMOMPTE  

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

- São Roque/ SP. 

Fontes: CDHU - Boletim 185 - Sem De oneração/  SNAP  Abril/22 - Sem Desoneração BOI: 24,23%  

Item Referincia Cod Descricdo Un Quantidade Custo Unitário Custo Total 
PECA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

4.7.1.19 Sinap 97737 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/K4'. M3 20,70 R$ 4.260,84 R$ 88.199,40 
AF01/2018 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
4.7.1.20 Sinap 93287 TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE  MAXIMA  60 T, POTÊNCIA 260 CHP 18,00 R$ 364,28 R$ 6.557,04 

KW - CHP DIURNO,  AF  _03/2016 
54 PAVIMENTACAO E PASSEIO 

54.01 Pavimentarao preparo de base 
— 

4.7.1.21 CDHU 54.01.010 
Regularização e compactação mecanizada de superfície. sem 

controle do  proctor  normal 
M2 389,60 R$ 4,45 R$ 1.732,73 

4.7.1.22 

4.7.1.23 

CDHU 

CDHU 

54.01.400 

54.01.210 

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, 

transporte e preparo do  sub-leito 
Base de brita graduada 

M2 

M3 

389,60 

58,44 

R$ 26,51 

R5 247,95 

R$ 10.328,57 

R$ 14 490,24 
54.03 Pavimentacao flexivel 

•
.24 CDHU 54.03.210 

Camada de rolamento  ern  concreto betuminoso usinado quente 

CBUQ 
M3 38,96 R$ 1.934,61 R$ 75.372,37 

4.7.1.25 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 389,60 R$ 9,30 R$ 3.625,17 
4.7.1.26 CDHU 54.03.240 Imprimagão betuminosa impermeabilizante M2 389,60 R$ 18,99 R$ 7.400,37 

54.06 Guias e sarjetas R$ 
4.7.1.27 CDHU 54.06.150 Execução de perfil extrusado no local M3 4,56 R$ 1.528,10 R$ 6.968,16 

54.07 Calcadas e passelos. 

4.7.1.28 CDHU  - -  05 42 00 
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA 
M3  15,88 R$ 764,03 R$ 12.129,70 

Total: R$ 724.666,14 

ARVEK 

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

4.260,84 R$ 88.199,40 

R 364,28 R$ 6.557,04 

R$ 4,45 R$ 1.732,73 

26,51 R$ 10.328,57 

247,95 R$ 14.490,24 

8$ 1.934,61 R$ 75.372,37 

R$ 9,30 R$ 3.625,17 

18,99 R$ 7.400,37 

R$ 1.528,10 R$ 6.968,16 

764,03 R$ 12.129,70 

R$ 724.666,14 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
"Seio Roque — a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"  

REF.:  TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 — Contratação de empresa para 
execução de obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antonio Bahu — Jardim 
Rene — São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de 
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades 
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que 
ficam como parte integrante ao Edital. 

ANALISE DAS PROPOSTAS  

Acudiu a presente licitação a empresa: 

- ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

Após análise da proposta apresentada pela empresa habilitada, 
constatamos os seguintes apontamentos: 

1) ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA; 

Após análise da proposta apresentada pela empresa ARVEK 
TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, verificou-se que os serviços e quantitativos 
estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura. 

0 valor apresentado pela empresa foi de R$ 724.666,14, não 
auferindo desconto no valor de referência. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Após análise das propostas das empresas habilitadas, a Comissão 
Permanente de Licitações, nomeada pela portaria n° 350, resolveu julgar vencedora 
a empresa, conforme segue: 

- ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA - para execução do objeto da 
licitação pelo valor total de R$ 724.666,14 (setecentos e vinte e quatro mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos). 

A17-- 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
"Silo Roque — a Terra do Vinho e Bonita por Natureza" 

 

São Roque, 1 de setembro de 2022 

Marcos Feli io da Costa 
PRESIDENTE 

Juliana Egydi villaBonfietti 

ME BO 

Adriano  Ito  dos Santos Jessica  de Souza Amador 
MEMBRO MEMBRO 

7nC(...>yz_,/ 
Teresa Cristina Baglini Atnaral 

MEMBRO 
Rogério Sa zar da Silva 

MEMBRO 

Rafaeli  Caroline  da Silva Vicentini 
MEMBRO MEMBRO 

• 
Gabrie a amb 

MEMBRO 

2 



A Companhia de Processamento de Dados do Estado de  Sao  Pauio - Prodesp 
outttfooto garante a aLtenticidade deste documento quando visualizado diretamente no 
nairtenie portal www.imprensaoficial.corn.br  

Ols;taltr eute 

quinta-teira, 15 de setembro de 2022 as 05:06:34 

:AP Prodesp 

quinta-feira, 15 de setembro de 2022  Dimino  Oficiol Poder Executivo -  Seçao  Sao Paulo, 132 (187)- 337 

UCITAÇÃO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA PELICA 0102712022 
Data de Er...framer° e da  ask  de enirega e  Mara  

dos  envelop.:  24/0U1128R0/2022 as 08:30  ho  
Objeta: CONTRATAÇÃO  OE  EMPREITADA DE MAUDE OBRA 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISAN-
DO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPO BELO 
(RUA  ANTONIO  SEVERO DOS SANTOS), CONFORME NANILHA 
ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. MEMO-
RIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL-  SEC.  MUN. 
DE EDUCAÇÃO. Valor total .trmado RS 4.672.19885 - Prazo 
de  femur*:  300 dias - LoAl de  Entrap  dos envelopes e da 
s.shoda Av•Alberto  Andre.  013030, 2°  and.-  do  Pam  
Munkipal. Cana - Diretoria de Compras e Contratos arras 
informações no  site-  htManvw.riopreta.sp.gov.br/Pubrkalici-
teadVisitanteaction  

UCITAÇA0 
ABERTURA DE UCITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGAO ELETRONICO 
Aritase publicado no patal de compras desta prefeitura. 

httpsik00pratempro.cornaNAC6/. o pregão eletrOrtico n.° 
568/2022.  process,'  14.715/2022 objetivando Registro de Preços 
para aquisição de  Oleo  de rosa mosqueto  ern  atendirnento as 
unidades de saúde.  Samaria  Municipal de Saude, O recebimea 
to das propostas dar-se-á ate o dia 28/002022. as 08h30mk. e  
Matra  a partir das 081132 min. 0  Mite  no  Mega  e demais 
infewapa. encontram-se à disposição dos interessados.no 
Portal de Conipras. 

UCITAÇÃO 
ABERTURA DE uciTAÇAo 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 
Acha-se publicado no portal de  commas  desta prefeitura, 

hta2kornprasempromm.br/WBC6/. o pregbo elebbnico n° 
558/2022. processo 14.668/2022 objetivando o registo de 
preços para aquisição de aparelhas domésticos e =Maio 
de oreinha. Secretaria Municipal de  Sarre.  O recebimento 
dan propostas dar-se-á ate o dia 30/09/2022. as 08h3Omin e 
abertura a pardr das 00132 min. 0 ednal. na Integra e dentais 
infannações, erkontram-se a disposição dos interessados no 
Portal de Compras. 

LICITAÇÃO 
ABERTURA DE UCITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 
Acha.se publicado no portal de compras desta arekkura. 

htms://compratempmcorn.br/WBC64  o  mega° Madam  n° 
560/2022  processor  14.670/2022  AWN.*  o registro de  pre-
cot para aquisição de  marries  elétricos. Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo. O recebbnento das pmpostas 
dar-se-á ate o dia 30/002022 As 14h0Omin e abertura a pane 
das 14h02 rm. 0  aerial,  no Integra, e  *mars  Mormaçoes. 
emu/erase a disposição dos inter.sados, no Portal de 

EXMATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 9722212022 
MA 010745122 
CONTRATADA: LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS 

LIDA 
OBJETO Fornecimento de Magna° pedaregkos  -Velour  

Unit:trios • Item 9 - RS11,50;  lam  15 - R$40.50 SME Fabana 
Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigáncia: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO 01460/2022 
ATA 0746/22 
CONTRATADA: NUTRICONALE COMECIO DE AUMENTOS 

LIDA 
OBJETO: Funtecomento de genro alimentkios para L. 

arena do  Corm  de Bombeiros - Valor. Unitarias - hem 2 - 
45,00: Item 3- RS4,36;  kern  7- RS12.00: Item - 6827,39;  
kern  9- RS31 99' Item 10 - RS27 00-  Item 11 -1.6,00 
12- RS6,80: Item 13 - RS6 00; Item IA -6330.10; Item 15 - 
R86,00:  kern  16-680,00, Item 17 - RS5.00: Item 18- 0122,40 
Item 19- R66,07; Item 20-. Fa10.00: Item 21 - 634,74, item 
22 - RS17,80:  Tern  23- 8$3,87; Item 29- 8812,00; item 26 - 
RS5,00:  kern  27- RS5,97, Item 29- F343.92;  kern  30- 636,84: 
1100 31 - 885,00; Item 32 - REI 5,00; Item 33 - RS15,00;  Ian  
34- 801494: Item 35- 6314.94, 'teor 32- 9314,94; Item 
31- 1.10,00; Item 38 - R$8,62;  tern  39 - RS3.40;  la.  40 - 
R03,40: Item 43- 014.23; Item 44 - R15.00; Item 45- RS204; 
hem 46 - RS10,00: Item 48 - 938,44, Item 49 - RE55,00:  
kern  52 - 6012,00; Item 53 - 9312.00: Item 54 -• R812.00; 
Item 55 - RS1200; Item 57 - R11.53;  Ian  60- 8$7.56; Item 
61 - RS10,62 •  Gab.  Pref. -  Jost  Roberto Moreira - Prazo de 
vigência: 12 mesas 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 0143712022 
ATA 010742132 
CONTRATADA: LEANDRO  JOIST  REBESS1 ME 
OBJETO: Fornaimento de  gavots  alimentklos para aten-

dement° as unidades escolares e demais  &gas  públkos - Valor 
Unitário - Item 1 • RS0.59 SMAA - Antonio Palro Panda  
Junior-  Prato de vigincia 08 rnes.  

SAO JOSE  DOS CAMPOS 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS  
CAMPOS 

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E FINANÇAS • 
agarnentc oe habrlitação: Concoardia  Parka  011/ 

50A8/2022 Objeto Contratação de empresa .pecializada para 
execução de semi°, de  reform  e ampliareo da escola municipar 
- EMEE 4450 Augusta de Souza. Empresas inabifitadas: Macro 
Engenharia e Comarcio Ltda: por não atender  on  itens 5/.13.1 e 
5.2.13.2 do Edital e Mthomaz Consturees e Serviços bola' por 
não atender o item 5.2.13.2 do Edital. Empresas habilitadat As  
dames  partiripantes.  Informers  aos Massano que está 
aberto o prazo para  recurs°. coronae  art.109, da Lei Federal 
8.646193, 

lulgamento de propostas: Concorrerkia  Palau  0091 
50AF12022 Objeto Contratação de ewene especiarizada para 
exer.reao de  sera°  de mama e ampriaça da escola  mum, 
pal  - EMEF ProP  Mercedes  Camevalli  Klein.  Classificada  ern  V 
Lugar a proposta da °mar:  Treviso  Constmaks tacO Não  
awe  proposto desclassificada. Inlonnamos aos Massa*, 
que .th aberto o prazo para recursa conforme art109, da Lei 
Federal 8.666/93. 

Licitações hanologadas peio Secrettrio de  and.  Ada-
nistrativa e Finakas Sr Odikan GOMES  Brat Junior  Pregão 
Eleternko 113/SGAF/2022 Objeto. Aquisiçio de ferramentas. 
Homagada em: 09109/2022, referente ao  Iota  I do edial. I/ 
Pregão Eletrenko 156/SGAF/2022 Objeto Aquisição de supri-
mantas de informatioa. Homologada  on  0609/2022, referente 
aos lotes 2 ao 10, 12, 18, 19, 21  or  32. 34. 35,38 ao 41, 44, 46, 
51 e 52 do edital. 

Informami.: Rua  lose  de Dar 123 - V andar - sala 03, 
das 08h15 is 17h00. Sergio  Nihon  Ferreira -  Chafe  de Compras/ 
Apartamento de Reansoe  Materials.  Os edrais completet 
podem  net  retirados  Mark  do  site:  www.sjo sp.gov.br  

SECRETARIA DE SAÚDE 
Editais De  riche*:  PE 278/S5/2022. Objeto: Aquisição de 

Mreeis para Esaiario  Gar  VII. Abenura em 28/09/2022 is 
08h30.11 PE 28850/2022. Objeto: Ata de  Register  de Preços  

para o Fornecimatu de Mad...ants Dias. - 'are XXX.  
Ababa  em 28.09/2022 is 13h32. 

Ucitmho hornologeola pela Smatiria de  Seek Margate 
Carets  da Silva Cone. PE 277/5512022. Objete. Aquiskio do  
Medicament.  Diversos • GILA I nos lotes 1. 3, 4. 6, 11, 15. 
16, 17, 19 á 22. Homologada are 14/09/2022/i PE 235/55/2022. 
Objeto Are de  Pals.  de Preços para o Farrar/lento do  Mere'  
rial Haritalar - Bolsa para  Estella  - Grupo II nos  lees  01. 02, 
05 a 09 Homolagada  ern  1409/2022. 

hatifarkho de  Contract.*  Direta por Inetigibilidade de 
Lida*: Contratante:  Prefabs&  Municipal de São  last  dos 
Campos. Proc.so: 103.393/7022. Retificação da  Samaria  
de Saúde. lima. Sra. Dra. Margarete Carlos da Saa Correia: 
14/09/2022. Camatada: PROVIVERE ASSESSORA, CONSUL-
TORIA E REPRESENTAÇÃO EM MEDICAMENTOS 139A. Objeto: 
Fomecimento de 20 bate) frascos do  medicament°  REVMD 
CBDC  PURE  600 MG/60 ML. Justlficativa: atender Decisão Judi-
air/ea: RS 68.970.00 (SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS  
REAR).  rundamento. Lei 8.666/93,  Art  25, Incao I. 

Inforrnarres: Rua  abides.  140 - Pape Indusaial. Sérgio  
Saks  - Data  dc  Deranamento Adminnativo da Seaetaria 
de  Sadie.  Editais na Integra: https://servkassjo.sprov.brisa/ 
Mitacoestinderr.pa  

SÃO 1.Ui2 00 PAR/01'04GS) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  LUIZ DO 
PARA1TINGA 

AVISO DE LICITAÇÃO. A PM. DE S.L.D0 PARAITINGA 
TORNA PUBLICA A ABERTURA DE UCITAÇAO NA MODAUDADE 
PREGÃO ELETRONICO 01057/2022 - EDITAL W 093/2022, 
PROC.  ADM.  N°099/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E AARCElADA DE LUTE E DERNADOS. 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO 
EDITAL 101[10 DA DISPUTA: 28/0912022 AS 09800. LOCA' DA 
REAUZAÇAD NO SISTEMA ELFRONICO DE CONTRATAÇÕES 
DENOMINADO SCPI - PORTAL DE COMPRAS - PREGÃO ELE-
TRONICO • PORIAS. are1/187.50.92.9013079/comprasaditalh. 
EDITAL NA INTEGRA PUDERA SER CONSULTADO OU BAIXADO 
GRATUITAMENTE NO  SITE:  vassaoluizdopraidnga.sprarla 

AVISO DE LCITAÇ AO. A PM, DE S.L.DO PARAIDNGA 
TORNA POBUCA A AAERTURA DF LICITAÇÃO NA MOOAUDADE 
PREGÃO ELEIZONICO N°056/2022 - EDITAL tr 092/2022. 
PROC.  ADM.  W098/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDAWAS, CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL INICIO DA 
DISPUTA. 27/09/2022 AS 091140. LOCAL DA REALIZAÇA0 NO 
SISTEMA ELETRONKO DE CONTRATAÇÕES DENOMINADO San 
- PORTAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRONICC FIORILU 
Ontre/187.50.92 9911079/c0mprased1tab9. EDITAL NA INTEGRA 
PODERÁ SER CORSI ILTADri OU PAIXADO GRATUITAMENTE NO  
SITE:  weasaolukdoparaitingasp.gove  

SAO  MANUEL 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  MANUEL 

AVISO DE RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE  LICE  
TAÇÃO POR INEXIGRAIDADE nt 1912022-- Processo  Admit°  
trativo 2957/1/2022. 0  Prated,'  do Munic.io de São Manta& 
nota desaasorekaiçÃa lagars. Abfica o processo de (nspensa 
de Licitação par In reigibilidade  if  1912022, que tem por  raja  
a acraiskho de vale bafa•Orbl pO12 OS  Serf daft  públicos muni 
cipah e  was aware  ratrados aos alunos da rede munkipal 
e estadual de  arc,  através da empresa EXPRESSO FENIX 
VIAÇÃO LTDA. Asada  nn CNN:  05.849495/0023-03, pelo valor 
de RS 3,40  (Ms roes  e quarenta centavos) o passe para usc do 
sorvido paka municipal e PS 1,77 (um real e  setae  centa-
vos) o passe para uso dos alunos das redes municipal e estadual 
de  amino, corn fundaments panto  no  art.  25, nano L  da  Le.  
Fede.a1 01 0.636.43. São  Manua.  13  at  mtembro de 2022. 

AblA0 DE REASEITURA DE UCITAÇÃO • 0 Munapic de  
Sao  Marel/SP tonta público a reabertara do Atarne licitario 
na modadade ComarrAncia sob nT 006/2022 -  Process° Area  
nktativo n.' 19611/2022 do tipo nano, par  globe  ride 
como obletea cuntratákrio de empresa para enema° de  race  
peamenm asfalao e construção de galeria de Aguas lanais 
na Rua Gustavo  Cervenka  e parrnentareo e recapetmento  
astable° corn  construção ore ukadas e galeria de Aguas pluviais 
na Rua 3 de Maio, Saio 'Manuel-SP.  awn reason Wad.  do 
Contrato de Franciamento à Infraestrutura e ao Saneamento - 
FINISA n° 0557.073 - Dm2  75  corn  a Cana  Roamer  Federat 
a ser  'Algae  no 80 14 de  °ram  de 2022 is 09:00 horas na 
sede administratka do munkipa do  Sao  Manuel sitado a Rua  
Dr  Julio de Faria nt 518 - Manuel - SP 0 edial comoleto 
encontra-se disponivel  ern  Imps.rwarsaornanuel sagov.ba  
portraditairil.  Sao  Manuel. 13 de setembro de 2022. Ricardo 
Sala Neto  Prefabs  Munklpal. 

RASO DE UCITAÇA0 • 0 Municipr de  Sao  Manuel/SP 
arna público a realização do mama firitathrio na roda/Idade 
Tomada de rmon  sub  a.° 013/2072 -  Macaw  Administratia 
nt 2583/1/2022 do tire  minx ago globe  que  tern cam  
objeto a  contact.*  Ue  ear,  Para coraMão da  °VMS..  
e Mama da E.M.E.I IDA INOC2N1 T! LUVETTO, a ser  readmit  
no dia 29 de  smart  de 2022  Ls  0030 horas na sede  Monies-
Ada  do rounicipio  It Sao Marl shade  a Ma  Dr Ago  de 
Pana r' 518 -  See  Manuel - Sr 0 edital cowneto encanta-se  
Agana!  em harsinvarsaornanasp.gov.briportalhatairil  
She  Manuel, 13 de setahro de 2022. RiCa TiO  Sam Nero- - 
Prefer°  Monicipat 

0690 DE LICITAÇA1 - 0 Arnaldo de Se Manuel/SP 
torna  Arlie*  a realize* do cerume liciteária sa modalidade 
Tornada de  Preps  ah n.° 01412422 - Processo Adnaistreao 
n.° 2634/112022 do dre  merle  prere *AL Q11,  tern caw  
objeto a cantata., de  armrest  para Anclusao  dc  reforma 
das Unidades soo!ares EMEF • 'MILTON MORDI' E EMEF - 
'PADRE GERALDO EUGET110 SALEME•  • a  sr  realizado no dia 
03 de  amino  de 20220029,/A  how  notado administratia 
da nuacireu de São Manuel  shad°  a Rua  Dr  Julio de Fama n.• 
510-  Sao  Manuel - SP. 0 elite  armlet°  encontrese  area  
rebelem httpsfienvar00manuelsp.gov.briaraaatars/1  Saa  
Manner.  13 de setembro de 2022.  RAM,'  Sala ato -  Narita  
Munkipal. 

1,3/SO DE UCITAÇÃO - 0  Kinkier,  de  She  Manuei/SP 
toma  parka  a abenura  du ammo Matra  na modalidade 
Pregão Eletnanda sob et 2102622 -.RoAsso Ackninistrativo n.• 
397211/2022 que tem  crew  objeto a aquiska de 2000 cedes 
PVC.4 widades de Ri-ken area  e 4 widades de  Ribbon  colorida. 
a  fir  de render as nme.idades do  Maid*  de  Sin  Manuel. 
Data do  aka  do orate para amo da pnaosta eturenica.  15 de 
setembro. de 2022.  Dan  e haa da abertura da sassio  parka,  
28 de setembro de 2022 An 09:00 atm. da Boba EletAnka 
de  Conks.  - BEC. O  Kral armlets  err...tam-se cksponhel  ern  
httasamw.saananuersp.gov.hdportalreritaisn.  SW Manua  13 
de seternbrade 2022.  Picard°  Sala Nato -  Prefers,  Municipal. 

AVISO DE UCITAÇÃO - V Municipio de  SW  Manuel/SP 
torna  patio  a abertura do (Aram Ikitaidrie na modalidade  
Pre*  Ektrenica  tab  n 21112020- Processa Administraa 
rs° 365511/2022 que tem cano on.no a  aquae*  *  dens  
de papearia e rnatehais de esaistmo para a  mammal or 
Amato  Mama  Fehr.  Data do  ado  da  pram  pare  env°  da 
proposta eletrônica. 15 ele mtembro * 2022. Data e hora da 
aberbara da setsio  public.  28 de sitembro de 2022 is 09:00 
atm. da Balsa Eletrônka de  Commas EEC.  0  ear  cornpleto 
encattia-se Amoral  ern  intrernaw.aornanuelsamov.bn  
portalalitaisn.  Sao Manua  'Ode  seaman  de 2022. Ricardo 
Sara Neto - Prefeito Municipal, 

AVISO BE ritiTAçA0 • 0 Muniripiu de São Manuel/SP 
Ana  area  a abertura do Lenaen licitatrio na modalidade 
Pregão Eletrônko sao n.° 21222022 - Processo Administrativa 
nt 34450/2022  we am  corno objeto a contratmio de empresa 
espariaraada no ramo In  samara,  v'sando  mender  aos lamas 
a/trials pertementes 4 Mama Marital da Educação. Data do  
ink°  do  man pert  erivio da proposta eletrônire 15 de  am-
t.  de 2022. Cara  it  hora  it  ebertura da sesao publiA 28 de 
setembro de 2022 as 09:07 através da  Boise  Eletrônica de  Com-
mas  -  SEC.  0  allot  Ampkto encontra-ve disponal  an  MOO/ 
www.saananuartgavbriponalrednann. São Manuel, 13 de 
seternbro de 2022. Ricardo Selara Neto - Prefeito Municipal. 

AVISO Cl LICITAÇÃO - O Mardpio de  Sri°  Manuel/SP 
toma pública a abenura do certame kited10 na modalidade 
Pregão Eletatko sob n • 213/2022 - Processo Adranktradvo 
n.• 359211,2022 que tem come objeto a aquiskao de unIforme 
para  an  agentes da  Garda  avil  Amapa'  e V0Las Data do 
inkio do  ream  para emir da proposta ektrenica: 16 de  sava-
nna  de 2022. Data e hora da abertura da  seas*  pública: 29 de 
setembro de 2022 is 0000 atea08odo Boa  Deana  de Com-
a. - BEC, O eatal completo encontra-se await/el  ern Masi/  
wasecntanuelsilgoebriportalkolitai41. Sio  Manua  14 de 
setembro de 2022. Ricardo Salaro Nato - Prelado Munidaal. 

AVISO DE UCITAÇÃO - O Municipio de Saio 1Aanuel/SP  
taw Walk°  a abertura do certaine ficitatero na modalidade 
Pregão Eletranko sob n.° 214/2022 - Processo Administrativo 
n.• 1916/1/2022 quem  tarn  como objeto o Registro de  pm.  
Pra assivelortrattiM de andsos especializados em análise 
de esphincs  Warm  com utilize* de arkoa tomagreficas  
we remain,  & determine* dat cond.:pas fitosanitirias  
internals  de  Maas  e rem. Data do  ado  do prazo para envio 
da proposta  &Menlo:  16 de setembro de 2022. Data e hora da  
Wean  da sessão palka: 29 de setembro de 2022 is 09:00  
mark  da Boa Eletrônica de Caracas - REC. 0  aka!  complete 
encontra-se disponNel em https1/www.aomanuels0gov.bri 
ponaaditaisn.  Sao  Manuel, 14 de setembro de 2021 Ricardo 
Sere Neto - Prefeito Municipal. 

AVISO DE UCITAÇÃO - O Municlpio de  Sao  Manuel/SP 
tome público a aberbara  dc  cettame licitaabio na modalidade 
Pregão Eletranko sob nT 215/2022 - Processo Administrativo 
n.° 36751/2022 esse tem  Arno  objeto a  aurae*  de liceras 
dos soarares Adobe  Premiere,  Ughtroorn Phatoshop, a for de 
render as necessidades do Munkipio de  Sao  Manuel Data do 
inkio do  pram  para erero da proposta eleanka: 16* seta 
bro de 2022. Data e hora da abertura da sessão pública: 29 de 
settmbro de 2022 is 09 00 através da Balsa Eletrerica *Cont-
ras • BEC, O edital completo encontra-se disponivel  ern lawn  
war.saomanuelspgebriportalkataisn.  Sao  Manuel. 14 de 
setembro de 2022. Ricardo Sala Nato - Prefeito Municipal. 

EXTRATO  OE  ATA DE REG.STRO DE PREÇOS - PA er: 
291912022- Pregão  beanie°  n° 1012022 - Ata de Registro 
de  Prow  W. 22158/2022 - a INTERESSADO: MUNICIPIO DE  
SAO  MANUEL CNPAAF. 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: 
DISTRIBurDORA 6006 82V LIDA CNPUMF: 44223,52610001-
36. Objeto:  Rapist°  de greça para pos,ivel  agar*  de  imams  

adontoDgkos,  Wanda  atender as rtmessi-
dares da Diretoria de Saúde do  amid.°  de  go  Manuel. Prato: 
14/09120220 13109/2023. Valor Total: RI 110.691,50, 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA n°: 
291912022- Aremioiletrônico  re  158/2022 -Ata de Radar° de 
Preres nT 22158/2022 - E. INTERESSADO: MUNICIPIO DE  SAO  
MANUEL  WIMP.  46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: E.C. 
DOS SANDX COMERCIAL EWA eNFROAF: 02.136.854000'-
25:  Manx  Registro de  Fore  para possIvelawisio* de illSUMOS  

Pate son  ae,eudrieian adontrôgko5  visando render as necesst-
dales da Dirdora de  Saida  do Mural* de Sho Manuel.  Pram:  
14/09/2012 a 13/09/2023.Vror Total: 81 9,716,08 

EXTRATO DE ATA CE REGISTRO DE PREÇOS - PA n°: 
29102022- Pregão Eletrônica n° 158/2022 - Atado  Registry  
de Preços 22158.2022 E INTERESSADO: MUNICIPIO DE  
SAO  MANUEL CNPUM: 46.634.523/0001-90, FORNECEDOR: 
RS INSUMOS DE SAUL.. LTDA, CNPAAT: 41.133.023/0001-51  
Odra:  Regisa de preço  pea pawl  aquislçao de  haws 
pa on  conarrick odontreigicos visando ander as necessi-
d roles da Di...la de  Satre  do Munkaio do São Manuel, Prazo: 
14090022 a 131090023. Valor' Total: RS 12.266.80. 

EX/RATO DE AIA OU REGISTRO DE PREÇOS - PA e': 
5131/2021 - Ptegão Eletrônia IA 147/2022 - Ma de  Raise  
de Prmus W.  22147/2022 • A. INTERESSADO: MUNICIPIO 
DE  SAO  MANUEL CNPJ/MF: 461134.523/0001-90. FORNECE-
DOR LANA/NA CALCADA RIBEIRO 11288247E45. CNAINF: 
37.784.943/0001-62, Objeto Registro de preços para passivel 
aquiska de brinquedos e equipamentos earlartç pra er 
creches  municipals  Prato 14109/2022 a 13/09/2023. Valor Total: 
608.447,89. 

EXTRATO DE  AA  DE REGISTRO DE PREÇOS • PA n°: 
5131/2071 -  Raga Barbee°  n° 147/2022 -Ata de Registro de 
NOS W. 22147/2022 • B. INTERESSADO:  MURKIER°  DE  SAD  
MANUEL CYPAAF: 46.634 523/0001-90. FORNECEDOR: JEFER-
SON GOMES 06500/A. CAN/MF: 45.697.789/0001-10, Objeto: 
Regisa  It pews  para passivel aqurskao de brinquedos e 
equiparnentos nalares, para as creMes municipais.  Rao:  
1409/7.C22 a 13/03/2023. Valor Total: RS 75.554.49. 

EXTBAID DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PA n 
194412022 -  Prager Coterie°  a° 179/2022 - Ata de Regis-
0/ado Preços n'T 22179/2072. INTERESSADO: MUNICIPIO DE  
SAO  MARCEL 001/MF, 46.634.523/0001-90, FORNECEDOR:  
ANTONIO  JOACYR DE ALMEIDA 00212901800, CNPI/MF: 
41.756.273000048. °brio. Regisee de presos para posrivel 
aquisireo parcelada de andaras e follknos d.ritados à  Prefer-
ara Munkipal de São Manta  Ram  1409/2022 a 1309/2023.  
'Oa  Total: RS 94.540,00 

ERMA° DE ATA DE faCISTRO DE PREÇOS - PA n°: 
29102222 - Pregão Elethnica  re'  158/2022 - Atado  Regan  
de Preços nT 22158/2422 - A INTERESSADO. MUNKIPIO DE 
SUE MANLRL CNPUMF: 46634523/0001-90. FORNECEDOR: 
CIRURCICA UNAO LTDA. CaPJ/MF: 04063 33110001.21. Obje-
to: Registro de pare para  passive'  aquisireo de Somas para 
os consulters,t otiontaagkos, visando atender as neassidades  
au  Mama de  Satre  do Manidpio de São Manuel.  Pram:  
14/002072 a 13,05/2023. Valor Total: RS 705,60. 

DCRATO DE  AA  DE REGISTRO DE PREÇOS • PA n°: 
291912022- Pm* Attn. n° 158/2022 -Ata de Registro de 
Pakes o': 22'5012012' B. INTERESSADO: MUNICIPM DE  SAO  
MANUEL CNPI/MF, 45634.5200001-90, FORNECEDOR:  DEN-
IAL  PRIME • PRODSTOS ODONTOLOGICOS  MEDICOS  HOSPITA-
ARES LIDA. Cr Pinar: 21.504.52S/0001-34.  Mao:  Remstro de  
pm.,  Ara posstal aqUiSiO0 do insumos para os consulteros 
adontatka visando  atone,  es necessidades da Diretoria 
de  Sank  do Muniripio de  Sap  Manuel. Prazo: 14/002022 a 
13/07Q023.Vake Total: 01 41.301,45, 

EXTRA° DE ATA DE RESISTRO DE PREÇOS - PA n°: 
2919121122-  Rea; Reamer  a° 1940122- Atado Registra 
de Frecos 22158Q022 C INTERESSADO: MUNICIPIO DE 
5.80 MANUEt CNPUMF: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: 
D.PROM - DISIRIBLIDOSA DE PROD6TOS ODONTOLOGICOS 
E MATERIAIS LTDA. CNAJ/Mf: 16.366.888/0001-10. Objeta:  
Renee°  de  amp  para p0051001 aquiskho de insumos para  an  
consukhrins odontorgicas. Asando  mender  as necessidades 
de Diatoria de Saco  an  Municipio de São laanuel. Prazo: 
14/09/1022 rs 11329.12023. Velar 'Mal: 68 11.024,36. 

ACAS/CA/A E HOMOLOGAÇÃO Pregão  Eardrum  n° 
155/2022 Frbmsa  Administrative  n° 291712022-  Roe  karma 

Iowa  de  eon* can  as candireas estabekkidas  pain  fatal 
o reaultado de  present, Mite*  que a Pregoeiro adjudkou e 
o Senhor  Afar.  Isomologou o objete da mar*  arm:  A  
fames&  DENTAL CONCEITO COM, DE  PROD,  ODONT. MED. E 
HOSP. LIDA os itens  It,  02. 03, 04, OS, 06, 07.  (IQ  09, 10. 11, 
12, 13, 14 19, 14, 17, 18. 19, 43, 45 e 50; à empresa E. C. DOS  

SANTOS COMERCIAL EIRELI os  Pens  20, 21. 22. 23, 24, 29 e 30: 
empresa ODONTOSUL LIDA os itens 25. 241 28, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38. 39,41, 42,44, 46 e 48; A englresa DENTAL PRIME  
PROD.  ODONT. MED. HOSPITALARES EIREU o item 40:i empresa 
EMIGE MAIORAIS ODONTOLOGICOS LIDA as itens 47 e 49; 
Declarado Freassado o item 27. Sio  Manua  13 de setembro 
de 2022. Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal. 0  met  
completo encontra-se dhpordvel  on  hopsillentne 
agov.briportaildiario-oficial 

ADAJDICAÇA0 E HOMOLOGAÇÃO ' 
Prega Eletrenko 163/2022 •  ammo  

2946.12022' RA hanologado de  acacia can  
belecidas pelo Edital o resultado da ',manta r 
g0r1eoedja00e0ae05e. Prefeitohomologou o 
forma: a erraresa GOENMANN COMERCIAL 
1.  Sao  Manuel, 14 de  sealant  de 2022. Ri 
Prefeito Municipal. 0 revoltado completo enc 
em httpx/renasaomanuelsp.gov.briportal/dia  

TERMO DE CANCELAMENTO BEATA DE RE 
ÇOS - PA n°: 4576/2021 -  Raga  Eleanko n° 2 
de  Region  de Preços a. 2124012022- G. INTERES 
CIRO DE  SAO  MANUEL CleM/MF:46.634.523/0001-90. 
CEDOR: WMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTC 
LTDA. CNINAAF: 49.228.69500061-52. Objeto:  Tent  por  object  o 
cancelamento da Ata de Registro de  Prams  para  passive aqua'  
54100 *  Ammon  de enfemagem.  run&  atender a Diretoda 
Muniapal de Saúde de ao Manuel. 0 item unceLsdo 09. 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA n°: 772/2018 -  
Raga  nt 54/2018 -  Connate  Aditado: 57/2018 - 13° Tenno  
Adam  - Contratante: MUNICIPIO DE  SAO  MANUEL  CNN/  
ME 46.634.523/0001-90. Contratada: SOLUCARD ADMINIS-
TRADORA DE CARTÕES E CONVENIOS LIDA EPP. Ciall/MF: 
06.305.147/0001-76. Obleto: Reequillao mama ao contra-

que  tern  por  Wino  a cantata* de empresa especializada 
na administraça gerenciamento, eanissao e  atrial*,  na 
fonna de  ado  eleartimatagnétko  au  com AM de sampan- 

bArn corna as  respect.as  reaps  de  °Mhos  mamas para 
o vale ainalmio dos  madras  do muniapio de  Sao  Manuel/ 
SP. Valor Unkfrio Rearado: RS 558,41.  

SAO  MIGUEL ARCANJO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  MIGUEL 
ARCANJO 

PREGÃO PRESENCIAL N.38/2022 PROCESSO 01 974/2022 
-ADJUDICAÇAO/HOMOLOGAÇAO. 

Objeto: 0 objeto da pr.ente Ma* A a escolha da 
praposta mais sentajosa para contratrho de empresa especia-
zada para eneereio de serviços médicos na  area  de ginecologia 
e obstelricia, em  raiment°  ao Programa de  Seale  da Mulher 
no Rede de  Men* Falco  de  Sark  do  Maid*  de Sio 
Miguel Arcanjo, armadas as especifkaga tiaras  dedos. 
elementos quantitativos e descrkio das arividades  conform  
esperificações constantes no ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA, 
adadka e hornaloga os atos do  Fag*  Presencial rt.  38/2022, 
para cumprimento das obrigações pele anima: CONSULTÓRIO 
MEDICO E ODONTOLÓGICO MARSIL LTDA. São Miguel Artanjo 
-Si 14 de Setembra de 2021 PAULO RICARDO DA SILVA - Pra-
feito Munkipal. 

PREGÃO PRESENCIAL tr 46/2022 - PROCESSO 11.  
105612022- ADJUDICAÇAOMOMOLOGAÇA0 

Objeta O objeto da  present* kite*  A o REGISTRO DE 
PREÇOS, pelo  period°  de 12 (doze) mesas para aquiskia de 
pmos automotivos a serem utilizados nos veiculos e maqui-
aides da  from  municipal de São Miguel Arcanja  conferee  
especificações constantes no ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA. 
adadica e hornologa os atos do Pregio Presencie 0.° 46/2022 
para curnprimento das obrigaphes pelas empresas: COPAL 
COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LIDA RS 126.468.00: 
VICENZO PNEUS E-COMMERCE  LIDA - EPP RS 478.890,00;  
RAP  COMERCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO EIREU - EPP RS 
7.949,20.  Sao  Miguel Arcanja 'Si 14 de Setembro de 2022. 
PAULO RICARDO DA SILVA -  Prefab,  Municipal. 

ATADA REGISTRO DE PREÇOS 202022 PROCESSO N.  
18562022- PREGÃO PRESENCIAL N• 402022. 

EMPRESA DETENTORA DA ATADO REGISTRO DE PREÇOS: 
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LIDA VICENZO 
PNEUS 6-COMMERCE  LIDA - EPP: XAP COMERCIO, IMPORTA-
(Ao, EXPORTAÇÃO EIREU - EPP. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS,  pale  periodo de 12 (doze) 
meses para aquisireo de pnets  automatises  a  seem  naiaddos 
nos velculos e maquirados da Frete munkipal de  Sao  Miguel 
Arcanja,  conforms  esparlicações constares no ANEXO I - 
TERMO DE REFERENCIA. 

Valor Total: 91 613.307,20 
VIGENCA14/09/2022 a 14/0912023; DATA DA ASSINATIP 

RA:10002022.  

SAO  ROQUE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  ROQUE 

JULGAMENTO  BA  PROPOSTA  -  TOMADA  DE  PREÇOS  le 
02012822- Carat:mho de tamale  para  mamba de idea do 
Casalizar*Rio Ararat Au. Meer Ilar -11114111t flea  -São  
Rogue/SIt corn fornecinento de ntaterist.04...m. e bee 
* arm de raft can o LAIN e caw as mama 
granddades  coadas  no memorial describo pLuldna  orça•  
naafi.. ramatJama fisico-finanotio e dent& aperifiakbas 
arras GalitanbIS  nesta  knacks we kern waco  potro  

integrant am tag Ent 12/09/2012,  ares  Braise de  proposta 
da empresa  habIllada, Cantina Pensanenle de Uritações, 
names* pet• aorta* a°  3581 Wreak osgar samara a 
mama MOVER TECNICA E  CONSTRUÇÕES LIDA  -  para  
cugho do abjeln  da  attack  pelo  setae total de Fri 724666,14 
(seartentas e ate e ware ode sencentos e  sessenta  e  seis  
raise wattle wars). 

AULGAMENTO HABIUTAÇA0  TOMADA  DE  PREÇOS  W 
62012822- Csetratagdo de moose pera ow* de abrade 
Canada* Rio Aracat lbat AntOna Robes- Mara Rea - 530 
Rogne58 cam basher* de matelot twirenattas e mho 
do  obra,  *  acordo  corn a edkitl  reate  as Mara *Aim 
wantidocks coed., w memorial des:Atha parka OW 

aanagrama fiskolnanteho e dank espedficagas 
Venires avant.  nesta  BAK*  quem  Aka coma  parte  ale. 
grate  ao  alga Da 1204/21112, ap6s mire dos dorannenks 
apresentadoa a Cana& Iemaiante de Lickmdes 
pa naiad., it• 33002022, era  ala  we a orates/ &tad= 
a aka as rermedmos invidos no aka MOOD Italia • 
mares& ADVEK TZCNKA E  CONSTRUÇÕES LIDA, não  ham* 
grumpier manifa106. 

REVOGAÇA0 - Ret. PP if 031/2022  -Aquisição  do  MOTO-
CICLETA  NOVA 0 KM  para  soaks do 'IPTU Armada' do 
Municao  ele  Sao Roque - 2022. Ern 13/090022 ate Para  
REVOGOU  o  presente certame  Masao  pelos motivos °mostos  
nos autos,  ou  sae,  não  arudiu karma  

EXTRATO  DE  CONTRATO  -  Convite 002/2022 - Can- 
tata I/ 101/2022 -  Contratação  De  Empresa  Especiarriada 
Para  Assessoria  E Consukoria arldica Nos Procedimentas 
Ramat  rios  Para Renal E Attalla* Be Cargo Tributirio Do 
Munidpio De Sao Roque/Sp - Conte:Ida: GLC Camara SS 
Ltda - Valor RI 50.000.00 -  Assinatura  13/09/2022 - Vigencia: 
05 mesas  

EXTRATO  DE  CONTRATO  - Pre*  Presencial  n.° 027/2022 
-  Contrato  095/2022 - Cantata,* de 'ma Wica instionmia 
finnan  para  centraltaio  da falha  de mamma dos sew-
dares  palas ativos,  inadvos e  pensionistas da Prefeitura da  
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MARCOS  AUGUST if HEN  
efeito  

GABINETE - "PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE" - ESTADO DE  SAO  PAULO 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N. 020/2022 — Contratação de empresa para execução de 

obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim Renê — São Roque/SP, com 

fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com 

as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes 

nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

Em face ao contido no parecer da Comissão Permanente de Licitações, 

HOMOLOGO o presente procedimento licitatório para o fim de ADJUDICAR o objeto da 

licitação à empresa conforme segue: 

ARVEK TËCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA - para execução do objeto da licitação 

pelo valor total de R$ 724.666,14 (setecentos e vinte e quatro mil e seiscentos e 

sessenta e seis reais e quatorze centavos). 

São Roque, 14 de setembro de 2022. 



19/09/2022 18:52 Tribunal de Contas do Estado de  Sao  Paulo - AUDESP 

Tribunal de Contas 
do Estado de Silo Paulo 

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Consulta 

Voltar 

Dados Iniciais Dados Adicionais Lote/Item Declaração de existência de recursos LRF 

Parecer técnico-jurídico/Audiência Edital Datas Comissão de Licitação Licitantes 

Não E Adesão a Ata de 
Registro de Pregos de 
Outro Orgão?* 

2022 Ano da licitação: * 

Essa licitação possui NÕ  
órgãos participantes e 
os ajustes poderão 
ser realizados por 
esses órgãos? 

I

No da licitação: * 

— 

Código licitação: * 

Ano do processo 
administrativo: * 

Modalidade de 
licitação 

Modalidade de licitação 

Tomada de Precos 

2022000000210 

2022 

20 

No do processo 
administrativo: * 

Lei de regência —  

1534/202 

(Selecione] A licitação é regida 
pela Lei Estadual no 
13.121/2008, com 
inversão das fases de 
proposta e 
habilitação? 

Divisão do objeto 

A licitação 6: * 

Tipo de Objeto:* Obras e Servicos de Engenharia 

Onica.  

Tipo prestação 

MENU  

Licitação 

Município:  Sao  Roque 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  ROQUE 

Atestados de Desempenho Indices  Econômicos Visita técnica Tributos Julgamento/Recursos 

Homologação Adjudicação Autorização 

1/2 https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/detalharPrestacaoLicitacao.do  



Justificativa para 
contratação: 

Contratação de empresa para execução • 
de obra de Canalização Rio Aracai, Rua E 
Antônio Bahu - Jardim Renê - São 
Roque/SP, com fornecimento de material, 

Tribunal de Contas do Estado de  Sao  Paulo - AUDESP 

Obras e servicos de engenharia 

Contratação de empresa para execução • 
de obra de Canalização Rio Aracai, Rua 111 
Antônio Bahu - Jardim Rene - São 
Roque/SP, com fornecimento de material, 

Ajustes da licitação 

https/audespice.sp.gombriaudesP-lidtacoes/detalharPresteceoUdtecao.do  2/2 

Instrumento 

e 

19/09/2022 18:52  

Objeto da licitação:* 

Descreva o objeto da 
licitação:* 

Valor total estimado 724.666,14 
da licitação - R$:* 



terça-feira, 20 de setembro de 2022 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (190) - 537 

SAG  .i OSt OOS CALSPOS ENCONTRA-SE ABERTO NO MUNICIPIO DE  SAO  LOU RENÇO 
DA SERRA 0 PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 
N° 14/2022, PA 8565/2022, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO JOSE  DOS CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS DEPARTAMEN- 

CAMPOS TOS- SISTFMÁ DE REGISTRO DE PREÇO MENOR PREÇO POR 
ITEM. 0 CREDENCIAMENTO VIA PROTOCOLO DAS LICITANTES 
SE DADO NO DIA 30 de SETEMBRO DE 2022 AS 08:30 0 EDITAL 

EMPENHO 14898 DE 05/07/2022 
Tendo em vista a apuração de fato ocorrido  dram  pres-

tação de  service  conforme relatado por  e-mail  da contratada 
e de resposta da unidade escolar are quesreo, e parecer no 
Interne 366/2022 da Gerencia de Compras e Suprimentos. De 
ordem da Secretiria Municipal de Educssão, fica a empresa, 
NOTIFICADA pare no prazo 05  (rinds)  dias irteis apresentar 
documenteu e regularizar a prestação do serviço, frisando que 
o ere  atendimento dente notificação acarretare a aplicação das 
penalidades previstas na Al21 de Registro de Preço, entre eras a 
suspensão de  loiter  e contratar com a poder publico, aplicação 
de multa,  Aim  de rescisão unilateral do contrato. Fica concedido 
o press  de 5 birro)  dies Cans  para a empresa, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames censer-
trvionais. Fabiana Zanquena de Azevedo - Secretária Municipal 
de Educação 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELE/VON/CO N° 478/2022 
CONTRATO  FP  PRE/018922 
CONTRATADA: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RH) PRETO 

ME 
OBJETO: Prestação de sernms de apoio e suporte as  at.-

dadas da diretoria do Bem-Estar Animal RAREA)- Item 1- SMS 
- Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R5769.000,75 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO N° 350/2022 
016 8/0758/22 
CONTRATADA:  PRAT',  DONADUZZI& CIA LIDA 
OBJETO: Fornecimento de medicamentas padronizados 

da REMUME - Valores Unitários'  gem  3' R$0,210, Item 20-
R$3.950 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 432/2022 
ATA 8/0759122 
CONTRATADA: V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME 
OBJETO: Fom.imento de  toner  para impressora  HP-Valet  

Unitário - hem 1 - R5493,99 - SME - Fabiana Zanquetta de 
Azevedo- Prazo de vigência: 12  mess.  

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 8/418/2022 
ATA N° 0760/22 
CONTRATADA:  RP  DESENTUF1DORA E SERVIÇOS TECNICOS 

EIRELI 
OBJETO: Fornecimento de  *stash°  de serviços de Um- 
em  calves  d'agua - Lote 1 -Valeres Unitarios - Item 1 • 

R$215,50; item 2 -11135,90; Item 3- R$95,00 - SME - Fabiana 
Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigEncia: 12  mess.  

0019810 08 CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 438/2022 
ATA N.  0761/22 
CONTRATADA: AGENCIA AEROTUR LODO 
081E70: Fomedmento de prstagão de serviço oe agencss-

mento sistematindo de viagens corporativas para a prefeitura 
de  Kw Joss  do Rio Preto-Valores Unitários- Item 1 - RE1.525,00 
SMA -Adilson Vedroni- Prazo de vigência: 12  nurses.  

LICITAÇÃO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
AVISO DE ABERTURA 
CHAMADA PÚBLICA N° 005/2022 - Provento ? 

14.771/2022 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentkios da agricultura 

familiar mediante Programa Alimente Brasil -  PAL  na Mode-
ridade de Compra Instrecional com dispensa de licitação, de 
acordo com  art.  5° do Decreto Presklencial 7.775/12,  art  17° 
da Lei 12312/11 e  art.  3° da Resolução n° 50/12 do GGPAA 
da SESAN. PREFEITURA DO MUNICIP10 DE  SAO JOSE  DO RIO 
PRETO/SP -  SEC.  MUN, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor 
Estimado RE 200.003,30 Os Grupos Formais deverão aprese,  
tar  a documentação para habilitação e Projeto de Venda are o 
dia 03/OUTUBRO/2022 es 15:00 horas. to Diretoria de Compras 
e Contratos, no 2° andar do Paço Municipal, na Av. Alberto  ioda-
te  3030, Centrd São  Joss  do Rio Preto/SP. Oub-as informages: 
http://wvherropreto.sp.gov.br/PublkalicitassoNisitanteaction  
• Wander/ay Ap. de Souza - Diretor de  Cameras  e Contratos. 

UCITAÇÃO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
ABERTURA DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS n° 051/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE  MAO  DE 

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMMANTAÇÃO DE 
REDE DE DRENAGEM ENTRE A RUA JOÃO DOS SANTOS E  AV  
VALDOMIRO LOPES (VILA CLEMENTINA), CONFORME PLANI-
INAS ORÇAMENTARLAS, CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL -  SEC  MUN. DE 
OBRAS. Valor st/made: RS 693.265,24 -  Pram  de execução: 
90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes con-
tendo a habilitação  ea  proposta: 07/OUTUBRO2022 as 17:00 
horas. Data da sessão pUblica de aberrera dos envelopes: 10/ 
OUTUBRO/2022 es 08:30  hares  - Local: Diretoria de Compras 
e contratos - 2° andar do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló 
n° 3030. Outras inforrnações http://vancriopreto  spgov.br/ 
PublicaLkitassoNisirenteaction 

LICITAÇÃO 
ABERTURA DE UCITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 
Acha-se publicado no portal de comerao desta prefeitura. 

htresncompr.emprocorebnINBCW, e pregão ektrônico n° 
581/2022, processo 14.808/2022 objetivando a aqukição de 
vekulo (Tipo  Van)  para transportes da  equine  e pacientes Ssrtr 
taria Municipal de Saúde. 0 recebimento das propostas dar-te-á 
atá o dia 04/10.2022, es 08h3Omin e abertura a partir das 
08h32min O edital, na Integra, e demais informações,  mom 
tram-se à disposição dos interesssdos, no Portal de  Corm..  

UCITAÇÃO 
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 
Achasse publicado no portal de compras desta prefeitura, 

https1lcompr..emprocom.breWBC6/, o pregão eletránko 
580/2022, processo 14.805/2022 objetivando a aquisição de 
vekulo pesado (mini pá carregadeira). Secretaria Municipal 
de Obras 0 recebimento das propostas dar-te-á ate o dia 
04/10/2022,  in  14h0Omin e abertura a partir das 14h02min, 
edital, na Integra, e domam informassi., encontram-se h dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras. 

LICITAÇÃO 
ABERTURA DE UCITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO  
Arne-se publicado no portal de  cameras  desta prefeitura, 

ht02shornpr..ernpro.com.br00JBC6/,  o pregão eletrfinko 5." 
570/2022, processo 14.7812022 objetivando Registro de Preços 
para aquisição de  nectar  de  bum  para as unidades de saúde. 
Secretaria Municipal de Saúde. 0 recebimento das propostas 
darse-á are o dia 03/10/2022.  Ss  08h3Omin e abertura a partir 
d. 08632 min. 0 edital, na integra, e demais inforniaçõs 
encontram-se disposição dos interessados, no Porrel de  
Comore,  

EXTRATO DE SESSÃO 
MODAUDADE PREGÃO ELETRÔNICO N. 36012022- PRO-

CESSO N.° 1195212022 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGENCIA PARRA 

0 HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL1DE 
Sssão passe realizada dia 04/07/2022. 0 presente 
pregão eletssnko foi declarado FRACASSADO  ern  razão de 
valor final akançado ter  foredo  maior que a  estimator-a do 
EditaL não representando vantagem para a Administração. 
Não houve manifstasso de intenção de  recess.  A Integra 
da sessão disponivel no 'Portal de  Comp.'  - Adriana 
Tssparo 'Pregoeira.  

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 
E AO ADOLESCENTE  PROF.  HELIO 
AUGUSTO DE SOUZA 
CNP I n°: 57.522.468/0001-63 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Processo de Compra n° 286/2022 - Pregão Eletrônko e 

50/2022 - Objeto. Prstação de serviços de transporte escolar 
0 Diretor Presidente resolve homologar o processo lkitatória 
e adjudkar os itens da presente lictração, pelos valores  totals  
de: item 1, RE 41.23988, item 2, RS 27.991.04, itero 3. RE 
13.995.51 item 4. RS 31.489,92 e item 5, RE 34.98980, 
licirente  Cooperative  de Transporte de P.sagetros e Cargas de 
São Jose dos Campos, conforme Ata as fls. 178 a 181 dos autos.  
Wan"  14 de setembro de 1022.George Lucas Zenha de 
Toledo - Diretor Presidente. 

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E FINANÇAS 
Edital de lkitação: Pregão Eletrônico 215/SGAF/2022 Obje-

to: Aquisição de iate-jogo. Abertura: 30/09/2012 as 09h00. 

II Pregão Eletranko  217/562/1/2022 Objeto: Contrata* de  
empress  para ministrar  curs°  de capacitação de  professors  Sou 
servidores. Abertura: 30/09/20222/ 09h00.11 Pregão Eletrônico 
222/SGAF/2022 Objeto: Contratação * empresa specialtrada 
em  Unnerve  para Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Abertu-
ra: 30/09/2022 as 09600. 

Abecmca de...lobes propostas: Tornada de Preços 021/ 
56A1 12022  Odom:  Contratação de ernprsa erpreutreada  ern 
amino*  crvil para a obra de  implanter*  de novo vestssio 
para campo de futebol - Campo dos Alemães. A abertura dos 
envelopes das propostas referente a esta Lkitação sere no  did  
22/09/2022 as 09h00 II Concorrenda Publica 014/SGAF2022 
Objeto: Contratação de empresa especializada em cantor* 
civil para obras de extensão de canal em gabik recuperação 
de talude com  implanter*  de drenos, plantio de  species  
vegetais e escada hidrAulica na Via Cambul A abertura dos 
envelopes das propostas, referente a esta  lichee*  terá no dia: 
22/09/2022 ás 14h00. 

Julgamento de propostas: Concorrência  (Yreka  010/ 
SGAF/2022 Objeto: Contratar* de enipresa especializada em 
constssMo civil - reforma para nooe sede da Secretaria de 
Proteção ao Cidadão e Guarda Municipal Classifissda  ern  
1° Lugar a proposta da empresa:  EOM  Constnnora e Incorpora-
dera Ltda. Não  halve  proposta desdassifissda. Informamos aos 
interssados, que está aberto e prazo para recurso, conforme  
art  109, da Lei Federal 8.666/93. 

Licitações hornologadas pelo Secretido de Gestão  Admi-
nistrative  e Finanças, Sr. Odikon Gomes Itraz  Junior:  Pregão 
EIS... 201/5W02022 013010:Ate de regetro de preços para 
fornsimento de cestas  bin.,  Homologada em: 16/09/2022. 

Informações: Rua  lose  de Alencar. tão- 1°  ender  - ssla 03, 
das 013h15 as 17h00. Sergio  Nikon  Ferreira- Chefe de Compras/ 
Departamento de Recursos Materiais. Os editais complete 
podem ser retirados através do  site:  vérhysjesp.gov.bc 

Licitasris adjudicadas e/ou homologae.  Pee  Sesselki. 
de Gstão  Administrative  e  Risen*.  Sr Odikon Gomes  Brae 
Junior:  Tornada de Preços 018/506//2022 Objeto: Contratação 
de ernpresa specializada  ern  construção civil pare obra de 
reabilitasso do pavilhão da Companhia Paulista de Estrad. de 
Ferro no Parque Vkentina Aranha. Adjudicada e Homologada 
em, 19/09/2022,  ern  favor da  empress  Margrado Construção 

Eireli - EPR 
Julgamento de Issbilitação: tomada de Preços 022/ 

SGA62022 Objeto: Contratação de empresa spsializada em 
voos/ereção civil pare construgão de quadra poliesportiva, refor-
rna e pinntra to EMEF  Prof'  Vera Babo de Oliveira. Empresas 
habilitadas: Todas as parficipantes. Informamos aos interessa-
dos, que está aberto o prece para  recurs°,  conforme ar5109, da 
Lei Federal 8,666/93. 

Informações: Rua  Iasi  de  Akin*  123' 1°  entry  - ssk 03, 
das 08615 As 17600. Sergio Nilson Ferreira - Chefe de Compras/ 
Departamento de Recursos Materiais. Os editais compktos 
podeni ser retirados armés do  site:  www.sjc.sp.gov.br. 

SECRETARIA DE SAÚDE 
Editak de licitaçãtr PE 293/S5/2022, Objeto:  Ague.*  

de Mate/ide Hospitalar. Diversos Grupo X. Abertura em 
03/10/2022 es 08h30.1/ PE 294/S5/2022 Objeto. Are de Registro 
de Preços para o fomsimento de Messcamentos Diversos • 
Ação Judicial 'Grupo XII. Abre/ora  ern  03/10/2022 es 13h30. 

Lidtações homologadas pela Secretária de Saúde,  Mar-
ge..  Carlos da Silva  Correa:  PE 271/5S/2022. Objeto: Aqui-
sição de Medicamente - Dexclorfentramina. Homologada MI 
19/09/2022R PE 2115S2C21, Objek: Ata de Registro de Preços 
pare o Fonisimento de  Materials  Hospitalares Diversos • Grupe 
IV, nos lotes 1, 2, 4 a 8. Homologada  an  19/09/2022re PE 264/ 
S5/2021. Objeto. formate* de Empene Especializada para 
Conserto e Manutenção de Equipamentos  Medic.  e Odonto-
lõgkos - Grupo Xl, nos  lots  2 a 8,10, 11 e 13. Homologada 
em 1910g12022,  

Infonnações: Rua  °bid..  160- Parque Industrial. Sérgio 
Salles - Diretor do Departarnento ,dministrativo da Secretaria 
de Saúde. Editais na Integra: httptrl/ssrvicos.skággovbresss 
licitacos/indebaspx 

CÂMARA MUNICIPAL DE  SAO JOSE  DOS 
CAMPOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n°12/2022 •  Process° re  5733/2022 
Objeto: Prestação de ssrviços de impresreo  corporative. put  

meio de  outsourcing,  no modalidade de  lore*  de equipamen-
tos (multifuncionais novas e de primeiro  so), corn  acesso via 
rede local (TCP/1P), e  instate*  de  software  de gerendamento, 

com a  devida manutenção e fornecimento de  sup  imentos od-
ginais e de primeiro uso  (memo  papel), dessinados à imprssão 
de dossmentos nas  dependencies  da Cssnara Municipal de São  
Joss  dos Campos pelo  press  de 48 (quarenta e oito) meses  
contort.  Tenno de Referenda -Onero 

Abertara: 03/102022 (segundtrfeira) as 096 
Informações e edbal no  site:  verrexcamarasjc.sp.govbre 

portal-da-transparenciatikitacoes.php 
Em 19/09/2022 -  Michael  Boccatto - Ssretário Diretor-

-Geral  

SAO LOURENCO DA  SERRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  LOURENÇO DA 

SERRA  

ENCONTRA-SE ABERTO NO MUNICIPIO DE  SAO  LOUREN 
ÇO DA SERRA 0 PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE 
PREÇOS Ne 20/2022, PA 6261/2022 OBJETIVANDO AQUISIÇÃO 
DE MOBIUÁRIO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENS/NO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 0 
CREDENCIAMENTO VIA PROTOCOLO DAS LICITANTES 3E DARA 
NO DIA 04 de OUTUBRO DE 2022 AS 08:30.0 EDITAL EM SEU 
INTEIRO TEOR ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO  
SITE  DA PREFEITURA WWW.SACROURENCODASERRASPGOV, 
BR OU PELO TELEFONE 114687-2700. SLS 19/09/2022 FELIPE 
GEFERSON SEME AMED.  

EM SEU INTEIRO TEOR ESTADO A DISPOS100 DOS INTERESSA-
DOS NO  SITE  DA PREFEITURA WWW.SAOLOURENCODASERRA 
SP.GOV.BR  OU PELO TELEFONE 114687-2700.  SOS  19/09/2022 
FELIPE GEFERSON SEME AMED.  

SAD MANUti  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  MANUEL 

AVISO DE UCITAÇÃO - O Municipia de São Manuel/SP 
tome públicos abertrea do ssrtame licitatore na modalidade  
Pre,*  Eletrônico sob  re°  21912022- Processo Administrativo 
n.° 2560/12022 querem coma objeto a aquisição de vekub 
Opa  minivan Sired°  de cor branca pare a Casa Santa Maria. 
Data do inkio do prazo para envio da proposta ektrenica: 21 de 
setembro de 2022. Data e  ham  da aberrera da sessão pública: 
04 de ourebro de 2022 Es 09:00 através da  Boise  Eletrônica de  
Cullom  - BEC, U edital completo encontra-se disponivel  ern  
httpsiNervw.saamanuelstrgov.breportalied'roWl. do Manuel. 
19 de setembro * 2022. Ricardo Se/aro Neto - Prefeito 
Munkipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO • 0 Munidpio de São Manuel/SP  
Wane  priblico a abertura do certame licitarerio na modalidade 
Pregão Eletrônico sob n.° 220/2022 - Processo Administrativo 
n.° 1141f1/2022 que  tern  como otheo a assisição de aparelhos 
sslulares do tipo smartssione. a Oro de atender as necessidads 
do Munkipio de São Manuel. Data do  Mid°  do  prom  para envio 
da proposta  debark.  21 de setembro de 2022. Data e hora 
da abertura da sessão ssablica: 04 de outubro de 2022 bs  WOO  
através da Bolsa EktrOnka de Compras - BEC, O ecital completo 
encontra-se disponivel  err  httpsdhwhirssomanuelsp,gov.rel 
portatieditakri.  Sire  Manuel. 19 de setembro de 2022. Ricardo 
Salaro Neto - Prefeito Municipal, 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO' PA n°: 1059/2022 
- Pregão Ektrônico n°, 40/2022 - Contrato  Meader  22/2011 
- Termo Aditivo- Contratante: MUNICIPIO DE  SAO  MANUEL 
CNRUME: 46634.523/0001-90. Contratada AUTO POSTO ELDO-
RADO DE  SAO  MANUEL LIDA, CNRI/MF: 09.658.30410001.15, 
Objeto: Aditivo rio realinhamento de preços referente a conta-
tacão de empresa especialtrada para fornecimento de combus. 
tíveis pare atender a frota de vekulos oficiais e equipamentos  
diver*  do Munidpio de São Manuel. Valor UnitArlo  Oleo  Diesel  
Comore Rs  7,03; Valor Unirerio  Oleo  Diesel 5-10 RS 7.09. 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO • PA n°: 10592022 
- Pregão Ektrônico e. 40/2022 - Contrato Aditado: 22/2022 
- T' Termo Aditivo - Contratante: MUNICIPIO DE  SAO  MANUEL 
CNRI/MF: 46.634523/0001-90, Contratada: AUTO POSTO 30 
LTDA, CNRI/MF: 11.193.433/0001-27. Objeto: Aditivo é o rea-
linhamento de preços referente a contratação de empresa 
espedaltrada para fornecimento de combustfveis para atender a 
frota de vekulos oficiais e equipamentos  diver*  do Municiplo 
de São Manuel, Valor Unirerio Etanol RI 3,96; Valor Uniterio 
Gasolina Comum RS 5,39.  

SAO  ROQUE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  ROQUE 

• 40600t8GAÇÃO/ADJUINCAÇÃO -  Bet  TOMADA BE  PRE.  
ÇOS N.' 010/2022 Contratação de empresa pare exessigia de  
eta  de Conalização Rio  Amok  Rua  Menlo  Ba/au' lardim 
Rene - 53o Roque/SP. com  fornsimento de material,  equip.  
mantas e nsso de obra, de  acorn° coin  o edital cosmos nonnas  
*skis  e quarrtidades contidas no memorial descritiro.planalla 
ormmenteria. cronograma  Usk°  financeiro e demais speake-
r:6ns  reentries constants  meta kitarhe que  foam  corno parte 

Edital  Ent  14/09/2022. a Sr Prefeito homologou 
e adjudicou o  °blebs  de  'idea*  N  empress  ARVEK IECNICA E 
CONSTRUÇÕES LIDA para execução do abjeto da licitação pelo 
ralar total de RE 724,666,14 (setecentos e note e guano mil e 
svirventos e sessenre e seis  reels  e quatorze centavos). 

NOTIFICAÇÃO n.° 041/2022 - Tornada de Preços n°. 
00112020-  Confrere*  de empresa para exsução * obras 
de consousso de prédios públicos da saúde no  Bairns  do Guaçu 
e no Bairre do Taboão. no Municreio de São Roque/SP. Hca a 
empresa UMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA 
notificada para que no INUO de 05  (dress  dias theis &preserve 
defesa por escrito. E fica autorizado ao intersssdo vktas e 
extração de *Iat dos autos observadas as formalidades legak. 

- NOTIFICAÇÃO n.° 042/2022 - Pregão Prsencial n°. 
017/2021 - Contratação de empresa para fornsimento de 
Refeições  (buffet)  para a Unidade da  Corpora*  de Bombeiros 
de São Roque  flu  a empresa KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS 
LIDA notificada para que no prazo de 05  Ness)  dias úteis apre-
se/lee defesa par  ex.°.  E  flea  autorizado ao interessado vistas e 
extração de sspias dos autos observadas as forma/dads legais. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2022 - Contratação de 
agente de inti,gração de estágio visando o desenvolvimento de 
atividades conjuntas para operssionalizasso de programa de 
os/ágio curricular rernunerado de eshidantes de ensno super/or 
pare atuação 113  SAO  ROQUE PR/V. nos termos da Lei 11.788, 
de 25 de setembro de 2008. Período: 12  mess. Ern  19/09/2022 
o Diretor Presidente resolveu APROVAR E RATIFICAR os atos de 
contratasso do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 
- CIEE, pelo valor total de RS 6.720,00 (seis mil setecentos e 
ohm reais), nos  terms  do are 24, no nciso II da Lei 8.666/93 
e sues alterações  

SAO  SERASTI AO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  SEBASTIÃO 

PROCESSO 11623/2022 
PREGÃO PRESENCLAL N°059/2022- REGISTRO DE PREÇOS 

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 
COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/133/2022 
DETENTORA. MAURO SERGIO CARVALHO SALOMÃO ME 

- LOTE3 (4) 
VALOR RS 30.000.00 (TRINTA MIL REAIS) 
PROCESSO  NY  9216/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 04512022- REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS E LAVADORAS 
E SECADORAS INDUSTRIAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/093/2022 
DETENTORA:  CANNA  DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI 

EPP - LOTES: (2 0021 
VALOR RE 61200,00 (SESSENTA C SETE MIL E DUZENTOS 

REAIS) 
PROCESSO N°110020022 
PREGÃO PRESENCIAL N°054/21122 - REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ALUNOS DE BERÇARIOS E 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

EXTRATO DA ATADO REGISTRO DE PREÇOS 8/117/2022 
DETENTORA, CLIENTE Fria. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO 

DE PRODUTOS LIDA. - LOTES: 11 E 2) 
VALOR RE 3.006.6000.00 (TRÊS MiLHÕES, SEIS MIL E 

'EISCENTOS REAIS). 
COMUNICADO AOS LICITANTES PREGÃO PRESENCIAL tre 

87/2022 
PROCESSO N° 10762/2022 

OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
PLANTAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E POISA 
JARDINS DO MUNICIP10, 

INFORMAMOS AOS LICITANTES  INTER  
CIPAR DO PREGÃO PRESENCIAL N°87/20 
DO AO QUESTIONAMENTO E 1MPUG 
AO EDITAL EM EPIGRAFE E AINDA 
INFLUENCIAM DIRETAMENTE NA  FO  
ESTA SUSPENSA A SESSÃO PUBLICA 
DE OUTUBRO DE 2022, AS 14:00 HORAkt 
PUBLICADA NA FORMA DA LEI, I Irre  

SAO  SEBASTIÃO, 1940 SETEMBRd 
ELAINE NUNES MACIEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ES 
MUNICIPIO DE  SAO  SEBASTIÃO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°09 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 14.192E20 
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 

PARA ATENDER A PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR 
11817.180000/1210-21, 

EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N.° 123/06 
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR  Pre  147/14, ESTA UCI-
TAÇÃO E EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, 

DATA DA SESSÃO: 03/10/2022 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS 
O PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA  SERA  REAUZADO 

EM SESSÃO MAMA POR MEIO DA  INTERNET.  MEDIANTE 
CONDIÇOES DE SEGURANÇA - CRIPTOGRAFIA E AUTENTICA-
ÇÃ0  - EM TODAS AS SUAS  EASES  ATRAVES DO SISTEMA DE 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA (LICITAÇÕES) DA BOLSA DE 
UCITAÇOES E LEILOES (WVVW.BU_ORG.BR). EDITAL DISPONIVEL 
GRATUITAMENTE NOS  SITES  WWN.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR  

WWN.BLLORGAR.  
SAO  SEBASTIÃO. 15 DE SETEMBRO DE 2022. 
REINALDO ALVES MOREIRA FILHO 
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE  

SAO sirviAo 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO SIMAO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABIUTAÇÃO E DAS PROPOSTAS E HOMOLOGAÇÃO MODAU-
DADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°044/2022 

PROCESSO UCITATORIO N.° 121/2022 
OBJETO: Caritratar,ão de empresa pare fornecimento de 

gêneros alimentícios hortitrutigranjetros estorávers, comes e 
tosse pães por demanda, para  erode  setor de merenda escolar, 
fornecidos de forma parcelada, conforme condições quantida-
des e exigências stabelecidas no tento de referenda e anexos. 

A Comissão Permanente de LicitaMO da Prefeitura Muni-
cipal de sso Sirnão/SP tome público o resultado da Lidtação 
to Moda/idade PREGÃO ELETRÔNICO 044/2022 e declare 
vencedoras por apresentarem a documentação em conformi-
dade  cam  o Edital regularnentador do certame e o MENOR 
PREÇO UNITARIO, sendo sts compatIveis  corn  as Manilhas de 
custo e atendendo as  exigencies  técnicas do orr,amento basico, 
as seguintes empresas: MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 
LIDA,  CNN  n° 59.826.800/0001-09, itens ganhos por preço 
unitirio, 2-R$ 3.99; e.m 24,99:10-RB 193; 11-R$ 4.99, 12-RE 
5,99; 18-R$ 3.99; 23-RS 5,28; 29-Ri 6,89; 30.11E 4,79; 33-RE 
6 49; 34-RS 9.49; 36-11S 17,59; 39-RE 23,39; 44-RE 14,19; 48-RE 
5,59; 50-RE 16.59; 120-RE 3,99; 126-8E 2499; 128-RE 3,93; 
129-RB 4.99; 130-RE 5,99; 136-RE 3,99;  141-Rã  5,28; 147-RE 
6,89; 148-RE 4.79; 149-11.$ 5,29; 151-RE 6,49; 152-RE 9,49; 
154-RE 17,59; 157-R$ 23,39; 162.1414.19; 166-R$5,59; 168-RE 
1559 no valor total de RE 741432,20 Neese:ores e aparente 
e tras mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos); 
MARCELO ROSA/TI DE SOUZA-ME, CNPJ n° 07.290.262/0001-
87,  hens  ganhos por preço unitário: 22.13D 8,09, 26-RS 7,77; 
28-RE  7,75:125-Rã  4,40; no valor total de RE 16.877,20 (dezes-
seis mil oitocentos e setenta e sete reee e Ante centavos); 
SUPERMERCADO VISTA ALEGRE sAo SIMÃO EIRELLI ME,  CNN  
n.05.242.262/0001-86 itens ganress per pteço unitário 19-RS 
5,3; 15-RE 5,00; 52-11E 33,89; 60-R$ 5.99; 63-R1 35.00; 95-89 
7.36 103-RE 21,00; no .lor total de RE 120.940,95 bento e 
vinte mil, novessntos e quarerna reais e noventa e cinco centa-
vos); DISTRIBUIDORA  NANCY  LIDA, CNPJ n"00.024.415/0001-
03, itens ganhos por preço unitário, 109-RE 14,89;227-R514,89, 
no valor total de Rã 35.736.00 (trinta e disco mil, setencentos 
e trinta e seis reais); NUTRICK/NALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, CNPJ n°08.528.442/0001-17, itens ganhos por preço 
unitário' 53-11$ 5,98; 58-RE 3.70; 59- RE3.70; 61- RE 3,96; 
62-RS 9,00; 69-RE 5,64; 71-RE 4,37; 72-RE 3.41; 73-RS 11,64; 
76-RS 411; 77-RS 3.24; 81-0 6.20, 82. RS2,79; 84-RR 14.95; 
86-RE 5,77; 87-R$5,06; 88-RS 4,60; 89-R$4,60; 93-RE 7.47; 
94-R$5.05; 96-RE 50,00; 100-RR /15; 104-RE 4.60; no valor 
total de RS 121.90980 cento e vinte e  urn  miL novecentos 
e nove reais e oitenta centavos); FRIGOBOI COMERCIO DE 
CARNES LIDA. CNPJ n°58.302306/0001-35. 'ter/sn ganhos por 
preço uniteria: 105-RE 32,00, no valor total de RS 210.400.00 
(duzentos e trinta mil e quabocentos reais); EDSON GONZAGA 
MONTE ALTO.  CNN  n.04.602.133/0001-99, itens ganhos por 
preço unitário: 1-RE 4,90; 3-RS 23,90; 4- R$7.30, 5-RE 8,90, 
6- RE3,50; 7- RS 9,50; 9-R$ 9,09 14-  ft$  TOO; 16- rts 16.50; 
17-62 9,86; 19-RE 2,50; 20-62 7,00; 21- RR 28,00; 24-Ri 15,65; 
25-R$ 11.25; 27-RE15.90; 31-R1 2.90; 32-RE 849,35- RS13,00; 
37-R$5,50; 38-R$9,00; 40-RE 7.00; 41-R$ 3690; 42-R$6.09 
43-05.40; 45407,50; 46-R$2,88; 47-RE MO: 49-RS 7,90; 
119-R$4,90; 121-RE 25,80; 122-RE 7,30; 123-RE 10,30; 124-
RE  3,50:127-Rã  9,00; 131-RE5,90, 132-  Rs  7,00; 133-905,90; 
134-RE1969 135-RS 9861 137- R$239 138- FL$7,80; 139-
RE28.011 140-RE7,20; 142-0.$15,70; 143-RE11.25; 144-R$3,59 
145-  Rã15,90,  146-883,50; 150-R18,49; 153- RS15.20; 155-RS 
5,50; 156-R59.00; 158-627.00; 159-M38,30 160-R$ 6,00; 160-
R$5,40; 163-RE7,50; 164-R32,88; 165-RE 4,40; 167-RS 7,90, 
no valor total de RE 948.864,50 (novecentos e quarenre 0000 
mil, oitocentos e sessenta e quatro tea/no cinquenta centavos); 
AUMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELL 04P1 
n°07.612.306/001-48, bens ganhos por preso  wired.  51-RE 
3,04; 56-RB 15,99; 57- 6220,69; 83-RE 5,78; 90- RS40,00; 92-
R$ 9,70;  111-Rã  21,39 113-RE 12,80 ; 114- RS 29,90; 115-RS 
39,00.00 valor total de RE 672.666,4%.i5oent. e setenta e 
dois mil, seiscentos e sessenta e ssis reais e quarenta e cinco 
centavos); ALTERNATIVA UCITA LIDA, CNPJ n°10.734.047/0001-
32, itens garires por preço  or'  10', 64-RE 2839; 70-RE 7.99; 
05-6280,49; 180-R5 8.79; 162-RE 28.99: 188- RE 7,99; 190-RS 
4,79; 191-BR 12,09; 194- RE 8.49; 204-RB 9.99:214-RB 73.99; 
222-RE 6,39, no valor total de RS 42.243,55 kiassente dois mil,  
duzenres e quarenta e tres reate cinquenta e disco centavos). 
CS COMERCIO DE CEREAIS EIREU,  CNN  n° 19.079.553/0001-
00, itens ganhos por preço unirerio: 54-RB 3.17; 74-RE 6.43; 
75- RE 5.79 172-R$ 3.17; 192- RE 643; 193- RE 5,10 no 
vssor total de RE 147.575,00 (ssnto e quarenta e sete mil e 
quinhentos e setenta e cinco reais); VIDABRAS COMERCIAL 
DO BRASIL EIRELI, CNPJ n.15.403.734/0001-99, itens ganhos 
por preço unitário: 130-RE 10,90; 106-RS 36,59 107- R$18,90, 
108-RE 49,06:112- RE 20,90: 118. RE 17.99; 198-RS 10,09, 
223- RS 33,09 224- RS 36,50; 225-RE 18.90; 229-RS 22,00; 
232-RE 3909 236- RS 17,99, no  sorer  total de RS 729.230,40 
(setecentos e vinte e nave mil,  &Rents  e trinta reais e quarenta 
centavos); T  SALE  COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
LIDA.  CNN  e30.049.546/0001-30, itens ganhoo por preço 
unitdrio: 55-RE 21,99; 65-RE 57.98; 66- RS 12.01; 67-RE 7.36, 
91- RS 17,89; 98- R$ 169 101-RB 13,10; 102- RB  13,38,110-Rã  
24,09 116-R$ 34,50:117-BE 9,50; 169-RS 4.73 170-6242,00; 
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Prefeitura da Estância Turística de São Roque Emissão de Pedidos/Autorização Empenho 

Página: 1 / 1 

mfcosta 19-09-2022 18:15:49 

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE.;  
° 

Rua São Paulo, 966 - Bairro Tabodo - CEP.: 18.135-125 -  Sao  Roque/SP 

Fone: (11) 4784-8530! 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.0090001-

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 2730 PROCESSO: 1534 2022 RESERVA: 2075 ATENDIMENTO: 

DATA: 

FORNECEDOR: 
ENDEREÇO: 

MODALIDADE: 

CONTRATO:  

15-09-2022 

6285 - ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA - 47.218.979/0001-32 

RUA CARDEAL ARCO VERDE ,1749 -  SAO  PAULO - SP 

TP-TOMADA DE PREÇOS-20 

/-1 ATA: 

SOLICITAÇÃO: 3321 

FORMA DE PAGTO.: 20 dias TIPO PEDIDO: Global 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

DOTAÇÃO: 
ORGAO: 
UNIDADE: 

JUSTIFICATIVA: 

719 01.08.01.15.451.0030.1397.4.4.90.51.00 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO DO RIO ARACA1- RUA BAHU - JARDIM 
RENE -  SAO  ROQUE /SP, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEAIS 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. 

Orçado Suplementado Reservado Empenhado Liquidado Pago Saldo 

0,00 726.000,00 724.666,14 0,00 0,00 0,00 333,86 

WOE.  INE DESORVÃO MARCA VULUNITÁRIO VLR.TOTAL 

1 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 724.666,14 724.666,14 
CANALIZAÇÃO DO RIO ARACAI, RUA  ANTONIO  BAHU - JARDIM 
RENE -  SAO  ROQUE / SP. 

Total da Autorização: 724.666,14 

Set•centos e Vint* e  Quatro  MU Sets  • Sessenta e SetsReais e Quatorze Centavos) 

  

MARCOS FELICIO Dados: 2022.09.19 

DA 18:20:51 -0300' 
Versão do Adobe 

COSTA:446945748  Acrobat Reader:  
50 2022.002.20212 
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PREFEITURA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
Rua  Sao  Paulo 966 -  Sao  Roque - SP B. Taboão  

Cep:  18135-125 Telefone: (11) 4784-8500 
CNPJ: 70.946.009/0001-75 

NOTA DE 
EMPENHO 

Global  

: 01 
: 08 
: 01 
:15 
: 451 
: 0030 
: 1397 
: 4.4.90.51.00 
: 99 
: 01 - TESOURO 
: 110.0000 - GERAL 
- TP TOMADA DE PREÇOS  

s  tagielt 

Prefeitura dr, Estância Turística de Sâo Roque 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
URBANISMO 
INFRA-ESTRUTURA URBANA 
RECONSTRUINDO  SAO  ROGUE 
CANALIZAÇÃO RIO ARACAI, RUA  ANTONIO  BAHU JARDIM RENE 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 

20 PROCESSO: 1534/2022 

ORGÂ0 
UNIDADE 
SUBUNIDADE 
FUNÇÃO 
SUBFUNÇÃO 
PROGRAMA 
PROJETO/ATIVIDADE 
DESPESA 
SUBELEMENTO 
FONTE DE RECURSO  
COD.  APLICAÇÃO 
MODALIDADE 

FAVORECIDO 6285 ARVEK TÈCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA TELEFONE: 1138160026 
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCO VERDE,1749 CIDADE  SAO  PAULO ESTADO: 
Identidade: CGC/CPF: 47.218.979/0001-32 

SP  

Histórico 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO DO RIO ARACAI - RUA BAHU - JARDIM RENE -  
SAO  ROQUE / SP, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NO EDITAL. 
Setecentos e Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Quatorze Centavos ) , 

Despesa Bruta .W..666,14] Data Empenho 22 / 09 / 20221 
Descontos 0,00 
Despesa Liquida 74.666,14 Despesa Empenhada    724.666,141  

• 
MARCOS ADRIANO CANTERO 

CAMILA LÚCIA VAZ 
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS 

República Federativa do Brasil Pagina: Unica 

Assinado digitalmente por MARCOS ADRIANO CANTER0:27252984826. Data: 26/09/22 09:17 

Assinado digitalmente por CAMILA  LUCIA  VAZ:32641042886, Data: 23/09/22 16:01 
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UNH 'FHA fr-,E 

''Fercio vinho, pot  natureza! 

MEMORANDO 

De: Comissão Permanente de Licitações 

Para: Departamento Jurídico. 

Assunto: Portaria  Ref.  Gestor do Contrato ng 107/2022 — Tomada de Pregos n2  020/2022 — Contratação de 

empresa para execução de obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu —Jardim Renê — São Roque/SP, 

com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 

técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro 

e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

Venho através deste, solicitar a realização da publicação de Portaria designando o servidor 

• EVANDRO NOGUEIRA KAAM, portador da cédula de identidade RG n° 42.854.089-2 SSP/SP, CHEFE DE 

DIVISAO, como gestor do contrato administrativo n° 107/2022, oriundo da Tomada de Pregos 020/2022; 

A empresa contratada é a ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA; 

0 objeto do contrato é a Contratação de empresa para execução de obra de Canalização Rio Aracai, 

Rua Antônio Bahu — Jardim Rena — São Roque/SP. 

O gestor possuirá todos os poderes de gerenciamento do ajuste, supervisão e avaliação, fiscalização 

da execução contratual, incluindo notificação e requisição de documentos à contratada; 

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

São Roque, 26 de setembro de 2022. 

MARCOS FELICIO Dados: 2022.09.26 
DA 12:03:17-0300' 

COSTA:4469457485 vergo do Adobe  Acrobat  

o Reader:  2022.002.20212 

Marcos Felicio da Costa 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Autorizo a expedição da Portaria: 

Marcos Augusto lssa  Henriques  de Araújo 

Prefeito 

• 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitações 
"Selo Roque — a Terra do Vinho e Bonita por Natureza" 

CONVOCACAO PARA ASSINATURA DE CONTRATO n° 107/2022 

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1749, 50  ANDAR — CONJ 56  
SAO  PAULO/SP 
CEP: 05.407-002 
Fone: 11 93034-0445  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  

Ref.  Tomada de Preços n° 020/2022 — Contratação de empresa para execução 
de obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São 
Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo 
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais 
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte 
integrante ao Edital. 

Fica V.S.a convocada a comparecer no prazo de ate 05 (cinco) dias, para 

assinar o termo de contrato, observadas as disposições dos itens 12 e 13 do 

edital. 

Na ocasião deverá V. Sa atender As disposições do item 12.1 do edital, no 

que se refere ao recolhimento de caução no valor de R$ 36.233,30 (trinta e seis 

mil e duzentos e trinta e três reais e trinta centavos). 

0 representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente 

credenciado.  

Sao Roque, 26 de  setembro  de 2022.  

MARCOS  FELICIO DA  Dados:  2022.09.26 
12.02.43 -03'00' COSTA:4469457485 • ' Versa° do Adobe Acrobat 

O Reader: 2022.002.20212  

MARCOS FELÍCIO DA COSTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 



Marcos Costa - Compras 
Irr:2, 

De: Marcos Costa - Compras <rnfcosta@saoroque.sp.gov.br> 

Enviado em: segunda-feira, 26 de setembro de 2022 12:07  

Para: 'arvek@arvek.com.br.  

Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br; lbamaral@saoroque.sp.gov.br; 

'secretariagp@saoroque.sp.gov.br  

Assunto: Minuta do Contrato ° 107/2022 - Convocação para assinatura - TP 020/2022. 

Anexos: 26 - Minuta de Contrato n° 107-2022 TP n° 020-2022 - ARVEK TÉCNICA E 
CONSTRUÇÕES LTDA.pdf; 28 - Convocação para assinatura do CONTRATO n° 
107-2022 - assinado.pdf 

Prioridade: Alta 

Controle: Destinatário ler 

arvek@arvek.com.br  Lida: 26/09/2022 17:14 

'planejamento@saoroque.sp.gov.be  Lida: 26/09/2022 16:23 

'tba ma ra I @saoroq ue.sp.gov.br  

secretrgp@saoroque.sp.gov.br  

Lida: 26/09/2022 13:37 

Edwin,  boa tarde! 

Anexo, segue minuta do contrato e carta de convocação para assinatura. 

Qualquer dúvida, fico a disposição. 

Atenciosamente, 

Marcos Felicio da Costa 

Chefe de Divisão - Compras e Licitações 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
Prefeitura da Estância Turística de São Roque 

www.saoroque.sp.gov.br  (11) 4784-8545 

  

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo 
seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. 

Se você não for destinatário desta mensagem, desde  jã  fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer 

forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails  desta Prefeitura tem seu uso limitado 

exclusivamente para o trabalho, caso você receb: algum  e-mail  que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo 

parainformatica@saorogme4p,gov.br  

1 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA'% 
TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE  
ESTADO DE SAO PAULO 

- Silo Roque - Terra do Vinho. Bonita por Natureza — 

PORTARIA N.° 76772022 
De 26 de setembro de 2022 

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE 

ARAÚJO, Prefeito da Estância Turística de  Sao  Roque, no uso de 

suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art.  10  DESIGNAR o servidor EVANDRO NOGUEIRA 
KAAM, portador da Cédula de Identidade RG n.° 42.854.089-2, Chefe de 
Divisão, como gestor do contrato administrativo n.* 107/2022, oriundo da 
Tomada de Preços n.° 020/2022.  

Art.  20  A empresa contratada é a Arvek Técnica e 
Construções LTDA.  

Art.  3° 0 objeto do contrato é a contração de empresa para 
execução de obra de canalização Rio Aracaí, Rua Antônio Bahu — Jardim 
René, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra.  

Art.  400  gestor possuirá todos os poderes de gerenciamento 
do ajuste, supervisão e avaliação, fiscalização da execução contratual, 
incluindo notificação e requisição de documentos h contratada.  

Art.  5' Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PREFEITURA  DA rST 'ANC A TURiST t A DE S 0 Ur.  

MARCOS  AUGUST ISSA H NRT ES D 
REF 0 

ARAÚJO 

PUBLICADA AOS 26 DE SETEMBRO DE 2022, NO ÁTRIO DO PAÇO  MUNICIPAL 
/ingsm.- 
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PREZADO SEGURADO PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

Encaminhamos anexa a Apólice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos 
critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado. 

BMG SEGUROS S.A. 

TITULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA 

N° Apólice: 017412022000107750088329 - ENDOSSO 0000000 
Controle Interno: 241352 

Data da publicação:  Sep  27 2022 4:25PM 
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A. 

CNPJ 19.486.258/0001-78 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

ICP 
Brasil  

,--? 

Assmododigitaimonfo par 
Jorge Leurieno Nicola' Sent' Anne 

lVàlido 

expirado 

revogado 

ICP 
Brasil  

 

"'Valid° 
INão  expirado  
I'M*  revogado 

        

         

Assirtadodegdalmente por 

Renata  Oliver  Cauenho  

  

           

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme  MP  n° 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras 
- ICP - Brasil por: Signatários(as): 

JORGE LAURIANO NICOLA! SANT  ANNA  N° de Série do Certificado: 029359431EOCBD79 Data e Hora Atual  Sep  27 2022 4:25PM 

RENATA OLIVER COUTINHO N° de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual  Sep  27 2022 4:25PM 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o  art.  62 da Constituição, adota a Medida Provisória n° 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:  

Art  1°- Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a 
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados 
digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no  site  
da SUSEP - www.susep.gov.br  



Código SUSEP Corretor: Corretor: 

NOVA BRASAO ADMINISTRADORA E CORRETO 202082428 
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CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ''413  

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado: 

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
INSCRITO NO CNPJ: 70.946.009/0001-75 
COM SEDE NA: RUA São Paulo, 966 - Taboão 
CEP: 18130-120 -  Sao  Roque - SP 

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador: 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LIDA 
INSCRITO NO CNPJ/MF: 47.218.979/0001-32 
COM SEDE NA: RUA Cardeal Arcoverde, 1749 -  CJ  56 - Pinheiros 
CEP: 05407-002 - São Paulo - SP 

até o valor de: 

R$ 36.233,30 - TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA 
CENTAVOS 

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto: 
0 presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na 
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
Tomador no Contrato N° TOMADA DE PREÇOS N.° 020/2022, Contrato 107/2022 
execução de obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  Rend  — São 
Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com 
o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

Inicio de Vigência: 24:00 horas do dia 26/09/2022 
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 24/01/2023 

BMG SEGUROS S.A. — Código de Registro na SUSEP 1741. 
CNPJ 19.486.258/0001-78 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857- 15° ANDAR - CONJ 151 E 152- CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA -  SAO  PAULO - SP  
Talc  9711RMI  SAC  fillf11147r1C111711-www anncamidnr  any hr  - fhlyirinria• 11R(111771h171 WhateAnn -1111 2711ARM1 
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Seguro Garantia 
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Apólice N° 017412022000107750088329 
Endosso N° 0000000 
Proposta N° 273730 
Ramo 0775 

Seguro Garantia 
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO 

e 

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE 
TOMADOR: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA  

SAO  ROQUE 

COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS: 

Objeto: 

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o 
limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em 
relação As obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do 
tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao 
pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido 
pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como 
do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre 
as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder 
Judiciário. 

1.2. No que diz respeito A subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente A 
relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o 
tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período 
de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa 
ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do 
lapso temporal garantido. 

2. Definições: 

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional: 

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta 
seja oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da 
apólice em questão. 

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará 
perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada. 

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis n° 8.212/91 e todas 
as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais 
dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, 
observando-se as datas e percentuais. 

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do 
pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao 
tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos 
seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor. 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857- 15° ANDAR - CONJ 151 E 152- CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA -  SAO  PAULO - SP 
Tels 27116800  -SAC  08009799070-www.consumidor.00v.br  - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsAm - (11) 2711-6800 
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Apólice N° 017412022000107750088329 
Endosso N° 0000000 
Proposta N° 273730 
Ramo 0775 

bmg i se uros 

Seguro Garantia 
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADOR: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são 
exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - 
prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, 
pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o 
segurado tenha participado da relação processual e conste do titulo executivo judicial. 

3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar 
defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza 
remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, 
tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) 
documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador. 

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o transito em julgado da sentença, o 
segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva. 

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na 
Justiça do Trabalho. 

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 
comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o 
pagamento dos valores constantes na condenação do segurado. 

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 

a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura 
Adicional; 
b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores 
homologados; 
c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver. 
d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS; 
e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços 
contratados; 
f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no 
contrato principal dentro do período de vigência da apólice. 

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada 
durante o prazo prescricional, nos termos o  art.  7°, inciso XXIX da Constituição da 
República, no que se refere ao Direito do Trabalho. 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857- 150  ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA -  SAO  PAULO - SP 
Tels 27116800 -  SAC  08009799070-www.consumidormov.br  - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApo - (11) 2711-6800 
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Seguro Garantia 
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADOR: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do 
Sinistro; 

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos 
citados no item 3.2.1, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e 
emitir o relatório final de regulação de sinistro. 

4. Acordos: 

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos 
nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de 
cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a 
ser acordado. 

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise 
da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do 
recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo 
ou ainda, manifestar-se-6 se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente 
comunicada pelo segurado em tempo hábil. 

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser 
realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2. 

5. Indenização: 

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, 
por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice. 

6. Perda de Direito: 

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado 
perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

I — Não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta 
Cobertura Adicional. 
II — Quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de 
recurso ou for considerado  revel  nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação 
de Leis do Trabalho ou confessar. 
Ill — se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for 
homologado pelo Poder Judiciário. 
IV — Nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral 
e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do 
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tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho. 

7. Ratificação: 
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não 
tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares. 
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Seguro Garantia 
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Demonstrativo de Prêmio 
Prêmio Liquido: 150,00 
Custo de Apólice: 0,00 
Adicional de Fracionamento: 0,00 
10F: 0,00 
Prêmio Total: 150,00 

Forma de Pagamento 
Forma de Pagamento: À Vista 
Número de Prestação: 1 

Parcelas Data Vencimento Valor das Parcelas 
1 03/10/2022 150,00 

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO -  !TAO  

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma 
de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento 
poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A 
Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu 
representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor 
de seguros, observada a antecedência  minima  de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data 
do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a 
cobrança de nenhum valor adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento. 
Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento 
de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros 
pactuados. 

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para 
todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma 
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora. 

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 
endosso foi corretamente registrado no  site  da SUSEP - www.susep.gov.br  
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep 
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o 
número de processo constante da Apólice/proposta. 

SÃO PAULO, 27 DE SETEMBRO DE 2022. 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela 
fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar 
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 
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1. Cláusula Normas Anticorrupgão 

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela 
presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos 
violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato 
garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada 
participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou 
funcionários. 

2. Cláusula Culpa ou Dolo 

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na 
apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do 
contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais 
e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem 
como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro. 

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade 

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo: 

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das 
obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final 
de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo 
com os  indices  previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado. 

4. Ratificação 

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não 
tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares. 
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1. Objeto: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na 
Apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
Tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 
8.666/93. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura 
Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capitulo  III  deste 
Anexo. 

2. Definições: 

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do  art.  6° da Lei 
n° 8.666/93 e do  art.  2° da Lei n° 8.987/95: 

I — Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos 
para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do 
Tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como 
responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. Vigência: 

3.1 A vigência da Apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 

I — Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução 
de obras, serviços e/ou compras; 
II — Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 

3.2. As renovações, a que se refere o inciso ll do item 3.1., não se presumem, serão 
precedidas de notificação escrita da Seguradora ao Segurado e ao Tomador, com 
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, 
declarando seu explicito interesse na manutenção da garantia. 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para 
apurar possível inadimplência do Tomador, este deverá ser imediatamente 
notificado pelo Segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e 
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo 
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cópia da notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a 
Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, 
mediante comunicação pelo segurado A seguradora, da finalização dos 
procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, 
data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos 
seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições 

4110 Gerais: 

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações 
assumidas pelo Tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados 
pelo segurado e pelo Tomador; 
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do 
Tomador; 
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, 
correspondências, inclusive e-  mails,  trocados entre o Segurado e o Tomador, 
relacionados A inadimplência do Tomador; 
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores 
retidos; 
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos 
sofridos; 

• 4.2.2 A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a 
Expectativa do Sinistro; 

4.3 Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos 
listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do 
tomador em relação As obrigações cobertas pela Apólice, o sinistro ficará 
caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação; 

5. Acompanhamento e Inspeção de Riscos 

5.1. Visando ao acompanhamento dos riscos assumidos, a Seguradora reserva-se o 
direito de, a qualquer tempo durante a vigência do seguro, solicitar documentação que 
atualize o  status  dos riscos, realizar inspeções, vistorias e verificações no local do 
risco e ou canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados por ela, 
obrigando-se o Segurado e/ou o Tomador a: 

5.1.1. fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem solicitados, 
devendo facilitar o desempenho das tarefas da Seguradora; 
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5.1.2. acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, 
as inspeções realizadas pela Seguradora, que poderá endereçar possíveis 
recomendações ao Segurado, estipulando prazos para que sejam cumpridas; 
5.1.3 implementar as recomendações apresentadas, nos prazos estipulados. 

5.2. 0 Segurado e/ou o Tomador permitirá a entrada da Seguradora no canteiro de 
obras, por conta própria ou por seus prestadores de serviços devidamente 
identificados, sempre que esta entenda necessário. Para isso, a Seguradora agendará 
a visita com antecedência  minima  de 48h, aguardando a confirmação da data e 
horário da vistoria pelo Segurado e/ou Tomador, no prazo máximo de 10 dias. 

6. Ratificação: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 
alteradas pela presente Condição Especial. 
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1. OBJETO 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da 
garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) 
adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em 
contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
I — processos administrativos; 

• II — processos judiciais, inclusive execuções fiscais;  
III  — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa; 
IV — regulamentos administrativos. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao 
Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das 
obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação especifica, para cada 
caso. 

2. DEFINIÇÕES 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

• 
2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o 
contrato de Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou 
coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das 
partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada 
modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições 
estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as 
Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo 
de vontades para a formação de vinculo e a estipulação de obrigações reciprocas, 
seja qual for a denominação utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz 
modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência 
expressa das partes. 
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento 
das obrigações cobertas pelo seguro. 
2.8. Limite  Maximo  de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará 
perante o Segurado em função do pagamento de indenização. 
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2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador Seguradora, em função da cobertura 
do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso. 
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora 
constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração 
dos prejuízos cobertos pela Apólice. 
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de 
seguro, firmado nos termos da legislação em vigor. 
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se 
transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, 

• 
bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do 
cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado. 

3. ACEITAÇÃO 

• 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante 
proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros 
habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e 
aceitação do risco. 
3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que 
identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de 
seu recebimento. 
3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a 
aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para 
seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação 
do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá 
ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. 
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos 
complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 
3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco. 
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e 
aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no 
item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega 
da documentação. 
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por 
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escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa. 
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro 
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se 
manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal 
eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto 
perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir 
da data de aceitação da proposta. 

4. VALOR DA GARANTIA 

4.1. 0 valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor 
da garantia  clever-6 acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o 
respectivo Endosso. 
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que 
serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se 
faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela 
Seguradora, por meio da emissão de Endosso. 

5. PRÊMIO DO SEGURO 

5.1. 0 Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio A Seguradora por todo o 
prazo de vigência da Apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o 
Tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. 
5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, 
poderá a sSguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum 
valor adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser 
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de 
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução 
proporcional dos juros pactuados. 
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas 
parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao 
tomador ou seu representante, observada a antecedência  minima  de 05 (cinco) dias 
Citeis, em relação A data do respectivo vencimento. 
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SEGURADO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUb 
TOMADOR: ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

6. VIGÈNCIA 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice 
a um contrato principal, a vigência da apólice  sera  igual ao prazo estabelecido no 
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais 
de cada modalidade contratada. 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice  sera  igual ao prazo informado 
na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições 
Especiais da respectiva modalidade. 
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato 
principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 
Seguradora, a vigência da apólice acompanhara tais modificações, devendo a 
Seguradora emitir o respectivo endosso. 
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que 
serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se 
faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais 
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por 
meio da emissão de Endosso. 

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para 
cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão 
ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro. 
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar 
documentação e/ou informação complementar. 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada 
durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará 
formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, 
conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 

8. INDENIZAÇÃO 

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, 
até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo, 
conforme for acordado entre as partes: 
I — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar 
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
II — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados 
pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
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SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE 
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8.2.1. 0 pagamento da indenização ou o inicio da realização do objeto do contrato 
principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data 
de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do 
sinistro. 
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 
30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil 
subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de 
reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua 
contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos os 
saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização 
do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do 
pagamento da indenização no prazo devido. 
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da 
apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado 
obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES 

9.1. 0 não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da 
indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para 
pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso 
de indenização, a data de caracterização do sinistro; e 
b) incidência de juros moratórios calculados  "pro  rata temporis", contados a partir do 
primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 
9.2. 0 índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - indice de 
Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - ou índice que vier a substituf-lo, sendo calculado com base na variação 
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de 
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva 
liquidação. 
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do 
prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em 
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 
9.4. 0 pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será 
feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, 
juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

10. SUB-ROGAÇÃO 

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo 
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Tomador, a Seguradora  sub-rogar-se-6 nos direitos e privilégios do Segurado contriee 
Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 
10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do 
segurador, os direitos a que se refere este item. 

11. PERDA DE DIREITOS 

0 Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 
I — Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
II— Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de 
responsabilidade do Segurado;  
III  — Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que 
tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da 
Seguradora; 
IV — Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo 
Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 
V — 0 Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no 
contrato de seguro; 
VI — Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou 
omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação 
de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação 
da proposta; 
VII — Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma 
delas o objeto deste seguro, em beneficio do mesmo Segurado ou beneficiário, a 
Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais 
participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para 
cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-6 na ocorrência de um dos 
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do 
sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: 
I — quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente 
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SEGURADO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

Ill — quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de  

kip  .¡IfkAN 
realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolugaq dà 
Apólice, 
II — quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; 

garantia da Apólice; 
IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja 
vinculagdo da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for 
extinta, para os demais casos; ou 
V — quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em 
contrário nas Condições Especiais. 
14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta 
garantia somente será liberada ou restituida após a execução do contrato, em 
consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua 
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento 
do objeto do contrato nos termos do  art.  73 da Lei N° 8.666/93. 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa 
do Segurado ou da Seguradora e com a concordância reciproca, deverão ser 
observadas as seguintes disposições: 
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do 
prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora 
reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a 
seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência 
original para obtenção 
de prazo em dias 

% Do Prêmio 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência 
original para obtenção 

de prazo em dias 
% Do Prêmio 

15/365 13 195/365 73 
30/365 20 210/365 75 
45/365 27 225/365 78 
60/365 30 240/365 80 
75/365 37 255/365 83 
90/365 40 270/365 85 
105/365 46 285/365 88 
120/365 50 300/365 90 
135/365 56 315/365 93 
150/365 60 330/365 95 
165/365 66  345/365 98 
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180/365 70 365/365 100 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá 
ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

16. CONTROVÉRSIAS 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão 
ser resolvidas: 
I — por arbitragem; ou 
II — por medida de caráter judicial. 
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula 
compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo 
Segurado por meio de anuência expressa. 
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se 
comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de 
Juizo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas 
pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 
1996. 

17. PRESCRIÇÃO 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. FORO 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do 
domicilio deste. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu inicio e término de vigência ás 24hs das datas 
para tal fim neles indicadas. 
19.3. 0 registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo 
ou recomendação à sua comercialização. 
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a 
apólice ou endosso foi corretamente registrado no  site  da Susep - www.susep.gov.br. 
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no  site  
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, 
CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
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SEGURADO: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
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19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o 
território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou 
Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas 
efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 
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CORONAVÍRUS (COVID-19) 

SUSEP 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar. conforme 

PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente. 

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, 

Intervenção. Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de 

suspensão imposta pela SUSEP. 

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br  ou por 
meio de petição à Autarquia. 

Código da Certidão: CR01741_27092022_163145_675 

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente. 

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2022. 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 



Nome  

DEN  IS JORGE NAMUR RANGEL 

JORGE LAURIANO NICOLA! SANTANNA 

MARCIO AUGUSTO CIMITON 

RENATA OLIVER COUTINHO 

Cargo  

Diretor 

Presidente 

Diretor 

Vice-Presidente 

CORONAViRUS (COVID-19) 

fSUSEP I  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES 

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES 

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade  SAO  PAULO, CNPJ 19486258000178, possui 

os seguintes diretores: 

Código da Certidão: CA01741_27092022_163059_775 
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão. 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
Estado de São Paulo 

Departamento de Finanças 

RECIBO 

• 

CARTA DE FIANÇA: Tomada de Preço n°. 20/2022 — Contrato de Garantia 

FIRMA AFIANÇADA: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 47.218.979/0001-32  

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Canalização Rio Aracai, 
Rua Antônio Bahu - Jardim  Rend  -  sac,  Roque/SP. 

BANCO FIADOR: BMG SEGUROS S.A. (Apólice N°. 017412022000107750088329 — 
Proposta: 273730 — Controle Interno: 241352) 

VALOR DA FIANÇA: R$ 36.233,30 (Trinta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e 
trinta centavos). 

EMISSÃO: 27/09/2022. 

VIGÊNCIA: 26/09/2022 à 24/01/2023. 

São Roque, 28 de Setembro de 2022. 

Débora  Cassia  S. Negrão da S. Moraes Andrade 
Chefe de Serviço Técnico de Contabilidade 
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"São Roque — a Terra do Vinho e Bonita por Natureza" 

TERMO DE CONTRATO 
t ONTRATO N. 107/2322 

TOMADA DE PREÇOS N. 020/2022 

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o ng. 
70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, 966. Bairro Taboão, São Roque - SP, representado 

neste ato por seu Prefeito, Sr. Marcos Augusto Issa  Henriques  de Araújo e pela Diretora do 

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, o Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, doravante 

designada simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

CNPJ sob o ng. 47.218.979/0001-32, com sede a Rua Cardeal Arcoverde, n.2  1749, Bloco B, Conjunto 

56, bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP, representada neste ato por  Edwin Rodriguez  Flores, 

domiciliado na cidade de São Paulo/SP, portador da cédula de identidade n.g 11.088.008 —SSP/SP e do 
CPF/MF ng. 004.256.618-57, doravante designada simplesmente CONTRATADA; assim têm as partes 
entre si ajustado o presente contrato de prestação de serviços, firmado com fulcro na Lei Federal  rig  

8,666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, 
subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO 

01. Contratação de empresa para exe; ugão de obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu — 

Jardim Renê — São Roque/SP, com forrincimento de material, equipamentos e mão J obre, de acordo 

com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, 

que ficam como parte integrante ao Edital. 

CLAUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS, PAGAMENTOS E REAJUSTES 

02.1 - O preço contratado corresponde ao valor total da obra constante da proposta da Contratada 

adjudicado pela Prefeitura que é de R$ 724.666,14 (setecentos e vinte e quatro mil e seiscentos e 

sessenta e seis reais e quatorze centavos). 

a) - As despesas correrão por conta da seguinte dotação do orçamento de 2022: 

Ficha 719 — 01,08.1.15.451.0030.4.4.90.51.00 — Fonte 01 — Tesouro — Obras e Instalações — 

Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu —Jardim Rene — Departamento de Planejamento e Meio 

Ambiente — Empenho 6820/2022 —  AF 2730/2022.  

b) - Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. 
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"São Roque -- a Trra do Vinho e Bonita por Natureza" 

02.2 - Os pagamentos serão parciais, após as respectivas medições mensais aprovadas de acordo 

com o Cronograma Físico - Financeiro (anexo VIII) deste edital. 

02.3 — As medições deverão compreender os serviços executados no período de 01 ao dia 30 de cada 

mês, realizadas pela contratada, que deverá ser acompanhada de: 

02.3.1 — Planilha de Medição, em 01 via; 

02.3.2 — Memória de cálculo da referida medição, em 01 via; 

02.3.3 — Relatório fotográfico colorido, comprovando a execução dos serviços medidos, em 01 via; 

02.3.4 — Relação de empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via; 

02.3.5 — Fotocópia da folha de pagamento onde contém os nomes dos empregados efetivamente 

utilizados na execução dos serviços, em 01 via; 

02.3.6 — Fotocópia do comprovante do pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas dos 

empregados efetltamente utilizadc,  ni• execução dos serviços, em 01 via; 

02.3.7 — Fotocópia da guia de Recolhirm nto do FGTS/GFIP, em 01 via; 

02.3.8. — Fotocópia da guia de Recolhimento da Previdência Social INSS/GPS, em 01 via; 

02.3.9 — Fotocópia do diário dos serviços referente ao período da medição, em 01 via; 

02.3.10 — CND do INSS, em 01 via. 

02.3.11 — Documentação que comprove a procedência legal de produtos e subprodutos florestais, que 

forem utilizados na execução dos serviços, item 5.1 do Memorial Descritivo, anexo VIII, conforme o 

decreto n2  9.097 de 18 de setembro de 2019. 

02.4 — A medição deverá ser aprovada pela fiscalização municipal, devendo a nota fiscal ser 
apresentada a Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, até o 52  dia útil da data 

de liberação para emissão da nota fiscal, o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após 

apresentação da nota fiscal. 

02.5 — Caso os serviços iniciem no meio de mês, a contratada deverá apresentar as medições nos 

termos do item 02.3. 

02.6 Será realizada somente 01 (uma medição por mês. 

02.7 — Por mês, a Prefeitura fará um desembolso financeiro de no máximo 43,99% (quarenta e três 

virgula noventa e nove por cento) sobre o valor total do contrato. Caso ocorra um acumulo n 

últimas parcelas dos lotes, esta deverá ser paga integralmente. 
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02.8 - Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor os encargos, impostos e taxas, o 
cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os 
dispositivos da  NR  18 bem como o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham 
incidência no município de São Roque e demais responsabilidades decorrentes do objeto deste Edital. 

02.9 - 0 Departamento de Finanças da Prefeitura, no ato do pagamento, poderá fazer o devido 
desconto do ISS na Nota Fiscal. 

02.10 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 

02.11 - A licitante terá direito à atualização financeira dos valores não pagos no prazo estabelecido no 
item 2.4, os quais serão corrigidos pela variação do IPCA. A Prefeitura não fará antecipação de 
pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores devidos à Contratada, com créditos que 
eventualmente a municipalidade vh a ter, exclusivamentu no montante dos valores apurados. 

02.12 — Ao término da contratação 'poderá a Prefeitura (Contratante) realizar a retenção do 
pagamento da última parcela a que fizer jus à Contratada, até que sejam cabalmente demonstradas 
e comprovadas as quitações de todos os direitos trabalhistas, fundiários e previdenciários de seus 
empregados, mediante demonstrativo de pagamentos e as certidões respectivas. 

02.13 - Os pregos contratuais constituirão, a qualquer titulo, a única e completa remuneração pela 
adequada execução dos serviços e os pagamentos não isentarão a contratada da responsabilidade 
pelos serviços executados. 

02.14 - Durante o prazo contratual, inclusive no caso de prorrogações contratuais, para qualquer 
parcela de pagamento, a contratada será obrigada a apresentar a relação de todo o pessoal e dos 
empregados que estão sendo utilizados na realização dos serviços contratados, bem como, a respectiva 
comprovação dos pagamentos de todos os direitos trabalhistas e recolhimentos previdenciários, 
relativos a esses empregados, ficando convencionado que a Prefeitura não efetuará qualquer 
pagamento enquanto não cumpridas essas exigências, sem que caiba qualquer indenização, 
compensação ou correção dos pregos por eventuais atrasos nos pagamentos. 

02.15 - Os valores não serão reajustados, salvo se o prazo do contrato superar o prazo de 12 meses, 
quando então será reajustado pelo índice IPCA a contar da data de apresentação da proposta. 

ar 

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA 

03.1 - A contratada prestou garantia no valor de R$ 36.233,30 (trinta e seis mil e duzentos e trinta e 
três reais e trinta centavos) como condição para a assinatura do contrato, representada por SEGURO 
GARANTIA. 
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03.2 - Em caso de aditamento de contrato, a garantia ofertada deverá ser renovada pelo mesmo prazo 
do aditamento, se for o caso, sob pena de não renovação contratual e demais penalidades contratuais 
do edital. 

03.3 - 0 valor da garantia será devolvido 10 (dez) dias após o término do contrato. No caso de 
prorrogação contratual e vencimento do prazo da caução, esta deverá ser renovada pelo período de 
duração do contrato e nas mesmas condições iniciais. 

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

04.1 — 0 prazo de vigência do contraa: será de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do 
instrumento contratual. 

04.2 - 0 prazo para a execução da obra é de: 90 (noventa) dias. 

04.3 - 0 prazo de execução será contado a partir da assinatura da Ordem de Serviços expedida pela 
Prefeitura e poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores, o prazo contratual também poderá ser prorrogado nestes termos. 

CLÁUSULA QUINTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

05.1 — Os serviços serão recebidos pela fiscalização da Prefeitura, por meio de termo circunstanciado. 

CLÁUSULA SEXTA — RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

06.1 - Não será permitida a subcontratação. 

06.2 - A contratada deverá entregar a PREFEITURA a Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  na 
execução dos serviços, como responsável técnico pela execução. 

06.3 - A contratada fica obrigada a  ac, 'tar,  nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou 
reduções que se fizerem necessárias nc; objeto do contrato, até os limites estabele. -dos ros § 19  e 29 
do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas alterações. 

06.4 - Durante a vigência do contrato, é obrigação da Contratada manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
inclusive a presença obrigatória do engenheiro responsável pelos serviços, independente de pedidos, 
avisos ou comunicações da Prefeitura. 

06.5— A contratada será responsável pelo cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, 
Portaria 3214/78 especialmente os dispositivos da  NR  18 bem como o cumprimento de convenções ou 
acordos coletivos que tenham incidência no município de São Roque. A contratada deverá adotar todas 
as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos ou prejuízos à Prefeitura e a terceiros, 
incluindo-se ai a obrigatoriedade de colocação de tapumes ou barreiras, de modo a impedir o acesso 
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de pessoas estranhas aos serviços, nos termos da  NR  18— item 18.30, sem quaisquer responsabilidades 

ou ônus para a Prefeitura por indenizações ou ressarcimentos devidos. Todo e qualquer prejuízo que a 
contratada vier a causar 5 Prefeitura e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços 
contratados, seja por ato próprio ou de seus prepostos, gerará para ela a obrigação de ressarcimento. 

06.6 - A contratad3 será responsáve  pc  todas as obrigagõe:-. e despesas relacionadas aos serviços, tais 

como obrigações trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado6 

na execução dos serviços. 

06.7 — A responsabilidade da contratada é integral para a execução total dos serviços, inclusive nos 
termos do Código Civil Brasileiro e mesmo após o término do contrato. A Prefeitura se reserva o direito 
de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços contratados, fiscalização essa que em 

hipótese alguma eximirá a Contratada de suas responsabilidades. 

06.8 - Caberá a contratada o registro do contrato na instituição competente, na forma da Lei, se for o 

caso. 

CLAUSULA StTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

07.1. Gerir e fiscalizar a execução do objeto contratual mediante prévia designação do fiscalizador da 

Prefeitura; 

07.2. Remunerar a CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação na 

Nota Fiscal Eletrônica e relatórios, se for o caso para conferência dos mesmos. 

CLÁUS TAVA — DAS MULTAS E SANÇÕES 

08.1 — A Prefeitura aplicará multas e F,,ngões na infringência aos dispostos dos "lermos do Edital e 

anexos, além dos termos do contrato e nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93, no que couber. 

08.1.1 - Multa por recusa injustificada de assinatura do contrato: 20% (vinte) por cento sobre o 
valor total do contrato, pois caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida. 

08.1.2 — Multa por atraso ou recusa injustificada de assinatura da ordem de serviço: 10% (dez) 

por cento sobre o valor total do contrato. 

08.1.3 — Multa em caso de paralisação ou falta sem motivo justificado e relevante: 1 % (um por 

cento) ao dia, sobre o valor do contrato; 

08.1.4 — Multa por serviço não aceito e não corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data 

da notificação:1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato; 

08.1.5 — Multa por descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho: 01  (urn  

UFM por dia de descumprimento, limitada a 20% do valor do contrato, bem como a comunicag 

Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público; 
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08.1.6 - Multa por não entregz.1 os documentos contidos nos itens 10.2.4 a 10.2.10 do edital: 
1% (um por cento) sobre o valor do comrato. 

08.1.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada à contratada a pena de Multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. 

08.1.8 — Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar 
as sanções aqui previstas, o contrato poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% 
(vinte por cento) do valor do contrato. 

08.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 08.1 e subitens, poderão ser aplicadas 
inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

08.3 — No decorrer da execução dos serviços, o Gestor do Contrato relatará os problemas e indicará as 
infrações cometidas na conformidade dos itens 08.1 e seus subitens, ensejando o inicio de Processo 
Administrativo, que deverá observar o procedimento previsto na Lei Complementar n° 24/2003. 0 
Departamento de Administração intimará a empresa para regularização dos problemas e a 
apresentação de defesa escrita que poderá ser aceita ou não, devidamente circunstanciada pelo 
Departamento Gestor do contrato. 

08.4 — Não sanados os problemas .ião aceita as argumentações da defesa, o Departamento de 
Administração expedirá Notificação pontando a infração cometida e a multa a ser aplicada. As 
infrações cometidas por si só constil:iirão à CONTRATADA em mora. À contratada é garantida 
interposição de recurso à notificação à autoridade superior competente. 

08.5 — As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto nos 
artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

08.6 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

08.7 - As aplicações das penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, cumulativas serão 
regidas pelo artigo 87, parágrafos 22 e 39, da Lei Federal n.° 8.666/93, e não exonera à inadimplente 
de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

08.8 - As multas poderão ser descontadas da caução ou dos pagamentos a serem feitos à contratada. 

08.9 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração poderá ser 
aplicada também àqueles que: 

08.9.1 - Retardarem a execução do Certame; 

08.9.2 - Demonstrarem não  pc  isuir idoneidade para contratar com a Administração; 

08.9.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
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08.9.4 — Apresentarem documentos, declarações ou atestados falsificados, adulterados ou 
forjados com a finalidade de atribuir à licitante capacidade de participação ou execução do objeto da 
licitação. 

08.10 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, nos d.  
horários previstos no item 20.1 deste edital. 

CLAUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

09.1 - 0 contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 57 e 65 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

CLAUSULA DÉCIMA — DA RESCISÃO 

10.1 A rescisão dar-se-6 automática e '.idependentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, 
desde que, ocorra falência ou dissolt..,lo da CONTRATADA, deixe a mesma de cumprir qualquer 
exigência ou cláusula deste contrato, ficando a rescisão neste caso a critério da Prefeitura. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

10.3 0 contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções, inclusive 
penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias desabonadoras da 
empresa ou dos seus sócios. 

10.4. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura previstos 
no artigo 77 e seguintes da Lei Federal ng 8.666/1993, sem prejuízo de indenização por perdas e danos 
que a rescisão possa acarretar. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

11.1 0 presente contrato é regido pela Lei das Licitações e Contratos e nos casos omissos, 
subsidiariamente pelo Código Civil. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — CONDIÇOES DE REGULARIDADE 
• 

12.1 Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução deste contrato, todas as condições 
de qualificação exigidas, mantendo a situação de regularidade perante o INSS e o FGTS. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO 
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13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Roque - SP para solução de quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato. 

E, por estar assim justo e Contratado, assinam o presente instrumento de contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para 

fins e efeitos legais. 

São Roque (SP), 26 de setembro de 2022. 

JULIANA EGYDI tJiJ EVILLA BONFIETTI 

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente 

TESTEMUNHAS: 

   

    

  

, 

Dmski.:0 • 

 

  

A 
13-5 

RIMS 

Anciréia Regina de Um. 
Matricuic 16.620  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE  SAO  ROQUE 

CONTRATADO: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CONTRATO  Ng  107/2022 

OBJETO: Tomada de Pregos ng 020/2022 - Contratação de empresa para execução de obra de 

Canalização Rio Aracaf, Rua Antônio Bahu —Jardim  Rend  — São Roque/SP. 

• Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução n2  01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar ng 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil; 

4/1  d) As informações pessoais dos respon aveis pela contratante  e e interessados ecão cadastradas 

no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no 

Artigo 2g das Instruções n201/2020, conforme "Declaração(fies) de Atualização Cadastral" anexa 

(s); 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

São Roque (SP), 26 de setembro de 2022. 

Pagina  9 dell 

66- 



"Selo Roque -- a Terra do Vinho e Bonita por Natureza" 

AUTORIDADE  MAXIMA  DO ORGV,LJiTIDADE4 

Nome: Marcos Augusto Issa Henrique; de Araújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICAM) DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO:  

Nome: Marcos Augusto Issa Henrique 

Cargo: Prefeito unicipal 

CPF: 144.958.498-59 

Assinatura: 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE:  

Pelo contratante:  

Nome: Marcos Augusto Issa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59  

E-mail  Institucional: prefeito@saoro' .s sLov.br  

E-mail  Pessoal: guto.issa@hotmail.coi. 

Assinatura: 

Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti 

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente 

CPF: 325.406.838-60  

E-mail  institucional: planejamento@saoroqw.sp.gov.br  

E-mail  pessoal: jucaldevilla@gmail.com  

Assinatura: 

Pela contratada:  

Nome:  Edwin Rodriguez  Flores 

Cargo: Sócio Gerente 

CPF: 004.256.618-57  

e-mail  institucional: arvek@arvek.com.br  

Assinatura: 
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONThkrANTE:  

Nome: Marcos Augusto Issa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59 

Assinatura: 

• 

ops 

GESTOR(ES1 DO CONTRATO: 

Nome:_Evandro Nogueira Kaam 

Cargo: Chefe de Divisão 

CPF: 360.639.268-01 

Assinatura: 

(*) - 0 Termo ae Ciência e Notitica,„jo e/ou Cadastro c(s) Responsável(is) deve identificar as 

pessoas físicas que tenham concorridr• para a prática do ato jurídico, na condigo de ordenador 

da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por 

prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos 

e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de 

prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados 

como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação especifica. 

(inciso acrescido pela Resolução ng 11/2021) 
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quinta-feira, 6 de outubro de 2022 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I  Sao Paulo, 132 (202) - 283  

declaradas vencedoras: BARBARA GUIMARÃES TOSTA (itens 2 e 
3) e  NEW  HIGIPEL COMERCIAL LTDA (item 1). Não houve  man-
tentação de intenção de recurso. A integra da sessão está dispo-
nível no 'Portal de  Cameras  ".  Celia Cord  da Faria - Pregoeira. 

HOMOLOGO este procedimento licitatório por não 
Arar senhoria irregularidade - Fabiroa Zanquetta de Azevedo 
- Secretário Municipal de Educação. 

Av no 
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-

LOGAÇÃO 
Modais/ode. Pregão Eletninko n° 564/2022 - Processo n' 

14.674/2022 
Objeto: REGSTRO DE PREÇOS PARA LICENÇAS DE  SOF-

TWARE.  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO. Sessão pública realizada  on-fine com inicio dia 
03/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa dedarada 
vencedor. BELA BEL!  STORE  LIDA (item 21.0 item 01 foi Recos-
sedo. Rio  heave  manifestação* intenção de  recurs°.  A Integra 
da sessão esta disponivel no -Portal de Compras . Adriana 
Tapparo - Pregoeira. 

HOMOLOGO este procedimento kitatório por do vis-
lumbrar nenhuma irregutaridade - Antonio Pedro Panda  Jr.  
- Secretário Municipal de Agriadtura e Abasteronento 

COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: CONTRATADA: PZ CASTELLO EPP 
EMPENHO 19986/22 
CONTRATADA: MARINGA HOSPITALAR DISTR MEDICA-

MENTOS CORRE/AIOS EIREU 
EMPENHOS 16979/22, 16986/22 E 16999/22 
Notifica os representantes  briars  das contratadas, para 

entregarem no prazo de 03 dias eiteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta a totalidade dos empenhos  ern  epigrafe 
não cumpamento do  pre.°  estabelecido impficart na arnica* 
das penandedes administrativas. Fica concedido o prazo de 05  
dies Uteri  para a empresa em querendo apresentar contraditroic 
em atendimento aos ditames constitudonais. -SMS - DADA 

COMUNICADO 
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRONICO N° 

42112022- PROCESSO  eV  13.525/2022. 
Objeto Registro de preços para aquisição do cadeiras e 

longarinas. Secretaria Munk/pal de  Snide. Flea  designada a 
data da sessão do retomada do pregão em epigrafe  pan  o dia 
07/10/2022 as 06/00 para continuidade dos trabalhos -Adriana  
Tipper°  - Pregoeira. 

COMUNICADO 
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRONICO N.  

305/2022 -PROCESSO IA 12.507/2022. 
Objeto Regisus de  preps  para aquisição de materiais 

ortontolrigicos. Smretaria Municipal de Saúde. fica designada a 
data da sessão de retornada do pregão em  °Ingrate  para o efia 
07/102022 as 09h30 para continuidade dos trabalhos -Adriana  
Tapper°  -Pregoeira. 

LICITAÇÃO 
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 
Acha-se publicado no portal de  remoras  desta  widow  

httprokomprasempro.com.brfWBC0 o pregão eletrônico n.° 
618/2022, processo 15.028/2022 objetivando Registro de Pre-
ços pare aquisição do medicamentodinsumos padronizados 
na REMUME. Secretaria Municipal de  Snide,  0 recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 20/102022. is 08h3Dmin e 
abertos.. partir das 08632 min. 0  roan  na Integra, e demais 
informações. encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras. 

LICITAÇÃO 
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 
Acha-se publicado no portal de  remoras  desta prefeitura, 

https://compras.empro.com.br/WBC6/,  o pregão eletrônico n.' 
606/2022, processo 15.004/2022 objetivando Registro de Preços 
para aquisição de pastes de fibra de vidro em atendimento a 
manutenção da dominação pública de vias e  preps  públicas, 
Secretaria Municipal de Obra, 0 recebimento das propostas dar-
-se-a ate o dia 20/10/2022. is 14h00niin e abertura a partir das 
14500 min. 0 edital, na integra, e demais Minn/maw encon-
tram-se 8 disposição dos interessados. no Portal de  Compress  

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO N° 508/2022 
ATA N.  0821/22 
CONTRATADA: PANORAMA PROMOÇÃO DE VENDAS E 

SERVIÇOS LIDA 
OBJETO: kmecimento de confecoies de  banners,  faixas em  

Iona  e adesivos coloridos  (corn  e sem instalação) -Valores Uni-
tali°,  - Item 1 - 4234,00, Item 3 - RS49,40 - SMAURB - Kitia 
Regina P. Casemiro- Praia de Agenda 12  mews.  

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO N° 5162022 
CONTRATO  IC  PRE/0209/22 
CONTRATADA:  ANDERSON  ALBERTO ROSATI ME 
OBJETO: Aquisição de mestras de iluminação e suporte 

ornamentação natalina para decoração natal 2022 - Item 1 - 
SEMDEC - Jorge Luis de Souza - Prazo de ViAncia: 30 dias. 
Valor TotaL R819.000.00 

JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
CONCORRENCIA PORCA tr 0222022  
Objet.  CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE  MAO  DE 

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VI/ANDOU EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLEMEN-
TAR DO TEATRO HUMBERTO SINIBALDI NETO (ACESSIBIUDADE 
DO ENTORNO E ADEQUAÇÃO DO LOCAL DA PLATEIA) -  SEC.  
MUN. OBRAS. A vista dos autos e do parecer  tannic°  elaborado 
pele Secretaria Municipal de Obra, que H utifizado como razdes 
de decidir e passe a fazer parte integrante desta des/são a 
Comissão Municipal de Licitações  deckle  pela desdassificação 
da proposta apresentada pela empresa KAN ENGENHARIA RIO 
PRETO LTDA (do atendeu ao item 623  cc.  subitem 6.2.3.1 do  
WOO.  - 0 inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos 
autos do  prow=  à disposição dos intarossados, Publique-se 
para  diode.  

JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
CONCORRTNCIA PUBLICA te 023/2022 
Objeto: CONTRATAÇÁO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISOS-
DOA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO 
DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS  PLUMS,  PAVIMENTA-
ÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CÓRREGO COBERTINHO FASE 
-  SEC.  MUN. OBRAS, Alistados autos e do parecer Arnica  el.  
borado pela Secretarie Municipal de  Oka,  que é utilizado coma  
rages  de decidir e passa a fazer parte integrante desta dedsio, 
a Comissão Municipal de Licitações decide pela desdassificaçao 
da proposta apresentada pela empresa KGP CONSTRUTORA 
LIDA (não apresentou a Planilha Demonstrativa do Encargos 
Sociais descumprindo o estabelecido no item 6.2 do  WW1).  
Prossegumdo, é  prolate  a seguinte dassificação: 1° Cobrindo, 
CONSERVASOLO ENGENHARA DE PROJETOS E CONSULTORIA 
TECNICA LTDA RS 10.677.464.45 - O inteiro teor dessa decido 
se acha encartada nos autos do processo A disposição dos inte-
ressados. Publique-se para  pantie.  

JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
JULGAMENTO DA  EASE  DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 047/2522 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE  MAO  DE 

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

VISANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS E OBRAS 
COMPLEMENTARES NA PONTE  'JULIO  ZACARIN°  (AV  SABIN° 
CARDOSO FILHO  LW)  -  SEC.  MUN. DE OBRAS. A Comissão 
Municipal de Lin/moles molhe integralmente o parecer  Marko  
da Secretaria Municipal de Obres, qroeé adotado  cairn  rates de 
decide e passe a fazer parte integrante desta decide, e declare 
habiltada a prosseguir no certamente kitatório a empresa: 
CAPI ENGENHARIA LTDA. Decorrido o prazo recursal  'in albs',  
fica designado o dia IWOUTUBRO/2022 is 09:00 hs., pare • 
sessão de  aberrant  de proposta financeira. O inteiro teor  den.  
decisão se acha erKanada nos autos do processo à  dispose*  
dos interessados. Publique-se para  ramie  e para que surta as 
efeitos legais. 

JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
JULGAMENTO DA  EASE  DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 048/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE  MAO  DE OBRA 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUAAMENIDS VISAN-
DO A EXECUÇÃO DA ORA DE REFORMA/READEQUAÇAO DO 
RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLU LUCATTO -  SEC. 
NUN.  DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licit/K.5es acolhe 
integralmente o parecer  dodo  da  Secreted*  Municipal de 
Obras, que é adotado corno roam de decidir e passa a  farm  
parte integrante desta  decider  e declara habilitada a prosseguir 
no certamente lkitatnio as empresas:  CAR  ENGENHARIA 
LTDA e LAR CONSTRUTORA LTDA EPP e, exduida do  rename  
a  empress  ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
(item 4.4  cc.  subitem 4.4.6 do editalt Decorrido o prazo Aroma  
in Obis",  fie designado o dia 18/01.1108R0/2022 is 0930 
hs., pare a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro 
teor desta  deck%  se acha encartada nos autos do processo 
disposição dos interessados. Publique-se pare  <Ands  e  pars  que 
surta os efeitos legais. 

JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS W 050/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE  MAO  DE 

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS 
V6ANDO A EXECUÇÃO DOUROU DE REFORMA/READEQUAÇA0 
DA PRAÇA DAS SETE QUADRAS DO BAIRRO CECAP (RUA  JOSE 
MINED'. SRI°,  NA  AREA  DE LAZER) -  SEC.  MUN. DE OBRAS. 
A  (mink  Municipal de Licitações acolhe integralmente o 
parecer  Manic°  da Secretaria Municipal de Obras que é adotado 
como  nudes  de decidir e passe a fazer parle integrante desta 
decisio e declare habilitada a prosseguir no certamente kkaan-
rio a empresa:  LOB  CONSTRUTORA LTDA EPP. Dmondo o prazo 
recurAL  "in  albis', fica designado o 6a 1810000BR0/2022 is 
09:15 In.. para a sessão de abertura da proposta financeira. 
O inteiro teor desta decido se acha encartada nos autos do 
poxesso h disposiAo dos interessados. Publique-se para &Vida 
e para que  Arta  os efeitos legais.  

SAO JOSE  005 CAMPOS 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS  
CAMPOS 

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E FINANÇAS 
Licitações homologadas pelo Secretario de Gestão Adminis-

taboo e Finanças, Sc  °dawn  Gomes Braz  Junior  Pregão Eletr6-
nico 21526AF/7022 Objeta: Aquisbio de Ivro-jogo. Homologa-
da  ern:  03/10/2022. 

Infonnações: Rua  Jost  de Akroac 123- V andar - sala 03, 
das 08h15 Is 17h00. Jose Claudio Marcondes Paiva - Diretor 
do Departamerno de Recursos  Materials  Os editais completos 
podem ser retirados através do  site:  vrovroje.sp.gov.br. 

Conronicação de  recurs*:  Tonnada de Preços 02356AF/2022 
Objeto: Contratação de empresa especiakada em construção 
civil para obra de fornecimento e  instate*  de brisa medico 
no prédio da Secrotaria de Apoio Social ao Cidadão. Impetrado 
pela empresa:  Hama  Ernpreendirnentos SC Ltda ME. Prazo para 
impugnação: 05 dias  inns.  OBS.: O recurso encontra-se a dispo-
sição para apreciação no DRM. 

hnonnações: Rua  lose  de Menu; 123 • V andar - sala  ID  
das 08h16 as 17h00.  Ion  Claudio Marcondes Paiva - Diretor 
do Departamento de Recursos Materiais. Os editais  remold°,  
podem ser retirados através do  site:  vronvsjc.sagov.ro  

SECRETARIA DE SADDE 
Editais de licitação. PE 307/SA2022. Objeto: Aquisição de  

Kiwis  para Escriterio - Grwo VIII. Abertura em 2610/2022 
As 0131130. 

Infonnações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Sergio 
Sales - Diretor do Departamento Administrativo da  Smetana  
de  SW*.  Editais na Integra: https://servicos.sjcsp.gov.brna/ 
kitacoedindertaspx 

CAMARA MUNICIPAL DE  SAO JOSE  DOS 

CAMPOS 

A  Crowe  Municipal de  Sao Jost  dos Campos convoca audi-
toria  taroks  a ser  realized&  no dia 24 de outubro de 2022, as 
18 hora, no Plenerio  Mid° Scholz.  em sua sede, situada à Rua 
Desembargador Francisco Murilo Pinto. e 33, Vila Santa Luzia,  
Sao  Jose dos Campos - SP, referente ao Processo s 9487/2022, 
Projeto de Lei e 319/2022. de autoria do Poder Executivo, que 
'Esema a  Recede  e  Rae.  Despesa do Man/op/ode  Mobs*  dos 
Campos para o  exacters  de 2021. 0 processo  node  ser lido no 
Integra por meia do portal oficial da  Camara:  

httpficarnarasempapelcamarasjcsp.gov.k/  

SAO  LOUREN(L) DA SERRA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  LOURENÇO DA 

SERRA  

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇA0 PREGÃO PRESENCIAL-
Número: 20/2022 ATA REGISTRO DE PREÇO 

De acordo com o parecer da Comissão de Licitaçao. 
Homologo e adjurko a  lister*,  em epi5 rafe. a favor do 
fornecedor MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERV. EM LICI-
TAÇÃO EIRELVItens:5,6,11:MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA-
-Itens:9,13AETALURGICA UNKORTE EIRELI-Itens:2,7;CPS 
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME-Itens:12.13,15: 
RIPE  MOSES  GARCIA MEKtem:3;GILSON DE MATOS LEITE  
JUNIOR  Item:140E MOVEIS DE ESCRITORO croAdtenct,4,8.  
SET  05/10/2022-Prefeito:Felipe Geferson Seme Amed.  

SAO  LUIZ DO PARAITINGA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  LUIZ DO 
PARAITINGA 

RELAÇÃO DOS CONTRATOS -  REF.  SETEMBRO/2022  te 
97/2022 DATA: 05/09/2022 OBJETO: Aotostçlto DE CINCO 
VEICULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE  PASSAGES-
ROT, MOTOR MINIMO DE 1.0. CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) 
PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, ZERO KM, EM ATEN-
DIMENTO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS 
NESTE URAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO 53/2022 
CONTRATADA: INTERVEC INTERNACIONAL DISTRIBUIDO- 

FA DE VEICULOS  LTD&  CAPJ 72.761.943/0001-48 VIGENCLA: 
05/09/2022 A 05/09/2023 VALOR: RS 406.500,00. Na 98/2022 
DATA: 09/09/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECN1COS E PROJETOS DE ENGE-
NHARA ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO E 
REDACIONAL NECESSÁRIOS A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
LEI PARA REVISA0 DO PLANO DIRETOR  PARTICIPATOR  DO 
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURIST1CA DE  SAO  LUIZ DO PARAI-
TINGA, NOS TERMOS EM QUE DETEIAAINA A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE, NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS. TOMA-
DA DE PREÇOS 13/2022. CONTRATADA: UDER ENGENHARIA 
E GESTÃO DE CIDADES LIDA - ME, CAPJ 23.146.9430001-22. 
VIGENCIA: 09/09/2022 A 09/09/2023 VALOR: RS 71.700,00.  
SIC  99/2022 DATA: 21/09/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONEXÕES DE ACESSO CONTINUO A  INTERNET  (IP DEDICADO 
- 300  MOPS)  E DEMAIS PONTOS DE ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
PREGÃO PRESENCIAL 21/2022 CONTRATADA: ARESNET  TELE-
COM  LIDA,  CAP):  37.747.122)000166. VIGENCIA: 21/09/2022 
A 21/0912023 VALOR: RS 38.869,77. ADITAMENTOS - SETEM-
BRO/2022 I° ADITNO DE SUPRESSÃO AO CONTRAIO 032/2022 
DATA: 02109/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA RUA  
ANTONIO  'FARO° VAZ DE CAMPOS, NOS TERM05 DO EDITAL E 
DE SEUS ANEXOS E DO CONTRATO DE REPASSE 1P 912754/2021 
POR  'STERNER°  DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL CONTRATADA:  WA.  MONTEIRO ENGENHARIA 
- ME, CAPJ 38.076.958/0001-39. VIGENCIA 02/09/2022 A 
04103/2023. VALOR: - RS 9.01. 11° ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO 84/2019 DATA: 0249/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA DESENVOLVER PROJETO TÉCNICO COMO 
OBJETIVO FINAL A EMISSÃO DO AVCB DE PRÉDIOS PÚBLICOS 
DA MUNICIPALIDADE, NAS COND1ÇOES DO EDITAL E ANE-
XOS. CONTRATADO: A. DE  MOMS  NOGAROTO - ME.  [API  
20.980.879/0001-92. VIGENCIA: 02/09/2022 A 01/122022. V  
AMMO  DE VALOR AO CONTRATO 49/2022 DATA: 19/09/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA 
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA  'FREE  (ESCOLA MUNICIPAL DE 
EASON° FUNDAMENTAL) JOAO PEREIRA LOPES - BAIRRO DO 
PANORA', NOS TERMOS 00 EDITAL E DE SEUS ANEXOS. 
CONTRATADA: AÇÃO CONSTRUÇÃO & SUMIÇOS DE REFOR-
MAS E1RELL  CNN  23.957.804/0001-89.  %WHOA  19/09/2022 
A 04/05/2023 VALOR: RS 7540,90, 1 ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO 030/2021 DATA: 20/09/2022 OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA(5) PARA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL 
DE REsIDUOS SÉRIDOS URBANOS CLASSE II-A NÃO INERTE E 
11-8 INERTES EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, CONFORME 
ESPECIFKAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFE-
RENCIA, ITEM 01. CONTRATADA: ENGEP AMBIENTAL RDA,  
CNN  17354.555/0002-15. VIGENCIA: 09/10/2022 A 0800/2023 
VALOR: RS 323.568.00. V ADITIVO DE PRAZO AO CONTRA-
TO 031/2021 DATA: 20/09/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO  OE  
EMPRESA(S) PARA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESIOUOS SOUDOS URBANOS  CLARE  IIA NÃO INERTE E 114 
INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E 'IRMO DE REFE-
RENCIA. ITEM 02, CONTRATADA: ENGEP AMBIENTAL LTDA,  
CNN  17354.555/0002-15. VIGENCL. 09/162022 A 08/102023 
VALOR: RI 283.90830  

AYR°  DE LICRAÇA.O.A  P.M.  DE 5.LDO PAR/UTINGA TORNA 
PÚBLICA A ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODAUDADE  PRE-
GAO  ELETRONICO 6°061/2022 - EDITAL N° 098/2022, PROC.  
ADM.  N°104/2022, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
stção FUTURA E PARCELADA DE PLACAS EM  ACM (ALUMINUM 
COMPOSITE  MATER/AL- MATERIAL COMPOSTO DE ALUMINIO) 
PARA SINALIZAÇÃO, NOS TERMOS DO EDITAL ESPECIFICAÇÕES 
NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS, INICIO DA  
°SPUTA:  19/10/2022 AS 09H00, LOCAL DA REALIZAÇA0 NO 
SISTEMA ELETRONICO DE CONTRATAÇÕES DENOMINADO SCPI 
- PORTAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRONICO 
Oropi/187.50.92.99:8079/compraseditalo, EDITAL NA INTEGRA 
PODERA SER CONSULTADO OU BADADO GRATUITAMENTE NO  
SITE:  wimv.saoluidoparaitinga.sp.govrit  

SAO  MANUEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  MANUEL 

MIDO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
O Munidpio de  SW  Manuel comunica que o Pregão Eletrô-

nico n' 21912022-  Process° Administrative  e )560/2022, cujo  
WOW  é a aquisição de vela* tipo  minivan  utilitario de cor 
branca para a Casa Santa  Made,  foi declarada FRACASSADA, 
pois as empresas participantes não alcançaram o valor refe-
renda].  Sao  Manuel 05 de outubro de 2022.  Diego  Fernando 
Crotti - Pregoeiro. 

EXTRATO DE ATA DE REGSTRO DE PREÇOS - PA n°: 
293012022- Pregio Eletrônico  if  160/2022 -Ate de Registro 
de Preços IV 22160/2022 - A. MTERESSADO: MUNICIPIO DE  
SAO  MANUEL CNPNAE: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR, 
CIRURGICA UNA° LTDA. CAPRIAF: 04.063331/0001-21, Obje-
to:  Registry  de Preços para possivel  monist*  de insumos pare 
os consultórios adontologicos, visando atender as necessidades 
da Diretoria de  Snide  do Municipio de do Manuel Prazo: 
20109/2022 a 27/09/2023. Valor Total RD 34.969,20. 

EXTRATO DE ATA DE REGSTRO DE PREÇOS - PA n°: 
2930/2022 - Pregão Eletranico e 160/2022 - Ata de Registro 
de  Reps  rt: 22160/2022 - B. INTERESSADO: MUNICIPIO DE  
SAO  MANUEL CNPMME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: 
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGKOS  MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA. CAPVIAE: 21504.525/0001-34, Objeto: 
Registro de Preços pare possfvel equisbio de insumos para os 
consultórios odontolagicos,  Arend°  atender as necessidades 
da Diretoria de  Arne  do  Randal°  de Sio Manuel. Prazo: 
20/09/2022. 27/09/2023. Valor Total RS 5.637,10. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA n°: 
2930/2022 - neg.%  [Koranic°  n°160/2022 -AsadoRegistro de 
Preços 2210012022- C. INTERESSADO: MUNICIPIO DE  SAO  
MANUEL CAPINF: 46.634:523/0001-90. FORNECEDOR: DD. 
TRIBUIDORA AGUA BOA LTDA. CAN/MF: 44.223.526/0001-06. 
Objeto: Registro de Preços para  passion  aquisição de Aromas 
PA.  on  Conrolobrion odOnOtticos. visando atender as necessi-
dades da Diretoria de Saúde do Municipio de  SW  Manuel, Prazo: 
28/09/2022 a 27/09/2023. Valor Totat RS 266,30. 

EXTRATO DE ATA  OE  REGISTRO DE PREÇOS • PA n°: 
2930/2022 -Pregão Ektronico n°160/2022 -Atado  Regan°  de 
Preços n°: 22160/2022 - D. INTERESSADO: MUNICIPIO DE  SAO  
MANUEL.  LARNE:  46.634.523/0001-90, FORNECEDOR: ODOR-
TOSUL LTDA, CNPRAF: 04.971.211/0001-22. Objeto:Registro de 
Preços pare posslvel aquisiAo de insumos para os consultroos 
odantoldgicos. Asando atender as necessidades da Diretoria 
de  Snide  do Munkroio de  Sao  ManueL Prazo: 28/09/2022 a 
27/09/2023. Valor Total: 42 33301.54. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA n°: 
2930/2022 -  Magic  EletrOnico W 160/2022 - Ata de Registro 
de  preps  W: 22160/2022 - E. INTERESSADO: MUNICIPIO 
DE  SAO  MANUEL CAPOMF: 46.634.523/0001-90, FORNECE-
DOR PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNEN/ME: 
01371.480/0001-60, Objeta: Registro * Presos para passive1 
aquisição de insumos para os consultrnios odontolegkos, visan-
do atender as necessidades da Diretoria de  Seine  do  Mancini°  
de  Sao  Manuel. PrIa0: 28/09/2022 a 27/09/2023. Valor Total: 
RS 9.414,00. 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA W: 1059/2022 
- Pregão Eletrônico 40/2022 - Contrato Aditado: 22/2022 -  
OA  Termo Aditivo - Conlin/rote MUNICIPIO DE  SAO  MANUEL. 
CAPPMF: 46.634.523/0001-90, Contratada: AUTO POSTO 3D  

LTDA. CAPMME: 11.193.433/0001-27. Objeto: 
realinhamento de  preps  ao  control°  cujo ob 
de  nursed  especiairoda para • urinals  
para atender a botado veforlos atidas tos diver- 
sos do municipio de São Manuel. ValasftnjRado para: Item 
01 -Etanol: Reduzido para R3 366;  den  OryGasokna Comum 
Redondo para 03 5,30. f•••••  

SAO  MIGUEL ARCANJO 

Objeto: A CONTRATADA prestaro A Serviços  air  
cite* para  Gestures  da Rede Municipal de Ensino,  Wands  
do programa de Forma*  'PROUDER°, roe tern  por objetivo 
a  former*  em gestão e fiderança educacional com foco no 
desenvolvimento de connettocias estrategicas,  noires.  rom-
portroventais e ado:Inns para os gestores aangirem grandes 
resultados nas instibrições de ensirro, da Secretaria de Educação 
do municirso de do Miguel Arcanjo/SP. Para efeitos do disposto 
no arligo 26 da Lei Federal 8.666/93, alterada petas Leis n.° 
B583/94. 9.032/95 e 9.648/98, comunico a Vossa Excelincia a 
Ratificgio Inexigibilidade de Licitação, rxfxrentx Contratedio 
de Serviços de Caparitação para  Gestates  da Rede Municipal 
de Ensino, através do programa de Forma*  'PROUDER',  que  
tern pot  obletiva a formação em gestão e liderança educaciaaal 
com foco no desenvokimento de  competencies  estratigicas, 
técnicas, comportamentain e atitudinais para os gestores atingi-
rem grandes resultados nas instituiçarrs de ensino, da emprtsa 
INSTITUTO CASAGRANDE EDUCAÇÃO LIDA, totalizando o 
valor Ri 52.035,00 (cinquenta e dois ma e trinta co/mIco  mist  
fundarnentado no art/go 25, inciso  If,  da norma supracitada. Sio 
Miguel Arcanjo, 04 de Outubro de 2022. Elaine de Medeiros 
Arantes  Galva.  Secretaria de Music/pal de  Educe*.  Ratifico 
a Inexigibilidade do Licitasio arkma nos ternos propostos, per  
Mender  os requisitos  kris  em vigor sejam,  art.  25, inciso  IL  
da Lei Federal rt.  8.666/93, atualizada pelas Leis 8.883/94, 
9.032/95 e 9.648/98.  Sao  Miguel Arcanjo, 04 de Outubro de 
2022. Paulo Ricardo da Silva. Prefeito Munkipal. 

PREGAO ELETRONICO N.' 05/2022 PROCESSO N.° 
1394/2022 

A Prefeitura do Município de Sio Miguel  Arran°,  através 
do Setor de  Cameras,  faz saber a quantos possa interessar que, 
se  Wu  aberta licitaAo na Modalidade Pregoo Ekbanico 
05/2022, do tipo menor preço por item destinada a seleção 
de proposta  mars  vantajosa para aquisbio de 03 (tnts) VEI-
CULOS, ano de fabricaoSo e modelo 2022, zero quite/metro, a 
ser utilizado pelas Secretarias de Obras e  Transit°,  confonne 
especifiendes constantes no ANEXO 1 - TERMO DE REFEREN-
CIA. Edital através dos  sites  rowroaomiguelerronjosp.gov.br  e 
wrodbmnetlicitacoes.com.br  sem •Snus aos interessados subi-
tectos. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATE: 19/10/2022 - Horas 
0950:00; ABERTURA E ANAL6E DAS PROPOSTAS: 19/10/2022 
- How  0905:00; INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
1911012022-  Harm  1000:00. Informações: das 9.003. 17:00  
hares,  e-mal: compraslOsaomiguelarcanjo.sogovbr ou com-
P65301sanaiguelarcanjo.sagov.bn  Telefone: 05) 3279-8000.  
Sao  Miguel Arcann, 05 de outubro de 2022. Paulo Ricardo da 
Silva - Prelado Munidpal.  

SAO  PEDRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  PEDRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LKITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.  69/2022 
Comunicamos que esõt aberta a licitmlo do Pregão Ele-

troe/co  re  69/2022, Processo: 1.663/2022, que km por objeto a 
Aquisição de Trofros e Medalhas As propostas sedo  =Midas  
com Micro no dia 06/10/2022 es 10:DO  hares an  is OB:00  hares  
do dia 70/10/2022. 0 inhio da sessão de dispute de preços 
ocorreri is 10:00  bores  do dia 20/102022, Deve ser observado 
o horirio de  Brasilia.  0 Pregão Eletranico  sera  realize* em 
sessão publica per  men  da  Internet  por interaddio do Sistema 
BLL Compras acessível em verenbllorg.br  . O edital completo 
encontra-ea  à disposição no Departamento de Conwas e Lkita-
Aes, sito a Rua Valentim Amaral 140.00  hernia des  08h30 Is 
17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do srte: httpsnwarn 
seopedro.sp.govbrilicitacoes-publicas ou wwwIllarg.br  . Sio 
Pedro, 05 de outubro de 2022.Thiago Sibéria da Silva - Prefeito 
Munidpal  

SAO  ROQUE  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  ROQUE 

-JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO -TOMAM DE PREÇOS  If  
024/2022 - Contratação de Empresa pare Construção de caber-
We  para conserwAo de  Senate  da Casa Grande do bairro do 
Carmo, em São Raque/SP.Após anilise dos docurnentos apresen-
tados a Comissão Permanente de Licitaoks resolveu HABILITAR 
as empresas participantes DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES 
LIMITADA, EBM ENGENHARIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA e 
VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LEDA e INABIUTAR a  roped 
WINTER GARDEN EMU  por  Igo  atender ao item 19.5, Anexo 
VIII do edital. Concede-se o prazo * 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos. 

- JULGAMENTO DE HABLITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 11° 
02112022- Constatação de empresa especializada para Cons-
truAo da Pista de Caminhada ns Avenida Madressilva - Ala 
Amaral - São Roque/SP. Apas anifise dos documentos apresen-
tados a  [amiss&  Permanente de Liana*, resolve° HABILITAR 
• empress  partidpante VIVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA e 
INABIUTAR a emprosa  WINTER GARDEN  EIREU por do atender 
ao item 19.5, Anexo VIII do edital, Concede-se o prazo de 05 
(Cinco) efias irteis para interposição de  rearms.  

-ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÁO •  Ref.:  Pregão Presencial 
n° 023)2022 -Aquisição de CAMSETAS pare Recente PROERD, 
para atender o Departamento de Eduroçaic confonne quantida-
des e especificaoks pormenorizadas constante do  Anna  I. Em 
27/06/2022, o Sr. Pregoeiro adjudicou  co  Sr. Prefeito homologou 
o tote  01 ãempresa CONFECCOES DE ROUPAS GLOBAL CO pelo 
valor total de RS 40.392,00. 

-EXTRATO DE CONTRATO -Tomada de  Preps  n.°020/2022 
- Contrato 0.  107/2022 -  Cannata*  de  empress  para me-
cuA0 de  aka  de Canaboxio Rio Armai, Rua  Anent° Oahu  
Jardim R0111  SW  Roque/SP ,  corn  fornecimento de material 
equiparnentos e mk do obra, de acordo corn o @Alai e com as 
normas  Modes  e quantidades  confides  no memorial desrotivo, 
phnitha orçamentiria rionograma Rico financeiro e demais 
especrocargres  Nadu  constantes nesta licitmlo que  Ram  
coma pane integrante ao Edital.- Contratada: AMER TÉCNICA 
E CONSTRUÇÕES LIDA - Vabc RS 724.6E6,14 - Assinatura: 
26/09/2022  -Moroni.  120 dias. 

-ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO -  Ref.:  Pregão Eletrônico 
n°116/2022 - Registro de Preços para  brook  de Caminhão 
Tanque  (Pipe). conform  quantidades e especificações por-
menorizadm, as  owls  constam do  Teems  de Referenda que 
Integra o anexo Ido instrumento convocaterio.  Ern  04/10/2022, 
o Sr. Prefeito adjuncou e homobgou o lote 01 à empresa  LOPS  
SERVIÇOS GERAIS LTDA  MK  pelo valor total de RI 736.000,00. 

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO - Pregão 
Presencin  if  001/2018 -  Conifer°  nO3Sb2UtB -Objeta Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de transporte de 

pia  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SA  *EL 
ARCANJO 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 20/2 
N. 

ON'S, 
N.° 1388/2022. 

Prodesp  
document* 

assinatio  
digitalmente  

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de  Sao  Paulo - Prodesp 
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no 
portal www.imprensaoficial.com.br  

quinta-feira, 6 de outubro de 2022 às 05:05:03 



Voltar  Novo Ajuste Detalhes da Licitação 

Identificação do Ajuste Financeiro Exigências e Cláusulas 

Instrumento:* 

Lote(s):* 

Contrato 

Unidade de 
Medida 

Lote/I 
tem 

Objeto do Lote 

Dados iniciais 

Pozsui 
Orçam 
ento 

Gestor e Vigência do contrato Publicações Conclusão 

Dados Iniciais 

Código do ajuste:* 2022000000670 

uantidade 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
Lote/It EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO DO 
em 1 RIO ARACAI, RUA  ANTONIO  BAHU - 

JARDIM... 

Sim  

Inserir Termo Aditivo 

Código do Termo 
Aditivo 

No do Termo Aditivo 

  

06/10/2022 09:04 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP 

  

Tribunal de Contal 
do  Estado  de Sao Paulo  

A UDESI2  

    

 

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação OK  

MENU  

  

Ajuste 

Município: São Roque 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  ROQUE 

Modalidade: Tomada de Precos 
Código Licitação: 2022000000210 No Licitação: 20 Ano Licitação: 2022 
Valor estimado da licitação - R$: 724.666,14 
No Processo Administrativo: 1534/202-2022 Ano Processo Administrativo: 2022 

Termos Aditivos do Ajuste 

Ano do Termo 
Aditivo 

Exigências de Obras 
ps://audespice.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do  1/3 



Data do 
Pagamento 

06/10/2022 09:04 Tribunal de Contas do Estado de  Sao  Paulo - AUDESP 

Inserir Exigência de Obra 

Exigência de Obra 

Execuções do Ajuste 

Inserir Execução 

Situação do Inexecução do Número da Houve 
1 Ajuste Contrato Medição Liquidação 

Empenhos/Documento Similar do Ajuste 

Inserir Empenho/Documento Similar 

! No da Note de 
Empenho/Documento 
Similar 

;  

Data de Emissão da 
Nota de 
Empenho/Documento 
Similar 

Valor da Nota de 
Empenho/Documento 
Similar 

Fonte de Recursos 

6820  22/09/2022  724.666,14  TESOURO 

Documento Fiscal 

Inserir Documento Fiscal 

No do Origem do Valor do do 
Medição Documento Documento Documento D ,f• ,amento 

Fiscal Fiscal - Estado Fiscal Fiscai  

Pagamentos 

Inserir Pagamento 

N° Medição  No da Nota Fiscal  Pagamento 
Efetuado 

Encargos 
Recolf-,!cfc,;!5. 

https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do  



EDWIN RODRIGUE 
FLORES:00425661 
57  

Assinado de forma digital por  
EDWIN  RODRIGUEZ 

L0RES00425661857 
2022.10.1114:8:42 

-0300 

ESTADO DE $ PAULO 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AINSIENTE 

ORDEM DE SERVIÇO 

Em 10 de Outubro de 2022, é expedida a ORDEM DE SERVIÇO para a empresa ARVEK 

TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LIDA, para iniciar os serviços de Canalização Rio Aracai, Rua Antonio 

Bahu — Jardim Renê —  Sao  Roque/SP no Município de São Roque/SP, com o fornecimento de 

material, equipamentos e mão de obra, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial 

descritivo, planilha orçamentária, projeto básico, cronograma físico e demais especificações técnicas 

anexas ao edital e ao termo de contrato, objeto da Tomada de Pregos n° 020/2022. 

São Roque, 10 de Outubro de 2022  

EVANDRO 
NOGUEIRA 
KAAM:36063926 

Assinado de forma digital 
)1  por EVANDRO NOGUEIRA 

ACAAM:36063926801 
1 D'adtat 2022.10.10 

12:10:21 -0300' 

ENG. EVANDRO NOGUEIRA KAAM ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

Engenheira Civil 



"Teri, do vioh,) hoort.a  por  o-floo 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Ao 
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente 

Assunto: TOMADA DE PREÇOS N.° 020/2022 — Contratação de empresa 
para execução de obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim  
Rend  —  Sao  Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de 
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas 
no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e 
demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como 
parte integrante ao Edital. 

Encaminho o processo FINALIZADO por este departamento para 
conhecimento e demais providencias que achar necessário. 

São Roque, 17 de outubro de 2022. 

MARCOS Dados: 2022.10.17 

FELICIO DA 16:02:45 -03'00' 
ersão do Adobe 

COSTA:44694 v it  Reader:  
4850 (" 2022.003.20258 

MARCOS FELÍCIO DA COSTA 
Presidente 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
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22/12/2022 09:01 

. CI  
Memorando  247/2022 

Responder apenas via 1Doc 

Prefeitura  de Sao Roque 

Evandro K. 'DP-ILU  

CC 

2412/2022 08:32 

10 ADITAMENTO DE CONTRATO TP 020/2022 
Bom Dia! 

• Conforme TP 020/2022 para "Canalização Rio Aracaf, Rua Antonio Bahu — Jardim  Rend  — São Roque/SP no 
Município de São Roque/SP". 

Considerando a justificativa apresentada pela empresa anexo. 

Desta forma, solicito o aditamento do prazo CONTRATUAL em mais 30(trinta) dias e ExEcugÃo em mais 30 
(trinta) dias, e não decorrer o prazo do vencimento do contrato em vigência e garantindo assim a plena execução 
da mesma. 

Continuidade Contratual 24/01/2023 a 23/02/2023. 

Continuidade Execução 10/01/2023 a 0/02/2023. 
d)f- 

Atte.; 

411 Evandro N. Kaam 
DIVISÃO DE ENGENHARIA 

Ordem de_Servico_PONTE_ARACAl.pdf (2,04 MB) 

  

0 downloads 

 

PEDIDO_DE_ADITAMENTO_DE_PRAZO.pdf (23,81 KB)  

  

0 downloads  
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22/12/2022 09:01 Prefeitura de São Roque 

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki 
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Evandro Kaam - Planejamento 

De: Adriano - Arvek <adriano@arvek.com.br> .F- 
Enviado em: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 15:51 

1A(14  Para: iluminacao@saoroque.sp.gov.br  
Cc: Edwin  - Arvek; Henrique - Arvek 
Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo contratual - Contrato 205/22 - 

107/22 -Processo TP: 020/22 
Anexos: Ordem de Serviço - PONTE AFtACALpdf 

Boa tarde, Evandro! 

Conforme conversamos, em razão das chuvas recorrentes e aos jogos do Brasil ocorridos devido a Copa 2022, 
houveram atrasos no cronograma da obra do contrato supra citado. 

Em decorrência disso, solicitamos a prorrogação de prazo contratual por mais 30 (trinta) dias a contar do 
vencimento da OS emitida em 10/10/2022. 

• Sem mais,  

e 

Adam) L Pedrosa - (11)94015-5942 /(11) 9.9719-4548 
Rua  Cardeal  Arcoverde, 1749  —Bloco  B — 5stA— 056 
Tel: (11) 3816-0026- CEP 05407-002  —São  Paulo -SP 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

29) 0 prazo de vigência do 

assinatura do instrumento 

sua vigência em 24/01 

partir do recebime 

portanto, a sua vi 

39) Nesta data, as p 

de con  

dias,  expi 

07/02/2023. 

(c e vinte) dias, contados a partir da 

e em 26/09/2022, expirando-se, portanto, a 

de execuçao da obra foi de 90 (noventa) dias, contados a 

erviço, a qual deu-se em 10/10/2022, expirando-se, 

cordo resolveram proceder ao 19  Termo de aditamento 

gão do prazo de contrato e de execução por mais 30 (trinta) 

zo de contrato em 23/02/2023 e o prazo de execução em 

• 

1 

,,or  ria !". 
tlf, I .1-i CvE :SAC) F,C,Cal/C 

19  TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
TOMADA DE PREÇOS N. 020/2022 — Contrato ng 107/2022 

Que entre si celebram a PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE, pessoa jurídica 

de direito público, inscrita no CNPJ sob n.2  70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, n.2  

966, Bairro Taboão, São Roque/SP, representada pelo Sr. Marcos Augusto Issa  Henriques  de 

Araújo e pela Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, Diretora do Departamento de 

Planejamento e Meio Ambiente, doravante designada simplesmente "PREFEITURA"; e de outro 

lado a ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob o n2. 47.218. 0001-32, com sede a 

Rua Cardeal Arcoverde, n.2  1749, Bloco B, Conjunto 56, bairro Pinh cidade de São 

Paulo/SP, representada neste ato por  Edwin Rodriguez  Flore domicili São 

Paulo/SP, portador da cédula de identidade n.2  11.08 8 SSP/S do CP F n2. 

004.256.618-57, doravante designada CONTRATADA, eguintes te os, cláusulas e 

condições: 

19) Em 26/09/2022 por meio da Tomada de Pregos 2  020/2022, EITURA contratou a 

empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇõE TDA para ecução de ira de Canalização Rio 

Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim Ren" Roque/SP, elo valor total de R$ 724.666,14 

(setecentos e vinte e quatro mil e sei nta e seis •ais e quatorze centavos). 

49) A justificativa a o presente aditamento foi apresentada pelo engenheiro Evandro 

Nogueira Kaam. 

59) A Contratada deverá apresentar a renovação da garantia no valor total de R$ 36.233,30 

(trinta e seis mil duzentos e trinta e três reais e trinta centavos), com nova vigência até 

23/02/2023. 

69) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo. 

• 



Marcos  Augusto  Ina Henriques de  

Prefeito  Municipal 

Juliana Egydio Ca!devil onfietti 

Diretora do Departament e Planejame • e Meio biente 

ONSTRUÇÕES LTDA 

da 

TESTEMUNHAS: 

• 

• 

2 

4,1, I- I I (lids, I," • ",417.1,.. 
11,01,1,TICL, EDE- 

irxc, p7c,. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

s 40 

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, 

juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais. 

São Roque, XX de )000( de 2.022. 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

CONTRATADO: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CONTRATO N2  (DE ORIGEM): 107/2022  

OBJETO: Contratação de empresa para construção da rampa de acesso ao fórum no 

Município de São Roque/SP. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanha a execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo nal de o de 

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo siste etrônico; 

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e cópias das anifestagões de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante reg dastr to no Sist a de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabeleci 

além de disponíveis no processo eletrôn' 

ser tomados, relativamente ao alud* 

Estado, Caderno do Poder Legisla 

em conformidade com o artigo 

iniciando-se, a partir de então, 

Código de Processo Civi 

Resolução n 2011 do TCESP; 

o, todos Despachos 'ecisões que vierem a 

rocesso, se publicados no Diário Oficial do 

Tribunal • Contas do Estado de São Paulo, 

entar 709, de 14 de janeiro de 1993, 

processuais, conforme regras do 

• 

d) as informações pe responsa ela contratante  e e interessados estão 

cadastradas no o. eletrôn do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos 

termos preyi no  Art 2 das cães n201/2020, conforme "Declaração(ões) de 

Atualização Ca 

e) é de exclusiva  re contratado manter seus dados sempre atualizados. 

o-nos  or I DOS para: 

a) tos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicaga 

b) Se for o caso 

direito de defes  

osso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

interpor recursos e o que mais couber. 

São Roque, XX de XXXX de 2022 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

AUTORIDADE  MAXIMA  DO CIRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: Marcos Augusto Issa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59 

e 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:  

Nome: Marcos Augusto Issa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59 

Assinatura: 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE: 

Pelo contratante:  

Nome: Marcos Augusto Issa  Henriques  d raújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59  

E-mail  Institucional: prefeito@saorod sp.gov.  

E-mail  Pessoal: uto.issa tmail.com  

Assinatura: 

• 
Nome: Juliana Eg  

Diretora  do De 

CPF: 325.406.83 

E-mail institucion  

Pela contrata 

Nome:  Edwin  Ro  

o e Meio Ambiente 

saorociue.sp.gov.br  

guez Flores 

Cargo: Sócio Gerente 

CPF: 004.256.618-57  

E-mail  institucional: arvek@arvek.com.br  

Assinatura: 

4 
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a condição de 

5 

F.I-TT f f 
T I ICt¼ II SAC, F,CTC.Tlit. 

.bc,r7rt., 

M21t7i.  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:  

Nome: Marcos Augusto lssa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59 

Assinatura: 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: Evandro Nogueira Kaam 

Cargo: Chefe de Divisão 

CPF: 360.639.268-01 

Assinatura: • 
acompanhamento, monitoramento e av 

de responsáveis por prestações de c 

atos legais ou administrativos e 

deste Tribunal. Na hipótese de presta 

seja distinto daqueles já a lados com ubscrit 

será ele objeto de notifi 

• 

sponsável(i 

o uriclico, 

de r 

sáveis p  

veis por ações de 

processos licitatórios; 

is com atribuições previstas em 

os a processos de competência 

signatário do parecer conclusivo 

(*) - 0 Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadas 

as pessoas físicas que tenham concorrido para ca d 

ordenador da despesa; de partes cont ntes; 

ação; de r  on  

de respons 

S relacion 

cas 

o Termo de Ciência e Notificação, 

acrescido pela Resolução n2 11/2021) 



Wisa.  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

COMPRAS E LICITAÇÕES 
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Departamento de Administração  

Ref.:  Tomada de Preços n° 020/2022 - Contratação de empresa para execução de obra 

de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu —Jardim Renê —São Roque/SP. 

• Sr. Diretor, 

Tendo em vista o pedido do Departamento de Planejamento e Meio 

Ambiente quanto ao aditamento do Prazo de Contrato e de Execução por mais 30 

(trinta) dias, foi elaborada a minuta do termo de aditamento, a qual encaminhamos 

para seu conhecimento quanto ao aditamento pretendido. 

São Roque, 22 de dezembro de 2022. •  
Leticia  Collini de Moraes 

Compras e Licitações  
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

A 
Assessoria Jurídica  

Ref.  Tomada de Preços n2  020/2022 - Contratação de empresa para execução de obra 

de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu —Jardim Renê —São Roque/SP. 

• Encaminho o processo acima para seu conhecimento e parecer quanto a 

legalidade do aditamento pretendido. 

São Roque, 22 de dezembro de 2022. 

Vinicius Jose argo Piccirillo 

Diretor do Departjer de Administração 

S  



DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Ao 

DA - Departamento de Administração 

Ilmo. Sr. Diretor 

PARECER 

Trata-se de memorando assinado pelo Diretor do Departamento de 
Administração,  Dr.  Vinícius José Camargo Piccirillo, no qual solicita parecer técnico-jurídico quanto 

legalidade em se efetivar o PRIMEIRO Termo de Aditamento do CONTRATO n° 107/2022, 

decorrente da Tomada de Preços n° 020/2022, cujo objeto consiste na execução de obra de 

canalização do rio Aracai, Rua Antonio Bahu, Jardim Rene, no município de São Roque. 

Tal como relatado pela empresa Contratada e ratificado pelo Departamento 

de Planejamento, as chuvas havidas nos últimos meses e as paralisações decorrentes dos jogos da Copa 

do Mundo, impediram que a conclusão da obra se desse no prazo inicialmente previsto. 

Considerando que o item 04.1 prevê que o prazo de vigência contratual será 

de 120(cento e vinte) dias, contados a partir de sua assinatura, o que se deu em 26 de setembro de 

2022, e o prazo de execução contratual será de 90(noventa) dias, a partir da emissão da Ordem de 

Serviço, que ocorreu em 10 de outubro de 2022, resta evidenciado que ambos os prazos estão prestes 

a vencer sem que se tenha concluído o objeto contratual. 

Assim, o Departamento de Planejamento busca a prorrogação do prazo de 

vigência do contrato e do prazo de execução dos serviços por 30(trinta) dias.  

o relatório. 
, 

Tal como acima mencionado, o Contrato sob exame possui como objeto a 

obra de canalização do rio Aracai. 

Pela descrição acima, verifica-se que o contrato visa a conclusão de um objeto 

especifico e definido, razão pela qual recebe a denominação de Contrato de Escopo. 

Floriano Marques Neto conceitua contrato de escopo como sendo aquele em 

que a Administração tem em vista a obtenção de um bem determinado: 

PREFEITURA DA ESTANCIA 

TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

"Terra do Vinho, bonita por natureza!" 1 Rua São Paulo, n° 966- Tabogo - CEP: 18135-125 



DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Nos contratos ditos de escopo, a Administração contrata tendo em vista a 

obtenção de um bem determinado. 0 escopo do contrato estará consumado 

quando entregue o bem. Certo deve estar que a fixação do prazo é relevante 

para que a Administração possa exigir do particular executante um mínimo 

de eficiência e celeridade necessário para a satisfação do interesse público. 

Mas, nesse caso, o tempo em que vai se desenrolar a execução do contrato 

não é essencial 

Consoante se observa do texto retro transcrito, nos contratos de escopo 

deverá haver, tal e qual em todos os demais, cláusula que fixe o prazo de vigência do objeto contratual. 

Todavia, a sua extinção não se dará pelo prazo, mas sim, pela entrega do objeto.  

Kristian  Rodrigo Pscheidt, em artigo publicado na Revista de Direito 

Administrativo e Gestão Pública, ao se referir aos Contratos de Escopo, assim menciona: 

Nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será 

prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam 

necessárias para a conclusão da obra independentemente de previsão 

contratual. Na realidade, a hipótese envolvendo os contratos por escopo 

constitui uma exceção à própria regra instalada no caput do  art.  57 da Lei de 

Licitações, como acima demonstrado, de terem os contratos prazo de vigência 

determinado. 

0 Tribunal de Contas da União se manifesta no mesmo sentido e determina 

que o prazo contratual deverá ser prorrogado, caso necessário, sob pena de impossibilidade de se atingir 

o fim almejado: 

Essa distinção leva uma parte da doutrina a afirmar que os contratos 

administrativos de escopo não se extinguem pelo mero esgotamento do 

prazo, subsistindo enquanto não concluído o objeto, pois a conclusão do 

objeto é mais importante e o prazo de vigência teria relevância secundária, 

natureza meramente formal 

v  

Importante aqui destacar que a nova Lei de Licitações prevê em seu artigo 111 

que: 

PREFEITURA DA ESTANCIA 

TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

"Terra do Vinho, bonita por natureza!" 2 Rua São Paulo, n° 966 - Taboão - CEP: 18135-125 



DEPARTAMENTO JURÍDICO  

Art.  111 Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o 

prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não 

for concluído no período firmado no contrato. 

E a posição legal, doutrinária e jurisprudencial não poderia ser diferente, pois 

ao não se admitir a prorrogação de prazo para conclusão do objeto contratual estar-se-6 imputando à 

Administração Pública um ônus de grande monta, haja vista que a mesma ficará com uma obra 

inacabada e terá a obrigação de licitar novamente o mesmo objeto para vê-lo finalizado. 

Tal entendimento encontra respaldo na lição passada por  Kristian  Rodrigo 

Pscheidt, o qual entende que proibir a prorrogação de prazo para um contrato de escopo significa violar 

princípios basilares do Direito Público: 

Exigir um novo procedimento licitatório não é a melhor solução, por ofensa 

aos predicados da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade (Revista de 

Direito Administrativa e Gestão Pública — DOI 10.21902) 

Não se olvida aqui que esta prorrogação deve obedecer a certas regras, quais 

sejam, (a)deverá ocorrer antes de findo o prazo de vigência contratual; (b)deve haver justa 

fundamentação para tanto; (c)não poderá se estender de forma indefinida e abusiva. 

Pois bem. Todas estas três regras se encontram atendidas pelo caso em pauta. 

Com efeito, dita a Cláusula 4a  do Contrato avençado que o seu prazo de 

vigência será de 120(cento e vinte) dias, contados a partir de sua assinatura, o que se deu em 26 de 

setembro de 2022. Portanto, o contrato se encontra vigente na presente data. 

A par disso, a necessidade de prorrogação contratual se encontra 

devidamente justificada pelo Departamento de Planejamento desta Prefeitura nos autos do processo 

administrativo. 

Por fim, resta determinado que o prazo de prorrogação do contrato será de 

Uma vez atendidas estas imposições, não há óbice para a prorrogação de 

Há que se esclarecer aqui, também, que o item 04.3 do contrato permite a 

prorrogação de seu prazo de vigência, nos termos do artigo 57, da  Leo  Federal 8.666/93. 

PREFEITURA DA ESTANCIA 

TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

"Terra do Vinho, bonita por natureza!" 3 Rua São Paulo, n° 966 - Taboão - CEP: 18135-125 

30(trinta) dias. 

prazo pretendida. 



DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Importante frisar que as prorrogações de prazo pretendidas não acarretarão 

para esta Prefeitura qualquer gasto além daquele já previsto. 

Diante do exposto, OPINO pela legalidade na realização do PRIMEIRO 

Aditamento do Contrato n° 107/2022, para que conste a prorrogação dos prazos de vigência 

contratual e de execução dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias, por não encontrar óbices legais no 

procedimento. 

A minuta do Primeiro Termo Aditivo se encontra em termos, devendo, 

pois. ser mantida em sua integralidade.  

Ressalte-se que o termo aditivo deve ser publicado no Diário Oficial do 

Município, em atendimento ao dispositivo legal estampado na Lei n° 8.666/93. 

o parecer, s.mj. 

São Roque, 26 de dezembro de 2022. 

' 

\ 

Ancliva Paiva Guimarães 

SESSORA JURÍDICA 

OAB/SP n° 136.649' -) 

PREFEITURA DA ESTANCIA 

TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

"Terra do Vinho, bonita por natureza!" 4 Rua São Paulo, n° 966 - Taboão - CEP: 18135-125 
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Marcos Augu  

GABINETE DO PREFEITO 

Ao 

Departamento de Administração  

Ref.:  Tomada de Preços n.° 020/2022 — Contratação de empresa para execução de 

obra de Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu —Jardim Renê —São Roque/SP. 

Com base na solicitação do Departamento de Planejamento e após 

parecer jurídico exarado, AUTORIZO o aditamento para constar a prorrogação do prazo 

de contrato e de execução por mais 30 (trinta) dias. 

São Roque, 26 de dezembro de 2022. 

• 
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tif,1,11,... ETU  

vir, por 



Torr,a 1,c+r- 

F LIT l_if-FA 13A I 
F 1,1• ,1“-F 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

CONVOCACAO 

A 

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LIDA 
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1749, 50  ANDAR — CONJ 56  
SAO  PAULO/SP 
CEP: 05.407-002 
Fone: 11 93034-0445  
E-mail:  arvek@arvek.com.br  

Ref.  Tomada de Preços n2  020/2022 — Contratação de empresa para execução de obra de 

Canalização Rio Aracai, Rua Antônio Bahu —Jardim Renê — São Roque/SP. 

Fica V.S. convocada para assinar o 12  termo de aditamento de contrato. 

Na ocasião V.S° deverá apresentar a renovação da garantia no valor de 

R$ 36.233,30 (trinta e seis mil duzentos e trinta e três reais e trinta centavos), com nova 

vigência até 23/02/2023. 

0 representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente 

credenciado. 

e São Roque, 03 de janeiro de 2023.  

Leticia  Collini de Moraes 

Compras e Licitações 



• 
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Leticia  Moraes - Compras 

De: Leticia  Moraes - Compras <lcmoraes@saoroque.sp.gov.br> 
Enviado em: terça-feira, 3 de janeiro de 2023 09:58 
Para: 'arvek@arvek.com.br  
Cc: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br; dasilveira@saoroque.sp.gov.131',- 

-, Assunto: TP 020/2022 - Convocação para assinatura de aditamento 

Controle: Destinatário 

'arvek@arvek.com.br' 

pbcamargo@saoroque.sp.gov.br  

dasilveira@saoroque.sp.gov.br  

Ler 

Lida: 05/01/2023 17:12 

Lida: 03/01/2023 10:26 

Bom dia, 

Ref.  Tomada de Preços n° 020/2022 — Contratação de empresa para execução de obra de Canalização Rio Aracai, 

sua Antônio Bahu —Jardim Renê — São Roque/SP. 

Fica V.S. convocada para assinar o 12  termo de aditamento de contrato. 

Na ocasião V.S2  deverá apresentar a renovação da garantia no valor de R$ 36.233,30 (trinta e seis mil duzentos e 

trinta e três reais e trinta centavos), com nova vigência até 23/02/2023. 

0 representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente credenciado. 

Att,  

Leticia  Collini de Moraes 
Auxiliar de Escritório 

Departamento de Administração - Divisão de Materiais 

Prefeitura da Estancia Turística de São Roque 

www.saoroque.SD.gov.br  (11) 4784-8530 

  

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, 

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou 

privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, 

Se qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails  desta Prefeitura tem seu uso 

mitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum  e-mail  que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para 

informatica@saoroque.sp.gov.br  

[Page #1 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE-. 
Estado de São Paulo 

Departamento de Finanças  

RECIBO 

CARTA DE FIANÇA: Tomada de Prego n°. 20/2022 — 10  Aditamento de Prazo 

FIRMA AFIANÇADA: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 47.218.979/0001-32  

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Canalização Rio Aracai, 
Rua Antônio Bahu - Jardim  Rend  -  sac)  Roque/SP. 

BANCO FIADOR: BMG SEGUROS S.A. (Apólice N°. 017412022000107750088329 — 
Endosso: 000001 — Proposta: 305782 — Controle Interno: 273621) 

VALOR DA FIANÇA: R$ 36.233,30 (Trinta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e 
trinta centavos). 

EMISSÃO: 06/01/2023. 

VIGÊNCIA: 24/01/2023 à 23/02/2023. 

São Roque, 09 de Janeiro de 2023. 

Débora Cássia S. Negrão da S. Moraes Andrade 
Chefe de Serviço Técnico de Contabilidade 
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12 TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
TOMADA DE PREÇOS N.° 020/2022 — Contrato n° 107/2022 

Que entre si celebram a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE, pessoa jurídica 

de direito público, inscrita no CNPJ sob n.2  70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, n.2 

966, Bairro Taboão, São Roque/SP, representada pelo Sr. Marcos Augusto Issa  Henriques  de 

Araújo e pela Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, Diretora do Departamento de 

Planejamento e Meio Ambiente, doravante designada simplesmente "PREFEITURA"; e de outro 

lado a ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob o n2. 47.218.979/0001-32, com sede a 

Rua Cardeal Arcoverde, n.2  1749, Bloco B, Conjunto 56, bairro Pinheiros, na cidade de São 

Paulo/SP, representada neste ato por  Edwin Rodriguez  Flores, domiciliado na cidade de São 

Paulo/SP, portador da cédula de identidade n.2 11.088.008 — SSP/SP e do CPF/MF n2. 

004.256.618-57, doravante designada CONTRATADA, nos seguintes termos, cláusulas e 

condições: 

12) Em 26/09/2022 por meio da Tomada de Preços n.2  020/2022, a PREFEITURA contratou a 

empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA para execução de obra de Canalização Rio 

Aracai, Rua Antônio Bahu — Jardim Renê — São Roque/SP, pelo valor total de R$ 724.666,14 

(setecentos e vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos). 

29) 0 prazo de vigência do contrato foi de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 

assinatura do instrumento contratual, a qual deu-se em 26/09/2022, expirando-se, portanto, a 

sua vigência em 24/01/2023 e o prazo de execução da obra foi de 90 (noventa) dias, contados a 

partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deu-se em 10/10/2022, expirando-se, 

portanto, a sua vigência em 08/01/2023. 

32) Nesta data, as partes de comum acordo resolveram proceder ao 1° Termo de aditamento 

de contrato, para constar a prorrogação do prazo de contrato e de execução por mais 30 (trinta) 

dias, expirando-se assim, o prazo de contrato em 23/02/2023 e o prazo de execução em 

07/02/2023. 

42) A justificativa para o presente aditamento foi apresentada pelo engenheiro Evandro 

Nogueira Kaam. 

59) A Contratada deverá apresentar a renovação da garantia no valor total de R$ 36.233,30 

(trinta e seis mil duzentos e trinta e três reais e trinta centavos), com nova vigência até 

23/02/2023. 

62) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo."- 



5o Roqu 09 de janeiro de 2.023. 

Marcos Augusto lssa H 

Prefeito Municipal 

Diretora do Departamento de ejamento e Meio Ambiente 

CONSTRUÇÕES LTDA 

Contratada 

TESTEMUNHAS: CW-12Ach,t,C0  

LEricm cows' OE MOUES 
RG 46.223.50A 

CPF 366.289.52145 
strnviço DE  COMPRA  
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

• 

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, 

juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais. 

Juliana Egydko 4ál1eiiIIa Bonfietti  
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

CONTRATADO: ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CONTRATO N2  (DE ORIGEM): 107/2022  

OBJETO: Contratação de empresa para construção da rampa de acesso ao fórum no 

Município de São Roque/SP. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

• 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n2  01/2011 do TCESP; 

C) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n2  709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante  e e interessados estão 

cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos 

termos previstos no Artigo 22  das Instruções n201/2020, conforme "Declaração(ties) de 

Atualização Cadastral" anexa (s); 

• e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

São Roque, 09 de janeiro de 2023 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

AUTORIDADE  MAXIMA  DO CIRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: Marcos Augusto Issa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSONEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  

Nome: Marcos Augusto Issa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Mu ipal 

CPF: 144.958.498-59 • Assinatura: 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:  

Pelo contratante:  

Nome: Marcos Augusto Issa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 144.958.498-59  

E-mail  Institucional: srefeito saoro e.s ov.br  

E-mail  Pessoal: guto.issa@hotmail.co   

Assinatura: 

Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti 

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente 

CPF: 325.406.838-60  

E-mail  institucional: planejamento@saoroue.sp.gov.br  

E-mail  pessoal: iucaldevilla@gmail.com   

Assinatura: 

Pela contratada:  

Nome:  Edwin Rodriguez  Flores 

Cargo: Sócio Gerente 

CPF: 004.256.618-57  

E-mail  institucional: arvek@arvek.com.br  

Assinatura: 



• 
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Roque  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:  

Nome: Marcos Augusto lssa  Henriques  de Araújo. 

Cargo: Prefeito Muni 

CPF: 144.958.498-59 

Assinatura: 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: Evandro Nogueira Kaam 

Cargo: Chefe de Divisão 

CPF: 360.639.268-01 

Assinatura: 

(*) - 0 Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar 

as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de 

ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; 

de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em 

atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência 

deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo 

seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, 

será ele objeto de notificação especifica. (inciso acrescido pela Resolução ng 11/2021): 

S 

•  



quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I  Sao Paulo, 133 (9) — 191 

Secret..  Municipal de  Sande.  0 recebimento das propostas 
dar-se-á ate o dia 27/01/2023 as 08h30 mm. e abertura a partir 
das 08h32 min. 0 edital, na Integra, e demais informações, 
encontram disposição dos interessados, no Portal de 
Compras. 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO N° 686/2022 
CONTRATO n° P0E/0008/23 
CONTRATADA:  FORM  INDUSTRIA FABRICAÇÃO E PROJETOS 

LIDA 
OBJETO: Aquisição e instalação de lixeira subterrânea para 

deposito de resíduos sólidos - Item 1 -SEMDEC - Jorge Luis de 
Souza - Prazo de Vigéncia: 60 rneses. Valor total: 08146.00600 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 595/2022 
ATA N° 0020/23 
CONTRATADA:VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 
OBJETO, Fornecimento de material de consurno hospitalar - 

Valor unitário - Item 18 -13114,100 -SMS - Prazo de vigencia: 
12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO N° 595/2022 
ATA 10 0021/23 
CONTRATADA: CIRURGICA  MAO  LIDA 
08.1E10: Fomedmento de material de consumo hospitalar 

- Valores Unitários - Item 4- R0391,850; item 10- 002,510; - 
SMS - Prazo de vigéncia: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 10652/0020 
ATA 100020/23 
CONTRATADA: M F COMERCIO GERENCIAMENTO E SER- 

VIÇOS EIRELI 
OBJETO: Fornecimento de  calms plastic.  para Unidades 

Escolares -Valor Unitário - Item 3- 6818,73 - SME - Fabiana 
Zanquetta de kevedo - Prezo de vigènaa: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 1072612022 
ATA 100023/23 
CONTRATADA: ECOLUMEN SOLUÇÕES FLETRICAS LIDA 
OBJETO: Fornecimento de material ebtriou -Valor Unitário 

- Item 46- 6123,57 - SME - Fabiana Zanquetta de Az.edo - 
Prazo de yigência: 12 meses. 

1010010 01 CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 10726/2022 
ATA N° 0024/23 
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO  MARTIN  ME 
OBJETO: Fornecimento de material elétrico -Valeres Unibb- 

rios - Item 16- R$161,30; Item 39 - RS8,47; Item 40 -11$6,27; 
Item 49 - 062,22; Item 61 - 1365,99; Item 62 - 13$7,40; Item 
63 - 064,21; Rem 64- 014,90; Item 65 -1165,89; Item 66 - 
R$5,09 - SME - Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de 
vigencia: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 10693/2022 
ATA 100025/73 
CONTRATADA: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 
OBJETO: Fornecimento de manga palme, metão e tomate- 

Valores Uniterios - Item 1 - RS5,30; Item 4 - R$5,70 - SMAA 
- Antonio Pedro Peauto  Junior-  Prato de vigéncia: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO  
MEGA()  ELETRONICO 10713/2022 
ATA 100020/23 
CONTRATADA: SUPREMA SOLUCOES COMERCIO E SER-

VIÇOS LIDA 
OBJETO: Fornecimento de panela de pressão- Valores Uni-

rerios - Item 2 -133292,90: Item 3- R$319.91:1- MAE - Fabiana 
Zanquetta de  keyed,  Prazo de vigéncia: 12 meses. 

JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10037/0022 
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE  MAO  DE 

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO 
DE NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMEN-
TAL  ("LED"),  VISANDO ATENDER COMPLEXO DE ELEVADOS 
JOÃO XXIII (JORDA° REIS), LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA  
BADS'  BASSITT E A RUA KIRDÃO REIS -  SEC.  MUN. OBRAS. 
A Comissão Municipal de Licitaçdes acolhe integralmente a 
manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda e também 
o parecer tacnico da Secretaria Municipal de Obras, que sto 
adotados como raz8es de decidir e passam a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitadas a prosseguir 
no certamente licitatório as empreses, CONSTROESTE CONS-
TRUTORA E PARTICIPAÇÕES LIDA; LGR CONSTRUTORA LIDA 
EPP; LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LIDA e TECNOLUZ 
ELETRICIDADE LTDA. Decorrido o prazo  rectum! in  albis", 
Voa designado o dia 20/JANEIRO/NB as 0830 In.. para 
a sessão de abertura da proposta financeira. 0 inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
disposição dos interessados. Publique-se para ciéncia e pare 
que suHe os efeitos legais. 

REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO: N° 777/2022 - PROCESSO: 

16.377/2022 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 

pare atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
DESPACHO: Tendo em vista o disposto no item 5 do Capitulo 
XII do Edital, REVOGO este procedimento licitarerio visando a 
adequação do mesmo a reais necessidades da Administração. 
Wanderley Ap. de Souza - Diretor de Compres. 

OfsrLE(jLE 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO LOSE DOS  
CAMPOS 

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E FINANÇAS 
Revogação de licitação: O Secretario de  Gestic, Adminis-

trative  e Finaikas, Sr. Odilson Gomes Braz  Junior  decide pela 
Revogação do procedimento  Henan.  referente b  Preis.  
Eletrenico 284/5GM/2022. Objeto, Contr..ào de empresa 
especializada  ern  evento, produções e promoções. Informamos 
aos interessados, que está aberto o prazo para ampla defesa, 
conforme 00.109, inciso Ida Lei Federal 8666193 

Julgamento de proposta, Tomada de Preços 037/SGAF/2022 
Objeto Contratação de empresa especializada para elaboração 
de projeto executivo de requalificaçâo vier.  corn  modelagem 
em  software  de tecnologia  BIM (Building Information Modeling),  
e com a realmão de serviços de campo da Estrada Municipal 
Nelson Tavares da Silva, Estrada Municipal Dom  lose  Antonio 
do Couto, Rua  Joao  Miacci e Via Oeste Fase  III.  Classificada em 
1° Lugar a proposta da empresa: ABS Engenharia Ltda. Não 
houve proposta desdassificada. Informamos aos interessados, 
que mIO aberto o prazo para recurso, conforme art.109 da Lei 
Federal 13.666/93. 

Licitações homologadas pelo Secretário de Gestão  Admi-
nistrative  e Finanos, Sr Odilson Gomes Braz  Junior  Pregão 
Presencia10137/SGAF/2022 Objeto:AquisiOn de material escolar 
Homologada em: 11/01/2023, referente aos itens 1, 2, 4 ao 1.9 
ao 16 do edital. 

Informações: Rua Jose de Alence, 123- 1°  ender  -sala 03, 
das 08h15 as 17h00. Jose Claudio Marcondes Parva - Diretor 
do Departamento de Recursos Materiais.  Or  editais completos 
podem ser retirados através do  site:  www.sjc.sp.govbr. 

SECRETARIA DE SAÚDE 
Edital de  licit...,  PE 003/S5/2023. Objeto: Ata de Registro 

de Preços para o Fomecimento de Medicamentos Diversos - 
Grupo II.Aberture em 25/01/2023 Os 08h30. 

Informações, Rua Obidos, 140 - Parque Industrial.  Valerie  
Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora de Apoio de  Gestate.  
Editais no integra: httiss://servicossjc.spfgov.br/o/licitacoes/  
index.aspx  

TAO  LOUREWCO DA SERRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  LOURENÇO DA 

SERRA  

REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2022 Encontra-
-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2022 PROCESSO N° 
8563/2022 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS. O de-
denciamento, via protocolo, dos representantes dos lidtentes 
se dará no dia 24 de Janeiro de 2023 as 13:15 horas, seguido 
da Abertura as 13:30 horas. O edital eretos inteiro tear estare 

disposição dos interessados no  site  da Prefeitura www. 
reolourencodeorra.sp.gov.br  ou  pals  celebre 11-4687-2700. 
Felipe Geferson Seme  darted  - Prefeito. SLS, 11/01/2023 FELIPE 
GEFERSON SEME AMED-Prefeito. 

REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N° N° 40/2022 Encontra-
-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL N 40/2022 PROCESSO fil° 
11413/2022 do Opa MENOR PREÇO POR ITEM, objetvando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCE-
LADA DE INSTRUMENTAIS ODONTOUSGICOS. O dedendemento, 
via pnetocole, dos representantes dos licitantes Se  dare  no  die  24 
de Janeiro 46 2023 as 8,30  horn  seguido da Abertura as 09:00 
horas. O edital em seu inteiro teor estare à disposição dos ink-
resredos no  site  da Prefeitura www.reolourencodaserresp.gov. 
bica pele  [Worse  11-4687-2700.  Fame  Geferson teme  Oared.  
Prefeito. SLS 11/012023 FELIPE GEFERSON  SEW  AMED-Prefeito. 

O Pregoeiro do Munidpio de São Lourenço da Serra- Sio 
Paulo toma público pare o conhecimento dos interessados a SUS-
PENSÃO  "SINE DIE"  do PREGÃO PRESENCIAL 1002/2022, referen-
te 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, PARA VEKULOS  
LIVES.  SLS 11/01/2023. FFUPE GEFERSON SEMEAMED-PREFEITO. 

O Pregoeiro do Municipio de São Lourenço da Serra-  Sao  
Paulo torso publica para o conhecimento dos interessados a 
SUSPENSÃO  "SINE DIE"  do PREGÃO PRESENCIAL n°03/2021 
referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, PARA 
VEKULOS PESADOS. 515 11/01/2023. FELIPE GEFERSON SEME 
AMED-PREFEITO. 

TERMO ADITIVO 0100 CONTRATO 21/2022 AQUisiçÃo DE 
MOTONIVELADORA, CONTRATANTE MUNKIPIO DE  SAO  LOU-
RENÇO DA SERRA, CONTRATADA MACROMAQ EQUIPAMENTOS 
LIDA-DO ORJETOO presenteTermo Aditivo tem por finalidades 
prorrogação do prazo contratual pelo prazo de 12 (doze) meses, 
compreendidos entre 01/12/2022 a 01/06/2023, mentidas as 
demais clausulas. SLS 11/01/2023 

TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 49/2021 PARA A PAVI-
MENTAÇÃO E SERVIÇOS, CONTRATANTE MUNICIPIO DE  SAO  
LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA PAI PASSOS CONSTRU-
ÇOES LIDA. - DO OBJETO O presente Termo Aditvo tem por 
finalidade a prorrogação contratual pelo pra. de 90 )noventa)  
dies,  a partir de 14/12/2022, pare a continuidade e finalização 
dos serviços, mantides as demais clausulas. 11511101/0023 

• FE D:2 .j  

PREFEITURA MUNICIPAL DE siio PEDRO 

EXTRATO DE CONTRATO 
Tomada de Preços n° 11/2022 - Processo n° 1.910/2022 - 

Objeto: Pavimentação de  Rues  no bairro Sio Paulo. - Empresa, 
PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA 
LIDA -Valor RS 571.678,28 - Prazo: 720 (setecentos e vinte  
dies)  - Contrato  if  0410023- Data: 06/01/2023. Thiago  Silveri°  
da Silva - Prefeito Munidpal 

EXTRATO DE CONTRATO 
Tomada de Preços e 10/2022 Processo n° 1.894/2022 

- Objeto: Reforma no Parque Maria Angelica Manfrinato - 
Empresa: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LIDA 
Valor: 06 1570.823.06 -  Pre.:  540 (quinhentos e quarenta) 
dias - Contrato  if  03/2023 - Data 06/01/2023  -Naga Silveri°  
da Silva - Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  PEDRO DO 

TURVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 006/2023 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBIETIVANDO EVENTO- 

AD  COMPRAS DE  MARMITE%  PARA DIVERSOS SETORES DO 
MUNICIP10. 

CREDENCIAMENTO: 2101 JANEIRO 01 2023, das 13:30hs 
as 14:005s 

SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 27 DE JANEIRO DE 2023, 
as 14:00hs. 

Maiores informações: Departamento de licitação - Rua 
Garcia Braga ,64 centro.  

Site:  www.00pedrodotmosp.govIr 
São Pedro do Turvo/SP, 11 de janeiro 46 2003. 
MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL  

SAO  ROQUE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  ROQUE 

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO -TOMADA DE PRE-
ÇOS n.° 02012022 -Contrato n°107/2022 - Cantata.° de  mitre-
.  para execmdo de obra de Canada.. Rio Araoi, Rua Antonio  
Oahu  -.rd.  Rent -Sae  Roque/SP. Contratada:  ARUM  TECNICA 
E CONSTRUÇÕES LTDA.Assinature: 09/01/2023.Vightitia: 30  dies.  

DA GRAMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA 

GRAMA  

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
DISPENSA LICITAT6RIA 10.01/2023. 
PROCESSO LICITATORIO N°.01/2023. 
0 Prefeito Municipal .1.4 Francisco  Martha,  tendo em vista 

a justifiotim apresentada pela Procuradoria  Judd.  do Muni- 
sobre a contratação  dicta,  fukrada no inciso II,  art.  24 da 

Lei Federal 8.666/93, soma empresa, PHABRICA DE PRODUCO-
ES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LIDA, com  ins-
ca.° no  CAM  sob o n° 06662.315/0001-02, Ramo valor de RS 
16.267.06 para contratação de serviços de publicação dos atos 
oficiais do municipio em omal de grande circulaçao no estado 
de  Sao  Paulo, resolve, RATIFICAR a  justificative  apresentada, e 
ordenar sua public.ào em cumprimento ao disposto no  art  26 
do supracitado diploma legal. 

550 Sebastião da Grama, 10 de janeiro de 2023.  
JOSE  FRANCISCO  MARTHA  
PREFEITO MUNICIPAL  

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
DISPENSA UCITATORIA 10 .02/2023 
PROCESSO LICITATORIO N°.02/2023 
0 Prefeito Municipal  lore  Francisco  Martha,  tendo em vista 

a  justificative  apresentada pia Procuradoria lurid/ta do Muni-
clpio, sobre a cantata.° direta, fukrada no inciso II,  art  24 da 
Lei Federal 0.666/93, com a empresa GAUDIN() GODOFREDO 
DE ASSUNCAO NETO PEREIRA 39550841839, cm inscrição no 
CNPJ  sobs  n°33.096191/0001-89, sares valor de RS 7.440,00, 
parcelado  pain  pm/ode de 6 (oito) meses, Para a Connie...do de 
empresa para prestação de serviços de apoio administrativo e 
ass.soramento junto ao Departamento Municipal de Educação, 
na capta.o de recursos provenientes de programas estaduais 
e federai, na gestão financeira e oromentiria dos  reams..  
resolve, RATIFICAR a  justificative  apresentada, e ordenar sua 
publicação em cumprimento ao dtposto no  art.  26 do soared-
tado diploma legal.  

Sao  Sebastido da Grama. 11 de janeiro de 2023. 
1001 FRANCISCO  MARTHA  
PREFEITO MUNICIPAL 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.° 15/2022 
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO  NY  59/2022 
Na qualidade de Prefeito do Municipio de São Sebastião 

da Grama, cause de minhas atribuições legais e. Considerando 
que os atos integrante do presente procedimento BMW.io 
foram praticados em obereincie as disposições contidas na Lei 
Federal n.° 10.520/2002 e subsidieriamente a Lei n.° 8.666/93, 
alterada pelas Leis n.° 8883/94 e n.° 9.648/98, não merecendo 
os mesmos qualquer reforma, selado  ordem formal ou  mater.  
Considerando a impossibilidade jurfdica de qualquer manifesta-
ção a M. de Recurso, lavra  fake  de manifestação motivada 
dos kn.., conforme previsto no Inciso XX do Artigo e da 
Lei n. 0,620,461 1746 julho de 2002 ;Considerando, por fim, 
observado 010/es de conveniencia, que as propostas brmuladas 
satisfazem os interesses da Administração Pública. 

HOMOLOGO a presente licita.o, que tem por objeto 
Registro do Preços eventual aquisição de suplemento alimen-
tar para o Departamento de Saúde, durante o pet/ado de 12 
(doze) meses com entrega parcelada, conforme quantidade e 
discriminações contidas no ANEXO LADJUDICO os objetos desta 

respectivo aos itens 01 e 13 à empresa:  AMC  SAUDE 
COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI-ME; respectivo aos itens 02, 
03 e 04 ã empresa HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E  PROD  NUTRK LIDA; respectivo aos tens 06, 
0109, 10,11 0140 empresa, NUTRI 000I11 COMERCIAL LTDA. 
ME; respectrvo ao dem 121 empresa: MB COMERCIO DE PRO-
DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LIDA ME E respectivo 
aos itens 14 e 15 b empresa: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, Os  
Hens  03 e 08 foram fracassados. Proceda-se aos atos  form.,  
para cumprimento da decisio ora prolatada. 

São Sebastião da Grama,  DS  de Janeiro de 2023. 
Jose Francisco  Martha  
Prefeito Municipal 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.° 22/2022 
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.° 14f2012 
Na qualidade de Prefeito do Municipio de  Sao  Sebastião da  

Gram.  no uso de minhas atribuições legais e,  
Consider.*  que os atto integrante do presente procedi-

mento licitarerio foram praticados em obediência as disposições  
confides  na Lei Federal nY 10520124020 subsidiariamente a lei 
rt° 8.666/93, alterada pelas Leis nY 8883/94 e n.° 9.64/3/98, não 
merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal 
ou material; Considerando a impossibilidade juridica de qual-
quer manifestação a  titre°  In Recurso, face à faltado manifes-
tação motivada dos licitantes, conforme previsto no Inciso 101 do 
Artigo 4° da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002;Considerando, 
por fim, observado o juizo de conveniencia, q* . propostas 
formuladas satisfazem os interesses da Administração Pública. 

HOMOLOGO a presente Beta*, que tem por objeto 
registro de preços eventual aquisição de pneus, cimaras  dears  
protetores de aro novos, destinados a atender as necessidades 
dos vekulos que compõem a  hots  municipal,  conform  especifi-
capdes constantes do Termo de Referência e este Edital, durante 
o periods/ doll  (doze) meses com entrega parcelada, conforme 
quantidade e discriminações contidas no ANEXO I. ADJUDICO 
os objetos desta licitação, respectivo aos itens 01, 02, 04, 05. 
07, 10, 11, 12, 16,17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 31. 
32, 34, 35, 36, e 37 empresa:  CV TYRES  EIRELI; respedivo ao 
Item 03, 06 08, 09, 14, 19, 30, 33, 38 e 39 ã empresa AURORA 
E-COMERCE LIDA; respectivo ao item 15 ã empresa: MINUIR 
COMERCIO ATACADISTA DE PNEUS E OS SERVIÇOS DE ALTA 
TECNOLOGIA LIDA; respectivo ao item 23 à empresa: DPA 
COMERCIO DE PNEUS LTDA. 0 item 13 foi tido como deserto. 
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora  
pro  latada.  

Sao  Sebastido da Grama, 0446 janeiro de 2023. 
Jose Francisco  Martha  
Prefeita Municipal 

SÃO simAu 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO SIMAO  

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: CONCORRENCIAN° 002/2022 
PROCESSO LICITATORIO  NY  159/2022 
OBJETO: Concessão de direito de uso de 02 (dois) .paços 

fisicos com dimenstes indrviduais de aproximada de 4,70 m de 
comprimento por 3,70  reds  largura, totalizando 17.39 m2. do 
imovel pertencente ao municipio de S. SimboISP, localizados 
todos na  Prep  da República, conforme temb de referenda e 
anexos. 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de  Sao  Simão/SP toma público o resultado da Licitação 
na Modalidade CONCORRÊNCIA  NY  002/2022, homologando 
e adjudicando o objeto 102 quiosques), em favor das empresas: 
RODRIGO  JOSE  DA SILVA ME, CNPJ W 35.929.67410001-50. pelo 
valor total de RI 500,00 (quinhentos reais) mensal, BIANCA 
FREITAS FERNANDES DE SOUZA, CNPJ 1007.633,01510001.60. 
pelo valor total de 11$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reaire 
mensais. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal de  Sao  Sim., a Rua COE Rodolfo Miranda, nY 167 - 
Centro - São Simão - São Paulo ou através do Telefone (0)0(16) 
3984.9070, ramal 206.  Sao  Simeo/SP, 11 de janeiro de 2023. 
Marcos Daniel Bonagamba, Prefeito Municipal.  

TAO  VICENTE 

(AMARA MUNICIPAL DE  SAO  VICENTE 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -  Fonda-
men.:  INCISO I,  ART.  25 E 2600 LEI FEDERAL 8.666/93 - CIA 
DE SANEAMENTO  BASIC°  DE MO PAULO - SABESP 'VALOR 
ESTIMADO RI 76.000,00. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Fundamento: 
INCISO XXII,  ART.  24 E 26 DA LEI FEDERAL 8.666/93 -CIA PIRA 
TININGA DE FORÇA E LUZ 'VALOR ESTIMADO RS 150.000,00, 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSADO LICITAÇÃO - Fundamento: 
INCISO VIII,  ART,  24 E 26 DA LEI FEDERAL 8.660/93. CORREIO 
- JARDIM NOSSO LAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA-ME - 
VALOR ESTIMADO RI 3.000,00. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- fundamento: 
INCISO XVI,  ART  24 E 26 DA LEI FEDERAL 8.666/93 'IMPRENSA 
OFICIAL DO ESTADO S.A -VALOR ESTIMADO RS 25.000,00. 

São Vicente 11 de janeiro de 2023. 
Adoilson Ferreira dos Santos - Presidente  

SERRA AZUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZttibx  

AVISO DE UCITAÇÃO 
CHAMADA  POLKA  N° 001/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2023 
0 Municipio de Serra Azul torna publico  quo  iislarà aberto 

ate o dia 13 de fevereiro de 2023, ate es 14,00 horiv Creden-
ciamento para Chamamento Público pare Cano sdlZde Auto-
doação

1/44‘. 

 de uso de espaço na praça de Alimen. inikitivento 
*Camaval 2023% para explora.o comercial de Se .416. 
R.teurante e Assamelhados. 0 Edital completo poder ,,:ir  stile  
dtado no horário de expediente na sede da Licitante ekou ate, , 
v. do Endereço eletrenico e-maitlidtacarenserrareulsp.gov.tif-  --
ou pelo Portal da Transparencia do Municipio (Licitações). 

Maiores informações poderão serem obtidas no endereço 
retro, ou pelo telefone 1161 3982-9100. 

Serra Azul, 11 de Janeiro 46 2223 -Augusto Frassetto Neto 
- Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Serra Aml 
Rua: Dona Maria das Dores, 248- Tone: (016) 3982 9100 - 

CEP: 14.230-000 

SE ft TÃOZINHO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTA02INHO 

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DA TOMADA DE 
PREÇOS N° 028/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA 
DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS: SENADOR AMARAL EURLAN 
E PEDRO SALLA -  ID.  BANDEIRANTES, OSVALDO ROSSANES 
- ALTO DA SEMAR E ANDRE FRANCO MONTORO - CONJ. HAB,  
ANTONIO  PEDRO  ORTOLAN,  NESTE MUNICIPIO DE SERTÃOZI-
NHO - SR 

A  CPL,  deliberou por decisão undnime em JULGAR como 
sendo a proposta mais vantajosa para a Administração na 
seguinte ordern, em 1° ligar: VBE ENGENHARIA E CONSULTO-
RIA LIDA EPP, no valor global de RI 243.445,59, em r ligar 
SERLUZ ILUMINAÇÃO PUBLICA LIDA - ME, no valor global 
de RI 255.011,00,  ern  3° lugar LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E 
SERVIÇOS LIDA, no valor global de RS 173.968,51, em 4° lugar 
ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LIDA- EPP, no valor 
global de 01 002.925.04. em r lugar. NICOLUCCI LOCAÇOES E 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDA, no valor global de RS 321.409,77, 
cujo preço global ofertado demonstrou compatibilidade como 
valer  maxim°  orçado pela administração na forma da planilha 
orçamentária integrante do edital no importe de RS 322.316,65 
(trezentos e vinte odeio mil trezentos e dezesseis reais e sessen-
ta e cinco  center.).  Ho aberto o preeo legal para interposição 
de eventuais reorso, estando os autos com vistas franqueades 
aos interessados. 

INFORMAÇÕES: FONE: (016) 2105-30441 2105-3052 
Secretaria de Administração; Departamento de  Politic.  de 

Suprimentos, 11 de Janeiro de 2023. 
Ricardo Alexandre de Cirqueira 
Diretor do Departamento de Pal/teas de Suprimentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITA-
TRIO N° 000158/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
144/2022 'TOMADA DE PREÇO N° 1512022 

0 Tomada de Preço  if  15/2022 de que trata este processo 
objetivou CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E  MAO  
DE OBRA. Foi  ern  toda a sua tarot.90 atendida a legislação 
pertinente, consoante o bem-elaborado parecer jundko da 
Assessoria  Juridic.  Desse modo, satisfazendo à lei e o mérito, 
HOMOLOGO a Tomada de Preço n° 15/2022, e ADJUDICO 

proponente abaixo relacionada, vencedora deste certame 
nos termos da Ata de Abertura, Rabi/ilação e Julgamento o 
seu objeto:  JOSE  EDINIZ RIBEIRO PINTURAS EPP - CNPJ N° 
10.537.152/0001-81 -Valor RS 366.653.11 (Trezentos e sessenta 
e seis mil seiscentos e cinquenta e tres reais e  once  centavos. 
Encaminhe-se ao Setor de Contratos para as providências de 
praxe. Severinia-SR 09 de janeiro de 2023. GMUCIA EMILIA 
SCATOLIN Prefeita Municipal 

SOROCARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ESCLARECIMENTO 01 — INEXIGIBIUDADE TV' 023/2022 
A Prefeitura de Sorocaba,  Mavis  da Comissão Perma-

orate de Licitaçdes, torna  public°  as licitantes interessadas na 
INEXIGIBIUDADE N.° 023/2022 - PROCESSO  CPL  N.° 422/2022, 
DESTINADO AO CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE 
ARTISTAS RESIDENTES NA CIDADE, INTERESSADOS EM COM-
PORO QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA 
DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "CULTURA NO 
BARRO', que houve ESCLARECIMENTO 01, disponrvel no  site  
https://bitly/31/j4nWo  - teL (15)3238-2186 / 2104 / 2106,  e-mail  
rvidetisorocabasp.gov.br  / jepenellisorocaba.sp.tiov.br. Soroca-
ba, 11 * Janeiro de 2023. Comissão Permanente de Licitações. 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO 
O Serviço Autdnomo de  Aqua  e Esgoto de Sorocaba. nos  

term.  do Decreto Municipal W. 14.576 de 05 de setembro de 
2005, por sua Autoridade Competente, declara Homologado 
e Adjudicado, o Pregão Eletrônico n° 50/2022-  Process°  n° 
2124/2022, destinado h aquisição, sob demanda, de areia media 
lavada de rio, pedra britada de rocha feldspitica n° 1, pedrisco 
limpo de rocha quartzo feldspático e pedrisco misto de rocha 
quartzo feldspatio, pelo tipo menor preço. Sorocaba, 09 de 
janeiro 46 2023,  Yugo  Suckow de Silva Camargo Guimarães - 
Diretor Geral. 

CONTRATO N° 01/012023 
Proosso Administrativ6 ntm 424/2022-54/AE 
Contratante: Serviço Autónomo de Águas Esgoto de 

Sorocaba 
Contratada: KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LIDA 
CNN:11.319574/0001-43 
Objeto:Contrata.o de empresa especiafizada em fornrvi-

mento de caixas postais de correio eletrônico  le-mail  para o 
SAAE de Sonicaba 

Valor: RS 29.816.00 
Vigência 12 meses 
Data: 09/01/2023 

SUMARÉ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ 

COMUNICADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
N° 006/2022 

Comunicamos aos interessados na Licitação n° 078/2022, 
Tomada de Preços n° 006/2022, destinada a contrataçâo de 
empresa especializada em serviços de engenharia e constru-
çáo para reforma do telhado Unidade de  Sainte  da Familia  
Sao  Judas, Rama finalidade de atendimento do Convenio 

Prodesp documento 
assinado 

digttalrnente, 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de  Sao  Paulo - Prodesp 
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no 
portal www.imprensaoficial.com.br  

quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 as 05:03:40 



Ano do termo 
aditivo:* 

2023 

12/01/2023 09:04 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP 

Termo Aditivo 

Município:  Sao  Roque 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  ROQUE 

Modalidade: Tomada de Precos 
Código Licitação: 2022000000210 No Licitação: 20 Ano Licitação: 2022 
No Processo Administrativo: 1534/202-2022 Ano Processo Administrativo: 2022 

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 2022000000670 

Novo Termo Aditivo Detalhes da Licitação Detalhes do Ajuste Voltar 

   

Identificação do Termo Aditivo Vigência Financeiro Exigências e Cláusulas Publicações 

Conclusão 

Identificação do Termo Aditivo 

Código do termo 
aditivo:* 

No do termo 
aditivo:* 

Valor do termo 
aditivo: 

Objeto do termo 
aditivo:* 

2023000000006 

lo 

0,00  

Obra de Canalização Rio Aracai, Rua 
Antônio Bahu, Jardim Rene', São 
Roque/SP 

Tipo de aditivo:* Disponíveis  
Acrescimo de valor por aumento de quantitativo 
Acrescimo de valor por inclusao de itens, lotes ou 
itens de lotes 

lteracao da natureza ou razao social do 
fornecedor 

Selecionados 
iProrrogacao do prazo contratual 

Justificativa 

Há no procedimento justificativa para assinatura do termo 
aditivo? 

Sim 

Justificativa PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
apresentada: CONTRATO E DE EXECUÇÃO POR MAIS 

30 DIAS 

V 

https://audespice.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarTermoAditivo.do 3/4 
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