

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAIS


TOMADA DE PREÇOS 021, 2022Protocolo s/N.º 263 / 2022 em 20 de _____ de _____**OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para construção do Espaço Saúde (Ubs) Maylas Ruy e Roque / SP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**DATA DE ENCERRAMENTO**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
ENCERRAMENTO: AS 14H00 DO DIA 23/09/2022

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.756.015/0001-96



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp at the bottom right.



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL C.R.C.



Protocolado sob nº: 03367/2022		Data: 23/02/2022	
Número: 05/2022	Emissão: 24/02/2022	Validade: 23/02/2023	
Razão Social: Viva Construções e Serviços Ltda			
CNPJ: 08.756.015/0001-96		I.E: 798.370.536.111	
Endereço: Av. Pereira da Silva, nº 365			
Bairro: Jd. Santa Rosália		Cep: 18.095-340	
Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Fone: (15) 3318-8979		E-mail: vivaconstrucoes.contato@gmail.com	
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA FOI INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE "ESTÂNCIA TURÍSTICA", EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8666, DE 21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL 8883 DE 08/06/1994.			
Construção de edificações em alvenaria, reforma, execução de obra de revitalização e serviços complementares.			
COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO			
 Fernando Costa Machado Membro		 Jéssica de Souza Amador Membro	
 Priscila Mitie Yamamoto Membro		 Rafael Carlos Silva Vicentini Membro	
 Rejeferson Pereira da Silva Membro		 Umberto Cassio Perone Membro	
 Rosemeire Dias da Silva Lima Membro		 Aline Erlinda Di Giulio Presidente	

ACESSE O SITE WWW.SAOROQUE.SP.GOV.BR E FIQUE POR DENTRO DE NOSSAS LICITAÇÕES
A Prefeitura de São Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a página www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil e veja as licitações que estão sendo ou foram realizadas pela Prefeitura, acesse e participe.
Rua São Paulo, 966 - Taboão - São Roque - SP - Cep 18135 - 125 - Fone (11) 4784 - 8500 - compras@saoroque.sp.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/188990203221113179217>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 188990203221113179217-1
Data: 02/03/2022 08:54:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMP47170-K20I;



CARTÓRIO

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de março de 2022 09:14:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Viva construções e serviços Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construções e serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construções e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/03/2022 13:31:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construções e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 188990203221113179217-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2ebee4948b34e75e0fb06f80bc62311fe1dc1cb5a9e8e9e4f18166bfc0c3e26a8b7e97cbe32acf055c489f32aa3335e4ee42b626f7b6b71a7bceb60cf7108c25




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signatures and marks]

Habilitação Jurídica





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTENÇÃO DO HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DENOMINAÇÃO ATUAL: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA DELIBERALI ENGENHARIA LTDA		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35221276181	02/04/2007	19/04/2022 11:01:28
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23/03/2007	08.756.015/0001-96	

CAPITAL
R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA	NÚMERO: 900
BAIRRO: VILA JARDINI	COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: SOROCABA	CEP: 18044-010 UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 021.817.838-70, RG/RNE: 125282035 - SP, RESIDENTE À RUA DIONE ESCOLASTICA MELCHERT DA FONSECA, 903, VILA MATILDE, SÃO PAULO - SP, CEP 03513-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.275.000,00.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 3 de 3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/188992004220697338034>



Autenticação Digital Código: 188992004220697338034-1
Data: 20/04/2022 14:55:22
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Belo Digital Tipo Normal C: AMX56091-6NY2;



CNJ: 86.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 20 de abril de 2022 15:28:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE PORTUGUESA, CPF: 938.769.048-20, RG/RNE: 64605231 - SP, RESIDENTE À RUA DONA ESCOLASTICA MELCHERT DA FONSECA, 903, VILA MATILDE, SAO PAULO - SP, CEP 03513-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 225.000,00



5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 497.394/19-4 SESSÃO: 01/10/2019

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602990849.

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE HENRIQUE DELIBERALI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 288.639.698-25, RESIDENTE À AVENIDA CAPITAO JOAQUIM FLORIANO DE TOLE, 180, CENTRO, PORTO FELIZ - SP, CEP 18540-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE CAMILA HELENA ALEXANDRINO DELIBERALI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 298.429.498-00, RESIDENTE À AVENIDA CAPITAO JOAQUIM FLORIANO DE TOLE, 180, CENTRO, PORTO FELIZ - SP, CEP 18540-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 10.000,00.

NUM.DOC: 202.480/20-3 SESSÃO: 17/06/2020

TRANSFORMADA DE NIRE 35602990849.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 365, JARDIM SANTA ROSALI, SOROCABA - SP, CEP 18095-340, DATADA DE: 04/06/2020.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE HENRIQUE DELIBERALI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 288.639.698-25, RG/RNE: 340754643 - SP, RESIDENTE À AV. CAPITAO JOAQUIM FLORIANO DE TOLEDO, 180, CENTRO, PORTO FELIZ - SP, CEP 18540-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000.000,00.

ADMITIDO ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 021.817.838-70, RG/RNE: 125282035 - SP, RESIDENTE À RUA DONE ESCOLASTICA MELCHERT DA FONSECA, 903, VILA MATILDE, SAO PAULO - SP, CEP 03513-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 850.000,00.

ADMITIDO FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 938.769.048-20, RG/RNE: 64605231 - SP, RESIDENTE À RUA DONA ESCOLASTICA MELCHERT DA FONSECA, 903, VILA MATILDE, SAO PAULO - SP, CEP 03513-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 150.000,00.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA..

NUM.DOC: 076.936/22-3 SESSÃO: 18/02/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 021.817.838-70, RG/RNE: 125282035 - SP, RESIDENTE À RUA DONE ESCOLASTICA MELCHERT DA FONSECA, 903, VILA MATILDE, SAO PAULO - SP, CEP 03513-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.275.000,00.

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 938.769.048-20, RG/RNE: 64605231 - SP, RESIDENTE À RUA DONA ESCOLASTICA MELCHERT DA FONSECA, 903, VILA MATILDE, SAO PAULO - SP, CEP 03513-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 225.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA., DATADA DE: 08/02/2022.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 900, VILA JARDINI, SOROCABA - SP, CEP 18044-010, DATADA DE: 08/02/2022.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERA- SE O PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA SEXTA PARA : SE VIER A OCORRER O FALECIMENTO OU A RETIRADA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, OBRIGAM-SE OS SOCIOS REMANESCENTES A APRESENTAR JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO FALECIMENTO OU DO DESLIGAMENTO, NOVO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 077.198/22-0 SESSÃO: 23/02/2022

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

NIRE: 35221276181

Página 2 de 3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/188992004220697338034>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 188992004220697338034-2
Data: 20/04/2022 14:55:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Seto Digital Tipo Normal C: AMX56092-D0LL;



CNPJ 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 20 de abril de 2022 15:28:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 095.949/22-7 SESSÃO: 15/03/2022

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM., DATADA DE: 03/03/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221276181
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/04/2022



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 170109696, terça-feira, 19 de abril de 2022 às 11:01:28.



Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

NIRE: 35221276181

Página 3 de 3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/188992004220697338034>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 188992004220697338034-3
Data: 20/04/2022 14:55:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX56093-WUJR,



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 20 de abril de 2022 15:28:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Viva construções e serviços Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construções e serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construções e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/04/2022 16:16:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construções e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.



¹Código de Autenticação Digital: 188992004220697338034-1 a 188992004220697338034-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9953aaa87c69064dabe138c6fc64301e15b88185a458fb40097b9dc4800f377f9d7b57fd72f3e191bcdc830f9ad483dcee42b626f7b6b71a7bceb60cf7108c25



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Assinaturas manuscritas)



**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

NIRE: 35.221.276.181

Constituição: 02/04/2007

CNPJ: 08.756.015/0001-96



Pelo presente instrumento de alteração contratual, os outorgantes –
constituintes nomeados e ao final assinados:

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO, brasileiro, natural de Bauru/SP, nascido em 23/02/1960, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.528.203-5/SSP-SP, inscrito no CPF nº 021.817.838-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, à Rua Dona Escolástica Melchert da Fonseca, nº 903 – Vila Matilde - CEP: 03.513-000, e;

FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS, portuguesa, natural de Aveiro/Portugal, nascida em 05/03/1954, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.460.523-1/SSP-SP, inscrita no CPF nº 938.769.048-20, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, à Rua Dona Escolástica Melchert da Fonseca, nº 903 – Vila Matilde - CEP: 03.513-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária LTDA, que gira nesta praça sob o nome empresarial de **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede e foro na **Rua Imperatriz Leopoldina, 900 – Vila Jardini – Sorocaba/SP – CEP 18.044-010**, com Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE: 35.221.276.181, em sessão de 02/04/2007, inscrita no CNPJ sob o nº 08.756.015/0001-96, pelo presente instrumento particular, resolvem entre si como de fato resolvidos tem a alteração do Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguintes:

1 – Altera-se o objeto social para: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, DOMÉSTICOS E TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, LIMPEZA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES, SEM CONDUTOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO, APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO A EDIFÍCIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS.**

Pág. 1 de 6

Clicksign 0d113e13-a0ca-4316-9b38-30498a27aef1



2 - Consideradas as alterações anteriormente descritas, faz-se a consolidação do Contrato Social, o qual terá a partir da presente data a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 35.221.276.181
Constituição: 02/04/2007
CNPJ: 08.756.015/0001-96

NOME EMPRESARIAL, ENDEREÇO DA SEDE, FORO, FILIAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o Nome Empresarial de:

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA

Tem sede, foro e domicílio na **Rua Imperatriz Leopoldina, 900 – Vila Jardim – Sorocaba/SP – CEP 18.044-010**, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, participando ainda de quaisquer outras sociedades, obedecendo às disposições legais vigentes.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA

Tem como objetivo social o ramo de: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, DOMÉSTICOS E TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, LIMPEZA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES, SEM CONDUTOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO, APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO A EDIFÍCIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS.**

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 02/04/2007 e seu prazo de duração indeterminado.

Pág. 2 de 6



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 188992203223927927811-2
Data: 22/03/2022 08:48:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMS81987-U8IQ;



CNPJ: 08.756.015/0001-96

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



**CAPITAL, SUBSCRIÇÃO, RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS
E INTEGRALIZAÇÃO**

CLÁUSULA QUINTA

O capital social da presente sociedade é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão, quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão, quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, ficando assim distribuídos entre os sócios:

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO	1.275.000	R\$ 1.275.000,00	85
FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS	225.000	R\$ 225.000,00	15
Total	1.500.000	R\$ 1.500.000,00	100

"UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL REAIS"

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 da lei nº 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO**, com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo o seu exercício **ISOLADAMENTE**, dependendo do ato a ser praticado, previsto neste contrato social.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade técnica das atividades da empresa ficará a cargo de profissional devidamente inscrito no CREA-SP.

Parágrafo Segundo: Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do responsável técnico, obrigam-se os sócios remanescentes a apresentar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, novo responsável técnico.

Parágrafo Terceiro: Os sócios poderão efetuar uma retirada mensal a título de "pró-labore".

CLÁUSULA SÉTIMA

Os administradores ficam autorizados a usar a denominação social nos negócios sociais, vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao Interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA OITAVA

Os administradores quando impedidos do exercício da administração, ficam autorizados a nomear procurador para representá-los, devendo o instrumento de procuração especificar o prazo e quais os atos a serem praticados pelo procurador.

Pág. 3 de 6



Parágrafo Único: Outrossim, não poderá o responsável técnico outorgar procurações a terceiros - nele incluídos quaisquer dos sócios - para a prática de atos reservados a profissional devidamente inscrito no CREA-SP.

CLÁUSULA NONA

Os atos pela sociedade que visam à aquisição e alienação de bens imóveis; constituição de garantias reais sobre os mesmos; aquisição e alienação de bens móveis; contratação de financiamentos junto às instituições financeiras; e a alienação de títulos de crédito da sociedade, poderão ser formalizados pelos sócios-administradores **ISOLADAMENTE**, independentemente do consentimento ou não dos demais sócios, sendo válido de pleno direito quaisquer que venham a ser praticados

CLÁUSULA DÉCIMA

As contas bancárias serão movimentadas pelos sócios administradores e administradores não sócios **ISOLADAMENTE**, os quais assumem inteira responsabilidade nos interesses sociais, com poderes e atribuições para abrir, alterar, movimentar, e encerrar contas bancárias: emitir e endossar cheques e ordem de pagamento; e praticar outros atos necessários e exigidos pela instituição financeira.

DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As convocações dos sócios para reuniões visando definir assuntos da sociedade poderão ser feitas mediante carta ou e-mail com acuso de recebimento, sendo necessária pelo menos uma reunião anual para analisar e aprovar os números apresentados em balanços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As deliberações sociais em reunião deverão atender ao quórum estabelecido na lei, e nos casos omissos, o quórum respeitado será o de titulares de mais da metade do capital social.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – RETIRADA DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá em reunião de sócios, especialmente, convocada para esse fim pelo sócio retirante, deliberar sobre sua retirada, e que no prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado do arquivamento da ata que formaliza essa deliberação em reunião, seus haveres deverão estar apurados em balanço especial, e serão reembolsados em no mínimo 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Pág. 4 de 6



A maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, poderão excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

A exclusão de sócio será determinada em reunião de sócios quotistas, especialmente, convocada para esse fim, dando-se ciência ao sócio que se pretende excluir, em tempo hábil, para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

EXERCÍCIO SOCIAL, ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL, BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

A sociedade poderá levantar Balanço Patrimonial em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias terão o destino que os sócios decidirem.

RETIRADA "PRÓ LABORE", PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PERDAS.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Os Sócios determinam a possibilidade de haver distribuição desproporcional e antecipada de lucros, cujas condições serão fixadas sempre em acordo de quotistas, em reunião ou assembleia de sócios, de acordo com as disponibilidades financeiras da Sociedade e os limites fixados por lei.

FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade não se extinguirá, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será pago em no mínimo 20 parcelas sendo a 1ª (primeira) 90 (NOVENTA) dias após o ocorrido.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



OMISSÕES OU DÚVIDAS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos contidos no Capítulo do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) que disciplina as Sociedades Limitadas e, nas omissões deste, pelas normas da Lei das Sociedades Anônimas, supletivamente, conforme faculta o parágrafo único do artigo 1.053 do citado diploma legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

Fica eleito do foro da Comarca de Sorocaba, estado de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias oriunda do presente Contrato Social, seja nas relações entre os sócios ou entre estes e a sociedade.

E por estarem assim justos e contratados, todos assinam o presente instrumento elaborado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, sendo 1ª via original arquivada na Junta Comercial e as outras vias devolvidas às partes, depois de anotadas.

Sorocaba, 03 de Março de 2022.

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO

FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS

FLÁVIO ALVES LOPES
OAB/SP 313.296

Pág. 6 de 6



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 188992203223927927811-6
Data: 22/03/2022 08:48:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selado Digital Tipo Normal C: AMS81991-SUON;



CNJ: 06.870-4

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valor Azevedo de M. Cavalcanti
Titular




TJPB

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf

Documento número #0d113a13-a0ce-43fc-9b38-3c498b22daf1

Hash do documento original (SHA256): 4364a8256b9d36c8c71d0b42be325fd2967b6e3b88949395d2e37ebe18c4d045

Hash do PAdES (SHA256): 11430361d21e2dd971d94019df41c10fd73139036cda29d24cee637d24cb9b61

**Assinaturas**☒ **FLÁVIO ALVES LOPES**

CPF: 352.766.528-56

Assinou em 10 mar 2022 às 08:54:39

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 19 set 2022

☒ **ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO**

CPF: 021.817.838-70

Assinou em 09 mar 2022 às 17:42:56

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 12 jan 2025

☒ **FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS**

CPF: 938.769.048-20

Assinou em 09 mar 2022 às 17:23:25

Emitido por AC CERTIFICA MINAS v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 09 fev 2025

Log

- 09 mar 2022, 16:34:05 Operador com email financeiro02@fiderecontabil.com.br na Conta d5a9bfc6-1fbd-4743-9ac0-f35ef271f4ff criou este documento número 0d113a13-a0ce-43fc-9b38-3c498b22daf1. Data limite para assinatura do documento: 11 de março de 2022 (15:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 mar 2022, 16:34:12 Operador com email financeiro02@fiderecontabil.com.br na Conta d5a9bfc6-1fbd-4743-9ac0-f35ef271f4ff adicionou à Lista de Assinatura: flavio.alveslopes@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FLÁVIO ALVES LOPES e CPF 352.766.528-56.
- 09 mar 2022, 16:34:12 Operador com email financeiro02@fiderecontabil.com.br na Conta d5a9bfc6-1fbd-4743-9ac0-f35ef271f4ff adicionou à Lista de Assinatura: gestao@vivaservicos.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO e CPF 021.817.838-70.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 188992203223927927811-7
Data: 22/03/2022 08:48:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMS81992-ZQ7X;



CNPJ: 06.870-4

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



09 mar 2022, 16:34:12 Operador com email financeiro03@fideracontabil.com.br na Conta d5a9bfc6-1fbd-4743-9ac0-f35ef271f4ff adicionou à Lista de Assinatura:
gestao@vivaservicos.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço do IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS e CPF 938.769.048-20.

09 mar 2022, 17:23:25 FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 938.769.048-20. IP: 191.205.101.216. Componente de assinatura versão 1.222.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

09 mar 2022, 17:42:56 ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 021.817.838-70. IP: 191.205.101.216. Componente de assinatura versão 1.222.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

10 mar 2022, 08:54:39 FLÁVIO ALVES LOPES assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 352.766.528-56. IP: 179.228.39.29. Componente de assinatura versão 1.222.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

10 mar 2022, 08:54:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0d113a13-a0ce-43fc-9b38-3c498b22daf1.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários para enviar este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0d113a13-a0ce-43fc-9b38-3c498b22daf1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.



Autenticação Digital Código: 188992203223927927811-8
Data: 22/03/2022 08:48:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Belo Digital Tipo Normal C: AMS81993-S49G;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular





Clicksign Gestão de Documentos S.A.



Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado sexta-feira, 11 de março de 2022 às 09:01 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ASSINADO.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

af331513bf309bb5a85d43bb5f1bf1ea8a6eceace1774f3152d51e39864ae68d

- ☒ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- ☒ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.


Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
F G K 8 O Q O 8 I V

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/185992203223927927811>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 185992203223927927811-9
Data: 22/03/2022 08:48:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMS81994-2L3F;




CNPJ 06.879.040

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro do Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADALTO JOSÉ FERREIRAS RIBEIRO, em sexta-feira, 22 de março de 2022 08:57:33 GMT-03:00. CNIS: 06.870.040 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 188992203223927927811-10
 Data: 22/03/2022 08:48:02
 Valor Total do Ato: R\$ 9,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMS81995-OLEF;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1785
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valor Assinado de M. Cavalcanti
 Teller

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 22 de março de 2022 08:57:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Viva construções e serviços Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construções e serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construções e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/03/2022 09:43:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construções e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


*Código de Autenticação Digital: 188992203223927927811-1 a 188992203223927927811-10

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8cc282e96165b15779ab0a8f6d41bf2779b942a6ea1794cf9b63a284b0fe065856726d7ea501fa1da21bbe204c613f97ee42b626f7b6b71a7bceb60cf7108c25



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signatures and marks]

Qualificação Econômico-Financeira





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35221276181	CNPJ 08.756.015/0001-96
NOME EMPRESARIAL VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	02712555872	ADEMIR LOPES SOARES:02712555872	849674630783545266 3	15/02/2022 a 15/02/2023	Não
Procurador	02712555872	ADEMIR LOPES SOARES:02712555872	849674630783545266 3	15/02/2022 a 15/02/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.
84.61.A4.09.25.99.AD.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2022 às 09:47:19

0D.DC.ED.3E.0B.32.18.6F
47.6B.1C.18.3A.50.77.91

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.756.015/0001-96
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NIRE	35221276181
CNPJ	08.756.015/0001-96
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SOROCABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/04/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21266

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21266
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.369.869,26	R\$ 2.897.619,92
CIRCULANTE		R\$ 3.054.273,63	R\$ 2.582.024,29
DISPONÍVEL		R\$ 380.225,92	R\$ 73.395,16
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 97.122,96	R\$ 25.124,48
CAIXA		R\$ 97.122,96	R\$ 25.124,48
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 14,06	R\$ 103,55
BCO ITAU S.A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BCO SICOOB		R\$ 4,06	R\$ 93,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 283.088,90	R\$ 48.167,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 283.088,90	R\$ 48.167,13
REALIZAVEL		R\$ 2.674.047,71	R\$ 2.508.629,13
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 530.000,00	R\$ 530.110,79
CONTAS CORRENTES		R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00
ARREDONDAMENTO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 110,79
VALORES A RECEBER		R\$ 1.778.449,29	R\$ 1.457.388,29
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 131.509,86
CLIENTES		R\$ 1.778.449,29	R\$ 1.325.878,43
VALORES A RECUPERAR		R\$ 365.598,42	R\$ 521.130,05
INSS A RECUPERAR		R\$ 365.598,42	R\$ 365.598,42
ISS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 76.448,63
INSS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 79.083,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 315.595,63	R\$ 315.595,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
IMOBILIZADO		R\$ 313.395,63	R\$ 313.395,63
IMOBILIZACOES DIVERSAS		R\$ 313.395,63	R\$ 313.395,63
EQUIPTOS DE COMPUTAÇÃO/ FAX		R\$ 2.159,10	R\$ 2.159,10
EQUIPTOS TECNICOS		R\$ 108.358,53	R\$ 108.358,53
MAQUINAS E ACESSORIOS		R\$ 156.324,00	R\$ 156.324,00
MOBILIARIO E EQUIP. ESCRITORIO		R\$ 35.642,50	R\$ 35.642,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 10.911,50	R\$ 10.911,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 3.369.869,26	R\$ 2.897.619,92
CIRCULANTE		R\$ 1.021.616,28	R\$ 323.993,61
EXIGIVEL		R\$ 1.021.616,28	R\$ 323.993,61
FORNECEDORES		R\$ 172.847,75	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 172.847,75	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 245.119,68	R\$ 149.978,58
BCO ITAU		R\$ 245.119,68	R\$ 149.978,58
SALARIOS CONTR. E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 19.987,75	R\$ 11.040,17
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 979,00
CONTR. ASSIST.CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 1.359,24	R\$ 1.359,24
CONTR. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 927,74	R\$ 927,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.126,33	R\$ 1.355,19
INSS A RECOLHER		R\$ 1.945,44	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.629,00	R\$ 6.419,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS		R\$ 542.570,17	R\$ 143.519,39
IRRF S/ FOLHA PAGTO		R\$ 663,06	R\$ 1.097,47
ISS A RECOLHER		R\$ 1.645,18	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.604,48	R\$ 6,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 40.254,96	R\$ 13.720,17
PIS A RECOLHER		R\$ 8.721,91	R\$ 1.577,15
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.334,55
INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 227,25	R\$ 227,25
CONTRIB. SOCIAIS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 54,50	R\$ 54,50
INSS DESONERAÇÃO A RECOLHER		R\$ 19.377,55	R\$ 19.377,55
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 470.021,28	R\$ 99.124,52
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.173,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 2.173,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS EXIGIVEIS		R\$ 38.917,93	R\$ 19.455,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR		R\$ 15.049,00	R\$ 8.921,80
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 23.868,93	R\$ 10.533,67
NAO CIRCULANTE		R\$ 184.328,56	R\$ 508.063,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO		R\$ 184.328,56	R\$ 508.063,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS		R\$ 184.328,56	R\$ 508.063,17
PARCELAMENTOS C/ COFINS		R\$ 0,00	R\$ 35.350,27
PARCELAMENTOS C/ CONTR. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.868,20
PARCELAMENTOS C/ PIS		R\$ 0,00	R\$ 4.863,51
PARCELAMENTOS C/ IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 19.681,63
PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL		R\$ 139.216,34	R\$ 407.006,96
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		R\$ 45.112,22	R\$ 30.292,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.163.924,42	R\$ 2.065.563,14
CAPITAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.163.924,42	R\$ 1.065.563,14
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.163.924,42	R\$ 1.065.563,14
RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS		R\$ 1.163.924,42	R\$ 1.065.563,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS		R\$ 6.810.210,45	R\$ 3.755.162,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 7.579.751,18	R\$ 3.916.700,91
SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 7.579.751,18	R\$ 3.916.700,91
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 43,25	R\$ 160,30
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 21,00	R\$ 0,00
REND. S/ APL. FINANCEIRAS		R\$ 22,25	R\$ 83,03
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 77,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (769.583,98)	R\$ (161.698,69)
(-) COFINS		R\$ (41.801,57)	R\$ (78.350,64)
(-) ISS		R\$ (5.204,72)	R\$ (66.374,24)
(-) PIS		R\$ (9.057,01)	R\$ (16.973,81)
SIMPLES		R\$ (713.520,68)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (467.735,88)	R\$ (703.961,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (132.969,22)	R\$ (398.335,64)
(-) ÁGUA		R\$ (1.284,93)	R\$ (218,56)
ASSESSORIA TÉCNICA		R\$ (122,46)	R\$ 0,00
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (4.619,69)	R\$ (6.997,25)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ (298,75)
CAFÉ/LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (181,08)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.026,60)	R\$ (21.021,88)
(-) CONSERVAÇÃO		R\$ (175,70)	R\$ (373,00)
(-) CURSOS ESPECIALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.001,80)
(-) DESP. C/ CARTÓRIOS		R\$ (4.312,70)	R\$ (938,62)
DESP. C/ VIAGENS/ EVENTOS		R\$ (14.580,00)	R\$ 0,00
(-) DESP. C/ VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (2.059,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (10.172,50)	R\$ (3.720,00)
FUNRURAL		R\$ (227,25)	R\$ 0,00
(-) IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO		R\$ (242,30)	R\$ (2.052,27)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (320,00)	R\$ (33.972,50)
LUZ		R\$ (1.885,30)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (25.151,80)	R\$ (197.717,53)
(-) RETIRADAS PRO LABORE		R\$ (6.264,00)	R\$ (11.000,00)
(-) SEGUROS		R\$ (3.859,49)	R\$ (3.736,61)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (10.327,83)	R\$ (19.783,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (31.282,89)	R\$ (81.325,54)
(-) TELEFONES		R\$ (2.339,74)	R\$ (1.242,53)
(-) XEROX		R\$ 0,00	R\$ (280,00)
(-) SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ (2.195,80)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (497,00)
(-) SERVICOS MANUT. PROGRAMAS/INTERNET - PJ		R\$ (4.080,08)	R\$ (120,00)
(-) PEDAGIO		R\$ (7.512,88)	R\$ (7.783,10)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (219.623,13)	R\$ (192.032,82)
(-) CONDUÇÃO E TRANSPORTE		R\$ (400,00)	R\$ (3.456,39)
(-) ENCARGOS INSS EMPRESA		R\$ (70.824,99)	R\$ (42.946,62)
(-) FERIAS		R\$ (18.605,60)	R\$ (26.411,59)
(-) FGTS		R\$ (31.597,39)	R\$ (20.669,27)
(-) ENCARGOS DE TERCEIROS		R\$ (7.695,24)	R\$ (10.992,09)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (44.203,85)	R\$ (63.785,18)
(-) SEGURO DE VIDA EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.667,96)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (18.837,56)	R\$ (1.762,40)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (27.458,50)	R\$ (20.341,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (55.108,36)	R\$ (44.612,87)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (10.445,34)	R\$ (15.831,66)
(-) JUROS BANCARIOS PASSIVOS		R\$ (1.009,05)	R\$ (16.068,76)
(-) JUROS E MULTAS DIVERSAS		R\$ (10.089,30)	R\$ (3.842,83)
(-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (33.564,67)	R\$ (8.869,62)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (60.035,17)	R\$ (68.724,96)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (15.049,00)	R\$ (31.247,36)
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS		R\$ (13.552,82)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (23.868,93)	R\$ (37.122,43)
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (1.810,10)	R\$ 0,00
(-) ISS / LICENÇA FUNCIONAMENTO		R\$ (5.752,68)	R\$ (355,17)
IRRF S/ APL. FINANCEIRAS		R\$ (1,64)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (254,76)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (254,76)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (3.638.999,59)	R\$ (1.330.398,38)
(-) CUSTEIO DE OBRAS		R\$ (2.710.258,24)	R\$ (557.402,66)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (3.131,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ENCARGOS SOCIAIS/ PESSOAL		R\$ (721,45)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (268,44)	R\$ 0,00
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (282.205,89)	R\$ (109.619,44)
SERV. TERCEIROS PJ		R\$ (104.835,00)	R\$ 0,00
LOCACAO		R\$ (130.752,49)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (2.170.929,07)	R\$ (444.651,37)
SERVIÇOS TEMPORARIOS		R\$ (20.545,90)	R\$ 0,00
(-) OBRA CRECHE JARDIM DO CEDRO		R\$ (58.568,72)	R\$ (109.198,25)
(-) ENCARGOS SOCIAIS/PESSOAL		R\$ (4.163,79)	R\$ (2.886,61)
(-) INSS		R\$ (264,17)	R\$ (778,72)
(-) FGTS		R\$ (1.549,28)	R\$ (1.074,08)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (17.849,28)	R\$ (13.426,12)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (33.287,72)	R\$ 0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (1.454,48)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (91.032,72)
(-) OBRA HOSPITAL JUNDIAI REFORMA AMPLIACAO		R\$ (84.831,83)	R\$ (46.257,75)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (6.262,85)
(-) FERIAS EM ABONO		R\$ 0,00	R\$ (324,00)
(-) FGTS		R\$ (1.515,07)	R\$ (3.592,42)
(-) ENCARGOS SOCIAIS /PESSOAL		R\$ (3.783,59)	R\$ (5.255,35)
(-) ENCARGOS DE TERCEIROS		R\$ (505,11)	R\$ (1.417,61)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (17.100,56)	R\$ (20.392,71)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (60.505,60)	R\$ (4.908,00)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (1.421,90)	R\$ (2.104,81)
(-) LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
(-) OBRA METALIQUE		R\$ (16.212,35)	R\$ (49.132,41)
(-) ENCARGOS SOCIAIS/PESSOAL		R\$ (1.347,84)	R\$ (7.438,05)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.542,47)
(-) FGTS		R\$ (539,47)	R\$ (2.885,74)
(-) ENCARGOS DE TERCEIROS		R\$ (323,30)	R\$ (2.006,18)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (6.348,37)	R\$ (30.405,97)
SERVICOS DE TERCEIROS - PF		R\$ (7.179,00)	R\$ 0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIOS		R\$ (474,37)	R\$ 0,00
(-) LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ (2.854,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OBRA - CENTRO ESPECIAL. DR SIMONE HABICE		R\$ (14.645,25)	R\$ (26.113,18)
(-) ENCARGOS SOCIAIS/PESSOAL		R\$ (1.000,51)	R\$ (3.815,84)
(-) ENCARGOS DE TERCEIROS		R\$ (491,49)	R\$ (1.029,39)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.014,84)
(-) FGTS		R\$ (488,20)	R\$ (1.419,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.735,95)	R\$ (15.733,26)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (6.480,00)	R\$ (1.100,00)
DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (1.449,10)	R\$ 0,00
(-) LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) OBRA ALICE GUIMARAES PELEGRINI		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
(-) OBRA SÃO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ (14.988,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ 0,00	R\$ (13.238,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (1.750,00)
(-) Obra Escola Band. São Roque		R\$ 0,00	R\$ (16.201,60)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (16.201,60)
(-) OBRA - UBS JARDINS - TATUI		R\$ 0,00	R\$ (2.297,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (2.297,00)
OBRA - EMEIEF CÉLIA PIERONI - ITAPEVA		R\$ (62.325,42)	R\$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (62.325,42)	R\$ 0,00
(-) OBRA - UBS BOM RETIRO - PORTO FELIZ		R\$ 0,00	R\$ (740,10)
(-) LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (740,10)
OBRA UBS - VILA BARÃO		R\$ (3.463,46)	R\$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (3.463,46)	R\$ 0,00
(-) OBRA EM FERNANDO AMOS		R\$ (1.264,80)	R\$ (1.856,50)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (1.856,50)
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (1.264,80)	R\$ 0,00
(-) OBRA COBERTURA SANTA RITA		R\$ (7.237,16)	R\$ (26.410,07)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (7.237,16)	R\$ (25.710,07)
OBRA COND. ALPHAVILLE I		R\$ (22.424,08)	R\$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (22.424,08)	R\$ 0,00
(-) OBRA USB VILA SABIÁ		R\$ (61.082,06)	R\$ (116,12)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (6.480,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (54.602,06)	R\$ (84,12)
(-) LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ (32,00)
OBRA MAILASKI		R\$ (7.332,30)	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (1.320,00)	R\$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (6.012,30)	R\$ 0,00
(-) OBRA RECANTO DA CASCATA		R\$ (18.293,76)	R\$ (3.975,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (18.293,76)	R\$ (3.975,00)
OBRA CHECHE CEDRO		R\$ (81.365,30)	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (60.230,00)	R\$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (21.135,30)	R\$ 0,00
OBRA POSTO DO MONTA		R\$ (37.478,76)	R\$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (37.478,76)	R\$ 0,00
(-) OBRA METALIQUE EDEN		R\$ (68.088,56)	R\$ (27.810,57)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (68.088,56)	R\$ (22.093,07)
(-) LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ (5.717,50)
(-) OBRA AUDITÓRIO ELIS REGINA E COBERTURA		R\$ (12.566,72)	R\$ (466,10)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (12.566,72)	R\$ (466,10)
(-) OBRA UBS SANTA GERTRUDES		R\$ (63.311,98)	R\$ (163.832,15)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (1.060,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (63.311,98)	R\$ (158.726,14)
(-) LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ (4.046,01)
(-) OBRA LOTEAMENTO BRAGANÇA PAULISTA		R\$ (20.530,95)	R\$ (12.434,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (7.320,00)	R\$ (10.528,00)
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (13.210,95)	R\$ 0,00
(-) LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ (1.906,00)
(-) OBRA UBS BOSQUE E EIMF FLORENZANO		R\$ (145.739,60)	R\$ (71.998,60)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (2.253,50)	R\$ (670,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (143.486,10)	R\$ (69.578,60)
(-) LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ (1.750,00)
(-) OBRA MOSAICO TATUI		R\$ (98.267,21)	R\$ (3.900,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (98.267,21)	R\$ (900,00)
(-) OBRA LARGO DOS MENDES.		R\$ 0,00	R\$ (8.364,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (8.364,02)
OBRA ALBERGUE JD RECREIO		R\$ (22.963,32)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (919,20)	R\$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (22.044,12)	R\$ 0,00
(-) OBRA CENTRO ESP. DR SIMONE		R\$ (18.947,76)	R\$ (26.786,10)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (1.148,80)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (17.798,96)	R\$ (26.786,10)
OBRA JD MORADA SÃO GUILHERME		R\$ (1.800,00)	R\$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (1.800,00)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ 0,00	R\$ (4.773,40)
(-) LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (800,00)
(-) OBRA EM REVERENDO AUGUSTO		R\$ 0,00	R\$ (138.016,80)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (131.414,52)
(-) LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (540,00)
(-) SAAE		R\$ 0,00	R\$ (400,10)
(-) CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA		R\$ 0,00	R\$ (88,78)
(-) OBRA TURMALINA		R\$ 0,00	R\$ (6.453,10)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (10,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (6.443,10)
(-) OBRA AMPLIAÇÃO CEI PROF HELENA		R\$ 0,00	R\$ (15.408,30)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (15.408,30)
= Lucro		R\$ 2.703.474,98	R\$ 1.720.803,09


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial do Exercício		1.163.924,42
Dividendos		(-)1.819.164,37
Resultado Líquido do Exercício		1.720.803,09
Lucro/Prejuízo Acumulado		1.065.563,14
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.73.A5.F1.5D.63.CD.48.D4.68.8D.C0.84.61.A4.09.25.99.AD.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Análise do Balanço - 31/12/2021**Análise da Estrutura Patrimonial**

Composição das Exigibilidades	$\frac{PC}{PC + PNC}$	=	$\frac{323.993,61}{832.002,78}$	=	0,389
-------------------------------	-----------------------	---	---------------------------------	---	--------------

Imobilização do P.L.	$\frac{ANC}{PL}$	=	$\frac{315.595,63}{2.065.563,14}$	=	0,153
----------------------	------------------	---	-----------------------------------	---	--------------

Índices de Liquidez

Liquidez Geral	$\frac{AC + ARLP}{PC + PNC}$	=	$\frac{2.584.224,29}{832.056,78}$	=	3,11 ✓
----------------	------------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------

Solvência Geral	$\frac{Ativo Total}{PC + PNC}$	=	$\frac{2.897.619,92}{832.056,78}$	=	3,48
-----------------	--------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------

Liquidez Corrente	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{2.582.024,29}{323.993,61}$	=	7,97 ✓
-------------------	-----------------	---	-----------------------------------	---	---------------

Liquidez Seca	$\frac{AC - Estoques}{PC}$	=	$\frac{2.582.024,29}{323.993,61}$	=	7,97
---------------	----------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------

Endividamento Total	$\frac{PC + PNC}{Ativo Total}$	=	$\frac{832.056,78}{2.897.619,92}$	=	0,287 ✓
---------------------	--------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.

**ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870**

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA NETO:02181783870
Dados: 2022.06.07 16:17:31
-03'00'

Aristides Augusto Moreira Neto
Sócio Administrador
CPF: 021.817.838-70

**ADEMIR LOPES
SOARES:
02712555872**

Assinado digitalmente por ADEMIR LOPES
SOARES:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010755443,
ou=Sacatária da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC SERASA RFB
v5, ou=0972874000112, ou=PRESENCIAL,
cn=ADEMIR LOPES SOARES.02712555872
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.06 16:49:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Ademir Lopes Soares
Contador
CT CRC: 1SP062.308/O-0

08.756.015/0001-96


VIVA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Iardini - CEP 13044-010
Sorocaba - SP



25/08/2022

0059920019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 9914007****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.756.015/0001-96, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:

0059920019



Handwritten signatures and a circular stamp reading "ASSINATURA DIGITAL" with the TJSP logo.

Regularidade Fiscal e Trabalhista





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.756.015/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/2007
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIVA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA	NÚMERO 900	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 18.044-010	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (15) 3233-5793
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/04/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/08/2022 às 16:24:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.756.015/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/2007
NOME EMPRESARIAL VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 97.00-5-00 - Serviços domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA	NÚMERO 900	COMPLEMENTO *****
CEP 18.044-010	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	MUNICÍPIO SOROCABA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (15) 3233-5793	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/04/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/08/2022** às **16:24:44** (data e hora de Brasília).


Página: 2/2



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 11b6cb68-83c0-4c75-84b8-1f362a27d273



Estabelecimento	
IE: 798.370.536.111 CNPJ: 08.756.015/0001-96 Nome Empresarial: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Nome Fantasia: VIVA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA Nº: 900 CEP: 18.044-010 Município: SOROCABA	
Complemento: Bairro: VILA JARDINI UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	Data da Situação Cadastral: 12/04/2007 Posto Fiscal: PF-10 - SOROCABA
Atividades Econômicas: Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente Demolição de edifícios e outras estruturas Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Administração de obras Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviços de engenharia Locação de automóveis sem condutor Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais Atividades de limpeza não especificadas anteriormente Atividades paisagísticas Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente Serviços domésticos	
Informações NF-e	

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/10/2018
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/09/2020



Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.14.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo





PREFEITURA DE SOROCABA

Inscrição Municipal Nº 386.390

SECRETARIA DA FAZENDA

DIVISÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

SEÇÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL



Denominação Social / Nome Empresarial

VIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Endereço de Localização

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 900

BAIRRO VILA JARDINI

SOROCABA/SP - CEP: 18.044-010

Atividade Principal

4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Outras Atividades

- 4120-4/00-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 9700-5/00-00 - SERVICOS DOMESTICOS
- 4292-8/01-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4299-5/01-00 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4299-5/99-00 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4311-8/01-00 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4311-8/02-00 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4313-4/00-01 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4321-5/00-01 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 4322-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4322-3/01-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4322-3/03-01 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4329-1/04-01 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4329-1/99-01 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4330-4/02-00 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 4330-4/03-00 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4330-4/04-01 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)
- 4399-1/01-00 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
- 4399-1/04-00 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
- 4744-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 7112-0/00-01 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.01)
- 7711-0/00-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- 7719-5/99-00 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 7732-2/01-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 7739-0/99-01 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 8111-7/00-01 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
- 8129-0/00-01 - ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 8130-3/00-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS



PREFEITURA DE SOROCABA

Inscrição Municipal Nº 386.390

SECRETARIA DA FAZENDA

DIVISÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

SEÇÃO DE CADASTRO TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO

8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

8219-9/99-00 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4213-8/00-01 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Observações

Este documento tem efeito único e exclusivo de registro fiscal do contribuinte e suas respectivas atividades para fim de controle da administração tributária, não estando sujeita a qualquer modificação por ocorrências de ordem não tributária.

Mantenha seu cadastro atualizado, em caso de alterações de endereço e demais alterações cadastrais, favor acessar o site:

<http://www.issdigitalsod.com.br/empresafacil/>

Data da Emissão

25/08/2022

Data da Abertura

17/06/2020



[Handwritten signatures and marks]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.756.015/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:23 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2022. ✓

Código de controle da certidão: **FBD7.C9AF.FE85.D8F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.756.015

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 39477026
Data e hora da emissão 23/09/2022 10:26:44
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22080600199-07

Data e hora da emissão 25/08/2022 16:29:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 363.667/22-49

CPF/CNPJ: **08.756.015/0001-96**

Nome/Razão Social: **VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 900**

BAIRRO VILA JARDINI

SOROCABA/SP - CEP: 18.044-010

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

[REDACTED]				
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2022	361123/22	2	30/09/2022 00:00

Certidão emitida às 15:12:46 h, do dia 06/09/2022.

Válida até 11/10/2022.

Código de autenticidade: **D012486C12ECD941**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.756.015/0001-96

Razão Social: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 900 * / VILA JARDINI / SOROCABA / SP / 18044-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2022 a 06/10/2022 ✓

Certificação Número: 2022090701163424014848

Informação obtida em 09/09/2022 16:01:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.756.015/0001-96
Certidão nº: 24739140/2022
Expedição: 04/08/2022, às 09:41:07
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.756.015/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ref.: T. P. n.º 021/2022.

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º **08.756.015/0001-96**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, portador da Cédula de Identidade nº. 12.528.203-5 e inscrito no CPF sob o nº. 021.817.838-70, **DECLARA**, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Sorocaba / SP, 23 de setembro de 2022.

ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870

Assinado de forma
digital por ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870
Dados: 2022.09.22
13:34:48 -03'00'

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

08.756.015/0001-96

VIVA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Declaro que a empresa **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **08.756.015/0001-96**, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. **Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer**, nos Termos disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo o que tinha declarar, firmo a presente.

Sorocaba / SP, 23 de setembro de 2022.

**ARISTIDES
AUGUSTO
MOREIRA
NETO:02181783870**

Assinado de forma digital
por ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA
NETO:02181783870
Dados: 2022.09.22 13:33:48
-03'00'

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

08.756.015/0001-96
VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardini - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

Qualificação Técnica



Handwritten signatures and marks, including a large stylized 'Z' and several smaller signatures, located in the bottom right corner of the page.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2771322/2022

Válida até: 31/12/2022 ✓

Processo (Sipro): T-ipo001/0972007

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Endereço: Rua IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 900
VILA JARDINI
18044-010 - Sorocaba - SP

Número de registro no CREA-SP: 0704120

Data do registro: 10/05/2007

Capital Social: R\$ *****1.500.000,00 reais

Observação:

EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS REFERENTES A ATRIBUIÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO, OU SEJA, DO ENGENHEIRO CIVIL E DO ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Objetivo Social:

OBJETIVO SOCIAL: Serviços de engenharia, pintura de edifícios em geral, domésticos e terraplenagem; obras de engenharia, construção civil, instalações em construções; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de edifícios, instalações esportivas e recreativas; montagem de estruturas metálicas; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; demolição de edifícios e outras estruturas; administração de obras; atividades paisagísticas, limpeza; preparação de canteiro de limpeza de terreno; obras de acabamento em gesso e estuque; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; comércio varejista de materiais de construção; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias, gás, sistema de prevenção contra incêndio; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; locação de automóveis e outros meios de transportes, sem condutor;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2771322/2022 Página 2/3

serviços combinados de escritório, apoio administrativo, apoio a edifícios e preparação de documentos. - * - * - * - * - * - *

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA SENTELHAS

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Provisórias dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070501998

Registro Nacional: 2618640039

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/04/2020

Nome: FABIO MOREIRA PILAO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5060842799

Registro Nacional: 2602511900

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/07/2020

Nome: JOSE GERALDO HENRIQUES MAFRA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 28, exceto alínea "g" e do artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-PE

Número do Registro (CREASP): 5062055522

Registro Nacional: 1802531670

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/11/2021

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2771322/2022 Página 3/3

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1646ed03-caa5-438f-9521-6d7d6aa9f67c.

Situação cadastral extraída em 07/04/2022 15:38:30.

Emitida via Serviços Online.



*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SOROCABA**, situada à **Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 07 de abril de 2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2750036/2022

Válida até: 31/12/2022 ✓

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FABIO MOREIRA PILAO

C.P.F.: 178.068.218-21

Endereço: Alameda ROMÊNIA, 313
ALPHAVILLE NOVA ESPLANADA
18118-047 - VOTORANTIM - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060842799

Expedido em: 05/01/2000

Registro Nacional do Profissional: 2602511900

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170677436	quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180250157	quitada em 25/07/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190217100	quitada em 08/05/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.125886-28027180200084216	quitada em 29/01/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.2908387-28027180211199314	quitada em 05/08/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.3631766-28027180220054323	quitada em 31/01/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2750036/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 3e22032f-6ebc-417f-9388-dcd0c4551360.

Situação cadastral extraída em 21/03/2022 10:12:08.

Emitida via Serviços Online.


Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de março de 2022

[Handwritten signatures and marks]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2749953/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA SENTELHAS

C.P.F.: 386.990.268-03

Endereço: Avenida ADOLPHO MASSAGLIA, 800 BLO 38 AP 403
VOSSOROCA
18116-175 - VOTORANTIM - SP

Número de registro no CREA-SP: 5070501998 **Expedido em:** 13/06/2019

Registro Nacional do Profissional: 2618640039

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Provisórias dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190255548	quitada em 13/06/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.677767-28027180200630806	quitada em 30/04/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1966040-28027180210282310	quitada em 01/03/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.3642878-28027180220064946	quitada em 31/01/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 96a493b8-3c32-4420-9d42-d68a1f36c1b0.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2749953/2022 Página 2/2

Situação cadastral extraída em 21/03/2022 09:37:55.


Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de março de 2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2752431/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE GERALDO HENRIQUES MAFRA

C.P.F.: 032.492.044-04

Endereço: Rua ALVARO JOSE FRANCISCO, 299 CASA
JARDIM MARCIA
12460-000 - CAMPOS DO JORDÃO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062055522

Expedido em: 02/06/2004

Registro Nacional do Profissional: 1802531670

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 28, exceto alínea "g" e do artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170554487	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180021845	quitada em 08/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190030354	quitada em 10/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.68579-28027180200029191	quitada em 14/01/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1764882-28027180210086646	quitada em 12/01/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4273047-28027180220671622	quitada em 22/03/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2752431/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br


Código de controle da certidão: 614e7fef-30e2-4c98-bdba-e2fdb0ac963c.

Situação cadastral extraída em 23/03/2022 08:05:56.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP CAMPOS DO JORDAO**, situada à **Rua: INÁCIO CAETANO, 467, BLOCO B -SALA 2, VILA ABERNESSIA, CAMPOS DO JORDÃO-SP, CEP: 12460-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 23 de março de 2022



Metalique



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para finalidade de capacitância técnica e registro junto ao CREA, que a empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. inscrita com o CNPJ sob o nº 08.756.015/0001-96, com sede na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 900, Bairro Vila Jardini – Sorocaba/SP, por meio de seus responsáveis técnicos: Engenheiro Civil **FABIO MOREIRA PILÃO**, CREA-SP: 5060842799, CPF 178.068.218-21, RG: 25.579.518-X, residente na Alameda Romênia, nº 313, Alphaville Nova Esplanada, Votorantim/SP e o Engenheiro Eletricista **LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA SENTELHAS**, CREA-SP: 5070501998, C.P.F.: 386.990.268-03, residente na Avenida Adolpho Massaglia, nº 800, BLO 38 AP 403, Vossoroca, Votorantim/SP. Executou para a METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.556.318/0001-30, com sede na Rua Rita de Carvalho Monteiro, nº 104, Bairro Retiro São João, os Serviços adiante descritos.

1. DADOS DO CONTRATO

Objeto: Construção de Galpão Industrial e Escritório de Maquinas de Corte.

Área Total da Edificação: 2752,22 m²

Prazo de Execução: 311 (Trezentos e onze) dias

Valor do Contrato: R\$ 4.900.000,00

Período de Realização: Data de inicio: 01/06/2021
Data de termino: 08/04/2022

Local: Rua Reinaldo Raulino dos Santos, nº 79 – Bairro Zona Industrial – Sorocaba/SP

- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA CONTRATANTE** (Acompanharam toda a execução dos serviços por parte do contratante):
 - Gustavo Carlos Afonso – Engenheiro Eletricista – CREA/SP 5062228643 – CPF 287.814.508-93
 - José Henrique Barros – Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho – CREA/SP 5061397119/D

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 O escopo da Prestação de serviços técnicos é constituído pelo desenvolvimento dos seguintes itens de serviços:

- 2.1.1 Construção de Estrutura e Fundações;
- 2.1.2 Alvenaria;
- 2.1.3 Cobertura;
- 2.1.4 Instalação de Esquadrias Metálicas e em Madeira;
- 2.1.5 Sistema de Água Pluvial;
- 2.1.6 Instalações Hidro Sanitárias e Elétricas;
- 2.1.7 Construção de Piso;
- 2.1.8 Realização de Revestimentos e Acabamento;
- 2.1.9 Paisagismo.



3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Foram executadas as atividades descritas adiante:

3.1 Construção de Estrutura e Fundações

- Execução de fundações profundas e construção de sua infraestrutura seguindo as especificações do projeto tendo em vista o cumprimento das suas normas;
- Instalação das peças pré-moldadas seguindo suas normas de segurança e realização de toda infraestrutura da edificação.

3.2 Alvenaria

- Execução de alvenaria de vedação (tijolo cerâmico furado com 14x19x39) nos fechamentos de vão conforme projeto arquitetônico, assentados com argamassa de cimento e areia 1:4;
- Realização de vergas e contraverga em toda a extensão que se encontra a presença de esquadrias.

3.3 Cobertura

- Execução de cobertura com estrutura pré-moldada e instalação de telha sanduiche;
- Instalação de condutores, calhas e rufos indo em conformidade com a planta de cobertura.

3.4 Instalação de Esquadrias Metálicas e em Madeira

- Instalação de folhas portas completas em madeira e metal, também como portão de ferro e gradil;
- Instalação de esquadrias em vidro automatizadas.

3.5 Sistema de Água Pluvial

- Construção de caixa em alvenaria revestida com tampa de concreto nas dimensões 60x60x60cm, sendo elas conduzidas e interligadas ao sistema de coleta pública.

3.6 Instalações Hidro Sanitárias e Elétricas

- Execução de instalações hidráulicas executadas com base em normas técnicas vigentes na legislação;
- Execução de distribuição de água fria em tubos de PVC soldável seguindo as normas técnicas vigentes;
- Dimensionamento de esgoto e ventilação necessários de acordo com as recomendações das normas técnicas respeitando a declividade maior que 3%;

- Instalação de sistema elétrico dimensionado e seguindo as legislações vigentes estando em acordo com as normas técnicas.

3.7 Construção de Piso

- Execução de contrapiso em concreto em esp=5cm;
- Execução de piso cimentado rustico vassourado seguindo a projeção;
- Instalação de piso cerâmico em áreas molhadas como indicado nos projetos.

3.8 Realização de Revestimentos e Acabamento

- Instalação de revestimento cerâmico em áreas molhadas seguindo indicações no projeto;
- Realização de preparação de superfície para pintura em tinta látex acrílico lavável em paredes internas e externas assim como forro.

3.9 Paisagismo

- Realização de limpeza de solo e plantação de arbustos e arvores ornamentais em grama previamente tratada.

4. QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEN	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITARIOS	UN	1,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	UN	1,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE MONTAGEM - MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 6MM	M²	12,00
1.4	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ ALOJAMENTO E DEPÓSITO CONF. NR18	VB	1,00
1.5	PROJETO ARQUITETONICO	UN	1,00
1.6	PROJETO HIDRÁULICO	UN	1,00
1.7	PROJETO ELÉTRICO	UN	1,00
1.8	PROJETO ESTRUTURAL	UN	1,00
1.8	PROJETO DE INCÊNDIO	UN	1,00
2.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00
2.2	Levantamento planimétrico cadastral	M2	3033,09
2.3	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	TX	1,00
2.4	Sondagem do terreno à percussão	M	25,00
3.1	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
3.1.1	BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20 CM	M	50,00

Metalique




3.1.2	ESTACA MOLDADA "IN LOCO" D=25 CM P/ 20 T	M	450,00
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2M	M3	42,00
3.1.4	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 KG	M2	66,85
3.1.5	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	20,00
3.1.6	REATERRO COMPACTADO C/ COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA	M3	12,00
3.1.7	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE	M3	4,70
3.1.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8	M3	4,00
3.2	INFRA-ESTRUTURA - FORMAS		
3.2.1	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	151,60
3.3	INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS		
3.3.1	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	641,00
3.3.2	ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	271,21
3.3.3	ARMADURA CA-60 B, DIÂM. 3,4 A 6,0 MM	KG	150,00
3.4	INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO		
3.4.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA	M3	27,85
3.4.2	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25 MPA	M3	5,00
3.4.3	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDACAO	M3	32,85
4.1	ESTRUTURA PRÉ FABRICADA EM CONCRETO ARMADO		
4.1.1	ESTRUTURA PRÉ FABRICADA EM CONCRETO ARMADO - vão 20,00m, comprimento 60,00m, pé direito 9,00m, distancias entre pórticos 5,00m, incluso: blocos de fundação.	M2	2752,22
4.1.2	Placas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa	M3	95,78
4.1.3	vigas em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa	M3	4,50
4.1.4	Contraventamento em aço	M2	32,50
4.1.5	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	105,21
4.2	SUPERESTRUTURA - FORMAS		
4.2.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	M2	1275,95
4.3	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS		
4.3.1	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM (1/4 A 3/8")	KG	7560,00
4.3.2	ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM (1/2 A 1")	KG	4200,50
4.3.3	ARMADURA CA-60 B, DIÂM. 3,4 A 6,0 MM	KG	3850,00
4.4	CONCRETO PRE-MISTURADO		
4.4.1	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 20 MPA	M3	210,00
4.4.2	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	210,00
4.4.3	GROUT - preparo e lançamento com argamassa de cimento, cal hidratada, areia sem peneirar e pedrisco traço 1:0,1:3:2	M3	49,10
4.4.4	LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, Inter eixo 38 cm, e=10 cm (elemento de enchimento 8 cm)	M2	1159,23
5.1	ALVENARIA de vedação com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 5 -	M2	60,00
5.2	ALVENARIA estrutural com bloco cerâmico, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,2:5,4 - tipo 3 -	M2	1815,00



Metallique

5.3	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	M2	1350,00
5.4	DIVISÓRIA sanitária de granilite e=3 cm	M2	16,00
5.5	DIVISÓRIA estruturada em perfil de aço duplo, com painel em laminado melamínico miolo colmeia, e=35mm	M2	53,00
5.6	FECHAMENTO de divisa e bloco de concreto revestido ou parente chapisco h=2,35cm com broca	ML	320,00
5.7	FECHAMENTO/SETORIZAÇÃO em gradil	M2	146,00
PORTAS			
6.1	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 1,30 x 2,10 m	UN	1,00
6.2	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	UN	12,00
6.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 1,00 x 2,10 m	UN	9,00
6.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	UN	6,00
6.5	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 1,10 x 2,10 m	UN	6,00
PORTAS METÁLICAS			
7.1	PORTA FERRO EM CHAPA (ALÇAPÃO)	M2	1,00
7.2	PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha	M2	2,00
7.3	PORTÃO de ferro de correr sob encomenda, em chapa, colocação e acabamento.	M2	31,68
7.4	PORTÃO de ferro de dobrar, conf. Projeto, sob. encomenda, em chapa, colocação e acabamento.	M2	68,31
7.5	Porta/portão tipo gradil sob medida, colocação e acabamento.	M2	150,20
7.6	GRADIL/ GUARDA CORPO, h= 1,10 m, tubos horizontais galvanizado: 1 linha 2 ½" e 3 linhas de 1 ½" e tubos verticais de 2", modulação 1,50 m, inclusive pintura.	ML	60,30
7.7	PORTA metálica automática de correr, em chapa, colocação e acabamento	M2	10,50
7.8	CAIXILHOS DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COMPLETO, PELE DE VIDRO, INC. PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL, CAIXILHO MAX-AR	M2	94,76
ACABAMENTO DE VIDROS			
8.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm	M2	204,52
8.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DUAS FOLHAS, VERDE, 3,60 x 3,22 M, COMPLETA, INC. FERRAGENS (PUXADORES, MOLAS, FECHADURA), CF. PROJETO	UN	1,00
8.3	PELE de vidro comum liso, e=5 mm, instalado em estrutura.	M2	165,01
ESTRUTURA METÁLICA			
9.1.1	ESTRUT. METÁLICA EM DUAS ÁGUAS P/COBERT DO PRÉDIO GALPÃO, INCL. PINTURA.	KG	16820,00
9.1.2	ESTRUT. METÁLICA P/COBERT DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO, INCL. PINTURA.	KG	4560,00
TELHAS			
9.2.1	COBERTURA COM TELHA SANDUICHE TERMOACUSTICA	M2	1950,74

9.2.2	CUMEEIRA	ML	168,00
10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES/LAJES			
10.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	M2	124,11
10.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo	M	206,85
10.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO em manta asfáltica	M2	125,60
11.1 FORROS DE PVC			
11.1	Forro de pvc	M2	450,00
11.2	Forro de gesso acartonado, incl. estrutura	M2	830,00
11.3	Forro tipo mineral em perfil de alumínio	M2	520,00
12.1 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, e=5 mm			
12.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	3730,00
12.2	EMBOÇO p/ parede internas e externas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm	M2	3730,00
12.3	REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm	M2	3730,00
12.4	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas em diagonal	M2	250,65
12.5	CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo	M	60,00
12.6	Instalação de gesso acartonado com proteção a propagação de incêndio	M2	1230,00
12.7	Fornecimento e instalação de divisórias em gesso acartonado	M2	820,00
12.8	Revestimento/acabamento metálico tipo ACM	M2	95,30
13.1 PISOS INTERNOS			
13.1.1	Lastro de pedra britada	M3	131,03
13.1.2	Armadura em tela soldada de aço	KG	8048,95
13.1.3	PISO DE CONCRETO fck = 30 Mpa, e=15 cm, polido mecanicamente, inclu. corte e tratamento de juntas.	M2	1871,85
13.1.4	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm	M2	1871,85
13.1.5	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	135,65
13.1.6	RODAPÉ CERÂMICO, ALTURA 8 CM	M	65,20
13.1.7	CAPEAMENTO de laje alveolar	M2	831,41
13.1.8	PISO EM GRANILITE	M2	830,00
13.1.9	PEITORIL DE GRANITO, até 15 cm	M	76,90
13.1.10	SOLEIRA DE GRANITO, 15 a 25 cm	M	25,60
13.1.11	PISO vinílico	M2	355,00
13.1.12	Fornecimento e instalação de carpete tipo boucler antichama	M2	350,00
13.1.13	PINTURA de piso em epóxi autonivelante	M2	520,00
13.1.14	PISO TÁTIL - direcional/alerta	M2	50,00
13.2 PISOS EXTERNOS			
13.2.1	Lastro de pedra britada	M3	21,24
13.2.2	Armadura em tela soldada de aço	KG	3044,06



Metallique

13.2.3	PASSEIO EM CONCRETO, fck = 20 MPa, VASSOURADO, incl. preparo de caixa, e=7 cm	M2	707,92
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	REDE DE ÁGUA FRIA - ABRIGO P/ CAVALETE E TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC		
14.1.1	ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x0,85x0,30 m	UN	1,00
14.1.2	CAVALETE com tubo de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4")	UN	1,00
14.2	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC		
14.2.1	RESERVATÓRIO d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros	UN	2,00
14.2.2	TUBO PVC SOLD. MARRON D=25 MM (3/4")	M	150,00
14.2.3	TUBO PVC SOLD. MARRON D=32 MM (1")	M	105,00
14.2.4	TUBO PVC SOLD. MARRON D=50 MM (1 1/2")	M	40,00
14.2.5	TUBO PVC SOLD. MARRON D=60 MM (2")	M	80,00
14.3	REDE DE ÁGUA FRIA - CAIXAS		
14.3.1	Caixa de gordura pré-moldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm	UN	3,00
14.3.2	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	8,00
14.3.3	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha	UN	8,00
14.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria ou concreto	UN	15,00
14.4	REGISTROS E VALVULAS		
14.4.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")	UN	2,00
14.4.2	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	UN	1,00
14.4.3	REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2")	UN	2,00
14.4.4	REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")	UN	1,00
14.4.5	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	3,00
14.4.6	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2")	UN	4,00
14.4.7	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	5,00
14.4.8	VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical Ø 32 mm (1 1/4")	UN	2,00
14.4.9	VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 32 mm (1 1/4")	UN	1,00
14.4.10	VÁLVULA de descarga metálica sem registro e com canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")	UN	5,00
14.4.11	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA, 30,00 M3, C/ ESCADA. E GUARDA CORPO, INCÊNDIO=16 M3 CONSUMO= 14M3, CONFORME PROJETO.	UN	1,00
14.5	REDE DE INCÊNDIO - TUBOS		
14.5.1	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 65 mm (2 1/2"), incl. pint.	M	150,00
14.6	REDE DE INCÊNDIO - CONEXÕES		
14.6.1	Tubo galvanizado DN= 1/2", inclusive conexões	M	50,00
14.7	REDE DE INCÊNDIO - REGISTROS, VÁLVULA E ADAPTADOR		
14.7.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2")	UN	3,00
14.7.2	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	3,00
14.7.3	REGISTRO DE RECALQUE DE 2 1/2"	UN	1,00
14.7.4	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
14.7.5	VALVULA DE RETENCAO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"	UN	2,00
14.7.6	MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR	UN	1,00
14.7.7	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA	UN	1,00
14.7.8	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (300,00 -32 MCA)	UN	1,00
14.8	REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS		
14.8.1	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L, INCL. SETAS E SUPORTES	UN	8,00



Metallique

14.8.2	EXTINTOR DE P.Q.S., CAP. 4 KG, INCL. SETAS E SUPORTES	UN	5,00
14.8.3	EXTINTOR DE CO2, CAP. 6 KG, INCL. SETAS E SUPORTES	UN	4,00
14.9	ABRIGO METÁLICO P/ HIDRANTE COMPLETO:		
14.9.1	ABRIGO DE HIDRANTE p/ incêndio externo em chapa de aço carbono (0,60x0,90x0,17 m), Mangueira com união e engate rápido para incêndio (comprimento 30 m revestida em poliéster e borracha, bitola 2 1/2") Esguicho c/ engate p/ mangueira de incêndio (diâm. de	UN	8,00
14.9.2	SETAS DE PVC P/ HIDRANTE E BOTOEIRAS.	UN	20,00
14.9.3	PAINEL DE COMANDO BOMBA 5,0 CV	UN	2,00
14.9.4	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA P/ COMANDO DE BOMBA	UN	20,00
14.10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CENTRAL DE ALARME		
14.10.1	CENTRAL DE ALARME PARA 24 PONTOS, MODELO ASA 24/20 COM RETARDO	UN	1,00
14.10.2	SIRENE INTERMITENTE 24 V X 108 DB	UN	9,00
14.10.3	BOTOEIRA DE ALARME MONITORADA	UN	1,00
14.10.4	BATERIA 12 V, 55 A, SELADA, 1a. LINHA	UN	1,00
14.10.5	SUPORTE DUPLO PARA BATERIA C/ 4 BUCHAS S8 E PARAFUSO	UN	1,00
14.10.6	LUMINÁRIA AUTONOMA 2 X 8 W, DE ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO, C/ PONTO DE TESTE	UN	23,00
14.10.7	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	25,00
14.10.8	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	16,00
14.11	REDE DE ESGOTO		
14.11.1	TUBO DE PVC D= 40 MM inclusive conexões	ML	20,00
14.11.2	TUBO DE PVC D=50 MM inclusive conexões	ML	15,00
14.11.3	TUBO DE PVC D=75 MM	ML	10,00
14.11.4	TUBO DE PVC D=100 MM	ML	80,00
14.11.5	CAIXA sifonada de PVC rígido, 100 x 100 x 50 mm	UN	2,00
14.11.6	CAIXA sifonada de PVC rígido, 100 x 150 x 50 mm	UN	2,00
14.11.7	CAIXA sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50 mm	UN	4,00
14.11.8	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	4,00
14.12	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.12.1	TUBO DE PVC D=100 MM	ML	180,00
14.12.2	TUBO de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	ML	60,00
14.12.3	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	UN	15,00
14.12.4	Instalação de sistema de reuso de água de chuva - instalação de bombas, sistema de automação, tubulações, caixas de passagem e caixa de acumulo com aprox. 50000L	UN	1,00
14.13	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.13.1	CANALETA DE CONCRETO 1/2 cana dn 30cm p/ águas pluviais	M	120,00
14.14	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES		
14.14.1	CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm	M	320,60
14.14.2	RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm	M	190,63




Metallique

14.14.3	PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 DES. 18 CM INCLUSO FIXAÇÃO	M	450,00
14.15	REDE DE GÁS GLP / OXIGENIO/ AR-COMPRESSADO		
14.15.1	Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora	UN	4,00
14.15.2	Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora	UN	4,00
14.15.3	Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga	UN	6,00
14.15.4	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	150,00
14.15.5	TUBO Ppr ou alumínio para passagem de ar-comprimado de 1"	M	300,00
14.15.6	TUBO Ppr ou alumínio para passagem de ar-comprimado de 3/4"	M	260,00
14.16	APARELHOS E METAIS		
14.16.1	LAVATÓRIO C/COL., linha Ravena branco e acessórios	UN	1,00
14.16.2	BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios	UN	5,00
14.16.3	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
14.16.4	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 15x15cm.	UN	11,00
14.16.5	PORTA-TOALHA de louça branca ou em cores, tipo cabide duplo.	UN	9,00
14.16.6	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores, 15x15cm.	UN	5,00
14.16.7	TANQUE DE LOUÇA C/ COLUMNA	UN	1,00
14.16.8	BANCADA DE GRANITO, E= 2 CM, FRONTÃO 10 CM, INCL. FIXAÇÃO	M	13,50
14.16.9	CUBA DE INOX 60X40X25 CM	UN	1,00
14.16.10	ESPELHO OVAL LISO, 50 X 60 CM, C/ REQUADRO DE ALUMÍNIO / SANITÁRIOS	UN	6,00
14.16.11	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	UN	3,00
14.16.12	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA	UN	1,00
14.16.13	TORNEIRA cromada, uso geral.	UN	4,00
14.16.14	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA TANQUE	UN	1,00
14.16.15	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	UN	6,00
14.17	REDE DE AQUECIMENTO		
14.17.1	Aquecedor solar (boiler) 1500L, inclusive placas, tubulações e conexões.	UN	1,00
15.1	ENTRADA DE ENERGIA		
15.1.1	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1,00
15.1.2	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	50,00
15.1.3	CABO de cobre nu (cordoalha), 35 mm²	M	5,00
15.1.4	Haste de aterramento, 4,80m	UN	1,00
15.1.5	POSTE padrão concessionárias	UN	1,00
15.1.6	CAIXA de inspeção para aterramento	UN	1,00
15.2	ELETRODUTOS		
15.2.1	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	M	300,00
15.2.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	200,00
15.2.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	M	100,00
15.2.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado (2")	M	60,00
15.2.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 25 mm (3/4")	M	100,00
15.2.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 32 mm (1")	M	200,00
15.2.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (2")	M	50,00

Metallique



15.2.8	ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 20 mm (3/4")	M	30,00
15.2.9	ELETROCALHA 100 x 100mm	M	30,00
15.2.10	PERFILADO LISO em chapa de aço 2 furos na ponta, dimensões 38 x 38 mm	M	480,00
15.2.11	DERIVAÇÃO LATERAL p/ eletroduto em chapa de aço c/ lateral dupla para perfilado	UN	20,00
15.2.12	SUPORTE PARA LUMINÁRIA em chapa de aço longo, para perfilado	UN	48,00
15.2.13	SUPORTE em chapa de aço para perfilado	UN	22,00
15.2.14	CAIXA DE DERIVAÇÃO "C" em chapa de aço para perfilado	UN	4,00
15.2.15	CAIXA DE DERIVAÇÃO "I" em chapa de aço para perfilado	UN	4,00
15.2.16	CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" em chapa de aço para perfilado	UN	6,00
15.2.17	CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" em chapa de aço para perfilado	UN	2,00
15.2.18	CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" em chapa de aço para perfilado	UN	10,00
15.3	QUADROS E DISJUNTORES		
15.3.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00
15.3.2	Quadro de disjuntores tipo armário	UN	3,00
15.4	FIO DE COBRE C/ ISOLAMENTO TERMO - PLÁSTICO		
15.4.1	FIO ISOLADO de PVC seção 1,0 mm² - 750 V - 70°C	M	200,00
15.4.2	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	M	2800,00
15.4.3	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	200,00
15.4.4	CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	240,00
15.4.5	CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	220,00
15.4.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	160,00
15.4.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
15.4.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	30,00
15.4.9	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	50,00
15.4.10	CABO ISOLADO em PVC seção 185 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	150,00
15.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
15.5.1	INTERRUPTOR, uma tecla paralela 10 A - 250 V	UN	4,00
15.5.2	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	6,00
15.5.3	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	7,00
15.5.4	INTERRUPTOR, três teclas 10 A - 250 V	UN	2,00
15.5.5	INTERRUPTOR, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	UN	2,00
15.5.6	INTERRUPTOR, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	UN	2,00
15.5.7	INTERRUPTOR E TOMADA, uma tecla simples e uma tomada dois polos universal 10 A - 250 V	UN	4,00
15.5.8	TOMADA universal dois polos 10 A - 250 V	UN	53,00
15.5.9	TOMADA dois polos mais terra 20 A - 250 V	UN	12,00
15.5.10	TOMADA PARA TELEFONE para pino Jack 1/4	UN	16,00
15.6	LUMINÁRIAS		
15.6.1	PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso e lâmpada de 100 W	UN	12,00
15.6.2	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR, p/ lâmpadas led tubular, incluso Lâmpada led, pintura eletrostática branca.	UN	31,00
15.6.3	LUMINÁRIAS IRP 902 DE ALUMINIO COM LENTE PROTETORA, MARCA INDELPA p/ 01 lâmpada de vapor metálico 400w, reator AFP e soquete, conf. memorial descritivo	UN	48,00



Metallique

15.6.4	LUMINARIA LED 2x18w 6000K, completa	UN	80,00
15.7	LUMINÁRIAS EXTERNAS		
15.7.1	PROJETOR EXTERNO com angulo elevação regulável e alojamento para reator (potência: ATÉ 400 W / tipo de rosca: E-40 / número de lâmpadas: 1) – Padrão iluminação pública CPFL.	UN	48,00
15.7.2	LUMINÁRIA para iluminação pública para lâmpada pétalas	UN	24,00
15.7.3	poste de aço galvanizado com 12 m de altura livre, conforme especificações de materiais (luminárias, poste e núcleo), incl. Suporte para 2 lâmpadas pétalas	UN	12,00
15.7.4	ENVELOPAMENTO DE DUTOS p/ interl. das cxs de passagem aos postes, incl: escavação, apiolamento, lastro de brita, concreto fck 18mpa	M	60,00
15.7.5	CAIXAS DE PASSAGEM PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO (30 X 30 X 40) CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REATERRO E DRENO DE BRITA	UN	2,00
15.7.6	Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS	UN	2,00
15.7.7	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4"	UN	20,00
15.7.8	Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA	UN	2,00
15.7.9	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	120,00
15.7.10	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	400,00
15.7.11	Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica	UN	5,00
15.7.12	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A	UN	10,00
15.7.13	Condutele metálico de 3/4"	cj	30,00
15.7.14	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" - com acessórios	M	200,00
15.8	PARA RAIOS		
15.8.1	PARA-RAIO FRANKLIN com haste 6,00m e diam=2", completo com fixação.	UN	12,00
15.8.2	BARRA CHATA (3/4"x1/8") - descida p/ para raio, incl emendas e fixação.	M	380,00
15.8.3	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 35 mm² a 50 mm²	M	1230,00
15.8.4	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	60,00
15.8.5	PROTEÇÃO da cordoalha do para-raios com tubo de PVC rígido Ø 50 mm (2") x 3,00 m	UN	4,00
15.8.6	CONEXAO EXOTERMICA cabo/cabo	UN	40,00
15.8.7	CONEXAO EXOTERMICA cabo/haste	UN	40,00
15.8.8	CONEXAO EXOTERMICA em estrutura metálica.	UN	8,00
15.9	CAIXAS		
15.9.1	CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 400x400x120mm	UN	5,00
15.9.2	CAIXA TELEFONICA PADRÃO TELESF 120X120X15CM - CAIXA DISTR. GERAL	UN	4,00
15.9.3	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"x4"	UN	9,00
15.9.4	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	9,00
15.9.5	PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"x2"	UN	6,00
15.9.6	PONTO DE CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"x3"	UN	3,00
15.9.7	CAIXA DE INSPEÇÃO da terra cilíndrica em PVC rígido, diam. De 300mm - h=400mm (aterramento)	UN	10,00

Metallique

15.9.8	CIRCUITO fechado CFTV – 12 câmeras + acessórios com tv 40"	UN	1,00
15.9.9	CABO óptico multimodo, núcleo gelado, 6 fibras, 50/125 µm – uso externo	M	320,00
15.9.10	PATCH cords de 1,50 ou 3,00m RJ-45/RJ-45 – categoria 6	UN	6,00
15.9.11	PATCH painel de 24 portas – categoria 6	UN	5,00
15.9.12	Switch Gigabit pra servidor central com portas 24 portas frontais e 2 portas DFP, capacidade de 10/100/1000 Mbps	UN	3,00
15.9.13	Rack fechado de piso padrão metálico, 19x44Usx700mm	UN	3,00
15.9.14	VOICE PAINEL DE 50 PORTAS – CATEGORIA 3	UN	6,00
15.9.15	TOMADA RJ 45 rede de dados, com placa	UN	25,00
15.9.16	Cabo de rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	460,00
15.9.17	Cabo Telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50mm, para cotos de transição em caixa de entradas	UN	650,00
16.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES			
16.1.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em forro com duas demãos, sem massa corrida	M2	1159,23
16.1.2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede com duas demãos, sem massa corrida	M2	3730,00
16.1.3	TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	M2	1577,79
16.2 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			
16.2.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	M2	72,50
16.2.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	M2	72,50
16.3 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS			
16.3.1	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro com duas demãos	M2	837,50
17.1 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)			
17.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	1800
17.2	Terra vegetal orgânica comum	M3	255,00
17.3	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	UN	10,00
17.4	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UN	8,00
17.5	GRAMA (ESMERALDA) EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1700,00
17.6	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	3,00
18.1 PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL SOBRE COXIM DE AREIA			
18.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA de blocos de concreto hexagonal sobre coxim de areia	M2	860,00
18.2	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	150,00
18.3	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	25,00
18.4	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	45,00
19.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA			
19.1	Limpeza final da obra	M2	2752,22
19.2	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	800,88
19.3	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	1303,00



Metallique

Os serviços foram realizados dentro dos prazos previstos, cumprindo todas as exigências pertinentes as atribuições conferidas aos engenheiros Fabio Moreira Pilão e Luiz Ricardo de Oliveira Sentelhas, demonstrando conhecimento e capacidade técnica, nada havendo que desabone os referidos responsáveis técnicos.


Sorocaba, 20 de maio de 2022

**RESPONSÁVEL LEGAL E RESPONSÁVEL
TÉCNICO DA CONTRATANTE**

Gustavo Carlos Afonso
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 5062228643 / CPF 287.814.508-93

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA
CONTRATANTE**

José Henrique Barros
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
CREA/SP 5061397119/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo


CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210009872

Atividade concluída

Página 1/8



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO MOREIRA PILAO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIO MOREIRA PILAO
Registro: 5060842799-SP RNP: 2602511900
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210109453 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/01/2021 Baixada em: 28/06/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
RUA SÃO PAULO No.: 966
Complemento: Bairro: TABOÃO
Cidade: São Roque UF: SP CEP: 18135125 . PAIS: BRASIL
Contrato: 087/2020 Celebrado em : 15/12/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 453.276,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA RAPOSO TAVARES No.: 134
Complemento: Bairro: JARDIM BANDEIRANTES
Cidade: São Roque UF: SP CEP: 18134250 . PAIS: BRASIL
Data de início: 28/12/2020 Conclusão Efetiva: 28/06/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 162,86000 metro quadrado.

Observações

REFOEMA A AMPLIAÇÃO EMEI IVONE TAGLIASSASHI GODINHO

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210009872

01/09/2021 08:22:07

Autenticação Digital: 3FCUkGC6z3CkKJffJksxa0nf0s05fGFK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP. CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – TOTAL

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 70.946.009/0001-75, com sede à Rua São Paulo, n.º 966, Taboão, São Roque/SP, neste ato, representada pelo Sr. Pedro Benassi, Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, Engenheiro Civil – CREA-SP: 0682153909, CPF: 029.165.948-92, infra-assinado, através do presente, **ATESTA**, que a empresa **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.756.015/0001-96, com sede à Avenida Pereira da Silva, n.º 365, Jardim Santa Rosália, Sorocaba/SP, na condição de contratada, realizou a “**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª IVONE TAGLIASSASHI GODINHO**”, objeto da Tomada de Preços n.º 025/2020 – Contrato n.º 087/2020.

Responsável Técnico: Fabio Moreira Pilão – Engenheiro Civil - CREA-SP: 5060842799


Local: Rua Raposo Tavares, n.º 134, Bairro Jardim Bandeirantes, São Roque/SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS E MOBILIZAÇÕES		
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS E MOBILIZAÇÕES	UNIDADE	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Locação de obra de edificação	M2	173,79
2.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1.153,91
2.3	Locação de container tipo depósito com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro-área mínima de 13,80m2	UN x MÊS	4,00
2.4	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	52,50
2.5	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UNIDADE	2,00
2.6	Projeto executivo de instalações hidráulicas(pluvial) em formato A1	UNIDADE	1,00
2.7	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UNIDADE	1,00
2.8	Placa de identificação para obra	M2	6,00
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição manual de concreto simples	M3	0,30
3.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	37,34
3.3	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	32,97




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

3.4	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	38,70
3.5	Retirada de folha de esquadria em madeira	UNIDADE	2,00
3.6	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	2,00
3.7	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	19,00
3.8	Retirada de fechadura ou fecho de embutir	UNIDADE	2,00
3.9	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	150,00
3.10	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UNIDADE	6,00
3.11	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	65,00
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0km	M2	173,79
4.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	7,13
4.4	Terra vegetal orgânica comum	M3	4,99
4.5	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30kg	M3	27,02
4.6	Broca em concreto armado diâmetro de 25cm - completa	M	85,00
4.7	Lastro de pedra britada	M2	7,26
4.8	Forma em madeira comum para fundação	KG	35,68
4.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=500 Mpa	KG	440,00
4.10	Armadura em tela soldada de aço	M3	619,92
4.11	Concreto usinado, fck=30MPa	M3	13,78
4.12	Concreto preparado no local, fck=30 Mpa	M3	4,40
4.13	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	18,18
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=500 Mpa	KG	717,00
5.3	Concreto usinado, fck=30MPa	M3	6,13
5.4	Concreto preparado no local, fck=30 Mpa	M3	1,04
5.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	7,17
6.0	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
6.2	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm - classe A	M2	141,11
6.3	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,78
7.0	COBERTURA		
7.2	Telha de barro colonial/paulista	M2	268,04
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	Kg	3.062,85




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

7.4	Telha ondulada translúcida em polipropileno	M2	26,40
7.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº24 - corte 0,50m	M	60,51
7.6	Fornecimento e instalação de exaustor eólico para cobertura da quadra – diâmetro mínimo de 60 cm	UNIDADE	6,00
8.0	REVESTIMENTOS		
8.1	Chapisco	M2	407,14
8.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	407,14
8.3	Reboco	M2	407,14
8.4	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	9,46
8.5	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,76
8.6	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção Bib, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M2	135,12
8.7	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção Bib, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M	85,80
8.8	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5mm	M2	135,12
8.9	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2cm e largura de 21 até 30cm acabamento polido	M	24,00
8.10	Forro em lamina de PVC	M2	173,79
9.0	ESQUADRIAS E COMPONENTES EM MADEIRA		
9.1	Porta lisa com batente madeira - 80x210 cm	UNIDADE	4,00
9.2	Faixa/batedor de proteção em madeira de 20x5cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	M	20,00
9.3	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290x15cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	M	20,00
10.0	ESQUADRIAS E COMPONENTES METÁLICOS		
10.1	Recolocação de esquadrias metálicas	M2	24,00
10.2	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	2,40
10.3	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	1,00
10.4	Vidro temperado incolor de 6mm	M2	25,00
10.5	Vidro liso transparente de 5mm	M2	2,40
10.6	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	CJ	4,00
	VISORES NAS SALAS DE AULA		
10.7	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	4,86
10.8	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,86
10.9	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,43
10.10	Vidro temperado incolor de 10mm (incluso esquadro de alumínio branco)	M2	4,80
	VISORES NAS SALAS DE AULA		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

10.11	Gradil enrijecido em tela eletrosoldada, galvanizada à quente, com pintura eletrostática, resistente ao ambiente, malha 50x200mm, fio Ø 4,3mm, com 04 vinhos de enrijecimento e 2,03m de altura	M	110,45
10.12	Kit fixador de segurança metálico 29x24x2,25mm, com castanhas de nylon e parafusos	KIT	295,08
10.13	Portão pivotante em tela eletrosoldada, galvanizada a quente, com pintura eletrostática, resistente ao ambiente, malha 50x200mm, dimensões: 2,50m x 2,08m, em duas folhas	UNIDADE	3,00
10.14	Montante em tubo retangular 60x40mm, galvanizado com pintura eletrostática, medindo 2,60m de altura, para fixação no solo com concreto + tampa plástica para tubo 60x40mm	UNIDADE	49,18
10.15	Portão de correr em tela eletrosoldada, galvanizada a quente, com pintura eletrostática, resistente ao ambiente, malha 50x200 mm, dimensões: 6,00m x 2,08m, incluso trilhos e acessórios	UNIDADE	1,00
11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
11.1	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	37,18
11.2	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	1,12
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/TELEFONIA E TV		
12.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16DIN/12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UNIDADE	1,00
12.2	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 até 32A	UNIDADE	12,00
12.3	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 até 50A	UNIDADE	8,00
12.4	Dispositivo diferencial residual de 25 Ax30 mA - 2 polos	UNIDADE	1,00
12.5	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	M	30,00
12.6	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios	M	150,00
12.7	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm - com acessórios	M	80,00
12.8	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x100mm - com acessórios	M	30,00
12.9	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L=50mm	M	80,00
12.10	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L=100mm	M	30,00
12.11	Suporte para eletrocalha, galvanizada a fogo, 50x50mm	UNIDADE	80,00
12.12	Suporte para eletrocalha, galvanizada a fogo, 100x100mm	UNIDADE	30,00
12.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, Dn=30mm, com acessórios	M	20,00
12.14	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, Dn=40mm, com acessórios	M	40,00
12.15	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	20,00
12.16	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	20,00
12.17	Cabo de cobre flexível de 2,5mm ² , isolamento 0,6/1kv - 90° - baixa emissão de fumaça e gases	M	450,00
12.18	Cabo de cobre flexível de 4mm ² , isolamento 0,6/1kv - 90° - baixa emissão de fumaça e gases	M	300,00
12.19	Cabo de cobre flexível de 6mm ² , isolamento 0,6/1kv - 90° - baixa emissão de fumaça e gases	UNIDADE	150,00
12.20	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	CJ	6,00
12.21	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	12,00
12.22	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UNIDADE	6,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

12.23	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	CJ	3,00
12.24	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	3,00
12.25	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	2,00
12.26	Interruptor com 3 teclas simples e placa	UNIDADE	2,00
12.27	Caixa em pvc de 4x2	UNIDADE	3,00
12.28	Caixa em pvc de 4x4	UNIDADE	3,00
12.29	Lâmpada Led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000lm - 18 a 20W	UNIDADE	42,00
12.30	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W	UNIDADE	21,00
12.31	Projeto retangular fechado, para lâmpada vapor metálico de 70 W/150 W ou halógena de 300W/500 W	UNIDADE	4,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS		
	Tubulação c/ conexões em PVC rígido branco série R - água pluvial		
13.1	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN=100 mm, inclusive conexões	M	70,00
13.2	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN=150 mm, inclusive conexões	M	20,00
13.3	Caixa em alvenaria - Lastro de concreto	M3	0,32
13.4	Caixa de alvenaria - parede de 1/2 tijolo revestido	M2	10,24
13.5	Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	1,44
14	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
14.1	Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W	UNIDADE	6,00
14.2	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UNIDADE	2,00
14.3	Extintor manual de gás carbônico 5BC - capacidade de 6 kg	UNIDADE	2,00
14.4	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UNIDADE	4,00
15	PINTURA		
15.1	Massa corrida a base de resina acrílica	M2	465,10
15.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	3.666,92
15.3	Verniz em superfície de madeira	M2	463,82
15.4	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	601,68
16.0	PAVIMENTAÇÃO		
16.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0km	M2	804,97
16.2	Demolição manual de concreto simples	M3	14,64
16.3	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento	M	42,00
16.4	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UNIDADE	2,00




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

16.5	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m	M3	12,20
16.6	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,68
16.7	Abertura e preparo de caixa de até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	CJ	216,47
16.8	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distancias superiores a 10km até 15km	M3	43,29
16.9	Base de brita graduada	M3	38,96
16.10	Imprimação betuminosa ligante	M2	216,47
16.11	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	216,47
16.12	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - espessura 4cm	M3	8,66
16.13	Transporte de entulho, para distancias superiores ao 5º km até o 10ºkm	M3	120,14
16.14	Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte e areia	M2	588,50
16.15	Guia pré moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	M	217,75
16.16	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa - incluso formas	M3	17,42
16.17	Lastro de pedra britada	M3	17,45
16.18	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	11,50
16.19	Tc-04 tampa de concreto p/ canaletas ap (25cm)	M	11,50
16.20	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10cm, armado.AF_07/2016	M2	348,94
17.0	SERVIÇOS ADICIONAIS		
17.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	268,04
17.2	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	48,00
17.3	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M2	8,00
17.4	Solda MIG em esquadrias metálicas	M	16,00
17.5	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	M2	18,00


HISTÓRICO CONTRATUAL

REFERÊNCIA	CELEBRAÇÃO	PRAZO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
Contrato	15/12/2020	180 (cento e oitenta) dias	28/12/2020 a 28/06/2021	R\$ 453.276,30
VALOR TOTAL UTILIZADO: R\$ 453.276,30				

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone.



PREFEITURA DA EStÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

São Roque/SP, 09 de Agosto de 2021.

Atestado por:



Pedro Benassi



Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Engenheiro Civil – CREA-SP: 0682153909

CPF: 029.165.948-92





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL

Pelo presente Instrumento, de um lado **FÁBIO MOREIRA PILÃO**, brasileiro, engenheiro CIVIL, portador da cédula de identidade RG nº 25.579.518-X e do CPF/MF nº 178.068.218-21 e registrado no CREA-SP sob nº 5060842799, com endereço na Rua Antônio Peres Hernandez 300 apto 221 torre 2, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado **VIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ-08.756.015/0001-96, com sede na AVENIDA PEREIRA DA SILVA 365 – SANTA ROSALIA – SOROCABA -SP, neste ato representado pelo seu proprietário **ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA**, portador da cédula de identidade RG. nº 12.528.203-5 e CPF/MF nº 021.817.838-70, com endereço na Rua Dona Escolástica Melchert da Fonseca 903 – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para **SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL**.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no seguinte período:
28 HORAS POR SEMANA : de Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 horas e Quinta e Sexta-feira das 13:00 às 17:00 hs

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO



2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 4 (quatro) anos a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.a – Na execução do serviço técnico;

3.b – Na concordância de ambas as partes.

RUBRICAS: 1.  2.  3.  4. 



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 188992511219858621331-1
Data: 25/11/2021 12:37:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA71909-XBPX;



CNJ - 08.756.015/0001-96

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3406 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular





3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contratado contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 4 (quatro) anos.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço.

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: 1. 2. 3. 4.





CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Sorocaba -SP, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sorocaba, 19 de JUNHO de 2020.




CONTRATANTE

VIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ-08.756.015/0001-96

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA – PROPRIETÁRIO

RG-12.528.203-5 / CPF-021.817.838-70




CONTRATADO


FÁBIO MOREIRA PILÃO

RG-25.579.518-x / CPF-178.068.218-21

TESTEMUNHAS:



Nome: **Camila Jussara da Silva**
RG-33.951.664-1 / CPF-304.696.115-11



Nome: **Dayana Carmem Xavier Ferreira**
RG: 34.366.539-6

RUBRICAS: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____





3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabelião Sofia Nóbrega Reato
Av. Brasil de Tóia, 873 - Centro - Sorocaba - SP - Tel. (15) 3331-2100

3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabelião Sofia Nóbrega Reato
Valor Escondido: R\$ 4.66
Valor Total: R\$ 4.66
Data: 25/11/2021 12:37:26
Valor Total do Ato: R\$ 4.66
Valor Digital Tipo Normal C: AMAT1912-1VYW

3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabelião Sofia Nóbrega Reato
Valor Escondido: R\$ 4.66
Valor Total: R\$ 4.66
Data: 25/11/2021 12:37:26
Valor Total do Ato: R\$ 4.66
Valor Digital Tipo Normal C: AMAT1912-1VYW

3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabelião Sofia Nóbrega Reato
Valor Escondido: R\$ 4.66
Valor Total: R\$ 4.66
Data: 25/11/2021 12:37:26
Valor Total do Ato: R\$ 4.66
Valor Digital Tipo Normal C: AMAT1912-1VYW

3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabelião Sofia Nóbrega Reato
Valor Escondido: R\$ 4.66
Valor Total: R\$ 4.66
Data: 25/11/2021 12:37:26
Valor Total do Ato: R\$ 4.66
Valor Digital Tipo Normal C: AMAT1912-1VYW



Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.no.br/documento/188992511219858621331-4>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 188992511219858621331-4
Data: 25/11/2021 12:37:26
Valor Total do Ato: R\$ 4.66
Valor Digital Tipo Normal C: AMAT1912-1VYW



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no.br
<https://azevedobastos.no.br>

Valor Assinado: R\$ 4.66
Tabela

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em quinta-feira, 25 de novembro de 2021 12:41:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Viva construções e serviços Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construções e serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construções e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/12/2021 15:11:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construções e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.



¹Código de Autenticação Digital: 188992511219858621331-1 a 188992511219858621331-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b833db0ff76250ebe0cb28bf7f755aa909a8c624432993c3e3f27a6143d2077a3b8456fd452e23ad549b05847d280f1d6ee42b626f7b6b71a7bceb60cf7108c25



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signatures and marks]

ANEXO X

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

À

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque

Tomada de Preços nº 021/2022.

A **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob nº **08.756.015/0001-96**, por meio de seu representante legal, Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, RG nº 12.528.203-5, CPF sob o nº. 021.817.838-70, **DECLARA**, para os fins previstos no Edital, que possui e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do Contrato, profissionais detentores de qualificação técnica, assim como possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos e materiais, para execução do objeto da presente licitação, possuindo instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

Sorocaba, 23 de setembro de 2022

**ARISTIDES
AUGUSTO
MOREIRA
NETO:02181783870**

Assinado de forma digital
por ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA
NETO:02181783870
Dados: 2022.09.22 13:31:33
-03'00'

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

08.756.015/0001-96

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

DECLARAMOS, para fins da participação da **TOMADA DE PREÇOS nº. 021/2022**, que a empresa **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº **08.756.015/0001-96**, Fone (15) 3233-5793, representada pelo Sr. Aristides Augusto Moreira Neto (Sócio Administrador), portador da cédula de identidade – RG nº 12.528.203-5, e do CPF nº 021.817.838-70, declara que tem a disponibilidade:

VEÍCULOS: Duas caminhonetes pequenas e uma kombi, para transporte.

EQUIPAMENTOS E APARELHOS:

- 1 Betoneira 420 lts;
- Andaime tubular 1,00 x 1,50 - 40 mts;
- 1 Compactador 220v;
- 2 Serra tico tico.
- 1 Esmerilhadeira / lixadeira Bosch 9 “;
- 2 Escadas extensora 6 mts;
- 1 Furadeira Bosch ½;
- 1 Furadeira Bach 5/8;
- 1 Serra de madeira manual;
- 3 Serras makita mármore;
- Computadores e acessórios de escritório.

INSTALAÇÕES: Sede (Depósito) e Escritório: Rua Imperatriz Leopoldina, nº 900, Vila Jardim – Sorocaba/SP

EQUIPE TÉCNICA: Fabio Moreira Pilão, Engenheiro Civil, CREA-SP 5060842799

Assinatura: **FABIO MOREIRA**
PILAO:1780682
1821

Assinado de forma digital
por FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.22
13:42:21 -03'00'

Todos os equipamentos necessários para execução das obras ou serviços em geral serão de responsabilidade da VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Não havendo em nosso depósito, os mesmos poderão ser locados ou comprados e estarão totalmente disponíveis para a realização dos serviços, sob pena das sanções cabíveis.

Sorocaba/SP, 23 de setembro de 2022

**ARISTIDES
AUGUSTO
MOREIRA
NETO:02181783870**

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA NETO:02181783870
Dados: 2022.09.22 13:30:54
-03'00'

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

08.756.015/0001-96

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky São Roque/SP.

DECLARO, para devido fins, que a empresa **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº. **08.756.015/0001-96**, representada neste ato pelo Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, RG nº 12.528.203-5, CPF sob o nº. 021.817.838-70, Fone: (15) 3233-5793, E-mail: contratos@vivaservicos.com.br, optou por não visitar o local da prestação dos serviços, estando, assim ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

Sorocaba, 23 de setembro de 2022

**ARISTIDES
AUGUSTO
MOREIRA
NETO:02181783870**

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA NETO:02181783870
Dados: 2022.09.22 13:33:22
-03'00'

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

08.756.015/0001-96
VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 021/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky São Roque/SP.

A **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob nº **08.756.015/0001-96**, estabelecida a Rua Imperatriz Leopoldina, nº 900, Vila Jardini, Sorocaba - SP, através do signatário da presente, o Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, RG nº 12.528.203-5, CPF sob o nº. 021.817.838-70, representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto em tela deste certame, não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

Sorocaba, 23 de setembro de 2022

**ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870**

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA NETO:02181783870
Dados: 2022.09.22 13:41:35
-03'00'

**VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70**

08.756.015/0001-96

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardini - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

ANEXO VI**TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022****DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE
MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL.****DECRETO MUNICIPAL Nº 9.097/2019**

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 9.097, de 18 de setembro de 2019, que estabelece procedimentos para utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, RG: 12.528.203-5, CPF: 021.817.838-70, legalmente nomeado representante da empresa **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **08.756.015/0001-96**, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento de madeiramentos (ou para execução da (s) obra(s) ou serviço (s) acima dispostos) objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenham procedência legal, decorrentes do desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo órgão ambiental competente, e que encontro –me regularmente cadastrado no CADMADEIRA (apenas para o fornecimento de madeira nativa), ficando sujeito as sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 88 da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, e no inciso V do parágrafo 8º da Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em leis.

Sorocaba, 23 de setembro de 2022

**ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870**

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA NETO:02181783870
Dados: 2022.09.22 13:35:53
-03'00'

**VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70**

08.756.015/0001-96

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP




TERMO DE ABERTURA DE HABILITAÇÃO


TOMADA DE PREÇO – 21/2022

Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, a empresa DE PAULA MENEZES COSTRUÇÕES LIMITADA, procede a abertura da proposta do processo licitatório referente a tomada de preço 21/2022, para obras de Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky, São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, localizada à Rua Professora Célia Asse Jacob, N/S - Jardim Ponta Porã - Mailasqui - São Roque / SP, que se inicia com a **FOLHA** N°. 1.

Para constar, eu, Felipe Ferreira de Paula Menezes, Administrador, subscrevo e assino.

São Paulo, 23 de setembro de 2022


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA
Felipe Ferreira de Paula Menezes
Diretor – Administrador
CPF 081.358.337-33


1/65



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL C.R.C.



Protocolado sob nº 4434/2022		Data: 19/04/2022	
Número: 015/2022	Emissão: 19/04/2022	Validade: 20/04/2023	
Razão Social: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA			
CNPJ: 31.631.116/0001-52		I.E: 123.039.330/0001-52	
Endereço: RUA VIAZA Nº 782			
Bairro: JARDIM AEROPORTO		CEP: 04.633-050	
Cidade: SÃO PAULO (11) 9361-4144 / 93034-0445		UF: SP	
E-mail: contato@dpmconstrucoes.com.br			
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA FOI INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE "ESTÂNCIA TURÍSTICA", EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8666, DE 21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL 8883 DE 08/06/1994.			
Execução de Obras e Construção Civil (Edificações, Reformas e Manutenções)			
COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO			
Fernando Costa Machado Membro		Jéssica de Souza Amador Membro	
Priscila Mitie Yamamoto Membro		José Luiz Araújo Membro	
André Luiz Antunes Pereira Membro		Umberto Cassio Perone Membro	
Rosemeire Dias da Silva Lima Membro		Rafaeli Caroline Silva Vicentini Membro	
Aline Erlinda Di Giulio Presidente			

ACESSE O SITE WWW.SAOROQUE.SP.GOV.BR E FIQUE POR DENTRO DE NOSSAS LICITAÇÕES
A Prefeitura de São Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a página www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil e veja as licitações que estão sendo ou foram realizadas pela Prefeitura, acesse e participe.
Rua São Paulo, 966 – Taboão – São Roque – SP – Cep 18135 – 125 – Fone (11) 4784 – 8500 – compras@saoroque.sp.gov.br

Handwritten signatures and date: 2/65

Habilitação Jurídica

[Handwritten signatures and initials]
7.1: 3/65

JUCESP
16 12 21



JUCESP PROTOCOLO
2.286.576/21-0



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

CNPJ 31.631.116/0001-52

NIRE 35.232.256.461

FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 01/09/1979, portador da cédula de identidade RG/IFP/RJ nº 9.905.865-3 e do CPF/MF nº 081.358.337-33, residente e domiciliada na Rua Tebas, 401 – apto 61 – Jardim Brasil – São Paulo - SP - CEP 04634-031.

Doravante denominado “TITULAR”, da empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, com sede neste Estado de São Paulo, na Rua Viaza, 782 – Jardim Aeroporto – São Paulo – SP – CEP 04633-050, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.232.256.461 em sessão de 15/10/2020, inscrita no CNPJ sob nº 31.631.116/0001-52 tem em si justo e contratado efetuar as seguintes alterações e consolidação, a saber:

I - Neste ato, o sócio resolve alterar o objeto social para: Construção de edifícios comerciais e residenciais, Administração de obras, incorporação, loteamento, Execução de fundações e reforço, Obras de Urbanização, Serviços de Terraplenagem, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços de engenharia, Consultoria de projetos, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Aluguel de andaimes e formas de concreto, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, Instalação de máquinas e equipamentos industriais CNAE (4120-4/00) – (4399-1/01)- (4391-6/00) - (4213-8/00) – (4313-4/00) – (4321-5/00) – (4322/3-01) – (4330-4/04) – (7112-0/00) – (7020-4/00) – (4399-1/02) – (7732-2/02) – (7732-2/01) – (3321-0/00).

Em decorrência da alteração contratual, resolve a titular, neste ato, consolidar o contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação de **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, utilizando o nome fantasia de: **DPM CONSTRUÇÕES** e será regida por este Contrato Social e pela Lei nº 10.406/2002.

[Assinaturas manuscritas e rubricas]
7.4/65

JUCESP
18 12 21



CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede e foro na: Rua Viaza, 782 – Jardim Aeroporto
– São Paulo – SP – CEP 04633-050.

Parágrafo único: Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei 10.406/2.002).

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade terá prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social: Construção de edifícios comerciais e residenciais, Administração de obras, incorporação, loteamento, Execução de fundações e reforço, Obras de Urbanização, Serviços de Terraplenagem, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços de engenharia, Consultoria de projetos, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Aluguel de andaimes e formas de concreto, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, Instalação de máquinas e equipamentos industriais CNAE (4120-4/00) – (4399-1/01)- (4391-6/00) - (4213-8/00) – (4313-4/00) – (4321-5/00) – (4322/3-01) – (4330-4/04) – (7112-0/00) – (7020-4/00) – (4399-1/02) – (7732-2/02) – (7732-2/01) – (3321-0/00).

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, sendo que R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, tendo um aumento de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a ser integralizado em moeda corrente do país, em até 36 (trinta e seis) meses, conforme alteração contratual registrada na JUCESP sob nº 418.972/20-5 em sessão de 15/10/2020.

NOME	%	QUOTAS	R\$
FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES	100	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	100	1.000.000	1.000.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052, da Lei n. 10.406, de 10.01.2002.

[Handwritten signatures and initials]
J.: 5/65

JUL 16 19 21



CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida **"ISOLADAMENTE"**, pelo sócio **FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES**, acima qualificado, designado simplesmente **"DIRETOR"**, ou **"ADMINISTRADOR"**, ao qual é outorgado todos os poderes para esta finalidade, ficando investido das funções gerais e ilimitados poderes de gerência, administração e representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os seus atos e contratos, perante terceiros, bancos e instituições financeiras, repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, repartições fiscais e previdenciárias e onde mais for necessário, conferindo-lhe o expresso e ilimitado poder para assinar, isoladamente, quaisquer atos e documentos que envolvam a responsabilidade da Sociedade, ou exonerem terceiros de responsabilidade com ela, ou ainda, para nomear procurador ou procuradores investidos de poderes especiais.

Parágrafo Único: Nos negócios que impliquem comprometimentos financeiros, alienação ou aquisição de bens patrimoniais, desde já o empresário, imbuído da praticidade operacional, acorda que a representação da sociedade será sempre necessariamente exercida mediante a assinatura isolada da **Diretor/Administrador** acima designado.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a empresa deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

CLÁUSULA NONA

Falecendo o empresário, a sociedade empresária limitada unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade empresária limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada pelo titular da empresa.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FLAVIA DE SOUZA MACEDO TRINDADE, em quinta-feira, 1 de setembro de 2022 16:26:58 GMT-03:00, CNS: 11.783-8 - Tabelião e Registrador Dinamarco/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 12 21



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA


O administrador qualificado no preâmbulo deste instrumento declara sob as penas da lei, que não está condenado por nenhum dos crimes, cuja pena vede o exercício da administração da sociedade empresária limitada unipessoal, por lei especial, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

E, por estar em tudo justo e contratado na melhor forma de direito, firma o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, elegendo o foro da cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser para dirimir quaisquer dúvida oriunda do presente instrumento de constituição de sociedade empresária limitada **UNIPESSOAL**, para que produzam os efeitos legais, dentro da observância aos preceitos jurídicos estabelecidos na legislação vigente no País.

São Paulo/SP, 25 de novembro de 2021.


FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES



JUCESP




7. 7/65 17 18

Qualificação Econômico-financeira

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'B' and the date 8/65.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 310.197,49	R\$ 336.028,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 217.632,92	R\$ 336.028,58
DISPONIVEL		R\$ 217.632,92	R\$ 177.196,30
NUMERARIOS		R\$ 185.244,77	R\$ 161.059,05
CAIXA		R\$ 185.244,77	R\$ 161.059,05
Caixa Geral		R\$ 185.244,77	R\$ 161.059,05
BANCOS		R\$ 32.388,15	R\$ 16.137,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.388,15	R\$ 16.132,37
Banco do Brasil		R\$ 2.388,15	R\$ 0,00
Banco Caixa Economica		R\$ 0,00	R\$ 15.997,68
Banco C6		R\$ 0,00	R\$ 134,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		R\$ 30.000,00	R\$ 4,88
Aplicação Banco Brasil		R\$ 30.000,00	R\$ 4,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 86,21
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 86,21
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 86,21
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 86,21
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 158.746,07
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 158.746,07
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 158.746,07
Terreno		R\$ 0,00	R\$ 158.746,07
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
Terrenos		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 310.197,49	R\$ 336.028,58
CIRCULANTE		R\$ 123.860,37	R\$ 154.216,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 123.860,37	R\$ 154.216,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.937,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.937,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.937,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.295,80	R\$ 1.186,90

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

[Handwritten signatures and initials]

7.9/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.295,80	R\$ 1.186,90
INSS a Recolher		R\$ 1.295,80	R\$ 1.186,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.030,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.030,42
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 900,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 130,42
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.646,07
FORNECEDORES/SERVICOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.646,07
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.646,07
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
Empréstimo Sócio		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 62.194,33	R\$ 84.045,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 62.194,33	R\$ 84.045,71
Contas a Pagar		R\$ 62.194,33	R\$ 84.045,71
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 186.337,12	R\$ 181.812,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 188.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (812.000,00)
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (812.000,00)
(-) Capital social a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (812.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.388,15	R\$ (90.136,73)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.388,15	R\$ (90.136,73)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.388,15	R\$ (90.136,73)
Lucros Acumulados		R\$ 2.388,15	R\$ 2.388,15
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (92.524,88)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the date 10/65.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 336.028,58	R\$ 332.567,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 336.028,58	R\$ 332.567,06
DISPONIVEL		R\$ 177.196,30	R\$ 135.281,88
NUMERARIOS		R\$ 161.059,05	R\$ 107.863,55
CAIXA		R\$ 161.059,05	R\$ 107.863,55
Caixa Geral		R\$ 161.059,05	R\$ 107.863,55
BANCOS		R\$ 16.137,25	R\$ 27.418,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.132,37	R\$ 27.418,33
Banco Caixa Economica		R\$ 15.997,68	R\$ 26.846,34
Banco C6		R\$ 134,69	R\$ 571,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		R\$ 4,88	R\$ 0,00
Aplicação Banco Brasil		R\$ 4,88	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 86,21	R\$ 539,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 86,21	R\$ 99,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 86,21	R\$ 99,11
Adiantamento a fornecedores		R\$ 86,21	R\$ 99,11
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 440,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 440,00
Tributos pagos a maior/duplicidade		R\$ 0,00	R\$ 440,00
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
Terreno		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
PASSIVO		R\$ 336.028,58	R\$ 332.567,06
CIRCULANTE		R\$ 154.216,34	R\$ 141.039,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 154.216,34	R\$ 141.039,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.937,00	R\$ 5.874,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.937,00	R\$ 5.874,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 2.937,00	R\$ 5.874,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

[Handwritten signatures and initials]

7.11. M/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.186,90	R\$ 121,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.186,90	R\$ 121,00
INSS a Recolher		R\$ 1.186,90	R\$ 121,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.030,42	R\$ 6.815,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.030,42	R\$ 6.815,98
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 900,00	R\$ 6.467,35
ISS Retido a Recolher		R\$ 130,42	R\$ 323,05
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 25,58
FORNECEDORES		R\$ 4.646,07	R\$ 10.695,76
FORNECEDORES/SERVICOS A PAGAR		R\$ 4.646,07	R\$ 10.695,76
Fornecedores		R\$ 4.646,07	R\$ 10.695,76
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
Empréstimo Sócio		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 84.045,71	R\$ 57.162,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 84.045,71	R\$ 57.162,52
Contas a Pagar		R\$ 84.045,71	R\$ 54.956,12
Cartao de Credito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.206,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 181.812,24	R\$ 191.527,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 188.000,00	R\$ 249.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (812.000,00)	R\$ (751.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (812.000,00)	R\$ (751.000,00)
(-) (-) Capital social a Integralizar		R\$ (812.000,00)	R\$ (751.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (90.136,73)	R\$ (141.421,41)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (90.136,73)	R\$ (141.421,41)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (90.136,73)	R\$ (141.421,41)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

Handwritten signatures and date: 12/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R\$ 2.388,15	R\$ 2.388,15
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (92.524,88)	R\$ (143.809,56)

[Handwritten signatures and marks]

7.1. 13/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 332.567,06	R\$ 1.132.470,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 332.567,06	R\$ 382.470,26
DISPONIVEL		R\$ 135.281,88	R\$ 156.041,28
NUMERARIOS		R\$ 107.863,55	R\$ 84.202,08
CAIXA		R\$ 107.863,55	R\$ 84.202,08
Caixa Geral		R\$ 107.863,55	R\$ 84.202,08
BANCOS		R\$ 27.418,33	R\$ 71.839,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 27.418,33	R\$ 71.839,20
Banco Caixa Economica		R\$ 26.846,34	R\$ 61.822,06
Banco C6		R\$ 571,99	R\$ 10.017,14
CONTAS A RECEBER		R\$ 38.000,00	R\$ 66.923,80
CONTAS A RECEBER		R\$ 38.000,00	R\$ 66.923,80
CLIENTES		R\$ 38.000,00	R\$ 66.923,80
Clientes		R\$ 38.000,00	R\$ 66.923,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 539,11	R\$ 759,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 99,11	R\$ 99,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 99,11	R\$ 99,11
Adiantamento a fornecedores		R\$ 99,11	R\$ 99,11
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 440,00	R\$ 660,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 440,00	R\$ 660,00
Tributos pagos a maior/duplicidade		R\$ 440,00	R\$ 660,00
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
Terreno		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
Provisao de Receitas Futuras		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
PASSIVO		R\$ 332.567,06	R\$ 1.132.470,26
CIRCULANTE		R\$ 141.039,50	R\$ 134.028,92
CONTAS A PAGAR		R\$ 141.039,50	R\$ 134.028,92

2. 14/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 121,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 121,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 121,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 6.815,98	R\$ 9.944,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 6.815,98	R\$ 9.944,74
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 6.467,35	R\$ 9.596,11
ISS Retido a Recolher		R\$ 323,05	R\$ 323,05
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 25,58	R\$ 25,58
FORNECEDORES		R\$ 10.695,76	R\$ 524,42
FORNECEDORES/SERVICOS A PAGAR		R\$ 10.695,76	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 10.695,76	R\$ 0,00
SERVICOS TOMADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 524,42
Servicos Tomados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 524,42
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 60.370,24	R\$ 90.370,24
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 60.370,24	R\$ 90.370,24
Empréstimo Sócio		R\$ 60.370,24	R\$ 90.370,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 57.162,52	R\$ 27.315,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 57.162,52	R\$ 27.315,52
Contas a Pagar		R\$ 54.956,12	R\$ 24.155,94
Cartao de Credito a Pagar		R\$ 2.206,40	R\$ 3.159,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 191.527,56	R\$ 998.441,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 249.000,00	R\$ 306.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (751.000,00)	R\$ (694.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (751.000,00)	R\$ (694.000,00)
(-) (-) Capital social a Integralizar		R\$ (751.000,00)	R\$ (694.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

[Handwritten signatures and initials]

7.15/65



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (141.421,41)	R\$ 608.492,37
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (141.421,41)	R\$ 608.492,37
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (141.421,41)	R\$ 608.492,37
Lucros Acumulados		R\$ 2.388,15	R\$ 752.301,93
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (143.809,56)	R\$ (143.809,56)

[Handwritten signatures and marks]
7.: 16/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.132.470,26	R\$ 1.198.478,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 382.470,26	R\$ 409.832,28
DISPONIVEL		R\$ 156.041,28	R\$ 184.519,50
NUMERARIOS		R\$ 84.202,08	R\$ 80.841,01
CAIXA		R\$ 84.202,08	R\$ 80.841,01
Caixa Geral		R\$ 84.202,08	R\$ 80.841,01
BANCOS		R\$ 71.839,20	R\$ 103.678,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 71.839,20	R\$ 25.103,58
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 665,08
Banco Caixa Economica		R\$ 61.822,06	R\$ 3.455,80
Banco C6		R\$ 10.017,14	R\$ 20.981,70
Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 78.574,91
Aplicação Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 58.574,91
Aplicacao Inves. Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 66.923,80	R\$ 65.807,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 66.923,80	R\$ 62.207,60
CLIENTES		R\$ 66.923,80	R\$ 62.207,60
Clientes		R\$ 66.923,80	R\$ 62.207,60
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
Caução Aluguel		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 759,11	R\$ 759,11
ADIANTEAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 99,11	R\$ 99,11
ADIANTEAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 99,11	R\$ 99,11
Adiantamento a fornecedores		R\$ 99,11	R\$ 99,11
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 660,00	R\$ 660,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 660,00	R\$ 660,00
Tributos pagos a maior/duplicidade		R\$ 660,00	R\$ 660,00
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
Terreno		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07

7. 17/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 750.000,00	R\$ 788.646,67
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CLIENTES		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Provisao de Receitas Futuras		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 38.646,67
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 38.646,67
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 38.646,67
Aquisição de Consorcio		R\$ 0,00	R\$ 38.646,67
PASSIVO		R\$ 1.132.470,26	R\$ 1.198.478,95
CIRCULANTE		R\$ 134.028,92	R\$ 206.316,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 134.028,92	R\$ 206.316,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.874,00	R\$ 16.407,65
SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.874,00	R\$ 16.407,65
Salários		R\$ 0,00	R\$ 10.533,65
Pró-Labore a Pagar		R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.049,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.049,16
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.973,33
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.654,58
Contribuição Assistencial a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 421,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 9.944,74	R\$ 10.936,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 9.944,74	R\$ 10.936,71
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 9.596,11	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.666,86
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 794,49
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.111,42
ISS Retido a Recolher		R\$ 323,05	R\$ 323,05
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 25,58	R\$ 25,58
IRRF s/Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ 15,31
FORNECEDORES		R\$ 524,42	R\$ 524,42
SERVICOS TOMADOS A PAGAR		R\$ 524,42	R\$ 524,42
Servicos Tomados a Pagar		R\$ 524,42	R\$ 524,42
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 90.370,24	R\$ 160.370,24

[Handwritten signatures and initials]

7. 18/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 145.791,96
(-) Encargos Financeiros		R\$ 0,00	R\$ (45.791,96)
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 90.370,24	R\$ 60.370,24
Empréstimo Sócio		R\$ 90.370,24	R\$ 60.370,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 27.315,52	R\$ 12.028,44
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 27.315,52	R\$ 12.028,44
Contas a Pagar		R\$ 24.155,94	R\$ 12.028,44
Cartao de Credito a Pagar		R\$ 3.159,58	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS/FINAN. BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Capital de Giro - LP		R\$ 0,00	R\$ 145.791,96
(-) Encargos Financeiros - LP		R\$ 0,00	R\$ (45.791,96)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 998.441,34	R\$ 892.162,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 306.000,00	R\$ 312.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (694.000,00)	R\$ (688.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (694.000,00)	R\$ (688.000,00)
(-) (-) Capital social a Integralizar		R\$ (694.000,00)	R\$ (688.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 608.492,37	R\$ 496.213,36
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 608.492,37	R\$ 496.213,36
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 608.492,37	R\$ 496.213,36
Lucros Acumulados		R\$ 752.301,93	R\$ 496.213,36
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (143.809,56)	R\$ 0,00

[Handwritten signatures and dates]
19/65




Empresa: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.198.478,95	PASSIVO	1.198.478,95
ATIVO CIRCULANTE	409.832,28	CIRCULANTE	206.316,62
DISPONIVEL	184.519,50	CONTAS A PAGAR	206.316,62
NUMERARIOS	80.841,01	CONTAS A PAGAR	16.407,65
CAIXA	80.841,01	SALARIOS A PAGAR	16.407,65
BANCOS	103.678,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.049,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.103,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.049,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	78.574,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.936,71
CONTAS A RECEBER	65.807,60	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.936,71
CONTAS A RECEBER	62.207,60	FORNECEDORES	524,42
CLIENTES	62.207,60	SERVICOS TOMADOS A PAGAR	524,42
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.600,00	EMPRESTIMOS NACIONAIS	160.370,24
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.600,00	EMPRESTIMOS BANCARIOS	100.000,00
OUTROS CRÉDITOS	759,11	EMPRESTIMO DE SOCIO	60.370,24
ADIANTEAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS	99,11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.028,44
ADIANTEAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO	99,11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.028,44
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	660,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	100.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	660,00	CONTAS A PAGAR - LP	100.000,00
ESTOQUES	158.746,07	CONTAS A PAGAR - LP	100.000,00
ESTOQUES	158.746,07	EMPRESTIMOS/FINAN. BANCARIOS	100.000,00
ESTOQUE PARA REVENDA	158.746,07	PATRIMONIO LIQUIDO	892.162,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	788.646,67	CAPITAL SOCIAL	312.000,00
CONTAS A RECEBER - LP	750.000,00	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CONTAS A RECEBER - LP	750.000,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00
CLIENTES	750.000,00	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(688.000,00)
IMOBILIZADO	38.646,67	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(688.000,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	38.646,67	RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	38.646,67	RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
		RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.213,36
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.213,36
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.213,36

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam igualmente a importância de R\$ 1.198.478,95 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e oito Reais e noventa e cinco Centavos), resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.

DE PAULA MENEZES

CONSTRUÇÕES

LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE PAULA

MENEZES CONSTRUÇÕES

LIMITADA:31631116000152

Dados: 2022.04.22 13:29:16 -03'00'

Titular

FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

CPF: 081.358.337-33

Brto

Contador

ANDRESSA OLIVEIRA BRITO

CT CRC: 1SP303779/O-4

G.B.A. - G. BRASIL AUDITORIA EIRELI

Rua Bom Jesus 46 Sala 03 - Monte Mor - SP - 13193-034 - Fone: (11)3645-0532

7.20/65



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 57.300,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Vendas de Serviços Prestados - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (2.700,00)
(-) Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ (2.700,00)
(-) DESPESAS		R\$ (5.981,68)	R\$ (149.824,88)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (3.300,00)
(-) Pró-Labore		R\$ 0,00	R\$ (3.300,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.861,68)	R\$ (142.834,54)
(-) Serviço Prestado por Terceiro		R\$ (5.861,68)	R\$ (64.373,98)
(-) Telefone e Internet		R\$ 0,00	R\$ (527,34)
(-) Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (66.836,13)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (756,09)
(-) Despesas com Refeição		R\$ 0,00	R\$ (39,90)
(-) Pedagio		R\$ 0,00	R\$ (90,50)
(-) Locação de Maquinas e Equip.		R\$ 0,00	R\$ (1.440,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ 0,00	R\$ (5.300,00)
(-) Comissão		R\$ 0,00	R\$ (3.118,50)
(-) Material de escritório		R\$ 0,00	R\$ (352,10)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (995,55)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (995,55)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.298,61)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (423,43)
(-) Multas s/Impostos		R\$ 0,00	R\$ (103,07)
(-) Taxas Municipais		R\$ 0,00	R\$ (758,39)
(-) TAXA ART/CREA		R\$ 0,00	R\$ (1.013,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (120,00)	R\$ (396,18)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (145,34)
(-) Juros s/Impostos		R\$ 0,00	R\$ (23,89)
(-) Tarifas bancárias		R\$ (120,00)	R\$ (226,95)
(-) = Prejuízo		R\$ (5.981,68)	R\$ (92.524,88)

21/65

Empresa: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS

RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.513.044,42 C
Vendas de Serviços Prestados - Matriz	763.044,42 C
Receita de Vendas de Imóveis	750.000,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	49.862,19 D
Simples Nacional	29.630,01 D
ISS	11.694,89 D
COFINS	7.016,95 D
PIS	1.520,34 D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.178,40 C
Juros Ativos	1.125,00 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	53,40 C

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	53.347,27 D
Salários	23.712,73 D
INSS	7.912,82 D
FGTS	2.240,25 D
Férias	225,57 D
13º Salário	2.116,74 D
Pró-Labore	6.600,00 D
Horas Extras	3.150,42 D
Vale Transporte	7.217,24 D
Vale Refeição	171,50 D
DESPESAS GERAIS	899.150,03 D
Serviço Prestado por Terceiro	470.306,57 D
Energia Elétrica	1.244,80 D
Telefone e Internet	4.448,68 D
Água e Esgoto	2.062,10 D
Material de Consumo	296.822,94 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.857,62 D
Despesas com cartório	1.628,86 D
Cartão de Crédito	44.684,05 D
Despesas com Refeição	7.897,68 D
Pedágio	200,50 D
Aluguel de Imóveis	3.455,29 D
Locação de Máquinas e Equip.	28.908,30 D
Reembolsos Diversos	2.659,94 D
Serviços Administrativos	24.028,28 D
Comissão	3.118,50 D
Despesas com viagens e estadias	1.950,00 D
Prêmios de Seguros	132,46 D
Material de escritório	2.743,46 D
DESPESAS DE VENDAS	4.242,05 D
Frete e Carretos	4.242,05 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.966,83 D
IPTU	845,53 D
Multas s/Impostos	565,08 D
Taxas Municipais	3.068,72 D
TAXA ART/CREA	3.487,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.829,24 D
Juros Passivos	237,80 D
Juros s/Impostos	23,89 D

G.B.A. - G. BRASIL AUDITORIA EIRELI

Rua Bom Jesus 46 Sala 03 - Monte Mor - SP - 13193-034 - Fone: (11)3645-0532

28/65



Empresa: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Página: 2

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Descontos Concedidos

3.785,93 D

Tarifas bancárias

1.781,62 D

= Lucro

493.825,24 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

DE PAULA MENEZES
CONSTRUCOES

LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE
PAULA MENEZES CONSTRUCOES
LIMITADA:31631116000152

Dados: 2022.04.22 13:30:16 -03'00'

Titular

FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

CPF: 081.358.337-33

Contador

ANDRESSA OLIVEIRA BRITO

CT CRC: 1SP303779/O-4



G.B.A. - G. BRASIL AUDITORIA EIRELI

Rua Bom Jesus 46 Sala 03 - Monte Mor - SP - 13193-034 - Fone: (11)3645-0532

29/65



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35630227461	CNPJ 31.631.116/0001-52
NOME EMPRESARIAL DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2F.9F.33.4D.48.39.B9.A5.A9.71.DD.80.8F.94.16.07.95.48.34.71	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	36250225838	ANDRESSA OLIVEIRA BRITO LIMA: 36250225838	904962642451041685 141928140101047021 56	19/04/2022 a 19/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	31631116000152	DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA: 31631116000152	797146638898918131 966764509781597329 95	08/10/2021 a 08/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2F.9F.33.4D.48.39.B9.A5.A9.71.DD.
80.8F.94.16.07.95.48.34.71-2

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/04/2022 às 17:26:24

EA.6B.B3.A7.C7.A9.69.EA
1F.5D.E3.7C.79.71.E3.8E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and marks]
7. 30/65

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA

NIRE 35630227461

CNPJ 31.631.116/0001-52

Número de Ordem 5

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município SAO PAULO

Data do arquivamento dos atos constitutivos 28/09/2018

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 5725

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo digital 5725

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9F.33.4D.48.39.B9.A5.A9.71.DD.80.8F.94.16.07.95.48.34.71-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

7.: 31/65 @



COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Firmamos os Indicadores Contábeis da empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA ref. a 2021 conforme abaixo:

• Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante} = \text{R\$ 409.832,28}}{\text{Passivo Circulante} = \text{R\$ 206.316,62}} = 1,98$$

• Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo} = \text{R\$ 1.159.832,28}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo} = \text{R\$ 306.316,62}} = 3,78$$

• Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total} = \text{R\$ 1.198.478,95}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo} = \text{R\$ 306.316,62}} = 3,91$$

• Endividamento

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo} = \text{R\$ 306.316,62}}{\text{Ativo Total} = \text{R\$ 1.198.478,95}} = 0,25$$

São Paulo, 12 de Abril de 2022

DE PAULA MENEZES
CONSTRUCOES
LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE
PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES
LIMITADA:31631116000152
Dados: 2022.04.22 13:32:57 -03'00'

Titular

Felipe Ferreira de Paula Menezes

CPF: 081.358.337-33

Andressa Oliveira Brito
CRC 1SP303779 / O-4

Contadora

Andressa Oliveira Brito

CPF: 362.502.258-38

CRC: 1SP303779/O-4

31.631.116/0001-52
DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Viaza, 782

Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050

São Paulo - SP

32/65

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 9793203

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA, CNPJ: 31.631.116/0001-52, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0059797405

Regularidade Fiscal e Trabalhista

34/65



18/08/2022 - Cartão CNPJ

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.631.116/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/09/2018
NOME EMPRESARIAL DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DPM CONSTRUÇOES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VIAZA	NÚMERO 782	COMPLEMENTO *****	
CEP 04.633-050	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AEROPORTO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FELIPEMENEZESMAIL@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 9361-4144	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/08/2022 às 01:06:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signature and date: 35/65



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.631.116/0001-52

C.C.M: 6.082.412-3



Contribuinte	: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R VIAZA 782
Bairro	: JARDIM AEROPORTO
CEP	: 04633-050
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 28/09/2018
Data de Inscrição	: 01/10/2018
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 089.051.0056-2
Última Atualização Cadastral	: 27/12/2021
Credenciamento DEC	: 01/10/2018

[Handwritten signatures and initials]
7.: 36/65



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.631.116/0001-52

C.C.M: 6.082.412-3



CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	28/09/2018
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	27/12/2021
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	27/12/2021
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	27/12/2021
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	27/12/2021
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	27/12/2021
4391-6/00	Obras de fundações	Secundário	28/09/2018
4399-1/01	Administração de obras	Secundário	28/09/2018
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Secundário	27/10/2021
7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	Secundário	27/12/2021
7112-0/00	Serviços de engenharia	Secundário	28/09/2018
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	27/10/2021
7732-2/02	Aluguel de andaimes	Secundário	27/10/2021

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd. Anúncios
1015	27/12/2021	ISS	5	
1023	28/09/2018	ISS	5	
1058	27/12/2021	ISS	5	
1520	28/09/2018	ISS	5	
1694	28/09/2018	ISS	5	
1805	28/09/2018	ISS	5	
1899	27/12/2021	ISS	5	
2038	27/12/2021	ISS	5	
3115	27/12/2021	ISS	5	
3654	27/12/2021	ISS	5	
7285	27/12/2021	ISS	5	
7498	27/12/2021	ISS	5	
7803	27/10/2021	ISS	5	
30406	28/09/2018	TFE	-	

[Handwritten signatures and initials]
Z.: 37/65



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.631.116/0001-52

C.C.M: 6.082.412-3



Expedida em 22/08/2022 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Ny83Fow5**

Data de validade: **22/11/2022**

38/650



18/08/2022 - Inscrição Estadual - São Paulo

Código de controle da consulta: c98578ba-1021-42c9-bcab-ecdb78e80708

Estabelecimento	
IE: 123.039.330.118	
CNPJ: 31.631.116/0001-52	
Nome Empresarial: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA	
Nome Fantasia: DPM CONSTRUÇOES	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA VIAZA	
Nº: 782	Complemento:
CEP: 04.633-050	Bairro: JARDIM AEROPORTO
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 28/09/2018
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividades Econômicas: Construção de edifícios	
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	
Obras de terraplenagem	
Instalação e manutenção elétrica	
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	
Serviços de pintura de edifícios em geral	
Obras de fundações	
Administração de obras	
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto	

39/65



consultoria técnica específica
Serviços de engenharia
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes
Aluguel de andaimes

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 30/09/2018

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2022

[Handwritten signatures and marks]
7.: 40/65 l



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA
CNPJ: 31.631.116/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:22:14 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **23D2.5710.8377.F44C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]
41/65 R



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0803809 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 31.631.116/

Contribuinte: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA

Liberação: 08/09/2022

Validade: 07/03/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.082.412-3- Início atv :28/09/2018 (R VIAZA, 782 - CEP: 04633-050)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:49:54 horas do dia 15/09/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 3E109504

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

[Handwritten signatures and marks]
42/65



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22090340240-61

Data e hora da emissão 15/09/2022 12:15:29

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1

43/65



08/09/2022 - Certidão de Regularidade do FGTS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.631.116/0001-52
Razão Social: DE PAULA MENEZES ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R TEBAS 401 AP 61 / JARDIM BRASIL (ZONA / SAO PAULO / SP / 04634-031

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090403033938257935

Informação obtida em 09/09/2022 01:14:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

[Handwritten signatures and stamps]
2:44/65

ANEXO III
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

=====

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

=====


Ref.: T. P. n.º 021/2022.

A empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, inscrito no CNPJ n.º 31.631.116/0001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr Felipe Ferreira de Paula Menezes, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 9905865-3 IFP-RJ e do CPF n.º 081.358.337-33, **DECLARA**, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

São Roque, 23 de setembro de 2022


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA
Felipe Ferreira de Paula Menezes
Diretor – Administrador
CPF 081.358.337-33


31.631.116/0001-52  
DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Viaza, 782
Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050
São Paulo - SP  

ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

=====

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE


=====

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que a Empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADAS, inscrita no CNPJ nº 31.631.116/0001-52 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº. 021/2022, realizado pela Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

São Roque, 23 de setembro de 2022


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA
Felipe Ferreira de Paula Menezes
Diretor – Administrador
CPF 081.358.337-33

31.631.116/0001-52
DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Viaza, 782
Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050
São Paulo - SP





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.



EMPRESA							
NIRE 35232256461	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 15/10/2020	INÍCIO DAS ATIVIDADES 12/09/2018	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA					TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)		
CNPJ 31.631.116/0001-52	ENDEREÇO RUA VIAZA			NÚMERO 782	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM AEROPORTO	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 04633-050	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 1.000.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES					
ENDEREÇO RUA TEBAS			NÚMERO 401	COMPLEMENTO APTO 61	
BAIRRO JARDIM BRASIL	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 04634-031	RG 99058653
CPF 081.358.337-33	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 1.000.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 16/12/2021	NÚMERO 590.839/21-4	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS., DATADA DE: 25/11/2021.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232256461 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/05/2022

47/165

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

=====


DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

=====

● **Declaro** que a empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADAS que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. **Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer**, nos Termos disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo o que tinha a declarar, firmo a presente.

● São Roque, 23 de setembro de 2022


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA
Felipe Ferreira de Paula Menezes
Diretor – Administrador
CPF 081.358.337-33

31.631.116/0001-52
DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Viaza, 782
Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050
São Paulo - SP



ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

=====

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL


=====

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky –São Roque/SP.


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 021/2022 –Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky –São Roque/SP.

A empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 31.631.116/0001-52, estabelecida a Rua Viaza, 782, Jardim Aeroporto, São Paulo, SP, CEP 04633-050, através do signatário da presente, o senhor Felipe Ferreira de Paula Menezes, Engenheiro Civil, Sócio Administrador, representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto em tela deste certame, não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

São Roque, 23 de setembro de 2022


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA
Felipe Ferreira de Paula Menezes
Diretor –Administrador
CPF 081.358.337-33
RG. 9905865-3 IFP RJ


31.631.116/0001-52
DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Viaza, 782
Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050
São Paulo - SP



Qualificação Técnica

[Handwritten signatures and initials]
7.150/65



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2849760/2022

Válida até: 31/12/2022

Processo (Sipro): F-000510/2020

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Endereço: Rua VIAZA, 782
JARDIM AEROPORTO
04633-050 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 2250712

Data do registro: 06/02/2020

Capital Social: R\$ *****1.000.000,00 reais

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO.

Objetivo Social:

"Prestação de serviço de terraplenagem, pavimentação, saneamento básico, galeria de águas pluviais, esgoto, fundação, reforço de fundação, concreto armado, alvenaria, estrutura metálica, pintura, elétrica, cobertura, fiscalização de obra, gerenciamento, consultoria e orçamento de obras".

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Assinaturas e rubricas manuscritas, incluindo a data 31/5/65.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Origem do Registro: CREA-RJ **Número do Registro (CREASP):** 5069770994

Registro Nacional: 2001480920

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 08/10/2021

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8b81719e-1a84-4a60-b764-d8362bbea605.

Situação cadastral extraída em 29/07/2022 16:21:30.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI SUL, situada à **Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de julho de 2022

7152/65



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2844856/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

C.P.F.: 081.358.337-33

Endereço: Avenida AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2369, CJ 1102 EDIFÍCIO BARÃO DE IGUATEMI
JARDIM PAULISTANO
01452-922 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069770994

Expedido em: 28/04/2016

Registro Nacional do Profissional: 2001480920

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	baixada em	06/02/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	baixada em	05/02/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	baixada em	18/03/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	baixada em	03/03/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.3107285-28027180211392673	quitada em 15/09/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.3635009-28027180220057426	quitada em 10/01/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

53/65



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Atestado de Registro Profissional - Engenharia

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b9ab738d-feb4-4be3-bc43-335f8a5fee83.

Situação cadastral extraída em 22/07/2022 07:46:15 - Certidão reimpressa em 29/07/2022 16:22:48.

Emitida via Serviços Online.



Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI CENTRO**, situada à **Rua: NESTOR PESTANA 87, 87, 1ª SOBRELOJA, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01303-900**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 22 de julho de 2022

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
34/65



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2849763/2022

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Número de registro no CREA-SP: 2250712

Data do registro: 06/02/2020

Processo (Sipro): F-000510/2020

Processo (SEI): -*-**--*-*

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) ATIVA(S):

Nome: FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-RJ

Número do Registro (CREASP): 5069770994 (**Registro Ativo**)

Registro Nacional: 2001480920

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 08/10/2021

Responsabilidade técnica em vigor até a presente data

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) INATIVA(S):

Nome: JESSICA BLENDIA VIANA REIS

Título(s):

ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-RJ

Número do Registro (CREASP): 5070518094 (**Registro Ativo**)

Registro Nacional: 2007989905

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 06/02/2020

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 07/12/2020

Assinaturas manuscritas e rubrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4ecf1b68-855a-4df3-af2d-d7649389c4bc.

Situação cadastral extraída em 29/07/2022 16:22:10.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SUL**, situada à **Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 29 de julho de 2022

[Handwritten signatures and initials]
56165



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220008239

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

Registro: 5069770994-SP

RNP: 2001480920

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221370445 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 29/08/2022

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Contratante: BM2 SERVICE LTDA

RUA MINISTRO GABRIEL DE REZENDE PASSOS

No.: 336

Complemento:

Bairro: MOEMA

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 04521021 PAIS: BRASIL

Contrato:

Celebrado em: 04/07/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 256.400,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA MINISTRO GABRIEL DE REZENDE PASSOS

No.: 336

Complemento:

Bairro: MOEMA

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 04521021 PAIS: BRASIL

Data de início: 04/07/2022 Situação: Atividade em andamento

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: BM2 SERVICE LTDA

CNPJ: 41.835.658/0001-09

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Estrutura. 108,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Elétrica de Baixa Tensão. 432,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Detalhamento de Revestimentos. 322,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (04/07/2022 a 29/08/2022) e quantitativos constantes do atestado vinculado.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220008239

09/09/2022 13:26:11

Autenticação Digital: 50yCC0a5knf0Ijy1y5BsGzs60AFA3CyK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

0806

57/65



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Taj Mahal
Spa

Eu, William Cavalcanti Ciodaro, CPF 068.679.147-99, empresário, sócio administrador da empresa **BM2 SERVICE LTDA, ME**, inscrita no CNPJ Nº **41.835.658/0001-09**, localizado na Av. Ministro Gabriel de Rezende Passos, 336 - Moema, São Paulo/SP, CEP 04.521-021, afirma que a empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº **31.631.116/0001-52**, realizou obras de reforma de infraestrutura de instalações, redes e algumas reformas civis neste estabelecimento iniciando no dia 04/07/2022 com previsão de término até o dia 12/09/2022.

Valor do contrato: R\$ 256.400,00

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtd.
01	Retirada de revestimento em argamassa de cimento deteriorado	M2	468,30
02	Execução de chapisco, emboço e reboco	M2	468,30
03	Retirada e instalação de nova tubulação PVC marrom 25mm e conexões	M	378,20
04	Instalação de registros de gaveta 25mm corpo metálico	UN	8,00
05	Retirada de fiação antiga das tubulações	M	6.870,00
06	Passagem e ligação de fio 1,5mm	M	1.800,00
07	Passagem e ligação de fio 2,5mm	M	4.400,00
08	Passagem e ligação de fio 6,0mm	M	800,00
09	Passagem e ligação de fio 10,0mm	M	400,00
10	Instalação de infraestrutura para cabeamento estruturado CAT 5 (somente tubulação e fiação)	M	450,0
11	Emassamento e pintura de paredes	M2	468,30
12	Pintura em esquadrias de tinta esmalte sintético	M2	282,50
13	Fornecimento e instalação de piso porcelanato retificado 78x78mm de massa branca	M2	385,00
14	Construção de estrutura de concreto armado (laje treliçada com isopor, tela e concreto 25MPa)	M2	108,00
15	Execução de forro de gesso acartonado	M2	322,00

Não tendo nada a desabonar, afirmo que a obra está sendo concluída dentro do prazo descrito e com qualidade à contento.

Responsável Técnico:
Felipe Ferreira de Paula Menezes
Engenheiro Civil
CPF 081.358.337-33
CREA/SP nº 5069770994

São Paulo, 29 de Agosto de 2022

WILLIAM
CAVALCANTI
CIODARO:31916
215000180

Assinado de forma digital
por WILLIAM CAVALCANTI
CIODARO:3191621500018
0
Dados: 2022.08.29
09:52:24 -03'00'

CONTRATANTE
William Cavalcanti Ciodaro
CPF 068.679.147-99



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220001821

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART anexo discriminada(s):

Profissional: FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

Registro: 5069770994-SP

RNP: 2001480920

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220100991 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 21/01/2022 Baixada em: 24/01/2022

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Contratante: ATROM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LIMITADA

RUA CASTILHO

No.: 392

Complemento: SALA 1016

Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 04568010 PAIS: BRASIL

Contrato:

Celebrado em: 10/12/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 72.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA DOM LUCAS OBES

No.: 956

Complemento:

Bairro: IPIRANGA

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 04212020 PAIS: BRASIL

Data de início: 10/12/2021 Conclusão Efetiva: 24/01/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 345,60000 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220001821

07/03/2022 12:39:46

Autenticação Digital: CgyU0T3nz056UKf33Gax31f3C0FUTC1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



7.139/65



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A **ATROM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua Dom Lucas Obes, 956, Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04212-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.243.485/0001-87, atesta para os devidos fins que a empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.631.116/0001-52, executou dentro dos padrões de qualidade, custo e prazos estabelecidos em contrato os serviços abaixo descritos, ressalvadas eventuais irregularidades que venha a ser constatadas dentro do prazo da lei.

Escopo: Obras civis de ampliação de muros e construção de barras internas em alvenaria na Rua Dom Lucas Obes, 956, Ipiranga, São Paulo/SP, CEP 04212-020, no período de 10/12/2021 à 24/01/2022 e incluiu o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para a execução dos itens e quantidades abaixo relacionados:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtd.
01	Escavação manual de terra	m³	25,25
02	Execução de estaca escavada mecanicamente diâmetro 250 mm	m	295,00
03	Fornecimento e montagem de armadura em aço CA 50	kg	4.850,41
04	Concretagem com concreto estrutural bombeado 25 MPA em peças de concreto armado: vigas, baldrame, blocos, fundação, pilares e vigas de estruturação do muro	m³	58,52
05	Formas de madeira para vigas e pilares	m²	185,52
06	Execução de alvenaria de vedação	m²	345,60
07	Pintura em estrutura metálica com fundo preparador e esmalte sintético de cobertura	m²	642,20
08	Furação em concreto armado com 25cm diâmetro 16mm	unid	340,00
09	Ancoragem de armadura para arranque de estrutura em concreto armado com 25 cm diâmetro 12,5mm	unid	340,00

O valor total do contrato e dos serviços executados foi de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Responsável técnico:
 Felipe Ferreira de Paula Menezes
 Técnico em Edificações e Engenheiro Civil
 CPF 081.358.337-33
 CREA/SP nº 5069770994
 ART nº 28027230220100991

Desta forma, certificamos que as atividades acima mencionadas foram executadas dentro dos prazos estabelecidos no mesmo. E para que produza os devidos efeitos, firmamos o presente atestado.

São Paulo, 24 de janeiro de 2022.

Atrom Engenharia e Construção Ltda
 Eng. Edson A. Barreto Jr.
 CREA: 5061261341
 CPF: 289.938.918-18

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT Nº: 2620220001821 - 07/03/2022 12:39:46 - Autenticação Digital CgyU0T3nz056UKI33Gax310C0FUTC1

[Handwritten signatures and initials]
 7.160/65



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220000393

Atividade em andamento


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

Registro: 5069770994-SP

RNP: 2001480920

Título Profissional: Engenheiro Civil



Número ART: 28027230210797110 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 10/06/2021

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Contratante: CONDOMINIO RESIDENCIAL MANACA

RUA ALESSANDRO BANDETTINI

No.: 30

Complemento:

Bairro: RANCHO GRANDE

Cidade: Itu

UF: SP CEP: 13306100 PAIS: BRASIL

Contrato: 0004/2021

Celebrado em: 07/06/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 270.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA ALESSANDRO BANDETTINI

No.: 30

Complemento:

Bairro: RANCHO GRANDE

Cidade: Itu

UF: SP CEP: 13306100 PAIS: BRASIL

Data de início: 07/06/2021 Situação: Atividade em andamento

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Pintura Externa, pintura de edificação. 8250,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220000393

19/01/2022 14:17:21

Autenticação Digital: Jz0f5k3TUaU0kx00U5JgCFanKa6JGn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



7.5 61/65



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ N° **31.631.116/0001-52**, realizou para **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANACA**, inscrito no CNPJ N° **20.434.092/000-25** os serviços abaixo listados.

Local de realização: Rua Alessandro Bandettini, 30, Rancho Grande – Itu.

As quantidades abaixo descritas se referem a parte da obra realizada no período de 07/06/2021 até o dia 30/11/2021.

O escopo da obra contempla o fornecimento de materiais e mão-de-obra para a execução dos serviços abaixo descritos nas obras civis de revitalização de fachada nas 3 (três) edificação com 8 (oito) pavimentos e demais obras na cobertura.

Os serviços executados no referido contrato, até o momento, foram os seguintes:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtd.
01	Mobilização com montagem dos equipamentos de acesso à cobertura para descida dos funcionários	Unid	1
02	Proteções de cobertura de veículos e proteções em geral	M2	352
03	Hidro-jateamento alta pressão	M2	8250
04	Tratamento de fissura em fachada argamassada	M2	8250
05	Aplicação de fundo preparador de superfície em fachada	M2	8250
06	Aplicação de 3 demãos de tinta Suvini	M2	5360
07	Recuperação de estrutura de madeiramento de telhado	M2	780
08	Aplicação de pintura esmalte nos portões e gradis	M2	385
09	Execução de cobertura com telhas metálicas	M2	780
09	Troca de revestimento e piso cerâmico no salão de festas	M2	382
10	Impermeabilização de canaleta na cobertura com manta asfáltica	M2	176

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica de:

Felipe Ferreira de Paula Menezes

Técnico em Edificações e Engenheiro Civil

CPF 081 358 337-33

CREA/SP nº 5069770994

ART nº 28027230210797110.


O valor total do contrato é de R\$ 270 000,00 (duzentos e setenta mil reais).

CONTRATANTE

Carlos Eduardo Balsan

CPF: 167.357.778-40

Síndico



DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

DECLARO, que a empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, interessado em participar da Tomada de preços nº 21/2022, Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky São Roque/SP, disporá na data da contratação, de equipe técnica especializada, aparelhamento e instalações disponíveis e necessárias à execução do objeto licitado.

Sede da empresa: Rua Viaza 782, Jardim Aeroporto, São Paulo – CEP 04.633-050


EQUIPE TÉCNICA	QUALIFICAÇÃO
Felipe Ferreira de Paula Menezes	Engenheiro Civil
Rafaela Sousa	Assistente Administrativa
Joice Mara Motta de Quadros de Carvalho	Técnica em Edificações
Gabriel de Souza freitas	Gestor de Obras
Elex Sandro José Gomes	Gestor de Obras
Denise Ketman	Suprimentos e contratos
Terceirizada - ABRASSO	Apoio em Segurança do Trabalho

Equipamento	Descrição
Veículos próprios	Veiculo Celta 2002 2 portas Kombi 9 lugares 2001
Carreta Rodoviária	Carreta Rodoviária para 500kg
Ferramentais Pequenos	Mais de 30 equipamentos de pequeno porte em estado de uso

São Roque, 23 de setembro de 2022


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA
Felipe Ferreira de Paula Menezes
Diretor – Administrador
CPF 081.358.337-33

31.631.116/0001-52
DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Viaza, 782
Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050
São Paulo - SP



ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

=====


DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

=====

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky –São Roque/SP.


DECLARO, para devido fins, que a empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, CNPJ n.º 31.631.116/0001-52, representada neste ato pelo Sr. Felipe Ferreira de Paula Menezes, RG n.º 9905865-3, Fone: (11) 99361-4144, E-mail: contato@dpmconstrucoes.com.br, optou por não visitar o local da prestação dos serviços, estando, assim ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

São Roque, 23 de setembro de 2022


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA
Felipe Ferreira de Paula Menezes
Diretor – Administrador
CPF 081.358.337-33

31.631.116/0001-52
DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Viaza, 782
Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050
São Paulo - SP






TERMO DE ENCERRAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO – 21/2022

Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, a empresa DE PAULA MENEZES COSTRUÇÕES LIMITADA, procede a abertura da proposta do processo licitatório referente a tomada de preço 21/2022, para obras de Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky, São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, localizada à Rua Professora Célia Asse Jacob, N/S - Jardim Ponta Porã - Mailasqui - São Roque / SP, que se encerra com a FOLHA N°. 65.

Para constar, eu, Felipe Ferreira de Paula Menezes, Administrador, subscrevo e assino.


São Paulo, 23 de setembro de 2022


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Felipe Ferreira de Paula Menezes

Diretor – Administrador

CPF 081.358.337-33


21:65/65



31.631.116/0001-52

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Viaza, 782

Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050

São Paulo - SP



Marcos Costa - Compras



De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de outubro de 2022 14:19
Para: 'pbcamargo@saoroque.sp.gov.br'
Cc: 'jrviola@saoroque.sp.gov.br'; 'lfcamini@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – Tomada de Preços nº 021/2022

Prioridade: Alta

Controle:

Destinatário

Ler

'pbcamargo@saoroque.sp.gov.br'

'jrviola@saoroque.sp.gov.br'

Lida: 06/10/2022 17:09

'lfcamini@saoroque.sp.gov.br'

Lida: 06/10/2022 15:22

Patricia, boa tarde!

Por gentileza, poderia incluir o comunicado abaixo nas publicações de hoje:

– COMUNICADO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – Tomada de Preços nº 021/2022 – Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, comunicamos que a data de abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas participantes habilitadas fica marcada para às 14:00 horas do dia 10/10/2022.

Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br

corretiva nos veículos automotores da frota da Prefeitura de São Manuel. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 10 de outubro de 2022. Data e hora da abertura da sessão pública: 24 de outubro de 2022 às 09:00h através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/licitacoes/>. São Manuel, 06 de outubro de 2022. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - 0 - Município de São Manuel/SP torna público a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 159/2022 - Processo Administrativo nº 463891/2022 que tem como objeto o Registro de preços para possível contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação e manutenção domiciliar de concentradores de oxigênio medicinal e cilindros de oxigênio medicinal em regime de comodato, para unidades de saúde e demais veículos (ambulâncias) acompanhados dos acessórios e o fornecimento contínuo de oxigênio medicinal comprimido, para pacientes submetidos à oxigenoterapia domiciliar prolongada e para suprir as necessidades da Diretoria de Saúde. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 10 de outubro de 2022. Data e hora da abertura da sessão pública: 24 de outubro de 2022 às 09:00h através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/licitacoes/>. São Manuel, 06 de outubro de 2022. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - 0 - Município de São Manuel/SP torna público a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 159/2022 - Processo Administrativo nº 463891/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e montagem de divisórias e de pisos laminados, para atender às necessidades da Diretoria de Promoção Social. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 10 de outubro de 2022. Data e hora da abertura da sessão pública: 24 de outubro de 2022 às 09:00h através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/licitacoes/>. São Manuel, 06 de outubro de 2022. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - 0 - Município de São Manuel/SP torna público a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 159/2022 - Processo Administrativo nº 239611/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e montagem de divisórias e de pisos laminados, para atender às necessidades da Diretoria de Promoção Social. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 10 de outubro de 2022. Data e hora da abertura da sessão pública: 24 de outubro de 2022 às 09:00h através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/licitacoes/>. São Manuel, 06 de outubro de 2022. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA nº 1403/2020 - Tomada de Preços nº 03/2020 - Contrato Aditado: 35/2020 - 04º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL CNPJ/MF: 46.834.523/0001-90. Contratada: FORTI PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/MF: 06.637.923/0001-53. Objeto: Termo para supressão unilateral de valores no contrato cujo objeto é a contratação de empresa para executar revestimento dos trechos das Ruas XV de Novembro e Moraes Gordo - São Manuel/SP. Valor Total Suprimido: R\$ 60.193,58.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA nº 7606/2019 - Tomada de Preços nº 10/2021 - Contrato Aditado: 95/2021 - 01º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL CNPJ/MF: 46.834.523/0001-90. Contratada: CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA. ME. CNPJ/MF: 21.378.145/0001-15. Objeto: Termo para prorrogação de prazo ao contrato cujo objeto é a contratação de empresa para a reforma e ampliação de prédio público para a instalação da garagem de transporte da Educação. Prazo: 08/09/2022 a 07/11/2022.

SÃO MIGUEL ARCANJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 1055/2022-AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLADO Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de Papel Sulfite a serem utilizados por diversos setores da Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Considerando que, transcorrido o prazo de 03 (três) dias úteis contados item 13.3 do edital, a empresa FERNANDO JOSE SILVA 25955912827, primeira classificada para os itens 01 e 02, não apresentou o atestado de capacidade técnica original, fica o referido licitante INABILITADO pelo não atendimento ao edital e fica convocados as seguintes classificadas, conforme abaixo relacionadas, para o reinício da sessão às 10:00h do dia 10 de outubro de 2022, para negociação e conferência dos documentos de habilitação: Item 01- KARISMA LIMEIRA MAGALHÃES LTDA. Item 02- ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME. São Miguel Arcanjo, 06 de outubro de 2022. Nádio do Prado Mendes Piqueira/Gisele AP. Ferreira Bonafante, Guilherme Ricardo de Oliveira Sueloni, Celia Regina de Paula Oliveira, Equipe de Apoio.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2022 - PROCESSO Nº 1337/2022 A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar que, se acha aberta licitação na modalidade Pregão Presencial nº 53/2022, do tipo menor preço por km, referente às Linhas 09 e 20, destinada a seleção de proposta mais vantajosa para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas neste Município de São Miguel Arcanjo. Edital através de correspondência eletrônica (e-mail), encaminhados para compras@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou compras@saomiguelarcanjo.sp.gov.br até o dia 27 de outubro de 2022. Informações, das 9:00 às 16:00 horas, Endereço: Praça Antônio Ferreira Leite, nº 53, Centro, S/M, Tel.: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 06 de outubro de 2022. Elias Rodrigues de Paula - Prefeito Municipal em Exercício.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

ATA DE ANÁLISE TÉCNICA III PREGÃO PRESENCIAL 51/2022 - PROC. ADM 1436/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Aos 06 (seis) dias do mês de Outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 568 de 15 de janeiro de 2022 e 4.706 de 25 de novembro de 2021, para dar continuidade ao certame do Pregão Presencial 51/2022, que visa a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI's. Com base na análise técnica da documentação apresentada, realizada pela colaboradora Jacqueline Santos de Oliveira Nascimento, Técnica em Segurança do Trabalho do Município, decide-se por: 1º) CLASSIFICAÇÃO: EMPRESA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. ME nos lotes 74, 113 e 122 no valor de R\$ 3.861,00 (três mil oitocentos e sessenta e um reais); LEM DOS SANTOS nos lotes 05, 52, 53, 54, 60, 62, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114, 116, 118, 123 e 124 no valor de R\$ 69.264,50 (sessenta e nove

mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); A.M. WELLER COMERCIO EIRELI nos lotes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 127 e 128 no valor de R\$ 110.960,00 (cento e dez mil novecentos e sessenta reais); TRENCO COMERCIO DE ECOMOD LTDA nos lotes 129, 130, 131, 132, 133, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 73, 75, 76, 85, 102, 126, 131, 132 e 133 no valor de R\$ 208.842,00 (duzentos e oito mil oitocentos e quarenta e dois reais); DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA ME nos lotes 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – Tomada de Preços nº 021/2022 - Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Aos 10 dias de outubro de 2022, às 14h00min, reuniram-se nesta sala de licitações, os membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pela Portaria nº 379/2022, sem representantes presentes para abertura dos envelopes das Propostas referente a **Tomada de Preços nº 021/2022**. Verificado o envelope, que estava lacrado sobre o lacre nº **0040862**; feita abertura dos envelopes das propostas, a qual foi rubricada por todos os presentes, tendo como preço oferecido pelas empresas:


DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, no valor de R\$ 887.120,13 (oitocentos e oitenta e sete mil e cento e vinte reais e treze centavos).

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, no valor de R\$ 890.000,45 (oitocentos e noventa mil reais e quarenta e cinco centavos).

WINTER GARDEN EIRELI, no valor de R\$ 880.674,90 (oitocentos e oitenta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

A proposta será encaminhada para análise do Departamento solicitante. Nada mais havendo a constar os trabalhos foram encerrados às 14h20min, esta ata será devidamente assinada por todos os presentes.



Marcos Felício da Costa

MEMBRO



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

MEMBRO

Adriano Ito dos Santos

MEMBRO



Jéssica de Souza Amador

MEMBRO



Teresa Cristina Baglini Amaral

MEMBRO



Rogério Salazar da Silva
Presidente Fica de Tributos
CPF: 038.389.389

Rogério Salazar da Silva

MEMBRO



Pedro Benassi

MEMBRO



Rafaeli Caroline da Silva Vicentini

MEMBRO

Ernesto Florencio Neto

MEMBRO



Jefte Segura Pereira

MEMBRO



PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS, QUANTIDADES E VALORES



ANEXO VIII TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2022 MODELO DE PROPOSTA E DECLARAÇÕES


DADOS DO LICITANTE	
Denominação: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA	
Endereço: RUA VIAZA 782, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO - SP	
CEP: 04634-050	Fone: (11) 99361-4144 / (11)2649-4439
e-mail: CONTATO@DPMCONSTRUcoes.COM.BR	CNPJ: 31.631.116/0001-52

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP., com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.


PROGRAMA QUALVIDA/SAÚDE						
LOCAL: RUA PROFESSORA CÉLIA ASSE JACOB, N/S - JARDIM PONTA PORÃ - MAILASQUI - SÃO ROQUE/SP						
ME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL						BDI 24,23%
Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial + BDI
1260.01		INSTALACOES INICIAIS			SUB-TOTAL R\$	7.598,39
1260.01.01.01	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	10,00	R\$ 611,64	R\$ 7.598,39
1261		CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE				
1261.01		INFRAESTRUTURA			SUB-TOTAL R\$	115.291,47
1261.01.01		FUNDACAO PROFUNDA				
1261.01.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	280,33	R\$ 13,69	R\$ 4.767,42
1261.01.01.02	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	R\$ 1.798,97	R\$ 2.234,86
1261.01.01.03	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	570,00	R\$ 59,63	R\$ 42.225,72
1261.01.01.04	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	41,63	R\$ 22,69	R\$ 1.173,25
1261.01.01.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	41,63	R\$ 5,62	R\$ 290,85
1261.01.02		BLOCOS E VIGAS BALDRAMES				
1261.01.02.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	102,62	R\$ 47,74	R\$ 6.085,80
1261.01.02.02	08.01.040	Escoramento de solo descontinuo	M2	170,93	R\$ 47,08	R\$ 9.997,69
1261.01.02.03	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	80,32	R\$ 5,61	R\$ 559,27
1261.01.02.04	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	22,30	R\$ 30,22	R\$ 837,18
1261.01.02.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	22,30	R\$ 5,62	R\$ 155,80
1261.01.02.06	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	5,51	R\$ 353,99	R\$ 2.423,08
1261.01.02.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,51	R\$ 67,08	R\$ 459,16
1261.01.02.08	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,80	R\$ 357,24	R\$ 7.455,79
1261.01.02.09	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	16,80	R\$ 134,16	R\$ 2.799,98
1261.01.02.10	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	159,15	R\$ 82,63	R\$ 16.337,14
1261.01.02.11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1192,00	R\$ 10,71	R\$ 15.854,42

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

1261.01.02.12	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	105,00	R\$ 12,53	R\$ 1.634,05
1261.02		SUPERESTRUTURA				
1261.02.01		ESTRUTURA DE CONCRETO				
1261.02.01.01	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	69,92	R\$ 168,34	R\$ 14.622,29
1261.02.01.02	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,47	R\$ 357,24	R\$ 3.758,96
1261.02.01.03	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	8,47	R\$ 92,66	R\$ 975,02
1261.02.02		CONTRAPISO				
1261.02.02.01	11.18.060	Lona plástica	M2	226,71	R\$ 2,62	R\$ 738,46
1261.02.02.02	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	508,93	R\$ 13,17	R\$ 8.324,76
1261.02.02.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	11,34	R\$ 353,99	R\$ 4.986,88
1261.02.02.04	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,34	R\$ 132,31	R\$ 1.863,89
1261.02.03		VEDOS				
1261.02.03.01	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	M2	562,79	R\$ 60,01	R\$ 41.957,28
1261.02.03.02	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	33,31	R\$ 147,90	R\$ 6.120,09
1261.02.03.03	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	68,31	R\$ 147,90	R\$ 12.550,68
1261.02.03.04	11.05.040	Argamassa graute	M3	11,95	R\$ 332,53	R\$ 4.936,55
1261.02.03.05	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	11,95	R\$ 92,66	R\$ 1.375,63
1261.02.04		LAJES				
1261.02.04.01	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	162,02	R\$ 145,83	R\$ 29.351,29
1261.02.05		FERRAGENS				
1261.02.05.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1285,00	R\$ 10,71	R\$ 17.091,38
1261.02.05.02	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	228,30	R\$ 13,17	R\$ 3.734,38
1261.03		LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR				
1261.03.01		LIXEIRAS				
1261.03.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	17,42	R\$ 13,69	R\$ 296,25
1261.03.01.02	11.18.060	Lona plástica	M2	10,55	R\$ 2,62	R\$ 34,36
1261.03.01.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,99	R\$ 353,99	R\$ 435,37
1261.03.01.04	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,99	R\$ 67,08	R\$ 82,50
1261.03.01.05	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,70	R\$ 357,24	R\$ 754,45
1261.03.01.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,70	R\$ 134,16	R\$ 283,33
1261.03.01.07	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,29	R\$ 82,63	R\$ 850,99
1261.03.01.08	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	85,00	R\$ 10,71	R\$ 1.130,56
1261.03.02		MEDIDORES E GERADOR				
1261.03.02.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	21,48	R\$ 13,69	R\$ 365,30
1261.03.02.02	11.18.060	Lona plástica	M2	9,22	R\$ 2,62	R\$ 30,03
1261.03.02.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,93	R\$ 353,99	R\$ 408,98
1261.03.02.04	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,93	R\$ 67,08	R\$ 77,50
1261.03.02.05	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,49	R\$ 357,24	R\$ 661,26



1261.03.02.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,49	R\$	4,16	R\$ 248,33
1261.03.02.07	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,08	R\$	63	R\$ 924,44
1261.03.02.08	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	60,00	R\$	10,71	R\$ 798,04
1261.04		IMPERMEABILIZACAO					
1261.04.01		EXTERNO					
1261.04.01.01	33.03.760	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	39,95	R\$	19,80	R\$ 982,58
1261.04.02		INTERNO					
1261.04.02.01	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	67,48	R\$	45,82	R\$ 3.840,98
1261.05		ESTRUTURA METALICA					
1261.05.01		ESTRUTURA METALICA COBERTURA					
1261.05.01.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2104,17	R\$	16,75	R\$ 43.780,75
1261.05.01.02	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	756,25	R\$	15,76	R\$ 14.806,82
1261.05.02		ESTRUTURA METALICA RECEPCAO					
1261.05.02.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1417,49	R\$	14,10	R\$ 24.836,41
1261.05.02.02	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	2296,67	R\$	13,27	R\$ 37.867,05
1261.05.03		ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA COBERTURA					
1261.05.03.01	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	245,69	R\$	34,18	R\$ 10.433,66
1261.05.04		ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA RECEPCAO					
1261.05.04.01	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	125,19	R\$	34,18	R\$ 5.316,42
1261.05.05		TELHAMENTO					
1261.05.05.01	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	53,22	R\$	210,56	R\$ 13.921,22
1261.05.05.02	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	185,27	R\$	69,55	R\$ 16.007,58
1261.05.06		CALHA, RUFOS E AFINS					
1261.05.06.01	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	47,00	R\$	130,10	R\$ 7.596,44
1261.05.06.02	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	63,00	R\$	190,31	R\$ 14.894,32
1261.05.06.03	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	6,75	R\$	76,19	R\$ 638,89
1261.05.06.04	16.30.020	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	M2	6,61	R\$	640,17	R\$ 5.256,80
1261.05.06.05	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	106,99	R\$	37,65	R\$ 5.004,00
1261.06		REVESTIMENTOS AREA INTERNA				SUB-TOTAL	R\$ 95.303,64
1261.06.01		REVESTIMENTO PISO AREA INTERNA					
1261.06.01.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,80	R\$	632,58	R\$ 5.343,78
1261.06.01.02	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	226,71	R\$	106,70	R\$ 30.052,31
1261.06.01.03	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	296,50	R\$	25,71	R\$ 9.468,96
1261.06.01.04	18.06.430	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	M2	226,71	R\$	13,27	R\$ 3.737,81
1261.06.01.05	18.06.530	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	296,50	R\$	1,43	R\$ 524,88
1261.06.01.06	19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	28,00	R\$	98,34	R\$ 3.420,84
1261.06.02		REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA					
1261.06.02.01	17.02.020	Chapisco	M2	294,12	R\$	5,62	R\$ 2.054,93
1261.06.02.02	17.02.120	Emboço comum	M2	61,42	R\$	17,51	R\$ 1.335,94




to B o 3/10 7.0

1261.06.02.03	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	232,70	R\$	21,38	R\$ 6.178,15
1261.06.02.04	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	61,42	R\$	94,89	R\$ 5.740,00
1261.06.02.05	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	232,70	R\$	11,77	R\$ 3.402,65
1261.06.02.06	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	397,80	R\$	21,59	R\$ 10.670,49
1261.06.03		REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA					
1261.06.03.01	17.02.020	Chapisco	M2	196,67	R\$	5,62	R\$ 1.374,07
1261.06.03.02	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	196,67	R\$	21,38	R\$ 5.222,41
1261.06.03.03	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	196,67	R\$	21,59	R\$ 5.275,42
1261.07		ESQUADRIA METALICA				SUB-TOTAL	R\$ 82.270,48
1261.07.01		PORTAS METALICAS					
1261.07.01.01	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	6,24	R\$	609,59	R\$ 4.725,49
1261.07.02		CAIXILHOS METALICOS					
1261.07.02.01	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	157,16	R\$	18,22	R\$ 3.557,47
1261.07.02.02	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	33,92	R\$	37,65	R\$ 1.586,46
1261.07.02.03	25.01.410	Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar	M2	24,70	R\$	791,55	R\$ 24.288,43
1261.08		ESQUADRIAS EM VIDRO					
1261.08.01		VIDROS CAIXILHOS					
1261.08.01.01	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	33,92	R\$	211,38	R\$ 8.907,14
1261.08.01.02	26.01.060	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	30,24	R\$	140,33	R\$ 5.271,95
1261.09		ESQUADRIAS EM MADEIRA					
1261.09.01		PORTAS MADEIRA					
1261.09.01.01	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	12,00	R\$	609,38	R\$ 9.084,36
1261.09.01.02	23.08.160	Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm	CJ	1,00	R\$	1.114,45	R\$ 1.384,47
1261.09.01.03	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	5,08	R\$	451,94	R\$ 2.852,17
1261.09.01.04	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	4,00	R\$	379,69	R\$ 1.886,74
1261.09.02		ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA					
1261.09.02.01	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	95,71	R\$	37,97	R\$ 4.514,83
1261.09.03		FECHADURAS					
1261.09.03.01	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	15,00	R\$	274,62	R\$ 5.117,34
1261.09.03.02	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	2,00	R\$	338,60	R\$ 841,28
1261.09.03.03	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	4,00	R\$	223,38	R\$ 1.110,04
1261.10		PORTAS PNE					
1261.10.01		PORTAS PNE					
1261.10.01.01	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	UN	1,00	R\$	767,01	R\$ 952,86
1261.10.01.02	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	2,00	R\$	636,66	R\$ 1.581,85
1261.10.02		ACABAMENTOS PORTAS PNE					
1261.10.02.01	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	5,60	R\$	413,37	R\$ 2.875,79
1261.10.02.02	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	7,20	R\$	193,62	R\$ 1.731,84




4/10





1261.11		LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS					SUB-TOTAL	R\$	36.470,68
1261.11.01		LOUCAS E AFINS							
1261.11.01.01	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	12,00	R\$	129,57			
1261.11.01.02	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	UN	12,00	R\$	166,54		R\$	2.482,64
1261.11.01.03	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1'	UN	12,00	R\$	42,39		R\$	631,92
1261.11.01.04	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00	R\$	940,90		R\$	3.506,64
1261.11.01.05	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00	R\$	634,96		R\$	1.577,63
1261.11.01.06	44.01.360	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN	1,00	R\$	590,79		R\$	733,93
1261.11.01.07	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	1,00	R\$	155,36		R\$	193,01
1261.11.01.08	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2'	UN	1,00	R\$	107,07		R\$	133,02
1261.11.01.09	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	M2	3,18	R\$	1.244,11		R\$	4.914,87
1261.11.01.10	29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	KG	5,90	R\$	24,23		R\$	177,63
1261.11.02		METAIS E ACESSORIOS							
1261.11.02.01	44.06.250	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	UN	5,00	R\$	175,40		R\$	1.089,49
1261.11.02.02	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	5,00	R\$	155,36		R\$	965,04
1261.11.02.03	44.20.620	Válvula americana	UN	5,00	R\$	53,06		R\$	329,56
1261.11.02.04	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	5,00	R\$	58,92		R\$	365,98
1261.11.02.05	44.03.640	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	12,00	R\$	300,74		R\$	4.483,35
1261.11.02.06	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	2,00	R\$	49,12		R\$	122,06
1261.11.03		DIVISORIAS							
1261.11.03.01	14.30.860	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	M2	5,70	R\$	302,39		R\$	2.141,22
1261.11.04		PORTAS DIVISORIAS							
1261.11.04.01	23.04.590	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm	UN	4,00	R\$	1.424,44		R\$	7.078,33
1261.12		ACESSIBILIDADE AREA INTERNA							
1261.12.01		BARRAS DE APOIO							
1261.12.01.01	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	8,00	R\$	212,99		R\$	2.116,78
1261.12.01.02	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	M	5,00	R\$	193,62		R\$	1.202,67
1261.12.02		SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS							
1261.12.02.01	30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	1,38	R\$	171,10		R\$	293,32
1261.13		ELETRICA					SUB-TOTAL	R\$	71.560,59
1261.13.01		INSTALACOES							
1261.13.01.01	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UN	1,00	R\$	1.968,00		R\$	2.444,84
1261.13.01.02	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	R\$	1.255,03		R\$	1.559,12
1261.13.01.03	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	17,00	R\$	25,43		R\$	537,10
1261.13.01.04	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8,00	R\$	108,29		R\$	1.076,23
1261.13.01.05	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	2,00	R\$	98,91		R\$	245,74
1261.13.01.06	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	18,00	R\$	9,96		R\$	222,77
1261.13.01.07	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	57,00	R\$	3,60		R\$	254,60

[Handwritten signatures and initials]




1261.13.01.08	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	495,00	R\$	8,76	R\$ 5.383,99
1261.13.01.09	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, limp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	1,00	R\$	579,88	R\$ 720,98
1261.13.01.10	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	170,00	R\$	5,57	R\$ 1.175,81
1261.13.01.11	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1100,00	R\$	3,59	R\$ 4.901,75
1261.13.01.12	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	700,00	R\$	2,81	R\$ 2.446,65
1261.13.01.13	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	44,00	R\$	15,90	R\$ 869,30
1261.13.01.14	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	93,00	R\$	11,86	R\$ 1.369,95
1261.13.01.15	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	24,00	R\$	11,86	R\$ 353,53
1261.13.01.16	40.07.020	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	3,00	R\$	15,40	R\$ 57,40
1261.13.01.17	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	19,00	R\$	38,53	R\$ 909,47
1261.13.01.18	40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	2,00	R\$	48,75	R\$ 121,12
1261.13.01.19	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	78,00	R\$	24,43	R\$ 2.367,16
1261.13.01.20	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$	28,29	R\$ 35,14
1261.13.01.21	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	44,00	R\$	8,44	R\$ 461,37
1261.13.01.22	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	44,00	R\$	31,61	R\$ 1.727,92
1261.13.01.23	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	30,00	R\$	29,51	R\$ 1.099,88
1261.13.01.25	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30W, fluxo luminoso de 2250 a 2400lm, temperatura cor 6.500k, bivolt	UN	12,00	R\$	76,70	R\$ 1.143,47
1261.13.01.26	40.06.040	Condutele metálico de 3/4'	CJ	3,00	R\$	29,70	R\$ 110,69
1261.13.01.27	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED	UN	6,00	R\$	206,48	R\$ 1.539,08
1261.13.01.28	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	6,00	R\$	31,61	R\$ 235,63
1261.13.01.29	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala	UM	3,00	R\$	403,27	R\$ 1.502,96
1261.13.01.30	37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	R\$	1.803,22	R\$ 2.240,14
1261.13.01.31	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00	R\$	244,88	R\$ 912,63
1261.13.02		TELEFONIA					
1261.13.02.01	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	120,00	R\$	23,81	R\$ 3.549,05
1261.13.02.02	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	7,00	R\$	66,77	R\$ 580,60
1261.13.02.03	69.03.340	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	7,00	R\$	41,03	R\$ 356,80
1261.13.02.04	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	7,00	R\$	55,52	R\$ 482,79
1261.13.02.05	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00	R\$	709,85	R\$ 881,85
1261.13.02.06	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00	R\$	971,63	R\$ 1.207,06
1261.13.02.07	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	UN	1,00	R\$	28,86	R\$ 35,85
1261.13.02.08	69.20.230	Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	1,00	R\$	84,73	R\$ 105,26
1261.13.02.09	69.20.248	Painel frontal cego - 19" x 1 U	UN	2,00	R\$	12,48	R\$ 31,02
1261.13.02.10	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	1,00	R\$	2.419,99	R\$ 3.006,36
1261.13.02.11	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	8,00	R\$	32,59	R\$ 323,94

[Handwritten signature] 06/10 *[Handwritten signature]*



1261.13.02.12	39.11.091	Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	140,00	R\$ 4,72	R\$ 821,11
1261.13.02.13	69.03.400	Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico	CJ	1,00	R\$ 4.748,76	R\$ 5.999,88
1261.13.02.14	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	45,56	R\$ 9,79	R\$ 553,82
1261.13.02.15	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	10,00	R\$ 13,25	R\$ 164,64
1261.13.02.16	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	2,00	R\$ 13,25	R\$ 32,93
1261.13.03		SPDA				
1261.13.03.01	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação	M	140,00	R\$ 29,74	R\$ 5.173,23
1261.13.03.02	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8'	M	260,00	R\$ 30,59	R\$ 9.880,51
1261.13.03.03	29.03.030	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4' (6,35 mm)	M	1,00	R\$ 19,67	R\$ 24,43
1261.13.03.04	42.01.098	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8' galvanizado a fogo	UN	14,00	R\$ 24,40	R\$ 424,30
1261.14		HIDRAULICA			SUB-TOTAL	R\$ 27.289,50
1261.14.01		AGUA FRIA				
1261.14.01.01	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 1.170,73	R\$ 1.454,40
1261.14.01.02	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	4,00	R\$ 1.115,65	R\$ 5.543,89
1261.14.01.03	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	88,80	R\$ 24,40	R\$ 2.691,17
1261.14.01.04	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	48,50	R\$ 32,55	R\$ 1.960,98
1261.14.01.05	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 39,01	R\$ 969,15
1261.14.01.06	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	UN	4,00	R\$ 74,52	R\$ 370,30
1261.14.01.07	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	8,00	R\$ 85,90	R\$ 853,71
1261.14.01.08	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00	R\$ 82,62	R\$ 205,28
1261.14.01.09	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4'	UN	4,00	R\$ 98,70	R\$ 490,47
1261.14.01.10	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	4,00	R\$ 79,70	R\$ 396,07
1261.14.02		ESGOTO				
1261.14.02.01	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	47,70	R\$ 28,69	R\$ 1.699,96
1261.14.02.02	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	24,90	R\$ 36,78	R\$ 1.137,71
1261.14.02.03	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	34,40	R\$ 62,03	R\$ 2.650,99
1261.14.02.04	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	15,30	R\$ 57,05	R\$ 1.084,40
1261.14.03		CAIXAS E RALOS				
1261.14.03.01		CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM				
1261.14.03.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1,69	R\$ 12,25	R\$ 25,71
1261.14.03.01.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69	R\$ 42,71	R\$ 36,61
1261.14.03.01.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50	R\$ 13,29	R\$ 8,25
1261.14.03.01.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19	R\$ 5,03	R\$ 1,19
1261.14.03.01.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,03	R\$ 118,38	R\$ 4,41
1261.14.03.01.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21	R\$ 73,93	R\$ 19,29
1261.14.03.01.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54	R\$ 88,09	R\$ 59,10


7/10




1261.14.03.01.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,01	R\$	1.389,67	R\$	17,26
1261.14.03.01.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28	R\$	150,62	R\$	58,35
1261.14.03.01.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66	R\$	11,78	R\$	24,29
1261.14.03.01.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,05	R\$	362,78	R\$	22,53
1261.14.03.01.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04	R\$	120,04	R\$	5,97
1261.14.03.01.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,01	R\$	82,91	R\$	1,03
1261.14.03.01.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24	R\$	9,58	R\$	2,86
1261.14.03.01.15	17.02.020	Chapisco	M2	0,56	R\$	5,03	R\$	3,50
1261.14.03.01.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01	R\$	603,36	R\$	7,50
1261.14.03.01.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	9,78	R\$	13,57	R\$	164,93
1261.14.03.01.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00	R\$	0,16	R\$	70,63
1261.14.03.02		CAIXA DE INSPECAO 30 x 30x 40CM						
1261.14.03.02.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	3,38	R\$	12,25	R\$	51,43
1261.14.03.02.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,38	R\$	42,71	R\$	73,23
1261.14.03.02.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	1,00	R\$	13,29	R\$	16,51
1261.14.03.02.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,38	R\$	5,03	R\$	2,37
1261.14.03.02.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,06	R\$	118,38	R\$	8,82
1261.14.03.02.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,42	R\$	73,93	R\$	38,57
1261.14.03.02.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	1,02	R\$	88,09	R\$	111,63
1261.14.03.02.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,03	R\$	1.389,67	R\$	51,79
1261.14.03.02.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,56	R\$	150,62	R\$	104,79
1261.14.03.02.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	3,33	R\$	11,78	R\$	48,74
1261.14.03.02.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,10	R\$	362,78	R\$	45,07
1261.14.03.02.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,08	R\$	120,04	R\$	11,93
1261.14.03.02.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02	R\$	82,91	R\$	2,06
1261.14.03.02.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,48	R\$	9,58	R\$	5,71
1261.14.03.02.15	17.02.020	Chapisco	M2	1,12	R\$	5,03	R\$	7,00
1261.14.03.02.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,03	R\$	603,36	R\$	22,49
1261.14.03.02.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,96	R\$	13,57	R\$	16,19
1261.14.03.02.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	704,00	R\$	0,16	R\$	141,24
1261.14.03.03		CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM						
1261.14.03.03.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1,69	R\$	12,25	R\$	25,71
1261.14.03.03.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69	R\$	42,71	R\$	36,61
1261.14.03.03.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50	R\$	13,29	R\$	8,25

[Handwritten signature and date 08/10/2017]

1261.14.03.03.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19	R\$	11,38	R\$	1,19
1261.14.03.03.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,03	R\$	11,38	R\$	4,41
1261.14.03.03.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21	R\$	73,95	R\$	19,29
1261.14.03.03.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54	R\$	88,09	R\$	59,10
1261.14.03.03.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,01	R\$	1.389,67	R\$	17,26
1261.14.03.03.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28	R\$	150,62	R\$	52,39
1261.14.03.03.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66	R\$	11,78	R\$	24,29
1261.14.03.03.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,06	R\$	362,78	R\$	27,03
1261.14.03.03.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04	R\$	120,04	R\$	5,97
1261.14.03.03.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02	R\$	82,91	R\$	2,06
1261.14.03.03.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24	R\$	9,58	R\$	2,86
1261.14.03.03.	17.02.020	Chapisco	M2	0,56	R\$	5,03	R\$	3,50
1261.14.03.03.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01	R\$	603,36	R\$	7,50
1261.14.03.03.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,48	R\$	13,57	R\$	8,09
1261.14.03.03.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00	R\$	0,16	R\$	70,63
1261.14.03.04		CAIXA SIFONADA E RALO SECO						
1261.14.03.04.01	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1,00	R\$	64,21	R\$	79,76
1261.14.03.04.02	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	5,00	R\$	78,74	R\$	489,12
1261.14.04		AGUAS PLUVIAIS						
1261.14.04.01	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	31,40	R\$	64,68	R\$	2.522,92
1261.14.05		COMBATE A INCENDIO						
1261.14.05.01	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	1,00	R\$	151,84	R\$	188,62
1261.14.05.02	50.10.110	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	1,00	R\$	178,03	R\$	221,17
1261.14.05.03	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	1,00	R\$	466,74	R\$	579,84
1261.14.05.04	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	3,00	R\$	9,78	R\$	36,43
1261.15		AREA EXTERNA				SUB-TOTAL	R\$	80.125,33
1261.15.01		REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA						
1261.15.01.01	33.03.750	Verniz acrílico	M2	245,06	R\$	26,22	R\$	7.983,58
1261.16		ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA						
1261.16.01		PORTAS METALICAS (RESERVATORIOS)						
1261.16.01.01	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	1,76	R\$	1.071,29	R\$	2.342,31
1261.16.02		ESCADA MARINHEIRO						
1261.16.02.01	24.03.060	Escada marinheiro (galvanizada)	M	1,90	R\$	711,73	R\$	1.679,95
1261.16.02.02	24.03.080	Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em 'T')	M	4,50	R\$	1.121,65	R\$	6.270,39
1261.16.02.03	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	10,90	R\$	37,65	R\$	509,80
1261.17		VENTILACAO PERMANENTE						
1261.17.01		ENEZIANA INDUSTRIAL						



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



1261.17.01.01	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M2	37,28	R\$	233,64	R\$ 10.820,53
1261.18		PAVIMENTO EXTERNO					
1261.18.01		REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO					
1261.18.01.01	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	2,99	R\$	775,26	R\$ 782,68
1261.18.01.02	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,99	R\$	132,31	R\$ 491,45
1261.19		VEGETAÇÃO RASTEIRA					
1261.19.01	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	249,50	R\$	11,01	R\$ 3.412,75
1261.20		FECHAMENTO/CERCA					
1261.20.01	34.05.050	Cerca em tela de aço galvanizado de 2', montantes em mourões de concreto	M	134,00	R\$	201,07	R\$ 33.471,34
1261.20.02	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	M2	15,00	R\$	550,78	R\$ 10.263,53
1261.21		ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA				SUB-TOTAL R\$	2.376,17
1261.21.01		SINALIZACOES					
1261.21.01.01	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	7,06	R\$	124,27	R\$ 1.089,93
1261.21.01.02	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão	UN	2,00	R\$	11,71	R\$ 29,11
1261.21.01.03	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	1,00	R\$	585,28	R\$ 727,09
1261.21.01.04	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	1,00	R\$	426,66	R\$ 530,04
1261.22		LIMPEZA				SUB-TOTAL R\$	3.880,77
1261.22.01		LIMPEZA FINAL DA OBRA					
1261.22.01.01	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	280,33	R\$	11,14	R\$ 3.880,77
						TOTAL PARCIAL R\$	887.120,13

Valor por extenso: Oitocentos e oitenta e sete mil cento e vinte reais e treze centavos

FONTE: CPOS Boletim 185 - NÃO DESONERADO

SINAPI MARÇO/2022 - NÃO DESONERADO

Validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura do envelope de habilitação;

Declaro execução dos serviços objeto do certame em 12 (dozes) meses, conforme cronograma físico-financeiro dos serviços constante no memorial descritivo (anexo IX), contados da data indicada pelo contratante na autorização para início dos serviços.

Prazos de Garantia:

Equipamentos/ Materiais: mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se este for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Serviços: 60 meses, contados da data de emissão do termo de Recebimento Definitivo.

Declaro, sob pena de lei, de que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no memorial descritivo (anexo IX) deste edital.

Declaro de que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data de apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

Declaração de que conhece e aceita todas as condições do local para realizar o serviço.

São Roque, 23 de setembro de 2022

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Felipe Ferreira de Paula Menezes

Diretor – Administrador

CPF 081.358.337-33

Felipe Menezes
Diretor Operacional
CREA 200148092-0

31.631.116/0001-52

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Viza, 782

Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050

São Paulo - SP



100



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022
ENCERRAMENTO ÀS 14H00MIN. DO DIA: 23/09/2022
Razão Social: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA - EPP
CNPJ: 31.631.116/0001-52



08.756.015/0001-96

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2022

PROPOSTA E DECLARAÇÕES

DADOS DO LICITANTE	
Denominação:	VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço	Rua Imperatriz Leopoldina, nº 900, Vila Jardim, Sorocaba-SP
CEP	18044-010
Telefone:	(15) 3233-5793
CNPJ:	08.756.015/0001-96
E-MAIL:	contratos@vivaservicos.com.br

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky São Roque/SP. SP., com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Eu, Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, inscrito no R.G sob o nº. 12.528.203-5 e CPF sob nº 021.817.838-70, proprietário e Representante Legal da empresa **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.756.015/0001-96, apresento a **PROPOSTA COMERCIAL**, assumindo integral responsabilidade pela perfeita realização dos serviços e pelo cumprimento de todas as obrigações do objeto supracitado, no seguinte valor, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro em anexo:

VALOR GLOBAL TOTAL: R\$ 890.000,45 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).


- **DECLARO**, que o prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, conforme Cronograma Físico Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo IX), contados da data indicada **pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços**.
- **DECLARO**, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - **Anexo IX** do Edital.
- **DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA NETO:02181783870Assinado de forma digital por ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA NETO:02181783870
Dados: 2022.09.23 10:14:12 -03'00'FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821Assinado de forma digital por
FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.23 10:18:23 -03'00'



08.756.015/0001-96

VIVA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 90
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP



- **DECLARO**, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.
- **DECLARO** que os prazos de garantia são os que seguem:
 - a) Equipamentos/Materiais:** 12 (doze) meses (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**).
 - b) Serviços:** 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**.

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura do envelope de habilitação.

Sorocaba / SP, 23 de setembro de 2022.

ARISTIDES
AUGUSTO
MOREIRA
NETO:02181783870

Assinado de forma
digital por ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870
Dados: 2022.09.23
10:14:31 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

FABIO MOREIRA
PILAO:1780682
1821

Assinado de forma digital
por FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.23
10:18:42 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO


FABIO MOREIRA PILÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5060842799

08.756.015/0001-96



VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardini - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

LOCAL: RUA PROFESSORA CÉLIA ASSE JACOB, N/S - JARDIM PONTA PORÁ - MÃILASQUI - SÃO ROQUE/SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL

BDI 12%

Código da Tarefa	Composição Local	Descrição	Cod. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial x BDI
1200.01		INSTALAÇÕES INICIAIS				
1200.01.01.01	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	10,00	R\$ 7.268,32	R\$ 7.268,32
1200.01.01.01	02.08.020	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE				
1201.01		INFRAESTRUTURA				
1201.01.01		FUNDAÇÃO PROFUNDA				
1201.01.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	280,33	R\$ 13,09	R\$ 4.558,64
1201.01.01.02	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	R\$ 1.720,81	R\$ 2.137,76
1201.01.01.03	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 l	M	570,00	R\$ 57,04	R\$ 40.590,65
1201.01.01.04	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10* km até o 15* km	M3	41,63	R\$ 21,70	R\$ 1.122,26
1201.01.01.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	41,63	R\$ 5,38	R\$ 270,24
1201.01.02		BLOCOS E VIGAS BALDRAMES				
1201.01.02.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	102,62	R\$ 45,05	R\$ 5.820,96
1201.01.02.02	08.01.040	Escoramento de solo descontinuo	M2	170,93	R\$ 45,04	R\$ 9.584,08
1201.01.02.03	07.11.020	Reaterio compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	80,32	R\$ 5,35	R\$ 534,43
1201.01.02.04	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15* km até o 20* km	M3	22,30	R\$ 29,91	R\$ 800,80
1201.01.02.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	22,30	R\$ 5,38	R\$ 149,04
1201.01.02.06	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	5,51	R\$ 338,61	R\$ 2.317,51
1201.01.02.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,51	R\$ 64,17	R\$ 439,25
1201.01.02.08	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,80	R\$ 341,72	R\$ 7.319,92
1201.01.02.09	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	16,80	R\$ 128,33	R\$ 2.676,23
1201.01.02.10	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	159,15	R\$ 79,04	R\$ 15.627,16
1201.01.02.11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1192,00	R\$ 10,24	R\$ 15.163,61
1201.01.02.12	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	105,00	R\$ 11,99	R\$ 1.563,80
1201.02		SUPERESTRUTURA				
1201.02.01		ESTRUTURA DE CONCRETO				
1201.02.01.01	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	69,92	R\$ 161,03	R\$ 13.967,33
1201.02.01.02	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,47	R\$ 341,72	R\$ 3.595,67
1201.02.01.03	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	8,47	R\$ 88,64	R\$ 932,69
1201.02.02		CONTRAPISO				
1201.02.02.01	11.18.060	Lona plástica	M2	226,71	R\$ 2,51	R\$ 706,92
1201.02.02.02	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	598,93	R\$ 12,59	R\$ 7.949,95
1201.02.02.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	11,34	R\$ 338,61	R\$ 4.770,23
1201.02.02.04	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,34	R\$ 126,56	R\$ 1.782,94
1201.02.03		VEDOS				
1201.02.03.01	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	M2	562,79	R\$ 57,40	R\$ 40.131,41
1201.02.03.02	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	33,31	R\$ 141,47	R\$ 5.854,17
1201.02.03.03	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	68,31	R\$ 141,47	R\$ 12.005,36
1201.02.03.04	11.05.040	Argamassa graute	M3	11,95	R\$ 318,05	R\$ 4.722,05
1201.02.03.05	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	11,95	R\$ 88,64	R\$ 1.315,90
1201.02.04		LAJES				
1201.02.04.01	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	162,02	R\$ 139,49	R\$ 28.676,19
1201.02.05		FERRAGENS				
1201.02.05.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1285,00	R\$ 10,24	R\$ 16.346,88
1201.02.05.02	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	228,30	R\$ 12,59	R\$ 3.570,74
1201.03		LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR				
1201.03.01		LIXEIRAS				
1201.03.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	17,42	R\$ 13,09	R\$ 283,28
1201.03.01.02	11.18.060	Lona plástica	M2	10,55	R\$ 2,51	R\$ 32,90
1201.03.01.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,99	R\$ 338,61	R\$ 216,45
1201.03.01.04	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,99	R\$ 94,17	R\$ 76,92
1201.03.01.05	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,70	R\$ 341,72	R\$ 721,08
1201.03.01.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,70	R\$ 128,33	R\$ 271,02
1201.03.01.07	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,29	R\$ 79,04	R\$ 214,61
1201.03.01.08	10.01.040	Armadura em barra de aço CA 50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	85,90	R\$ 10,24	R\$ 1.031,30
1201.03.02		MEDIDORES E GERADOR				
1201.03.02.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	21,48	R\$ 13,09	R\$ 349,95
1201.03.02.02	11.18.060	Lona plástica	M2	9,22	R\$ 2,51	R\$ 28,75
1201.03.02.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,93	R\$ 338,61	R\$ 91,21
1201.03.02.04	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,93	R\$ 94,17	R\$ 74,14
1201.03.02.05	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,49	R\$ 341,72	R\$ 632,53
1201.03.02.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,49	R\$ 128,33	R\$ 271,02
1201.03.02.07	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,08	R\$ 79,04	R\$ 214,61
1201.03.02.08	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	60,00	R\$ 10,24	R\$ 733,77
1201.04		IMPERMEABILIZAÇÃO				
1201.04.01		EXTERNO				
1201.04.01.01	33.03.760	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	39,95	R\$ 18,04	R\$ 939,99
1201.04.02		INTERNO				
1201.04.02.01	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	67,48	R\$ 43,83	R\$ 3.674,29
1201.05		ESTRUTURA METÁLICA				
1201.05.01		ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA				
1201.05.01.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2104,17	R\$ 15,02	R\$ 41.676,45
1201.05.01.02	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	758,25	R\$ 15,08	R\$ 14.167,80
1201.05.02		ESTRUTURA METÁLICA RECEPCAO				
1201.05.02.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1417,45	R\$ 15,02	R\$ 28.210,38
1201.05.02.02	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	2296,67	R\$ 15,08	R\$ 43.025,55
1201.05.03		ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA				
1201.05.03.01	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	245,69	R\$ 38,83	R\$ 11.857,72
1201.05.04		ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA RECEPCAO				
1201.05.04.01	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	125,19	R\$ 38,83	R\$ 6.038,98
1201.05.05		TELHAMENTO				
1201.05.05.01	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanjuihe, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	53,22	R\$ 230,18	R\$ 15.813,43
1201.05.05.02	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	185,27	R\$ 66,53	R\$ 15.312,61
1201.05.06		CALHA, RUFOS E AFINS				
1201.05.06.01	16.33.052	Calha, rufos, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,00 m	M	47,00	R\$ 124,45	R\$ 7.266,40
1201.05.06.02	16.33.062	Calha, rufos, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	63,00	R\$ 203,46	R\$ 15.923,78
1201.05.06.03	16.03.303	Cumeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	8,75	R\$ 72,88	R\$ 811,14
1201.05.06.04	16.30.020	Domio de acrílico fixado em perfis de alumínio	M2	6,61	R\$ 612,36	R\$ 5.026,46
1201.05.06.05	33.11.050	Esmalte a base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	106,99	R\$ 36,01	R\$ 4.786,22
1201.06		REVESTIMENTOS ÁREA INTERNA				
1201.06.01		REVESTIMENTO PISO ÁREA INTERNA				
1201.06.01.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	5,80	R\$ 605,10	R\$ 5.111,67
1201.06.01.02	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	228,71	R\$ 121,21	R\$ 34.137,81
1201.06.01.03	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	298,50	R\$ 24,59	R\$ 9.057,53
1201.06.01.04	18.06.430	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	M2	226,71	R\$ 12,69	R\$ 3.574,03
1201.06.01.05	18.06.530	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	298,50	R\$ 1,36	R\$ 500,95

ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA
NETO:02181783870

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870
Dados: 2022.09.23 10:11:57 -03'00'

1 de 5

FABIO MOREIRA
PILAO:17806821
821
Assinado de forma digital por
FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.23 10:15:13 -03'00'

08.756.015/0001-96

VIVA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP



VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

LOCAL: RUA PROFESSORA CÉLIA ASSE JACOB, N/S - JARDIM PONTA PORÁ - MAILASQUI - SÃO ROQUE/SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL

BDI 24,23%

Código de Tarifa	Cod. Composição Local	Descrição	Cod. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial + BDI
1261.06.01.06	19.03.290	Pelotão e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	28,00	R\$ 94,07	R\$ 3.272,17
1261.06.02		REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA				
1261.06.02.01	17.02.020	Chapisco	M2	294,12	R\$ 5,38	R\$ 1.965,77
1261.06.02.02	17.02.120	Emboço comum	M2	81,42	R\$ 16,75	R\$ 1.278,06
1261.06.02.03	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	232,70	R\$ 20,45	R\$ 5.911,75
1261.06.02.04	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	61,42	R\$ 90,78	R\$ 6.925,18
1261.06.02.05	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	232,70	R\$ 11,26	R\$ 3.255,08
1261.06.02.06	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	397,80	R\$ 24,53	R\$ 12.122,41
1261.06.03		REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA				
1261.06.03.01	17.02.020	Chapisco	M2	196,67	R\$ 5,38	R\$ 1.314,46
1261.06.03.02	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	196,67	R\$ 20,45	R\$ 4.996,41
1261.06.03.03	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	196,67	R\$ 24,53	R\$ 5.993,25
1261.07		ESQUADRIA METALICA				
1261.07.01		PORTAS METALICAS				
1261.07.01.01	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	6,24	R\$ 583,10	R\$ 4.520,16
1261.07.02		CAIXILHOS METALICOS				
1261.07.02.01	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metálico, sem pintura	KG	157,16	R\$ 17,43	R\$ 3.403,03
1261.07.02.02	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	33,92	R\$ 36,01	R\$ 1.517,42
1261.07.02.03	25.01.410	Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar	M2	24,70	R\$ 848,24	R\$ 25.966,71
1261.08		ESQUADRIAS EM VIDRO				
1261.08.01		VIDROS CAIXILHOS				
1261.08.01.01	26.01.188	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	33,92	R\$ 240,10	R\$ 10.117,53
1261.08.01.02	26.01.080	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	30,24	R\$ 134,24	R\$ 5.043,01
1261.09		ESQUADRIAS EM MADEIRA				
1261.09.01		PORTAS MADEIRA				
1261.09.01.01	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	12,00	R\$ 582,90	R\$ 8.689,64
1261.09.01.02	23.08.160	Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm	CJ	1,00	R\$ 1.066,03	R\$ 1.324,33
1261.09.01.03	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	5,08	R\$ 432,31	R\$ 2.278,26
1261.09.01.04	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	4,00	R\$ 363,19	R\$ 1.804,76
1261.09.02		ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA				
1261.09.02.01	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	95,71	R\$ 36,32	R\$ 4.318,47
1261.09.03		FECHADURAS				
1261.09.03.01	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	15,00	R\$ 262,69	R\$ 4.895,10
1261.09.03.02	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	2,00	R\$ 323,89	R\$ 804,74
1261.09.03.03	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	4,00	R\$ 213,68	R\$ 1.061,82
1261.10		PORTAS PNE				
1261.10.01		PORTAS PNE				
1261.10.01.01	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	UN	1,00	R\$ 733,69	R\$ 911,46
1261.10.01.02	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	2,00	R\$ 609,00	R\$ 1.513,12
1261.10.02		ACABAMENTOS PORTAS PNE				
1261.10.02.01	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	5,60	R\$ 395,42	R\$ 2.508,89
1261.10.02.02	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	7,20	R\$ 185,21	R\$ 1.656,62
1261.11		LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
1261.11.01		LOUCAS E AFINS				
1261.11.01.01	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	12,00	R\$ 123,94	R\$ 1.847,65
1261.11.01.02	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	UN	12,00	R\$ 159,30	R\$ 2.374,78
1261.11.01.03	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1"	UN	12,00	R\$ 40,55	R\$ 604,50
1261.11.01.04	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00	R\$ 900,02	R\$ 3.354,28
1261.11.01.05	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00	R\$ 607,38	R\$ 1.509,10
1261.11.01.06	44.01.360	Tanque de louça com coluna de 16 a 20 litros	UN	1,00	R\$ 585,12	R\$ 702,05
1261.11.01.07	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	1,00	R\$ 148,61	R\$ 184,62
1261.11.01.08	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 102,42	R\$ 127,24
1261.11.01.09	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	M2	3,18	R\$ 1.190,06	R\$ 4.701,35
1261.11.01.10	29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	KG	5,90	R\$ 23,18	R\$ 169,90
1261.11.02		METAIS E ACESSÓRIOS				
1261.11.02.01	44.06.250	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	UN	5,00	R\$ 167,78	R\$ 1.042,17
1261.11.02.02	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	5,00	R\$ 148,61	R\$ 923,09
1261.11.02.03	44.20.620	Válvula americana	UN	5,00	R\$ 50,75	R\$ 315,23
1261.11.02.04	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	5,00	R\$ 56,38	R\$ 350,08
1261.11.02.05	44.03.640	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	12,00	R\$ 364,39	R\$ 5.432,18
1261.11.02.06	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 46,99	R\$ 116,75
1261.11.03		DIVISÓRIAS				
1261.11.03.01	14.30.860	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	M2	5,70	R\$ 289,25	R\$ 2.048,21
1261.11.04		PORTAS DIVISÓRIAS				
1261.11.04.01	23.04.590	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm	UN	4,00	R\$ 1.362,56	R\$ 6.770,83
1261.12		ACESSIBILIDADE AREA INTERNA				
1261.12.01		BARRAS DE APOIO				
1261.12.01.01	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	8,00	R\$ 203,74	R\$ 2.024,85
1261.12.01.02	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	5,00	R\$ 185,21	R\$ 1.150,43
1261.12.02		SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
1261.12.02.01	30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	1,38	R\$ 163,66	R\$ 280,57
1261.13		ELETRICA				
1261.13.01		INSTALAÇÕES				
1261.13.01.01	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO)	UN	1,00	R\$ 1.882,50	R\$ 2.338,63
1261.13.01.02	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Dcit-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 1.200,50	R\$ 1.491,38
1261.13.01.03	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar, 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	17,00	R\$ 27,19	R\$ 574,23
1261.13.01.04	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8,00	R\$ 115,77	R\$ 1.150,57
1261.13.01.05	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	2,00	R\$ 108,74	R\$ 262,72
1261.13.01.06	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	18,00	R\$ 10,65	R\$ 238,15
1261.13.01.07	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	57,00	R\$ 3,84	R\$ 271,91
1261.13.01.08	38.13.010	Ftetroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	465,00	R\$ 9,36	R\$ 5.755,82
1261.13.01.09	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 40 kA, curva de tensão 10/350µs - classe 1	UN	1,00	R\$ 619,94	R\$ 770,15
1261.13.01.10	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	170,00	R\$ 5,95	R\$ 1.256,59
1261.13.01.11	38.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.100,00	R\$ 3,83	R\$ 5.223,81
1261.13.01.12	38.02.012	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	LJ	700,00	R\$ 3,01	R\$ 2.617,53
1261.13.01.13	49.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	UN	44,00	R\$ 17,00	R\$ 928,24
1261.13.01.14	49.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	83,00	R\$ 12,68	R\$ 1.464,97
1261.13.01.15	49.07.310	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	24,00	R\$ 12,88	R\$ 378,06
1261.13.01.16	49.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4"	UN	3,00	R\$ 18,47	R\$ 81,38
1261.13.01.17	49.05.100	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	19,00	R\$ 41,19	R\$ 972,24
1261.13.01.18	49.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	2,00	R\$ 52,12	R\$ 125,50
1261.13.01.19	49.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	78,00	R\$ 26,12	R\$ 2.531,01
1261.13.01.20	49.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$ 30,24	R\$ 37,57

ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870
Dados: 2022.09.23 10:12:18
-03'00'

FABIO MOREIRA
PILAO:1780682
1821

Assinado de forma digital
por FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.23
10:15:42 -03'00'

08.756.015/0001-96



VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

LOCAL: RUA PROFESSORA CÉLIA ASSE JACOB, N/S - JARDIM PONTA PORÁ - MAILASQUI - SÃO ROQUE/SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL

BDI 24,23%

Código da Tarefa	Cód. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcela + BDI
1261.13.01.21	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	44,00	R\$ 9,02	R\$ 493,04
1261.13.01.22	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	44,00	R\$ 33,80	R\$ 1.847,55
1261.13.01.23	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	30,00	R\$ 31,55	R\$ 1.175,84
1261.13.01.25	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30W, fluxo luminoso de 2250 a 2400lm, temperatura cor 6500K, bivolt	UN	12,00	R\$ 82,00	R\$ 1.222,42
1261.13.01.26	40.06.040	Conduíte metálico de 3/4"	CJ	3,00	R\$ 31,75	R\$ 118,33
1261.13.01.27	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	6,00	R\$ 220,75	R\$ 1.645,43
1261.13.01.28	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	6,00	R\$ 33,80	R\$ 251,94
1261.13.01.29	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UM	3,00	R\$ 431,14	R\$ 1.606,82
1261.13.01.30	37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	R\$ 1.927,81	R\$ 2.394,92
1261.13.01.31	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00	R\$ 261,80	R\$ 975,70
1261.13.02		TELEFONIA				
1261.13.02.01	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	120,00	R\$ 22,77	R\$ 3.394,46
1261.13.02.02	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	7,00	R\$ 63,87	R\$ 555,42
1261.13.02.03	69.03.340	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	7,00	R\$ 39,25	R\$ 341,32
1261.13.02.04	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	7,00	R\$ 53,11	R\$ 461,85
1261.13.02.05	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00	R\$ 679,01	R\$ 843,53
1261.13.02.06	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00	R\$ 929,42	R\$ 1.154,62
1261.13.02.07	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	UN	1,00	R\$ 27,61	R\$ 34,30
1261.13.02.08	69.20.230	Caixa de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	1,00	R\$ 81,05	R\$ 100,69
1261.13.02.09	69.20.248	Painel frontal cego - 19" x 1 U	UN	2,00	R\$ 11,94	R\$ 29,67
1261.13.02.10	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000Mbps	UN	1,00	R\$ 2.314,86	R\$ 2.875,75
1261.13.02.11	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	8,00	R\$ 31,18	R\$ 309,88
1261.13.02.12	39.11.091	Cabo telefônico Cl, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	140,00	R\$ 4,52	R\$ 786,13
1261.13.02.13	69.03.400	Central PBX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico	CJ	1,00	R\$ 4.542,45	R\$ 5.643,09
1261.13.02.14	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	45,56	R\$ 9,36	R\$ 529,77
1261.13.02.15	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	10,00	R\$ 12,68	R\$ 157,52
1261.13.02.16	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	2,00	R\$ 12,68	R\$ 31,50
1261.13.03		SPDA				
1261.13.03.01	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	140,00	R\$ 28,45	R\$ 4.948,08
1261.13.03.02	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"	M	260,00	R\$ 29,26	R\$ 9.450,92
1261.13.03.03	29.03.030	Cordão de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)	M	1,00	R\$ 18,81	R\$ 23,37
1261.13.03.04	42.01.098	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	UN	14,00	R\$ 23,34	R\$ 405,93
1261.14		HIDRAULICA				
1261.14.01		AGUA FRIA				
1261.14.01.01	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 1.251,82	R\$ 1.554,89
1261.14.01.02	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	4,00	R\$ 1.192,73	R\$ 5.926,91
1261.14.01.03	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	88,80	R\$ 26,08	R\$ 2.877,05
1261.14.01.04	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	48,50	R\$ 34,80	R\$ 2.096,75
1261.14.01.05	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 41,70	R\$ 1.036,08
1261.14.01.06	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"	UN	4,00	R\$ 79,67	R\$ 395,90
1261.14.01.07	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	8,00	R\$ 91,84	R\$ 912,74
1261.14.01.08	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	R\$ 88,33	R\$ 219,46
1261.14.01.09	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4"	UN	4,00	R\$ 105,52	R\$ 524,35
1261.14.01.10	48.05.010	Tomada de água, DN= 3/4"	UN	4,00	R\$ 95,21	R\$ 423,43
1261.14.02		ESGOTO				
1261.14.02.01	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	47,70	R\$ 30,67	R\$ 1.817,43
1261.14.02.02	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	24,90	R\$ 39,32	R\$ 1.216,30
1261.14.02.03	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	34,40	R\$ 66,32	R\$ 2.834,19
1261.14.02.04	46.02.080	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	15,30	R\$ 60,99	R\$ 1.159,25
1261.14.03		CAIXAS E RALOS				
1261.14.03.01		CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM				
1261.14.03.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1,69	R\$ 13,09	R\$ 27,48
1261.14.03.01.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69	R\$ 45,66	R\$ 39,14
1261.14.03.01.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50	R\$ 14,20	R\$ 8,82
1261.14.03.01.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19	R\$ 5,38	R\$ 1,27
1261.14.03.01.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,03	R\$ 126,56	R\$ 4,72
1261.14.03.01.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21	R\$ 79,04	R\$ 20,62
1261.14.03.01.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54	R\$ 94,18	R\$ 63,18
1261.14.03.01.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	M3	0,01	R\$ 1.485,69	R\$ 18,46
1261.14.03.01.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28	R\$ 161,03	R\$ 56,01
1261.14.03.01.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66	R\$ 12,59	R\$ 25,98
1261.14.03.01.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,05	R\$ 387,85	R\$ 24,09
1261.14.03.01.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04	R\$ 128,33	R\$ 6,28
1261.14.03.01.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,01	R\$ 88,64	R\$ 1,10
1261.14.03.01.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24	R\$ 10,24	R\$ 3,05
1261.14.03.01.15	17.02.020	Chapisco	M2	0,56	R\$ 5,38	R\$ 3,74
1261.14.03.01.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01	R\$ 645,05	R\$ 8,01
1261.14.03.01.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	9,78	R\$ 11,51	R\$ 176,29
1261.14.03.01.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00	R\$ 0,17	R\$ 74,34
1261.14.03.02		CAIXA DE INSPEÇÃO 30 x 30 x 40CM				
1261.14.03.02.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	3,38	R\$ 13,09	R\$ 54,96
1261.14.03.02.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,38	R\$ 45,66	R\$ 78,28
1261.14.03.02.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	1,00	R\$ 14,20	R\$ 17,64
1261.14.03.02.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,38	R\$ 5,38	R\$ 2,54
1261.14.03.02.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,06	R\$ 126,56	R\$ 9,43
1261.14.03.02.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,42	R\$ 79,04	R\$ 41,24
1261.14.03.02.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	1,02	R\$ 94,18	R\$ 119,34
1261.14.03.02.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	M3	0,03	R\$ 1.485,69	R\$ 55,37
1261.14.03.02.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,56	R\$ 161,03	R\$ 112,03
1261.14.03.02.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	3,33	R\$ 12,59	R\$ 52,08
1261.14.03.02.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,10	R\$ 387,85	R\$ 48,18
1261.14.03.02.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,06	R\$ 128,33	R\$ 12,75
1261.14.03.02.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02	R\$ 88,64	R\$ 2,20
1261.14.03.02.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,48	R\$ 10,24	R\$ 6,11
1261.14.03.02.15	17.02.020	Chapisco	M2	1,12	R\$ 5,38	R\$ 7,49
1261.14.03.02.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,03	R\$ 645,05	R\$ 24,04
1261.14.03.02.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,96	R\$ 14,51	R\$ 17,30

ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870
Dados: 2022.09.23 10:12:38 -03'00'

FABIO MOREIRA
PILAO:1780682
1821


Assinado de forma digital
por FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.23 10:16:11
-03'00'

08.756.C15/0001-96

VIVA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardini - CEP 18044-010
Sorocaba - SP



VIVA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

LOCAL: RUA PROFESSORA CÉLIA ASSE JACOB, N/S - JARDIM PONTA PORÁ - MAILASQUI - SÃO ROQUE/SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL

BDI 24,23%

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cod. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial + BDI
1261.14.03.02.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	704,00	R\$ 0,17	R\$ 148,68
1261.14.03.03		CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM				
1261.14.03.03.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1,69	R\$ 13,09	R\$ 27,48
1261.14.03.03.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69	R\$ 45,66	R\$ 39,14
1261.14.03.03.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50	R\$ 14,20	R\$ 8,82
1261.14.03.03.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19	R\$ 5,38	R\$ 1,27
1261.14.03.03.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,03	R\$ 126,56	R\$ 4,72
1261.14.03.03.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21	R\$ 79,04	R\$ 20,62
1261.14.03.03.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54	R\$ 94,18	R\$ 63,18
1261.14.03.03.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	M3	0,01	R\$ 1.485,69	R\$ 18,46
1261.14.03.03.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28	R\$ 161,03	R\$ 56,01
1261.14.03.03.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66	R\$ 12,59	R\$ 25,96
1261.14.03.03.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,06	R\$ 387,85	R\$ 28,91
1261.14.03.03.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04	R\$ 128,33	R\$ 6,38
1261.14.03.03.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02	R\$ 88,64	R\$ 2,20
1261.14.03.03.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24	R\$ 10,24	R\$ 3,05
1261.14.03.03.15	17.02.020	Chapisco	M2	0,56	R\$ 5,38	R\$ 3,74
1261.14.03.03.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01	R\$ 645,05	R\$ 8,01
1261.14.03.03.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,48	R\$ 14,51	R\$ 8,65
1261.14.03.03.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00	R\$ 0,17	R\$ 74,34
1261.14.03.04		CAIXA SIFONADA E RALO SECO				
1261.14.03.04.01	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1,00	R\$ 68,65	R\$ 85,28
1261.14.03.04.02	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	5,00	R\$ 84,18	R\$ 522,88
1261.14.04		AGUAS PLUVIAIS				
1261.14.04.01	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 75 mm, inclusive conexões	M	31,40	R\$ 69,15	R\$ 2.697,42
1261.14.05		COMBATE A INCENDIO				
1261.14.05.01	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	1,00	R\$ 162,33	R\$ 201,66
1261.14.05.02	50.10.110	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	1,00	R\$ 190,33	R\$ 236,45
1261.14.05.03	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	1,00	R\$ 498,99	R\$ 619,90
1261.14.05.04	97.02.184	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	3,00	R\$ 10,45	R\$ 38,45
1261.15		AREA EXTERNA				
1261.15.01		REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA				
1261.15.01.01	33.03.750	Verniz acrílico	M2	245,06	R\$ 29,79	R\$ 9.069,21
1261.16		ESQUADRIA METÁLICA AREA EXTERNA				
1261.16.01		PORTAS METÁLICAS (RESERVATORIOS)				R\$ 10.333,13
1261.16.01.01	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	1,76	R\$ 1.024,75	R\$ 2.240,56
1261.16.02		ESCALA MARINHEIRO				
1261.16.02.01	24.03.060	Escala marinheiro (galvanizada)	M	1,90	R\$ 680,91	R\$ 1.606,96
1261.16.02.02	24.03.080	Escala marinheiro com guarda corpo (degrau em T)	M	4,50	R\$ 1.072,92	R\$ 5.998,00
1261.16.02.03	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	10,90	R\$ 36,01	R\$ 487,61
1261.17		VENTILACAO PERMANENTE				
1261.17.01		VENEZIANA INDUSTRIAL				R\$ 11.568,05
1261.17.01.01	24.01.120	Caxilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M2	37,28	R\$ 249,78	R\$ 11.568,05
1261.18		PAVIMENTO EXTERNO				
1261.18.01		REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO				R\$ 3.224,68
1261.18.01.01	17.05.100	Piso em requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	2,99	R\$ 741,58	R\$ 2.754,58
1261.18.01.02	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,99	R\$ 126,56	R\$ 470,10
1261.19		VEGETACAO RASTEIRA				R\$ 3.263,81
1261.19.01	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	249,50	R\$ 10,53	R\$ 3.263,81
1261.20		FECHAMENTO/CERCA				
1261.20.01	34.05.050	Cerca em tela de aço galvanizado de 2', montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	M	134,00	R\$ 192,33	R\$ 32.016,83
1261.20.02	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	M2	15,00	R\$ 526,85	R\$ 9.817,59
1261.21		ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA				
1261.21.01		SINALIZACOES				
1261.21.01.01	30.04.030	Placa em ladrilho hidráulico podofátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	7,06	R\$ 118,87	R\$ 1.042,57
1261.21.01.02	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para cego	UN	2,00	R\$ 11,20	R\$ 27,83
1261.21.01.03	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	1,00	R\$ 559,85	R\$ 695,50
1261.21.01.04	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	1,00	R\$ 408,13	R\$ 507,02
1261.22		LIMPEZA				
1261.22.01		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 3.712,99


ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870

Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870
Dados: 2022.09.23 10:12:57
-03'00'

4 de 5

FABIO MOREIRA
PILAO:1780682
1821

Assinado de forma digital por
FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.23
10:16:43 -03'00'



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

ENCERRAMENTO: AS 14h00 HORAS DO DIA 23/09/2022

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.756.015/0001-96



VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

LOCAL: RUA PROFESSORA CÉLIA ASSE JACOB, N/S - JARDIM PONTA PORÁ - MAILASQUI - SÃO ROQUE/SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL

BDI 24,23%

Cód. da Tarefa	Cód. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial + BDI
1261.22.01.01	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	280,33	R\$ 10,66	R\$ 3.712,39
					TOTAL PARCIAL - R\$	890.008,45

FONTE: CPOS Boletim 185 - NÃO DESONERADO SINAPI MARÇO/2022 - NÃO DESONERADO
SOROCABA / SP, 23 DE SETEMBRO DE 2022ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA NETO:02181783870
Dados: 2022.09.23 10:13:16
-03'00'VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70FABIO MOREIRA
PILAO:1780682
1821Assinado de forma digital
por FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.23
10:17:16 -03'00'VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FABIO MOREIRA PILÃO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP: 5060842799

08.756.015/0001-96

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardini - CEP 18044-010
Sorocaba - SP



VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E EVENTOGRAMA

OBRA: PROGRAMA QUALVIDA/SAÚDE

LOCAL: RUA PROFESSORA CÉLIA ASSE JACOB, N/S - JARDIM PONTA PORÃ - MAILASQUI - SÃO ROQUE/SP

Item	Descrição dos Serviços	Preço dos Serviços	Percentual dos Serviços	Mês											
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	INSTALACOES INICIAIS	R\$ 7.268,32	0,82%	100,00%											
		R\$ 7.268,32													
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 110.279,43	12,39%	100,00%											
		R\$ 110.279,43													
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 367.254,85	41,26%		33,33%	33,33%	33,34%								
		R\$ 122.406,04		R\$ 122.406,04	R\$ 122.442,77										
4	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	R\$ 98.416,53	11,17%					50,00%	50,00%						
								R\$ 49.708,27	R\$ 49.708,26						
5	ESQUADRIA METALICA	R\$ 83.027,07	9,33%								50,00%	50,00%			
											R\$ 41.513,54	R\$ 41.513,53			
6	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	R\$ 38.029,86	4,05%										50,00%	50,00%	
													R\$ 18.014,93	R\$ 18.014,93	
7	ELETRICA	R\$ 72.275,25	8,12%							33,33%	33,33%	33,34%			
										R\$ 24.089,34	R\$ 24.089,34	R\$ 24.096,57			
8	HIDRAULICA	R\$ 26.170,53	3,28%			33,33%	33,33%	33,34%							
						R\$ 9.722,54	R\$ 9.722,54	R\$ 9.725,45							
9	AREA EXTERNA	R\$ 79.293,30	8,91%										50,00%	50,00%	
													R\$ 39.646,65	R\$ 39.646,65	
10	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	R\$ 2.272,92	0,26%												100,00%
															R\$ 2.272,92
11	LIMPEZA	R\$ 3.712,39	0,42%												100,00%
															R\$ 3.712,39
R\$		R\$ 890.000,45		R\$ 117.547,75	R\$ 122.406,04	R\$ 132.128,58	R\$ 132.165,31	R\$ 59.433,72	R\$ 49.708,26	R\$ 24.089,34	R\$ 65.602,88	R\$ 65.610,10	R\$ 67.661,58	R\$ 67.661,58	R\$ 5.986,31
[%]				13,21%	13,75%	14,85%	14,85%	6,68%	5,59%	2,71%	7,37%	7,37%	6,48%	6,48%	0,67%
R\$ Acumulado		R\$ 890.000,45		R\$ 117.547,75	R\$ 239.953,79	R\$ 372.082,37	R\$ 504.247,68	R\$ 563.681,40	R\$ 613.389,66	R\$ 637.479,00	R\$ 703.081,88	R\$ 768.691,98	R\$ 826.353,56	R\$ 894.015,14	R\$ 890.000,45
[%] Acumulado			100,0%	13,21%	26,96%	41,81%	56,66%	63,33%	68,92%	71,63%	79,00%	86,37%	92,65%	99,33%	72,30%

SOROCABA / SP, 23 DE SETEMBRO DE 2022

ARISTIDES
AUGUSTO MOREIRA
NETO:02181783870Assinado de forma digital por
ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRA NETO:02181783870
Dados: 2022.09.23 10:13:51
-03'00'VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70FABIO MOREIRA
PILAO:17806821
821
Assinado de forma digital
por FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821
Dados: 2022.09.23
10:17:56 -03'00'VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FABIO MOREIRA PILAO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP: 5060842799

08.756.015/0001-96

VIVA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Imperatriz Leopoldina, 900
Vila Jardim - CEP 18044-010
Sorocaba - SP

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 21.365.236/0001-00 e Inscrição Estadual nº. 206.464.516.110, sediada à Av. Queimada 269, salas 41,42 e 44 – Aldeia da Serra, na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 11.763.916 e do CPF nº 655.367.548-15, Apresentamos Abaixo a Nossa Proposta para a TP Acima

1.- Que o valor total de sua proposta é de R\$ 880.674,90 (Oitocentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO

DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo IX), contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

• DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo IX do Edital.

• DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

• DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.

• DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:


a) Equipamentos/Materiais: 12 (DOZE) meses (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo).

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. O prazo de execução do(s) serviço(s), conforme Edital.

. Que o prazo de validade da proposta é de no mínimo **60 (sessenta) dias**, contado a partir da data de sua apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes.

. Proponente: Pessoa Jurídica/Física: Pessoa Jurídica Nº Banco: 237 Nome do Banco: Bradesco Nº Agência: 0975 Nº Conta Corrente: 6277-4.

01/10/2022 



. O Sindicato Representativo da Categoria é o Sindicato da Construção Civil de Barueri e Região

. Data Base de Preços: setembro de 2022

. No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como: transporte, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, fretes, armazenamento, distribuição, fornecimento de materiais, benefícios, salários, seguros e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto.

Barueri, 23 de Setembro de 2022



Moisés Teixeira de Souza Neto
Diretor

「21.365.236/0001-00」

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44
Residencial Morada dos Lagos
Aldeia da Serra - CEP 06429-215
BARUERI - SP

Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra – Barueri SP 06429-215
afonso@wintergarden.com.br - 2680-9625



**DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

Razão Social da empresa: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 21.365.236/0001-00
Endereço: AV. Queimada 269 salas 41,42 e 44
Telefone(s): 2680-9625
Email: afonso@wintergarden.com.br

Dados bancários da empresa:
Nome do Banco: Bradesco Nº do Banco: 237
Agência: 975 conta corrente: 6277-4

Dados do representante legal da empresa que assinará o instrumento:
Nome: Moisés Teixeira de Souza Neto
Cargo: Diretor
CPF: 655.367.548-15 RG 11.763.916
Data de nascimento: 01.08.1948
Endereço residencial completo: Rua Valdomiro Alves da Silva nº 353 – Jardim Marília – Jandira –
SP – CEP 06609-350

Barueri, 23 de Setembro de 2022


Moisés Teixeira de Souza Neto
Diretor

21.365.236/0001-00
WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA
Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44
Residencial Morada dos Lagos
Aldeia da Serra - CEP 06429-215
BARUERI - SP

Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra – Barueri SP 06429-215
afonso@wintergarden.com.br - 2680-9625

03






		Orçamento Sintético							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		INSTALAÇÕES INICIAIS					7.239,20	0,82 %	
1.1	02.08.020 CPOS	Placa de identificação para obra	m²	10	582,73	723,92	7.239,20	0,82 %	
2		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE					873.435,70	99,18 %	
2.1		INFRAESTRUTURA					108.511,47	12,32 %	
2.1.1		FUNDAÇÃO PROFUNDA					47.904,99	5,44 %	
2.1.1.1	02.10.020 CPOS	Locação de obra de edificação	m²	280,33	12,88	16,00	4.485,28	0,51 %	
2.1.1.2	12.05.010 CPOS	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1	1.723,62	2.141,25	2.141,25	0,24 %	
2.1.1.3	12.05.030 CPOS	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 l	M	570	56,32	69,96	39.877,20	4,53 %	
2.1.1.4	05.10.024 CPOS	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	m³	41,63	21,73	26,99	1.123,59	0,13 %	
2.1.1.5	07.10.020 CPOS	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	41,63	5,37	6,67	277,67	0,03 %	
2.1.2		BLOCOS E VIGAS BALDRAMES					60.606,48	6,88 %	
2.1.2.1	06.02.020 CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	102,62	43,59	54,15	5.556,87	0,63 %	
2.1.2.2	08.01.040 CPOS	Escoramento de solo descontinuo	m²	170,93	43,81	54,42	9.302,01	1,06 %	
2.1.2.3	07.11.020 CPOS	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	80,32	5,26	6,53	524,48	0,06 %	
2.1.2.4	05.10.025 CPOS	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	m³	22,3	28,95	35,96	801,90	0,09 %	
2.1.2.5	07.10.020 CPOS	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	22,3	5,37	6,67	148,74	0,02 %	
2.1.2.6	11.02.060 CPOS	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	m³	5,51	339,17	421,35	2.321,63	0,26 %	
2.1.2.7	11.16.020 CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	5,51	61,25	76,09	419,25	0,05 %	
2.1.2.8	11.01.130 CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	16,8	342,26	425,18	7.143,02	0,81 %	
2.1.2.9	11.16.040 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	16,8	122,50	152,18	2.556,62	0,29 %	
2.1.2.10	09.01.020 CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	159,15	77,07	95,74	15.237,02	1,73 %	
2.1.2.11	10.01.040 CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1192	10,16	12,62	15.043,04	1,71 %	
2.1.2.12	10.01.060 CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	105	11,90	14,78	1.551,90	0,18 %	
2.2		SUPERESTRUTURA					144.252,02	16,38 %	
2.2.1		ESTRUTURA DE CONCRETO					18.304,24	2,08 %	
2.2.1.1	09.02.020 CPOS	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	69,92	159,02	197,55	13.812,69	1,57 %	
2.2.1.2	11.01.130 CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	8,47	342,26	425,18	3.601,27	0,41 %	
2.2.1.3	11.16.060 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	8,47	84,61	105,11	890,28	0,10 %	
2.2.2		CONTRAPISO					15.188,44	1,72 %	
2.2.2.1	11.18.060 CPOS	Lona plástica	m²	226,71	2,49	3,09	700,53	0,08 %	
2.2.2.2	10.02.020 CPOS	Armadura em tela soldada de aço	KG	508,93	12,56	15,60	7.939,30	0,90 %	
2.2.2.3	11.02.060 CPOS	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	m³	11,34	339,17	421,35	4.778,10	0,54 %	
2.2.2.4	11.18.040 CPOS	Lastro de pedra britada	m³	11,34	125,68	156,13	1.770,51	0,20 %	
2.2.3		VEDOS					63.125,07	7,17 %	
2.2.3.1	14.05.050 CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	m²	562,79	56,18	69,79	39.277,11	4,46 %	
2.2.3.2	14.30.160 CPOS	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	m²	33,31	141,70	176,03	5.863,55	0,67 %	
2.2.3.3	14.30.160 CPOS	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	m²	68,31	141,70	176,03	12.024,60	1,37 %	
2.2.3.4	11.05.040 CPOS	Argamassa graute	m³	11,95	316,85	393,62	4.703,75	0,53 %	
2.2.3.5	11.16.060 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	11,95	84,61	105,11	1.256,06	0,14 %	
2.2.4		LAJES					27.856,09	3,16 %	
2.2.4.1	13.01.150 CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	162,02	138,40	171,93	27.856,09	3,16 %	
2.2.5		FERRAGENS					19.778,18	2,25 %	
2.2.5.1	10.01.040 CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1285	10,16	12,62	16.216,70	1,84 %	
2.2.5.2	10.02.020 CPOS	Armadura em tela soldada de aço	KG	228,3	12,56	15,60	3.561,48	0,40 %	
2.3		LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR					6.877,43	0,78 %	
2.3.1		LIXEIRAS					3.651,64	0,41 %	
2.3.1.1	02.10.020 CPOS	Locação de obra de edificação	m²	17,42	12,88	16,00	278,72	0,03 %	
2.3.1.2	11.18.060 CPOS	Lona plástica	m²	10,55	2,49	3,09	32,59	0,00 %	
2.3.1.3	11.02.060 CPOS	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	m³	0,99	339,17	421,35	417,13	0,05 %	
2.3.1.4	11.16.020 CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,99	61,25	76,09	75,32	0,01 %	
2.3.1.5	11.01.130 CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	1,7	342,26	425,18	722,80	0,08 %	
2.3.1.6	11.16.040 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,7	122,50	152,18	258,70	0,03 %	
2.3.1.7	09.01.020 CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	8,29	77,07	95,74	793,68	0,09 %	
2.3.1.8	10.01.040 CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	85	10,16	12,62	1.072,70	0,12 %	
2.3.2		MEDIDORES E GERADOR					3.225,79	0,37 %	

2.3.2.1	02.10.020 CPOS	Locação de obra de edificação	m²	21,48	12,88	16,00	50,36	0,04 %
2.3.2.2	11.16.060 CPOS	Lona plástica	m²	9,22	2,49	3,09	28,48	0,00 %
2.3.2.3	11.02.060 CPOS	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	m³	0,93	339,17	421,35	91,85	0,04 %
2.3.2.4	11.16.020 CPOS	Leitamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m²	0,93	61,25	76,09	70,76	0,01 %
2.3.2.5	11.01.130 CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	1,49	342,26	425,18	226,51	0,03 %
2.3.2.6	11.16.040 CPOS	Leitamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,49	122,50	152,18	226,51	0,03 %
2.3.2.7	09.01.020 CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	8,08	77,07	95,74	773,57	0,09 %
2.3.2.8	10.01.040 CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	60	10,16	12,62	757,20	0,09 %
2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO					4.567,84	0,52 %
2.4.1		EXTERNO					912,45	0,10 %
2.4.1.1	33.03.760 CPOS	Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	m²	39,95	18,39	22,84	912,45	0,10 %
2.4.2		INTERNO					3.655,39	0,42 %
2.4.2.1	32.16.030 CPOS	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	67,48	43,61	54,17	3.655,39	0,42 %
2.5		ESTRUTURA METÁLICA					208.854,83	23,72 %
2.5.1		ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA					56.115,78	6,37 %
2.5.1.1	15.03.030 CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2104,17	16,05	19,93	41.936,10	4,76 %
2.5.1.2	15.03.131 CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	756,25	15,10	18,75	14.179,68	1,61 %
2.5.2		ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO					71.313,13	8,10 %
2.5.2.1	15.03.030 CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1417,49	16,05	19,93	28.250,57	3,21 %
2.5.2.2	15.03.131 CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	2296,67	15,10	18,75	43.062,56	4,89 %
2.5.3		ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA					11.431,95	1,30 %
2.5.3.1	33.07.102 CPOS	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	245,69	37,46	46,53	11.431,95	1,30 %
		ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO					5.825,09	0,66 %
2.5.4.1	33.07.102 CPOS	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	125,19	37,46	46,53	5.825,09	0,66 %
2.5.5		TELHAMENTO					30.981,71	3,52 %
2.5.5.1	16.13.070 CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	53,22	238,85	296,72	15.791,43	1,79 %
2.5.5.2	16.03.020 CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	185,27	66,00	81,99	15.190,28	1,72 %
2.5.6		CALHA, RUFO E AFINS					33.187,17	3,77 %
2.5.6.1	16.33.052 CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	47	122,30	151,93	7.140,71	0,81 %
2.5.6.2	16.33.062 CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	63	201,23	249,98	15.748,74	1,79 %
2.5.6.3	16.03.300 CPOS	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	6,75	72,67	90,27	609,32	0,07 %
2.5.6.4	16.30.020 CPOS	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	m²	6,61	613,34	761,95	5.036,48	0,57 %
2.5.6.5	33.11.050 CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	106,99	35,00	43,48	4.651,92	0,53 %
2.6		REVESTIMENTOS ÁREA INTERNA					97.488,65	11,07 %
2.6.1		REVESTIMENTO PISO AREA INTERNA					54.957,02	6,24 %
2.6.1.1	17.01.020 CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	6,8	595,28	739,51	5.028,66	0,57 %
2.6.1.2	18.08.032 CPOS	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	226,71	119,96	149,02	33.784,32	3,84 %
2.6.1.3	18.08.042 CPOS	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	296,5	24,22	30,08	8.918,72	1,01 %
2.6.1.4	18.06.430 CPOS	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	m²	226,71	12,34	15,32	3.473,19	0,39 %
2.6.1.5	18.06.530 CPOS	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	296,5	1,31	1,62	480,33	0,05 %
2.6.1.6	19.03.290 CPOS	Peitoni e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	28	94,06	116,85	3.271,80	0,37 %
2.6.2		REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA					30.615,40	3,48 %
2.6.2.1	17.02.020 CPOS	Chapisco	m²	294,12	5,20	6,45	1.897,07	0,22 %
2.6.2.2	17.02.120 CPOS	Emboço comum	m²	61,42	16,28	20,22	1.241,91	0,14 %
2.6.2.3	17.02.140 CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	232,7	19,81	24,60	5.724,42	0,65 %
2.6.2.4	18.11.042 CPOS	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	61,42	90,09	111,91	6.873,51	0,78 %
2.6.2.5	33.02.060 CPOS	Massa corrida a base de PVA	m²	232,7	10,82	13,44	3.127,48	0,36 %
2.6.2.6	33.10.050 CPOS	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	397,8	23,78	29,54	11.751,01	1,33 %
2.6.3		REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA					11.916,23	1,35 %
2.6.3.1	17.02.020 CPOS	Chapisco	m²	196,67	5,20	6,45	1.268,52	0,14 %
2.6.3.2	17.02.140 CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	196,67	19,81	24,60	4.838,08	0,55 %
2.6.3.3	33.10.050 CPOS	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	196,67	23,78	29,54	5.809,63	0,66 %
2.7		ESQUADRIA METÁLICA					35.282,53	4,01 %
2.7.1		PORTAS METÁLICAS					4.490,61	0,51 %
2.7.1.1	25.02.050 CPOS	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	6,24	579,29	719,65	4.490,61	0,51 %
2.7.2		CAIXILHOS METÁLICOS					30.791,92	3,50 %
2.7.2.1	15.03.150 CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	157,16	17,24	21,41	3.364,79	0,38 %
2.7.2.2	33.11.050 CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	33,92	35,00	43,48	1.474,84	0,17 %
2.7.2.3	25.01.410 CPOS	Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar	m²	24,7	845,77	1.050,70	25.952,29	2,95 %
2.8		ESQUADRIAS EM VIDRO					15.098,30	1,71 %

2.8.1		VIDROS CAIXILHOS						15.098,36	1,71 %
2.8.1.1	26.01.168 CPOS	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	m²	33,92	239,41	297,41		15.098,36	1,71 %
2.8.1.2	26.01.060 CPOS	Vidro liso transparente de 5 mm	m²	30,24	133,37	165,68		15.098,36	1,71 %
2.9		ESQUADRIAS EM MADEIRA						5.383,79	2,88 %
2.9.1		PORTAS MADEIRA						4.475,84	1,64 %
2.9.1.1	23.09.040 CPOS	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	12	579,37	719,75		4.475,84	1,64 %
2.9.1.2	23.08.160 CPOS	Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm	CJ	1	1.060,90	1.317,95		4.475,84	1,64 %
2.9.1.3	23.08.242 CPOS	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	m²	5,08	431,71	536,31		4.475,84	1,64 %
2.9.1.4	23.09.420 CPOS	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	4	361,52	449,11		4.475,84	1,64 %
2.9.2		ACABAMENTOS PORTA MADEIRA						4.197,84	0,48 %
2.9.2.1	33.12.011 CPOS	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	95,71	35,31	43,86		4.197,84	0,48 %
2.9.3		FECHADURAS						6.710,11	0,76 %
2.9.3.1	28.01.040 CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	15	260,72	323,89		6.710,11	0,76 %
2.9.3.2	28.01.020 CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	2	322,02	400,04		6.710,11	0,76 %
2.9.3.3	28.01.070 CPOS	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	4	211,64	262,92		6.710,11	0,76 %
2.10		PORTAS PNE						6.827,33	0,78 %
2.10.1		PORTAS PNE						2.417,38	0,27 %
2.10.1.1	23.13.064 CPOS	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	UN	1	734,88	912,94		2.417,38	0,27 %
2.10.1.2	23.09.050 CPOS	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	2	605,51	752,22		2.417,38	0,27 %
2.10.2		ACABAMENTOS PORTAS PNE						4.409,95	0,50 %
2.10.2.1	30.04.060 CPOS	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	5,6	396,05	492,01		4.409,95	0,50 %
2.10.2.2	30.01.010 CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	7,2	185,00	229,82		4.409,95	0,50 %
2.11		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						32.453,10	3,69 %
2.11.1		LOUÇAS E AFINS						15.492,98	1,76 %
2.11.1.1	44.01.100 CPOS	Lavatório de louça sem coluna	UN	12	121,64	151,11		15.492,98	1,76 %
2.11.1.2	44.20.220 CPOS	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	UN	12	158,66	197,10		15.492,98	1,76 %
2.11.1.3	44.20.650 CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	12	40,25	50,00		15.492,98	1,76 %
2.11.1.4	30.08.060 CPOS	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3	899,33	1.117,23		15.492,98	1,76 %
2.11.1.5	44.01.800 CPOS	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2	606,20	753,08		15.492,98	1,76 %
2.11.1.6	44.01.360 CPOS	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN	1	560,66	696,50		15.492,98	1,76 %
2.11.1.7	44.20.200 CPOS	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	1	147,95	183,79		15.492,98	1,76 %
2.11.1.8	44.20.640 CPOS	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	UN	1	102,22	126,98		15.492,98	1,76 %
2.11.1.9	44.02.200 CPOS	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	3,18	1.185,53	1.472,78		15.492,98	1,76 %
2.11.1.10	29.01.230 CPOS	Cantoneira e perfis em ferro	KG	5,9	22,64	28,12		15.492,98	1,76 %
2.11.2		METAIS E ACESSÓRIOS						8.165,64	0,93 %
2.11.2.1	44.06.250 CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	UN	5	167,14	207,63		8.165,64	0,93 %
2.11.2.2	44.20.200 CPOS	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	5	147,95	183,79		8.165,64	0,93 %
2.11.2.3	44.20.620 CPOS	Válvula americana	UN	5	50,76	63,05		8.165,64	0,93 %
2.11.2.4	44.03.450 CPOS	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	5	55,81	69,33		8.165,64	0,93 %
2.11.2.5	44.03.640 CPOS	Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	12	364,34	452,61		8.165,64	0,93 %
2.11.2.6	44.03.400 CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	2	46,42	57,66		8.165,64	0,93 %
2.11.3		DIVISÓRIAS						2.033,24	0,23 %
2.11.3.1	14.30.860 CPOS	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	m²	5,7	287,14	356,71		2.033,24	0,23 %
2.11.4		PORTAS DIVISÓRIAS						6.761,24	0,77 %
2.11.4.1	23.04.590 CPOS	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm	UN	4	1.360,63	1.690,31		6.761,24	0,77 %
2.12		ACESSIBILIDADE AREA INTERNA						3.452,63	0,39 %
2.12.1		BARRAS DE APOIO						3.172,22	0,36 %
2.12.1.1	30.01.061 CPOS	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	8	203,57	252,89		3.172,22	0,36 %
2.12.1.2	30.01.010 CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	5	185,00	229,82		3.172,22	0,36 %
2.12.2		SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS						280,41	0,03 %
2.12.2.1	30.04.020 CPOS	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	1,38	163,57	203,20		280,41	0,03 %
2.13		ELÉTRICA						71.296,69	8,10 %
2.13.1		INSTALAÇÕES						39.673,33	4,50 %
2.13.1.1	101511 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF 07/2020	UN	1	1.869,00	2.321,85		39.673,33	4,50 %
2.13.1.2	37.04.290 CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1	1.195,80	1.485,54		39.673,33	4,50 %
2.13.1.3	37.13.600 CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	17	26,68	33,14		39.673,33	4,50 %
2.13.1.4	37.13.630 CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8	114,88	142,71		39.673,33	4,50 %
2.13.1.5	37.10.010 CPOS	Barramento de cobre nu	KG	2	105,59	131,17		39.673,33	4,50 %
2.13.1.6	39.10.060 CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	18	10,38	12,89		39.673,33	4,50 %
2.13.1.7	39.10.050 CPOS	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	57	3,70	4,59		39.673,33	4,50 %

2.13.1.8	38.13.010 CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	495	9,29	11,54	5.712,30	0,65 %
2.13.1.9	37.24.042 CPOS	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, limp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	1	619,79	769,96	769,96	0,09 %
2.13.1.10	39.02.020 CPOS	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	170	5,85	7,26	234,20	0,10 %
2.13.1.11	39.02.016 CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1100	3,76	4,67	5.137,00	0,58 %
2.13.1.12	39.02.010 CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	700	2,93	3,63	2.541,00	0,29 %
2.13.1.13	40.07.040 CPOS	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	UN	44	16,57	20,58	905,52	0,10 %
2.13.1.14	40.07.010 CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	93	12,24	15,20	1.413,60	0,16 %
2.13.1.15	40.07.010 CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	24	12,24	15,20	364,80	0,04 %
2.13.1.16	40.07.020 CPOS	Caixa em PVC de 4" x 4"	UN	3	16,04	19,92	59,76	0,01 %
2.13.1.17	40.05.180 CPOS	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	19	40,63	50,47	958,93	0,11 %
2.13.1.18	40.05.170 CPOS	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	2	51,57	64,06	128,12	0,01 %
2.13.1.19	40.04.460 CPOS	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	78	25,61	31,81	2.481,18	0,28 %
2.13.1.20	40.05.040 CPOS	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1	29,66	36,84	36,84	0,00 %
2.13.1.21	41.20.080 CPOS	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	44	8,89	11,04	485,76	0,06 %
2.13.1.22	41.02.580 CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	44	33,70	41,86	1.841,84	0,21 %
2.13.1.23	38.04.040 CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	M	30	30,52	37,91	1.137,30	0,13 %
2.13.1.24	41.31.101 CPOS	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	12	81,23	100,91	1.210,92	0,14 %
2.13.1.25	40.06.040 CPOS	Condutete metálico de 3/4"	CJ	3	30,90	38,38	115,14	0,01 %
2.13.1.26	41.13.102 CPOS	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	6	220,39	273,79	1.642,74	0,19 %
2.13.1.27	41.02.580 CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	6	33,70	41,86	251,16	0,03 %
2.13.1.28	41.11.110 CPOS	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UN	3	430,57	534,89	1.604,67	0,18 %
2.13.1.29	37.17.114 CPOS	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1	1.930,50	2.398,26	2.398,26	0,27 %
2.13.1.30	30.06.061 CPOS	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3	261,32	324,63	973,89	0,11 %
2.13.2		TELEFONIA					17.171,61	1,95 %
2.13.2.1	39.18.120 CPOS	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	120	22,59	28,06	3.367,20	0,38 %
2.13.2.2	40.04.096 CPOS	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	7	63,42	78,78	551,46	0,06 %
2.13.2.3	69.03.340 CPOS	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	7	39,03	48,48	339,36	0,04 %
2.13.2.4	69.09.250 CPOS	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	7	52,83	65,63	459,41	0,05 %
2.13.2.5	69.09.260 CPOS	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1	678,68	843,12	843,12	0,10 %
2.13.2.6	66.08.100 CPOS	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1	918,28	1.140,77	1.140,77	0,13 %
2.13.2.7	66.20.150 CPOS	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	UN	1	27,14	33,71	33,71	0,00 %
2.13.2.8	69.20.230 CPOS	Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	1	81,10	100,75	100,75	0,01 %
2.13.2.9	69.20.248 CPOS	Painel frontal cego - 19" x 1 U	UN	2	11,81	14,67	29,34	0,00 %
2.13.2.10	66.20.225 CPOS	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000Mbps	UN	1	2.317,95	2.879,58	2.879,58	0,33 %
2.13.2.11	40.04.090 CPOS	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	8	30,68	38,11	304,88	0,03 %
2.13.2.12	39.11.091 CPOS	Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	140	4,38	5,44	761,60	0,09 %
2.13.2.13	69.03.400 CPOS	Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico	CJ	1	4.549,85	5.652,27	5.652,27	0,64 %
2.13.2.14	38.13.010 CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	45,56	9,29	11,54	525,76	0,06 %
2.13.2.15	40.07.010 CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	10	12,24	15,20	152,00	0,02 %
2.13.2.16	40.07.010 CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	2	12,24	15,20	30,40	0,00 %
2.13.3		SPDA					14.451,75	1,64 %
2.13.3.1	42.05.440 CPOS	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	140	27,59	34,27	4.797,80	0,54 %
2.13.3.2	42.05.170 CPOS	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"	M	260	28,59	35,51	9.232,60	1,05 %
2.13.3.3	29.03.030 CPOS	Cordaalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)	M	1	18,33	22,77	22,77	0,00 %
2.13.3.4	42.01.098 CPOS	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	UN	14	22,92	28,47	398,58	0,05 %
2.14		HIDRAULICA					28.617,25	3,25 %
2.14.1		AGUA FRIA					15.744,32	1,79 %
2.14.1.1	45.01.020 CPOS	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UN	1	1.231,45	1.529,83	1.529,83	0,17 %
2.14.1.2	48.02.204 CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	4	1.192,52	1.481,46	5.925,84	0,67 %
2.14.1.3	46.01.020 CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	88,8	25,18	31,28	2.777,66	0,32 %
2.14.1.4	46.01.030 CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	48,5	33,93	42,15	2.044,27	0,23 %
2.14.1.5	46.01.040 CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	20	40,85	50,74	1.014,80	0,12 %
2.14.1.6	47.01.030 CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"	UN	4	78,44	97,44	389,76	0,04 %
2.14.1.7	47.02.020 CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	8	91,16	113,24	905,92	0,10 %
2.14.1.8	47.02.110 CPOS	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2	87,65	108,88	217,76	0,02 %
2.14.1.9	47.01.040 CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4"	UN	4	104,07	129,28	517,12	0,06 %
2.14.1.10	48.05.010 CPOS	Tomeira de boia, DN= 3/4"	UN	4	84,80	105,34	421,36	0,05 %
2.14.2		ESGOTO					6.833,46	0,78 %
2.14.2.1	46.02.010 CPOS	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	47,7	29,80	37,02	1.765,85	0,20 %
2.14.2.2	46.02.050 CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	24,9	38,28	47,55	1.183,99	0,13 %
2.14.2.3	46.02.070 CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	34,4	64,44	80,85	2.753,72	0,31 %

2.14.2.4	46.02.060 CPOS	Tubo de PVC rígido branco Px8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	15,3	59,45	73,85	1.129,90	0,13 %
2.14.3		CAIXAS E RALOS						
2.14.3.1		CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30X30X40CM						
2.14.3.1.1	02.10.020 CPOS	Locação de obra de edificação	m²	1,69	12,88	16,00	545,00	0,00 %
2.14.3.1.2	06.02.020 CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	0,69	43,59	54,15	0,00 %	0,00 %
2.14.3.1.3	06.11.040 CPOS	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	0,5	13,55	16,83	8,41	0,00 %
2.14.3.1.4	07.10.020 CPOS	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	0,19	5,37	6,67	1,26	0,00 %
2.14.3.1.5	11.18.040 CPOS	Lastro de pedra britada	m²	0,03	125,68	156,13	4,08	0,00 %
2.14.3.1.6	09.01.020 CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,21	77,07	95,74	20,10	0,00 %
2.14.3.1.7	14.02.030 CPOS	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m²	0,54	91,45	113,60	61,34	0,01 %
2.14.3.1.8	14.20.010 CPOS	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,01	1.458,61	1.812,03	18,12	0,00 %
2.14.3.1.9	09.02.020 CPOS	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	0,28	159,02	197,55	55,31	0,01 %
2.14.3.1.10	10.02.020 CPOS	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66	12,56	15,60	25,89	0,00 %
2.14.3.1.11	11.03.090 CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,05	384,53	477,70	23,88	0,00 %
2.14.3.1.12	11.16.040 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,04	122,50	152,18	6,08	0,00 %
2.14.3.1.13	11.16.060 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,01	84,61	105,11	1,05	0,00 %
2.14.3.1.14	10.01.040 CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24	10,16	12,62	3,02	0,00 %
2.14.3.1.15	17.02.020 CPOS	Chapisco	m²	0,56	5,20	6,45	3,61	0,00 %
2.14.3.1.16	32.17.010 CPOS	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	0,01	634,22	787,89	7,87	0,00 %
2.14.3.1.17	32.16.010 CPOS	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	9,78	14,25	17,70	173,10	0,02 %
2.14.3.1.18	32.07.110 CPOS	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352	0,16	0,19	66,88	0,01 %
3.2		CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM					780,21	0,09 %
2.14.3.2.1	02.10.020 CPOS	Locação de obra de edificação	m²	3,38	12,88	16,00	54,08	0,01 %
2.14.3.2.2	06.02.020 CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	1,38	43,59	54,15	74,72	0,01 %
2.14.3.2.3	06.11.040 CPOS	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1	13,55	16,83	16,83	0,00 %
2.14.3.2.4	07.10.020 CPOS	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	0,38	5,37	6,67	2,53	0,00 %
2.14.3.2.5	11.18.040 CPOS	Lastro de pedra britada	m²	0,06	125,68	156,13	9,36	0,00 %
2.14.3.2.6	09.01.020 CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,42	77,07	95,74	40,21	0,00 %
2.14.3.2.7	14.02.030 CPOS	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m²	1,02	91,45	113,60	115,87	0,01 %
2.14.3.2.8	14.20.010 CPOS	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,03	1.458,61	1.812,03	54,36	0,01 %
2.14.3.2.9	09.02.020 CPOS	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	0,56	159,02	197,55	110,62	0,01 %
2.14.3.2.10	10.02.020 CPOS	Armadura em tela soldada de aço	KG	3,33	12,56	15,60	51,94	0,01 %
2.14.3.2.11	11.03.090 CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,1	384,53	477,70	47,77	0,01 %
2.14.3.2.12	11.16.040 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,08	122,50	152,18	12,17	0,00 %
2.14.3.2.13	11.16.060 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,02	84,61	105,11	2,10	0,00 %
2.14.3.2.14	10.01.040 CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,48	10,16	12,62	6,05	0,00 %
2.14.3.2.15	17.02.020 CPOS	Chapisco	m²	1,12	5,20	6,45	7,22	0,00 %
2.14.3.2.16	32.17.010 CPOS	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	0,03	634,22	787,89	23,63	0,00 %
2.14.3.2.17	32.16.010 CPOS	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,96	14,25	17,70	16,99	0,00 %
2.14.3.2.18	32.07.110 CPOS	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	704	0,16	0,19	133,76	0,02 %
3.3		CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30X30CM					386,22	0,04 %
2.14.3.3.1	02.10.020 CPOS	Locação de obra de edificação	m²	1,69	12,88	16,00	27,04	0,00 %
2.14.3.3.2	06.02.020 CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	0,69	43,59	54,15	37,36	0,00 %
2.14.3.3.3	06.11.040 CPOS	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	0,5	13,55	16,83	8,41	0,00 %
2.14.3.3.4	07.10.020 CPOS	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	0,19	5,37	6,67	1,26	0,00 %
2.14.3.3.5	11.18.040 CPOS	Lastro de pedra britada	m²	0,03	125,68	156,13	4,68	0,00 %
2.14.3.3.6	09.01.020 CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,21	77,07	95,74	20,10	0,00 %
2.14.3.3.7	14.02.030 CPOS	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m²	0,54	91,45	113,60	61,34	0,01 %
2.14.3.3.8	14.20.010 CPOS	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,01	1.458,61	1.812,03	18,12	0,00 %
2.14.3.3.9	09.02.020 CPOS	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	0,28	159,02	197,55	55,31	0,01 %
2.14.3.3.10	10.02.020 CPOS	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66	12,56	15,60	25,89	0,00 %
2.14.3.3.11	11.03.090 CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,06	384,53	477,70	28,66	0,00 %
2.14.3.3.12	11.16.040 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,04	122,50	152,18	6,08	0,00 %
2.14.3.3.13	11.16.060 CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,02	84,61	105,11	2,10	0,00 %
2.14.3.3.14	10.01.040 CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24	10,16	12,62	3,02	0,00 %
2.14.3.3.15	17.02.020 CPOS	Chapisco	m²	0,56	5,20	6,45	3,61	0,00 %
2.14.3.3.16	32.17.010 CPOS	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	0,01	634,22	787,89	7,87	0,00 %
2.14.3.3.17	32.16.010 CPOS	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,48	14,25	17,70	8,49	0,00 %
2.14.3.3.18	32.07.110 CPOS	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352	0,16	0,19	66,88	0,01 %
2.14.3.4		CAIXA SIFONADA E RALO SECO					595,78	0,07 %
2.14.3.4.1	49.04.010 CPOS	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1	66,96	83,18	83,18	0,01 %
2.14.3.4.2	49.01.020 CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	5	82,53	102,52	512,60	0,06 %
2.14.4		AGUAS PLUVIAIS					2.637,28	0,30 %

2.14.4.1	46.03.040 CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	31,4	67,61	83,99	2.637,28	0,30 %
2.14.5		COMBATE A INCÊNDIO					2.637,28	0,30 %
2.14.5.1	50.10.100 CPOS	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	1	161,84	201,05	201,05	0,02 %
2.14.5.2	50.10.110 CPOS	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	1	189,89	235,90	235,90	0,03 %
2.14.5.3	50.10.140 CPOS	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	1	499,05	619,96	619,96	0,07 %
2.14.5.4	97.02.194 CPOS	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	3	10,22	12,69	12,69	0,00 %
2.15		AREA EXTERNA					8.846,66	1,00 %
2.15.1		REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA					8.846,66	1,00 %
2.15.1.1	33.03.750 CPOS	Verniz acrílico	m²	245,06	29,06	36,10	8.846,66	1,00 %
2.16		ESQUADRIA METÁLICA AREA EXTERNA					10.314,62	1,17 %
2.16.1		PORTAS METÁLICAS (RESERVATÓRIO)					2.233,77	0,25 %
2.16.1.1	25.02.020 CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	1,76	1.021,65	1.269,19	2.233,77	0,25 %
2.16.2		ESCADA MARINHEIRO					8.080,85	0,92 %
2.16.2.1	24.03.060 CPOS	Escada marinheiro (galvanizada)	M	1,9	681,28	846,35	1.608,06	0,18 %
2.16.2.2	24.03.080 CPOS	Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em 'T')	M	4,5	1.073,08	1.333,08	5.998,86	0,68 %
2.16.2.3	33.11.050 CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	10,9	35,00	43,48	473,93	0,05 %
2.17		VENTILAÇÃO PERMANENTE					11.586,99	1,32 %
2.17.1		VENEZIANA INDUSTRIAL					11.586,99	1,32 %
2.17.1.1	24.01.120 CPOS	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	37,28	250,19	310,81	11.586,99	1,32 %
2.18		PAVIMENTO EXTERNO					3.169,54	0,36 %
2.18.1		REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO					3.169,54	0,36 %
2.18.1.1	17.05.100 CPOS	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m²	2,99	727,62	903,92	2.702,72	0,31 %
2.18.1.2	11.18.040 CPOS	Lastro de pedra britada	m²	2,99	125,68	156,13	466,82	0,05 %
2.19		VEGETAÇÃO RASTEIRA					3.226,03	0,37 %
2.19.1	34.02.020 CPOS	Plantio de grama bataiais em placas (praças e áreas abertas)	m²	249,5	10,41	12,93	3.226,03	0,37 %
2.20		FECHAMENTO/CERCA					41.529,19	4,72 %
2.20.1	34.05.050 CPOS	Cerca em tela de aço galvanizado de 2", montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	M	134	190,75	236,96	31.752,64	3,61 %
2.20.2	24.02.280 CPOS	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	15	524,65	651,77	9.776,55	1,11 %
2.21		ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA					2.258,25	0,26 %
2.21.1		SINALIZAÇÕES					2.258,25	0,26 %
2.21.1.1	30.04.030 CPOS	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	7,06	118,02	146,61	1.035,06	0,12 %
2.21.1.2	30.06.010 CPOS	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	2	11,15	13,85	27,70	0,00 %
2.21.1.3	30.06.090 CPOS	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	1	560,58	696,40	696,40	0,08 %
2.21.1.4	30.06.110 CPOS	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	1	401,75	499,09	499,09	0,06 %
2.22		LIMPEZA					3.540,56	0,40 %
2.22.1	55.01.020 CPOS	Limpeza final da obra	m²	280,33	10,17	12,63	3.540,56	0,40 %
							Total sem BDI	709.016,19
							Total do BDI	171.658,71
							Total Geral	880.674,90

MOISÉS TEIXEIRA DE SOUZA NETO
DIRETOR

「21.365.236/0001-00」

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA

Avenida QUEIMADA, 269 Sala 41 42 44
Residencial Morada dos Lagos
Aldeia da Serra - CEP 06429-215
BARUERI - SP

Obra: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	7.239,20	0,82%	100%											
				7.239,20											
2	INFRAESTRUTURA	108.511,47	12,32%	100%											
				108.511,47											
3	SUPERESTRUTURA	364.552,12	41,39%		33,33%	33,33%	33,34%								
					121.505,22	121.505,22	121.541,68								
4	REVEST. AREA INTERNA	97.488,65	11,07%					50%	50%						
								48.744,32	48.744,33						
5	ESQUADRIA METÁLICA	82.818,55	9,40%								50%	50%			
											41.409,27	41.409,28			
6	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS	32.453,10	3,69%										50%	50%	
													16.226,55	16.226,55	
7	ELÉTRICA	71.296,69	8,10%							33,33%	33,33%	33,34%			
										23.765,56	23.765,56	23.765,57			
8	HIDRAULICA	28.617,25	3,25%			50%	50%								
						14.308,62	14.308,63								
9	AREA EXTERNA	81.899,06	9,30%										50%	50%	
													40.949,53	40.949,53	
10	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	2.258,25	0,26%												100%
															2.258,25
11	LIMPEZA	3.540,56	0,40%												100%
															3.540,56
	VALOR	880.674,90	100,00%	115.750,67	121.505,22	135.813,84	135.850,31	48.744,32	48.744,33	23.765,56	65.174,83	65.174,85	57.176,08	57.176,08	5.798,81
	PERCENTUAL			13,14%	13,80%	15,42%	15,43%	5,53%	5,53%	2,70%	7,40%	7,40%	6,49%	6,49%	0,66%
	VALOR ACUMULADO			115.750,67	237.255,89	373.069,73	508.920,04	557.664,36	606.408,69	630.174,25	695.349,08	760.523,93	817.700,01	874.876,09	880.674,90
	PERCENTUAL ACUMULADO			13,14%	26,94%	42,36%	57,79%	63,32%	68,86%	71,56%	78,96%	86,36%	92,85%	99,34%	100,00%

MOISÉS TEIXEIRA DE SOUZA NETO
DIRETOR

21.365.236/0001-00

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA


Avenida QUEIMADA 269 Sala 41 42 44
Residencial Morada dos Lagos
Aldeia da Serra - CEP 06429-215
BARUERI - SP





**WINTER
GARDEN**
CONSTRUTORA

RECEBIDO - CLIENTE
20 / 09 / 20
11:05 hrs
Dibara



Análise das Propostas

Ref.: Tomada de Preço n. 021/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE (UBS), MAILASQUI – SÃO ROQUE/SP.

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas **De Paula Menezes Construções Limitada, Viva Construções e Serviço LTDA, Winter Gardem Construtora EIRELI**, temos a informar o que segue:

1. De Paula Menezes Construtora Limitada

Verifica-se que os serviços e quantitativos **não** estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

No item 09.01.020 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO, está com a somatória apresentada de R\$ 924,44 na planilha e o correto é $8,08m^2 \times R\$ 82,63 \times BDI (24,23\%) = R\$ 829,42$.

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$887.120,13, auferindo 4,59% de descontos no valor de referencia.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

2. Viva Construções e Serviços LTDA

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$890.000,45, auferindo 4,28% de desconto no valor de referencia.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.


3. Winter Garden

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$880.674,90, auferindo 5,28% de descontos no valor de referencia.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

São Roque, 13 de outubro de 2022.



Teresa Cristina Baglini Amaral
Gerente de Divisões
Dept. de Planejamento e Meio Ambiente



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

0052

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 - Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Acudiram a presente licitação as empresas:

- **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**
- **WINTER GARDEN EIRELI**
- **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, foram constatados os seguintes apontamentos:

1) DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos **NÃO** estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

No item 09.01.020 – FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO, está com a somatória apresentada de R\$ 924,44 na planilha e o correto é $8,08 \text{ m}^2 \times \text{R\$ } 82,63 \times \text{BDI } (24,23\%) = 829,42$.

A empresa apresentou a proposta no valor de **R\$ 887.120,13** (oitocentos e oitenta e sete mil e cento e vinte reais e treze centavos) auferindo **4,59%** de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

2) WINTER GARDEN EIRELI

Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

O valor apresentado pela empresa de **R\$ 880.674,90** (oitocentos e oitenta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) está de acordo com o valor verificado pela prefeitura, ofertando um desconto de **5,28%** em relação ao valor orçado.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

3) VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de **R\$ 890.000,45** (oitocentos e noventa mil reais e quarenta e cinco centavos) está de acordo com o valor verificado pela prefeitura, ofertando um desconto de **4,28%** em relação ao valor orçado.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

DIREITO DE PREFERÊNCIA

A empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, tendo sua proposta reprovada após análise do Departamento solicitante, não foi convocada a apresentar uma nova proposta comercial no prazo de 05 dias úteis, por se tratar de Empresa de Pequeno Porte e possuir o direito de preferência.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Após análise das propostas das empresas habilitadas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 379/2022, resolveu julgar vencedora a empresa, conforme segue:

WINTER GARDEN EIRELI - para execução do objeto da licitação pelo valor total de **R\$ 880.674,90** (oitocentos e oitenta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**



Classifica-se a empresa imediatamente na ordem:

2º lugar: **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R\$ 890.000,45** (oitocentos e noventa mil reais e quarenta e cinco centavos);

E desclassificar a proposta da empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, conforme análise do Departamento solicitante.

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

São Roque, 17 de outubro de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Marcos Felício da Costa
Presidente


Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti
Membro


Adriano Ito dos Santos
Membro


Jéssica da Silva Amador
Membro


Teresa Cristina Baglini Amaral
Membro



Rogério Salazar da Silva
Membro





DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES





Pedro Benassi
Membro


Rafaeli Caroline da Silva Vicentini
Membro


Ernesto Florencio Neto
Membro


Jefte Segura Pereira
Membro



Marcos Costa - Compras



De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2022 09:05
Para: 'contato@dpmconstrucoes.com.br'; 'felipe@dpmconstrucoes.com.br'; 'vivaconstrucoes.contato@gmail.com'; 'afonso@wintergarden.com.br'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: Julgamento Propostas TP nº 021/2022 - Construção UBS Maylasky.
Anexos: 15 - Julgamento das Propostas TP nº 021-2022.pdf

Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Anexo, segue ata da sessão e julgamento das propostas.

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposição de recurso, o qual poderá ser objeto de reconsideração pela Comissão Permanente de Licitações ou de julgamento pela autoridade superior.

Por favor, confirmar recebimento.

Qualquer dúvida, fico a disposição.


Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br




Marcos Costa - Compras

De: felipe@dpmconstrucoes.com.br
Enviado em: segunda-feira, 24 de outubro de 2022 11:41
Para: mfcosta@saoroque.sp.gov.br; contato@dpmconstrucoes.com.br; licitacoes@saoroque.sp.gov.br
Cc: planejamento@saoroque.sp.gov.br; tbamaral@saoroque.sp.gov.br
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO quanto ao Julgamento Propostas TP nº 021/2022 - Construção UBS Maylasky.
Anexos: Recurso Administrativo TP 21 - De Paula Menezes Construções Limitada.pdf

Prezada Comissão de Licitação

A empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, inscrita no CNPJ 31.631.116/0001-52, vem por meio desta interpor RECURSO ADMINISTRATIVO quanto a sua inabilitação da fase de PROPOSTA DE PREÇOS por esta Douta Comissão, que segue como anexo a este e-mail, seguindo o item 16.1 do referido Edital.

Att



Felipe Menezes
Diretor
Mobile +55 11 99361-414
E-mail felipe@dpmconstrucoes.com.br

À ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE.

Referência: TOMADA DE PREÇOS N.021/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE SAÚDE (UBS) MAYLASKY – SÃO ROQUE.

A EMPRESA DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, Empresa de Pequeno Porte (EPP), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 31.631.116/0001-52, denominada neste ato “**RECORRENTE**”, com sede na Rua Viaza, 782, Jardim Aeroporto, São Paulo, SP, neste ato representada pelo sócio administrador Felipe Ferreira de Paula Menezes, CPF 081.358.337-33, RG 99.058.65-3, vem por meio desta interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão da douta Comissão de Licitação que inabilitou a RECORRENTE na tomada de preços supracitada, pelos fatos e fundamentos que passa a expor.

DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente cumpre ressaltar que o art. 109, I, a, e § 1º da Lei 8.666 de 1993, que rege a presente licitação, conforme definido no item 1 o Edital de Licitação – “Das disposições Preliminares”, preveem que:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

(...)

§ 1º-A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata”

No caso em tela, a decisão que inabilitou a RECORRENTE foi publicada em 18/10/2022, de modo que o prazo para interpor recurso se dá até o dia 25/10/2022, demonstrada, portanto, a tempestividade do presente Recurso.

DA SÍNTESE DOS FATOS

No dia 26/09/2022, foi divulgada Ata da sessão de julgamento dos envelopes de Habilitação de documentos. Nesta etapa do processo, a RECORRENTE foi habilitada em conjunto com outras 2 (duas) empresas.

Ocorre que no dia 18/10/2022, foi divulgada Ata de sessão de Julgamento das propostas de preços, onde, para espanto e indignação da RECORRENTE, a mesma foi inabilitada.

DA INABILITAÇÃO

O motivo da INABILITAÇÃO foi descrito conforme transcrito abaixo:

“ DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Após análise da proposta, verificou-se que os serviços e quantitativos NÃO estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

No item 09.01.020 – FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO, está com a somatória apresentada de R\$ 924,55 na planilha e o correto é $8,08m^2 \times R\$ 82,63 \times BDI (24,23\%) = R\$ 829,41$.

A empresa apresentou proposta no valor de R\$ 887.120,13 (oitocentos e oitenta e sete mil cento e vinte reais e treze centavos), auferindo 4,59% de desconto no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha em anexa.”

Ainda nesta Ata a Comissão decide que:

“DIREITO DE PREFERÊNCIA

A empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, tendo sua proposta reprovada após análise do departamento solicitante, não foi convocada a apresentar nova proposta comercial no prazo de 5 dias úteis, por se tratar de Empresa de Pequeno Porte e possuir o direito de preferência.”

Ocorre que a RECORRENTE discorda da análise da Douta Comissão, pois, os motivos alegados são meros erros materiais facilmente sanáveis.

Sobre a primeira afirmação de que *“os serviços e quantitativos NÃO estão em acordo com a planilha”*, a RECORRENTE entende que na realidade esta afirmação é apenas a introdução para especificar o erro de multiplicação ocorrido no item 09.01.020 da Planilha, tendo em vista que todos os itens, inclusive o 09.01.020, seguem exatamente a planilha fornecida pela Prefeitura de São Roque.

Quanto ao erro de somatória pode-se verificar, como descrito na Ata de Julgamento, que se **trata de um simples erro material de multiplicação** que gerou um valor a maior na proposta de preços.

Um único item dos mais de 200 itens da planilha fornecida pela prefeitura, que provocou um acréscimo de R\$ 95,14 ao valor total da proposta de preços, que representa 0,01% do preço total ofertado.

DA INABILITAÇÃO DE PROPOSTA EXEQUÍVEL

Apesar do erro na somatória indicada pela Ata de julgamento, a D. Comissão declara que o **preço apresentado na proposta é exequível**. Importante destacar, que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a inexecutabilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, e deve ser dada a oportunidade de licitantes defenderem suas propostas antes de ocorrer a desclassificação, nos termos do Acórdão 1079/2017-TCU-Plenário-Rel. Min. Marcos Bemquerer, e outros.

Assim, a **desclassificação da empresa RECORRENTE se deu por erro em item não essencial, de diminuto valor, que representa 0,01% do total da proposta da empresa**, ou seja, mais próximo de 0% do que de 1%, o que nos termos do Acórdão 830/2018 Plenário, Representação, Relator Ministro Substituto André de Carvalho, não seria suficiente para uma inabilitação, visto que a Comissão não teria argumento robusto para tal.

Nesse sentido, o valor é tão insignificante que é considerado erro material sanável, sendo assim suportado pela licitante, sem majoração do preço global apresentado. Esse é o entendimento do TCU, conforme os Acórdãos:

2546/2015-TCU-Plenário-Rel. Min. André de Carvalho: **A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas**, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. **Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta apresentada.**

1811/2014-Plenário-Rel. Min. Augusto Sherman: Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se configura a nulidade do ato. **Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta**, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado.

187/2014-Plenário-Rel. Min. Valmir Campelo: **É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que não prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos princípios da isonomia e da razoabilidade.**

A referida Ata não apresenta outro motivo para a desclassificação, assim, houve um excesso de formalismo por parte da comissão de licitação.

O item 09 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, no seu item 09.3, descreve que:

“09.3 -Serão desclassificadas as propostas apresentadas em desacordo com este Edital, ou com borrões, rasuras, emendas, ressalvas, omissões ou vantagens não previstas. A comissão poderá desclassificar propostas quando qualquer preço unitário apresentado for inexecutável ou absolutamente incompatível com as planilhas ou com os preços vigentes no mercado, para serviços análogos, nos termos do artigo 48, da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações.”

A EMPRESA DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA NÃO apresentou nenhum preço unitário INEXEQUÍVEL ou INCOMPATÍVEL COM AS PLANILHAS OU COM OS PREÇOS VIGENTES.

Esta afirmação se sustenta inclusive quando a própria comissão Julgadora, remonta o cálculo correto, utilizando a quantidade da planilha e o preço unitário apresentado por este RECORRENTE.

Desta forma, a Comissão Julgadora indicou que serviços e quantitativos não estariam de acordo com a planilha fornecida por esta Prefeitura, contudo, se fizer verificação na planilha anexada ao processo e assinada por esta comissão, ficará claro que não foi o que aconteceu.

A comissão ainda poderia observar o item 07.3 do edital:

07.3 No caso de divergência entre o preço total e o preço unitário, prevalecerá aquele que representar o menor desembolso para a Prefeitura da Estância Turística de São Roque;

O erro material provocado pelo resultado de uma multiplicação equivocada em um serviço do edital, com expressão menor do que 0,01% do valor total ofertado, em item não essencial, provocou a INABILITAÇÃO da única Empresa de Pequeno Porte que fora HABILITADA na fase documental e por consequência excluída do processo licitatório.

Ao invés da comissão utilizar o item 07.3 e prevalecer o item de menor desembolso, a comissão optou por INABILITAR esta RECORRENTE.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DA EPP

Em ato contínuo, por este erro de resultado de multiplicação, e a INABILITAÇÃO DO RECORRENTE, novamente a comissão de licitação abre mão **da proposta mais vantajosa** para a Prefeitura, quando impede a única Empresa de Pequeno Porte HABILITADA na fase documental, de utilizar o seu direito de preferência previsto pela Lei Complementar nº 123, de 2006 e ofertar um preço mais vantajoso à esta Prefeitura, ferindo assim os princípios da economicidade e razoabilidade.

A comissão teria agido com “rigorismo exacerbado”, quando não permitiu a correção dos erros materiais da proposta de preços da RECORRENTE.

Dessa maneira, com o intuito de prover o melhor benefício para a Prefeitura, tendo em vista que **a ora RECORRENTE tem o interesse em manifestar o seu direito de preferência**, requer-se que a D. Comissão reconsidere a inabilitação/desclassificação da ora RECORRENTE, com o retorno à fase de habilitação, com a reanálise da proposta de preços, obedecendo a ordem das propostas, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c artigo 45 da Lei 8.443, de 1992.

DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos acima apresentados neste RECURSO ADMINISTRATIVO, requer-se:

- 1) o presente RECURSO ADMINISTRATIVO seja conhecido, para no mérito, ser deferido integralmente;
- 2) seja reformada a decisão da Douta comissão que inabilitou a ora RECORRENTE;
- 3) seja permitido o exercício do direito de preferência deste RECORRENTE, conforme previsto pela Lei Complementar 123/2006.
- 4) caso a douta Comissão de Licitação opte por não reformar a sua decisão, requeremos com fulcro no art 109, §4º da Lei 8.666 de 1993 e no Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação da Ilustríssima Autoridade Superior competente

Termos em que pede deferimento.

São Roque, 24 de outubro de 2022.

DE PAULA MENEZES
CONSTRUÇOES
LIMITADA:31631116
000152

Assinado de forma digital
por DE PAULA MENEZES
CONSTRUÇOES
LIMITADA:31631116000152
Dados: 2022.10.24 11:32:49
-03'00'

Felipe Ferreira de Paula Menezes
Diretor – Representante Legal



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



À

Assessoria Jurídica

Ref. Tomada de Preços n.º 021/2022 - Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP.

Encaminhamento Recurso Administrativo da empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, para análise e parecer jurídico.

São Roque, 24 de outubro de 2022.

MARCOS	Dados: 2022.10.24
FELICIO DA	14:01:23 -03'00'
COSTA:4469	Versão do Adobe
4574850	Acrobat Reader:
	2022.003.20263

MARCOS FELÍCIO DA COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Ilmo. Sr. Presidente

PARECER

Trata-se de memorando assinado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sr. Marcos Felício da Costa, no qual solicita parecer técnico-jurídico acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa De Paula Menezes Construções Ltda., nos autos da Tomada de Preços nº 021/2022, cujo objeto consiste na Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky, no município de São Roque.

É o relatório.

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque instaurou certame licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, visando a contratação de empresa especializada para a Construção do Espaço Saúde (UBS) Maylasky.

Na data designada pelo edital três empresas apresentaram seus envelopes de documentos e proposta comercial, quais sejam, De Paula Menezes Construtora Ltda, Winter Garden EIRELI e Viva Construções e Serviços Ltda.

Após detida análise dos documentos apresentados, a Comissão habilitou as três empresas.

Assim, passou-se à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, tendo sido apurados os seguintes valores:

Winter Garden Ltda. – R\$ 880.674,90

De Paula Menezes Construções Ltda. – R\$ 887.120,13

Viva Construções e Serviços Ltda. – R\$ 890.000,45

“Terra do Vinho, bonita por natureza!”

18135-125

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:

A empresa De Paula Menezes Construções Ltda. foi desclassificada pela Comissão Julgadora, pois, no entendimento desta, "os serviços e quantitativos NÃO estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura".

Segundo explicitado pela Comissão, o item 09.01.020 – FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO apresenta o valor de R\$924,44 quando, o correto, seria R\$829,42 (que corresponde ao resultado da multiplicação de $8,08\text{m}^2 \times \text{R\$}82,63 \times \text{BDI } (24,23\%)$),

Inconformada com a decisão proferida, a De Paula Menezes interpôs recurso administrativo, alegando tratar-se de mero erro material, incapaz de suscitar a desclassificação de sua proposta.

Com o fito de obter um parecer jurídico sobre as razões apresentadas, a Comissão encaminhou os autos a este Departamento, o qual assim se pronuncia:

Ao analisar a proposta comercial apresentada pela empresa De Paula Menezes, verifica-se que razão assiste à Comissão Julgadora, posto que o valor final constante do item 09.01.020 – FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO (fls. 822) da planilha, qual seja, R\$924,44, realmente não condiz com o produto real que se obtém a partir da multiplicação entre o quantitativo ($8,08\text{m}^2$), o valor unitário (R\$82,63) e o BDI (24,23%), que é R\$829,42.

Ocorre, porém, que este equívoco em nada macula a proposta comercial apresentada.

Trata-se aqui do que a doutrina denomina erro material, cuja definição é "um erro que precisa de correção, porém não interfere no resultado do julgamento e são perceptíveis à primeira vista, como por exemplo um erro de cálculo, grafia equivocada, informação incorreta, troca de nomes ou ausência de palavras relevantes ou imprescindíveis".

A jurisprudência assim define este tipo de erro:

"Erro material é o reconhecido *primu ictu oculi*, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

"Terra do Vinho, bonita por natureza!"

Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:

juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo" (REsp 1.021.841/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7.10.2008, DJe 4.11.2008)

Há que se mencionar, também, a posição exarada pelo E. Tribunal de Contas da União:

"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado" (Acórdão 1811/2014-Plenário)

Tal como exposto pelo Recorrente, a diferença havida entre o preço real e o que constou da planilha monta R\$95,14. Se considerarmos que o valor final da proposta apresentada é de R\$887.120,13, tem-se como certa a irrelevância da diferença apontada.

Não obstante seja dever do licitador resguardar a Administração Pública contra propostas eivadas de vícios, é certo que este deve sempre se pautar pela razoabilidade em seus julgamentos.

Tal posicionamento é, aliás, abarcado pelo legislador, o qual evidenciou, através do inciso III, do artigo 12, da Lei 14.133/2021, que o desatendimento a exigências que não comprometam o conteúdo da proposta não deverão suscitar a desclassificação do licitante:

"Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

.....
III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo"

Pelo princípio da razoabilidade, o ente licitador deve adotar formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e



"Terra do Vinho, bonita por natureza!"

18135-125

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo.

Marçal Justen Filho assim discorre acerca do tema:

"O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, pág. 76)

Menciona a jurisprudência acerca do tema:

"Licitação. Julgamento. Erros materiais. É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que não prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos princípios da isonomia e da razoabilidade" (TCU - Acórdão 187/2014 Plenário - Representação, Relator Ministro Valmir Campelo)

Conclui-se diante do quanto acima exposto que é possível e até recomendado que a Comissão de Licitações conceda ao licitante prazo para correção de sua proposta comercial, com o fito de adequá-la à realidade.

E este desapego ao formalismo exacerbado, no caso concreto, se faz recomendado para que à Administração seja assegurada a possibilidade de analisar uma proposta que, quiçá, poderá ser a mais vantajosa aos seus interesses.



"Terra do Vinho, bonita por natureza!"

18135-125


PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:

Diante de todo o exposto OPINO pela reforma da decisão de desclassificação da empresa De Paula Menezes Construções Ltda. e a convocação da mesma para, no prazo de 05(cinco) dias, corrigir o item apurado de forma equivocada.

É o parecer, s.m.j.

São Roque, 31 de outubro de 2022.



ANDREA PAIVA GUIMARÃES
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SP nº 136.649



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DESPACHO RECURSO ADMINISTRATIVO

Ref. Tomada de Preços n.º 021/2022 - Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP.

Interessados: De Paula Menezes Construções Ltda.

Assunto: TOMADA DE PREÇOS n.º 021/2022 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

CONSIDERANDO o parecer Jurídico exarado pelo Assessora Jurídica, o qual sustenta pela reforma da decisão de desclassificação da proposta da empresa De Paula Menezes Construções Ltda. e a convocação da mesma para, no prazo de 05 (cinco) dias, corrigir o item apurado de forma equivocada.

RESOLVO,

Pela **REFORMA DA DECISÃO** de desclassificação da empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA.** Concedendo o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentação da proposta reajustada, considerando o disposto na Lei complementar n.º 123/2006, para o exercício do direito de preferência, se for o caso, e o item 09.6 do edital que dispõe o seguinte: "Será assegurado o exercício do direito de preferência as microempresas e as empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada.", tomando o jurídico como razões a decidir.

São Roque, 31 de outubro de 2022.

MARCOS FELICIO

DA

COSTA:4469457485

0

Dados: 2022.10.31

17:33:45 -03'00'

Versão do Adobe Acrobat

Reader: 2022.003.20263

MARCOS FELÍCIO DA COSTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Marcos Costa - Compras

De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 31 de outubro de 2022 17:42
Para: 'luciano@limadecastro.com.br'; 'contato@dpmconstrucoes.com.br';
'felipe@dpmconstrucoes.com.br'; 'vivaconstrucoes.contato@gmail.com';
'afonso@wintergarden.com.br'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br';
'secretariagp@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: DESPACHO RECURSO ADMINISTRATIVO - TP 021/2022 - Contratação de
empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky –
São Roque/SP.
Anexos: 16 - E-mail - Recurso Administrativos - DPM - TP 021-2022.pdf; 17 - Recurso
Administrativo TP 21 - De Paula Menezes Construções Limitada.pdf; 19 -
Parecer Jurídico - Recurso Administrativo - TP 021-2022 - DPM.pdf; 20 -
Despacho Presidente CPL - assinado.pdf
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde!

Anexo, segue parecer jurídico a despacho do Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

PROPOSTA COMERCIAL



ANEXO VIII TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2022 MODELO DE PROPOSTA E DECLARAÇÕES

DADOS DO LICITANTE		
Denominação: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA		
Endereço: RUA VIAZA 782, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO - SP		
CEP: 04634-050	Fone: (11) 99361-4144 / (11)2649-4439	
e-mail: CONTATO@DPMCONSTRUcoes.COM.BR	CNPJ: 31.631.116/0001-52	

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP., com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

PROGRAMA QUALIDADE/SAÚDE						
LOCAL: RUA PROFESSORA CÉLIA ASSE JACOB, N/S - JARDIM PONTA PORÃ - MAILASQUI - SÃO ROQUE/SP						
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL						BDI 24,23%
Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial + BDI
1260.01		INSTALACOES INICIAIS			SUB-TOTAL R\$	7.598,39
1260.01.01.01	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	10,00	R\$ 611,64	R\$ 7.598,39
1261		CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE				
1261.01		INFRAESTRUTURA			SUB-TOTAL R\$	109.735,93
1261.01.01		FUNDACAO PROFUNDA				
1261.01.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	280,33	R\$ 13,69	R\$ 4.767,42
1261.01.01.02	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de	TX	1,00	R\$ 1.798,97	R\$ 2.234,86
1261.01.01.03	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	570,00	R\$ 51,79	R\$ 36.669,71
1261.01.01.04	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	41,63	R\$ 22,69	R\$ 1.173,25
1261.01.01.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	41,63	R\$ 5,62	R\$ 290,86
1261.01.02		BLOCOS E VIGAS BALDRAMES				
1261.01.02.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	102,62	R\$ 47,74	R\$ 6.085,81
1261.01.02.02	08.01.040	Escoramento de solo descontinuo	M2	170,93	R\$ 47,08	R\$ 9.997,69
1261.01.02.03	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	80,32	R\$ 5,61	R\$ 559,28
1261.01.02.04	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	22,30	R\$ 30,22	R\$ 837,18
1261.01.02.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	22,30	R\$ 5,62	R\$ 155,80
1261.01.02.06	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	5,51	R\$ 353,99	R\$ 2.423,08
1261.01.02.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,51	R\$ 67,08	R\$ 459,16
1261.01.02.08	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,80	R\$ 357,24	R\$ 7.455,79
1261.01.02.09	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	16,80	R\$ 134,16	R\$ 2.799,98
1261.01.02.10	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	159,15	R\$ 82,63	R\$ 16.337,15
1261.01.02.11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1192,00	R\$ 10,71	R\$ 15.854,42
1261.01.02.12	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	105,00	R\$ 12,53	R\$ 1.634,50

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA.

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1261.02		SUPERESTRUTURA			SUB-TOTAL	R\$ 368.601,28
1261.02.01		ESTRUTURA DE CONCRETO				
1261.02.01.01	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	69,92	R\$ 168,34	R\$ 14.622,29
1261.02.01.02	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,47	R\$ 357,24	R\$ 3.758,96
1261.02.01.03	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	8,47	R\$ 92,66	R\$ 975,03
1261.02.02		CONTRAPISO				
1261.02.02.01	11.18.060	Lona plástica	M2	226,71	R\$ 2,62	R\$ 738,46
1261.02.02.02	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	508,93	R\$ 13,17	R\$ 8.324,75
1261.02.02.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	11,34	R\$ 353,99	R\$ 4.986,88
1261.02.02.04	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,34	R\$ 132,31	R\$ 1.863,89
1261.02.03		VEDOS				
1261.02.03.01	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	M2	562,79	R\$ 60,01	R\$ 41.957,29
1261.02.03.02	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	33,31	R\$ 147,90	R\$ 6.120,09
1261.02.03.03	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	68,31	R\$ 147,90	R\$ 12.550,68
1261.02.03.04	11.05.040	Argamassa graute	M3	11,95	R\$ 332,53	R\$ 4.936,55
1261.02.03.05	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	11,95	R\$ 92,66	R\$ 1.375,63
1261.02.04		LAJES				
1261.02.04.01	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	162,02	R\$ 145,83	R\$ 29.351,29
1261.02.05		FERRAGENS				
1261.02.05.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1285,00	R\$ 10,71	R\$ 17.091,38
1261.02.05.02	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	228,30	R\$ 13,17	R\$ 3.734,39
1261.03		LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR				
1261.03.01		LIXEIRAS				
1261.03.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	17,42	R\$ 13,69	R\$ 296,25
1261.03.01.02	11.18.060	Lona plástica	M2	10,55	R\$ 2,62	R\$ 34,36
1261.03.01.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,99	R\$ 353,99	R\$ 435,36
1261.03.01.04	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,99	R\$ 67,08	R\$ 82,50
1261.03.01.05	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,70	R\$ 357,24	R\$ 754,45
1261.03.01.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,70	R\$ 134,16	R\$ 283,33
1261.03.01.07	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,29	R\$ 82,63	R\$ 850,99
1261.03.01.08	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	85,00	R\$ 10,71	R\$ 1.130,56
1261.03.02		MEDIDORES E GERADOR				
1261.03.02.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	21,48	R\$ 13,69	R\$ 365,30
1261.03.02.02	11.18.060	Lona plástica	M2	9,22	R\$ 2,62	R\$ 30,03
1261.03.02.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,93	R\$ 353,99	R\$ 408,98
1261.03.02.04	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em	M3	0,93	R\$ 67,08	R\$ 77,50
1261.03.02.05	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,49	R\$ 357,24	R\$ 661,26
1261.03.02.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,49	R\$ 134,16	R\$ 248,33

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial + 8873
1261.03.02.07	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,08	R\$ 82,63	R\$ 829,43
1261.03.02.08	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	60,00	R\$ 10,71	R\$ 798,04
1261.04		IMPERMEABILIZACAO				
1261.04.01		EXTERNO				
1261.04.01.01	33.03.760	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico	M2	39,95	R\$ 19,80	R\$ 982,57
1261.04.02		INTERNO				
1261.04.02.01	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	67,48	R\$ 33,76	R\$ 2.830,20
1261.05		ESTRUTURA METALICA				
1261.05.01		ESTRUTURA METALICA COBERTURA				
1261.05.01.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2104,17	R\$ 15,87	R\$ 41.476,51
1261.05.01.02	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	756,25	R\$ 14,93	R\$ 14.027,52
1261.05.02		ESTRUTURA METALICA RECEPCAO				
1261.05.02.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem	KG	1417,49	R\$ 15,87	R\$ 27.940,96
1261.05.02.02	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem	KG	2296,67	R\$ 14,93	R\$ 42.600,43
1261.05.03		ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA COBERTURA				
1261.05.03.01	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	245,69	R\$ 34,18	R\$ 10.433,66
1261.05.04		ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA RECEPCAO				
1261.05.04.01	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	125,19	R\$ 34,18	R\$ 5.316,42
1261.05.05		TELHAMENTO				
1261.05.05.01	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	53,22	R\$ 210,56	R\$ 13.921,22
1261.05.05.02	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	185,27	R\$ 69,55	R\$ 16.007,58
1261.05.06		CALHA, RUFO E AFINS				
1261.05.06.01	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	47,00	R\$ 130,10	R\$ 7.596,44
1261.05.06.02	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	63,00	R\$ 190,31	R\$ 14.894,32
1261.05.06.03	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	6,75	R\$ 76,19	R\$ 638,89
1261.05.06.04	16.30.020	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	M2	6,61	R\$ 640,17	R\$ 5.256,80
1261.05.06.05	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	106,99	R\$ 37,65	R\$ 5.004,00
1261.06		REVESTIMENTOS AREA INTERNA			SUB-TOTAL	R\$ 95.303,65
1261.06.01		REVESTIMENTO PISO AREA INTERNA				
1261.06.01.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,80	R\$ 632,58	R\$ 5.343,78
1261.06.01.02	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bia, assentado	M2	226,71	R\$ 106,70	R\$ 30.052,31
1261.06.01.03	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	296,50	R\$ 25,71	R\$ 9.468,97
1261.06.01.04	18.06.430	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	M2	226,71	R\$ 13,27	R\$ 3.737,81
1261.06.01.05	18.06.530	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10	M	296,50	R\$ 1,43	R\$ 524,89
1261.06.01.06	19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	28,00	R\$ 98,34	R\$ 3.420,84
1261.06.02		REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA				
1261.06.02.01	17.02.020	Chapisco	M2	294,12	R\$ 5,62	R\$ 2.054,93
1261.06.02.02	17.02.120	Emboço comum	M2	61,42	R\$ 17,51	R\$ 1.335,93
1261.06.02.03	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	232,70	R\$ 21,38	R\$ 6.179,15

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial - R\$
1261.06.02.04	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	61,42	R\$ 94,89	R\$ 7.240,00
1261.06.02.05	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	232,70	R\$ 11,77	R\$ 3.402,65
1261.06.02.06	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	397,80	R\$ 21,59	R\$ 10.670,49
1261.06.03		REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA				
1261.06.03.01	17.02.020	Chapisco	M2	196,67	R\$ 5,62	R\$ 1.374,07
1261.06.03.02	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	196,67	R\$ 21,38	R\$ 5.222,41
1261.06.03.03	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	196,67	R\$ 21,59	R\$ 5.275,43
1261.07		ESQUADRIA METALICA			SUB-TOTAL	R\$ 82.270,49
1261.07.01		PORTAS METALICAS				
1261.07.01.01	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	6,24	R\$ 609,59	R\$ 4.725,49
1261.07.02		CAIXILHOS METALICOS				
1261.07.02.01	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	157,16	R\$ 18,22	R\$ 3.557,47
1261.07.02.02	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	33,92	R\$ 37,65	R\$ 1.586,46
1261.07.02.03	25.01.410	Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar	M2	24,70	R\$ 791,55	R\$ 24.288,43
1261.08		ESQUADRIAS EM VIDRO				
1261.08.01		VIDROS CAIXILHOS				
1261.08.01.01	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	33,92	R\$ 211,38	R\$ 8.907,14
1261.08.01.02	26.01.060	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	30,24	R\$ 140,33	R\$ 5.271,95
1261.09		ESQUADRIAS EM MADEIRA				
1261.09.01		PORTAS MADEIRA				
1261.09.01.01	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	12,00	R\$ 609,38	R\$ 9.084,36
1261.09.01.02	23.08.160	Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm	CJ	1,00	R\$ 1.114,45	R\$ 1.384,48
1261.09.01.03	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	5,08	R\$ 451,94	R\$ 2.852,16
1261.09.01.04	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	4,00	R\$ 379,69	R\$ 1.886,74
1261.09.02		ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA				
1261.09.02.01	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	95,71	R\$ 37,97	R\$ 4.514,83
1261.09.03		FECHADURAS				
1261.09.03.01	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	15,00	R\$ 274,62	R\$ 5.117,34
1261.09.03.02	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	2,00	R\$ 338,60	R\$ 841,28
1261.09.03.03	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	4,00	R\$ 223,38	R\$ 1.110,03
1261.10		PORTAS PNE				
1261.10.01		PORTAS PNE				
1261.10.01.01	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x	UN	1,00	R\$ 767,01	R\$ 952,86
1261.10.01.02	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	2,00	R\$ 636,66	R\$ 1.581,85
1261.10.02		ACABAMENTOS PORTAS PNE				
1261.10.02.01	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura	M	5,60	R\$ 413,37	R\$ 2.875,79
1261.10.02.02	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	7,20	R\$ 193,62	R\$ 1.731,84
1261.11		LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS			SUB-TOTAL	R\$ 36.470,65
1261.11.01		LOUCAS E AFINS				

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cod. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1261.11.01.01	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	12,00	R\$ 129,57	R\$ 1.931,59
1261.11.01.02	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	UN	12,00	R\$ 166,54	R\$ 2.482,64
1261.11.01.03	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1'	UN	12,00	R\$ 42,39	R\$ 631,92
1261.11.01.04	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00	R\$ 940,90	R\$ 3.506,64
1261.11.01.05	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00	R\$ 634,96	R\$ 1.577,62
1261.11.01.06	44.01.360	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN	1,00	R\$ 590,79	R\$ 733,93
1261.11.01.07	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	1,00	R\$ 155,36	R\$ 193,01
1261.11.01.08	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2'	UN	1,00	R\$ 107,07	R\$ 133,02
1261.11.01.09	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco	M2	3,18	R\$ 1.244,11	R\$ 4.914,88
1261.11.01.10	29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	KG	5,90	R\$ 24,23	R\$ 177,63
1261.11.02		METAIS E ACESSÓRIOS				
1261.11.02.01	44.06.250	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	UN	5,00	R\$ 175,40	R\$ 1.089,49
1261.11.02.02	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	5,00	R\$ 155,36	R\$ 965,04
1261.11.02.03	44.20.620	Válvula americana	UN	5,00	R\$ 53,06	R\$ 329,57
1261.11.02.04	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	5,00	R\$ 58,92	R\$ 365,98
1261.11.02.05	44.03.640	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	12,00	R\$ 300,74	R\$ 4.483,35
1261.11.02.06	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN=	UN	2,00	R\$ 49,12	R\$ 122,05
1261.11.03		DIVISÓRIAS				
1261.11.03.01	14.30.860	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	M2	5,70	R\$ 302,39	R\$ 2.141,22
1261.11.04		PORTAS DIVISÓRIAS				
1261.11.04.01	23.04.590	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente	UN	4,00	R\$ 1.424,44	R\$ 7.078,33
1261.12		ACESSIBILIDADE AREA INTERNA				
1261.12.01		BARRAS DE APOIO				
1261.12.01.01	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30	UN	8,00	R\$ 212,99	R\$ 2.116,78
1261.12.01.02	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	M	5,00	R\$ 193,62	R\$ 1.202,67
1261.12.02		SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
1261.12.02.01	30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	1,38	R\$ 171,10	R\$ 293,32
1261.13		ELETRICA			SUB-TOTAL	R\$ 69.569,53
1261.13.01		INSTALACOES				
1261.13.01.01	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00	R\$ 1.926,57	R\$ 2.393,38
1261.13.01.02	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 1.228,60	R\$ 1.526,30
1261.13.01.03	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	17,00	R\$ 24,53	R\$ 518,14
1261.13.01.04	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8,00	R\$ 104,47	R\$ 1.038,24
1261.13.01.05	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	2,00	R\$ 95,42	R\$ 237,07
1261.13.01.06	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	18,00	R\$ 9,61	R\$ 214,90
1261.13.01.07	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	57,00	R\$ 3,47	R\$ 245,62

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cod. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcela + BDI
1261.13.01.08	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	495,00	R\$ 8,45	R\$ 5.193,77
1261.13.01.09	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, limp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	1,00	R\$ 559,41	R\$ 694,96
1261.13.01.10	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	170,00	R\$ 5,37	R\$ 1.134,31
1261.13.01.11	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1100,00	R\$ 3,46	R\$ 4.728,74
1261.13.01.12	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 2,71	R\$ 2.360,30
1261.13.01.13	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	44,00	R\$ 15,34	R\$ 838,62
1261.13.01.14	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	93,00	R\$ 11,44	R\$ 1.321,59
1261.13.01.15	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	24,00	R\$ 11,44	R\$ 341,06
1261.13.01.16	40.07.020	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	3,00	R\$ 14,86	R\$ 55,38
1261.13.01.17	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	19,00	R\$ 37,17	R\$ 877,36
1261.13.01.18	40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	2,00	R\$ 47,03	R\$ 116,84
1261.13.01.19	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	78,00	R\$ 23,57	R\$ 2.283,61
1261.13.01.20	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$ 27,29	R\$ 33,90
1261.13.01.21	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	44,00	R\$ 8,14	R\$ 445,08
1261.13.01.22	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	44,00	R\$ 30,50	R\$ 1.666,94
1261.13.01.23	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	30,00	R\$ 28,47	R\$ 1.061,06
1261.13.01.25	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30W, fluxo luminoso de 2250 a 2400lm, temperatura cor 6.500k, bivoit	UN	12,00	R\$ 74,00	R\$ 1.103,11
1261.13.01.26	40.06.040	Condutete metálico de 3/4"	CJ	3,00	R\$ 28,65	R\$ 106,78
1261.13.01.27	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED	UN	6,00	R\$ 199,19	R\$ 1.484,76
1261.13.01.28	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	6,00	R\$ 30,50	R\$ 227,31
1261.13.01.29	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala	UM	3,00	R\$ 389,04	R\$ 1.449,92
1261.13.01.30	37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	R\$ 1.739,58	R\$ 2.161,08
1261.13.01.31	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00	R\$ 236,23	R\$ 880,42
1261.13.02		TELEFONIA				
1261.13.02.01	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	120,00	R\$ 23,31	R\$ 3.474,34
1261.13.02.02	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	7,00	R\$ 65,36	R\$ 568,38
1261.13.02.03	69.03.340	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	7,00	R\$ 40,17	R\$ 349,29
1261.13.02.04	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	7,00	R\$ 54,35	R\$ 472,63
1261.13.02.05	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00	R\$ 694,91	R\$ 863,28
1261.13.02.06	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00	R\$ 951,18	R\$ 1.181,65
1261.13.02.07	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	UN	1,00	R\$ 28,25	R\$ 35,10
1261.13.02.08	69.20.230	Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	1,00	R\$ 82,95	R\$ 103,04
1261.13.02.09	69.20.248	Painel frontal cego - 19" x 1 U	UN	2,00	R\$ 12,22	R\$ 30,36
1261.13.02.10	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	1,00	R\$ 2.369,04	R\$ 2.943,06
1261.13.02.11	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	8,00	R\$ 31,91	R\$ 317,12

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial + BDI
1261.13.02.12	39.11.091	Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	140,00	R\$ 4,62	R\$ 1.803,88
1261.13.02.13	69.03.400	Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais	CJ	1,00	R\$ 4.648,78	R\$ 5.775,18
1261.13.02.14	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com	M	45,56	R\$ 9,58	R\$ 542,16
1261.13.02.15	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	10,00	R\$ 12,97	R\$ 161,17
1261.13.02.16	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	2,00	R\$ 12,97	R\$ 32,23
1261.13.03		SPDA				
1261.13.03.01	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	140,00	R\$ 29,12	R\$ 5.064,31
1261.13.03.02	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"	M	260,00	R\$ 29,95	R\$ 9.672,50
1261.13.03.03	29.03.030	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)	M	1,00	R\$ 19,25	R\$ 23,92
1261.13.03.04	42.01.098	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a	UN	14,00	R\$ 23,88	R\$ 415,37
1261.14		HIDRAULICA			SUB-TOTAL	R\$ 27.289,50
1261.14.01		AGUA FRIA				
1261.14.01.01	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 1.170,73	R\$ 1.454,40
1261.14.01.02	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	4,00	R\$ 1.115,65	R\$ 5.543,89
1261.14.01.03	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	88,80	R\$ 24,40	R\$ 2.691,16
1261.14.01.04	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	48,50	R\$ 32,55	R\$ 1.960,98
1261.14.01.05	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	20,00	R\$ 39,01	R\$ 969,16
1261.14.01.06	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"	UN	4,00	R\$ 74,52	R\$ 370,30
1261.14.01.07	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" -	UN	8,00	R\$ 85,90	R\$ 853,72
1261.14.01.08	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN=	UN	2,00	R\$ 82,62	R\$ 205,28
1261.14.01.09	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4"	UN	4,00	R\$ 98,70	R\$ 490,47
1261.14.01.10	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	4,00	R\$ 79,70	R\$ 396,07
1261.14.02		ESGOTO				
1261.14.02.01	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	47,70	R\$ 28,69	R\$ 1.699,96
1261.14.02.02	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	24,90	R\$ 36,78	R\$ 1.137,71
1261.14.02.03	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	34,40	R\$ 62,03	R\$ 2.650,99
1261.14.02.04	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	15,30	R\$ 57,05	R\$ 1.084,40
1261.14.03		CAIXAS E RALOS				
1261.14.03.01		CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM				
1261.14.03.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1,69	R\$ 12,25	R\$ 25,72
1261.14.03.01.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69	R\$ 42,71	R\$ 36,61
1261.14.03.01.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50	R\$ 13,29	R\$ 8,25
1261.14.03.01.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19	R\$ 5,03	R\$ 1,19
1261.14.03.01.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,03	R\$ 118,38	R\$ 4,41
1261.14.03.01.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21	R\$ 73,93	R\$ 19,29
1261.14.03.01.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54	R\$ 88,09	R\$ 59,10

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcelado
1261.14.03.01.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,01	R\$ 1.389,67	R\$ 17,26
1261.14.03.01.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28	R\$ 150,62	R\$ 52,39
1261.14.03.01.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66	R\$ 11,78	R\$ 24,29
1261.14.03.01.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,05	R\$ 362,78	R\$ 22,53
1261.14.03.01.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04	R\$ 120,04	R\$ 5,96
1261.14.03.01.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,01	R\$ 82,91	R\$ 1,03
1261.14.03.01.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24	R\$ 9,58	R\$ 2,86
1261.14.03.01.15	17.02.020	Chapisco	M2	0,56	R\$ 5,03	R\$ 3,50
1261.14.03.01.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01	R\$ 603,36	R\$ 7,50
1261.14.03.01.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	9,78	R\$ 13,57	R\$ 164,93
1261.14.03.01.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00	R\$ 0,16	R\$ 70,62
1261.14.03.02		CAIXA DE INSPECAO 30 x 30x 40CM				
1261.14.03.02.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	3,38	R\$ 12,25	R\$ 51,43
1261.14.03.02.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,38	R\$ 42,71	R\$ 73,23
1261.14.03.02.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	1,00	R\$ 13,29	R\$ 16,50
1261.14.03.02.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,38	R\$ 5,03	R\$ 2,38
1261.14.03.02.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,06	R\$ 118,38	R\$ 8,82
1261.14.03.02.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,42	R\$ 73,93	R\$ 38,58
1261.14.03.02.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	1,02	R\$ 88,09	R\$ 111,63
1261.14.03.02.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,03	R\$ 1.389,67	R\$ 51,79
1261.14.03.02.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,56	R\$ 150,62	R\$ 104,78
1261.14.03.02.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	3,33	R\$ 11,78	R\$ 48,74
1261.14.03.02.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,10	R\$ 362,78	R\$ 45,07
1261.14.03.02.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,08	R\$ 120,04	R\$ 11,93
1261.14.03.02.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02	R\$ 82,91	R\$ 2,06
1261.14.03.02.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,48	R\$ 9,58	R\$ 5,71
1261.14.03.02.15	17.02.020	Chapisco	M2	1,12	R\$ 5,03	R\$ 7,00
1261.14.03.02.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo	M3	0,03	R\$ 603,36	R\$ 22,49
1261.14.03.02.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,96	R\$ 13,57	R\$ 16,19
1261.14.03.02.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	704,00	R\$ 0,16	R\$ 141,24
1261.14.03.03		CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM				
1261.14.03.03.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1,69	R\$ 12,25	R\$ 25,72
1261.14.03.03.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69	R\$ 42,71	R\$ 36,61

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial
1261.14.03.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50	R\$ 13,29	R\$ 8,25
1261.14.03.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19	R\$ 5,03	R\$ 1,19
1261.14.03.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,03	R\$ 118,38	R\$ 4,41
1261.14.03.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21	R\$ 73,93	R\$ 19,29
1261.14.03.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54	R\$ 88,09	R\$ 59,10
1261.14.03.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,01	R\$ 1.389,67	R\$ 17,26
1261.14.03.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28	R\$ 150,62	R\$ 52,39
1261.14.03.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66	R\$ 11,78	R\$ 24,29
1261.14.03.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,06	R\$ 362,78	R\$ 27,04
1261.14.03.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04	R\$ 120,04	R\$ 5,96
1261.14.03.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02	R\$ 82,91	R\$ 2,06
1261.14.03.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24	R\$ 9,58	R\$ 2,86
1261.14.03.15	17.02.020	Chapisco	M2	0,56	R\$ 5,03	R\$ 3,50
1261.14.03.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01	R\$ 603,36	R\$ 7,50
1261.14.03.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,48	R\$ 13,57	R\$ 8,09
1261.14.03.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00	R\$ 0,16	R\$ 70,62
1261.14.03.04		CAIXA SIFONADA E RALO SECO				
1261.14.03.04.01	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1,00	R\$ 64,21	R\$ 79,77
1261.14.03.04.02	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	5,00	R\$ 78,74	R\$ 489,12
1261.14.04		AGUAS PLUVIAIS				
1261.14.04.01	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	31,40	R\$ 64,68	R\$ 2.522,92
1261.14.05		COMBATE A INCENDIO				
1261.14.05.01	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	1,00	R\$ 151,84	R\$ 188,63
1261.14.05.02	50.10.110	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	1,00	R\$ 178,03	R\$ 221,17
1261.14.05.03	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	1,00	R\$ 466,74	R\$ 579,84
1261.14.05.04	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	3,00	R\$ 9,78	R\$ 36,43
1261.15		AREA EXTERNA			SUB-TOTAL	R\$ 76.752,94
1261.15.01		REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA				
1261.15.01.01	33.03.750	Verniz acrílico	M2	245,06	R\$ 26,22	R\$ 7.983,58
1261.16		ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA				
1261.16.01		PORTAS METALICAS (RESERVATORIOS)				
1261.16.01.01	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	1,76	R\$ 1.071,29	R\$ 2.342,31
1261.16.02		ESCALADA MARINHEIRO				
1261.16.02.01	24.03.060	Escada marinheiro (galvanizada)	M	1,90	R\$ 711,73	R\$ 1.679,95
1261.16.02.02	24.03.080	Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em 'T')	M	4,50	R\$ 944,54	R\$ 5.280,33
1261.16.02.03	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	10,90	R\$ 31,70	R\$ 429,31

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Cód. Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial R\$
1261.17		VENTILACAO PERMANENTE				
1261.17.01		VENEZIANA INDUSTRIAL				
1261.17.01.01	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M2	37,28	R\$ 233,64	R\$ 10.820,53
1261.18		PAVIMENTO EXTERNO				
1261.18.01		REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO				
1261.18.01.01	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	2,99	R\$ 775,26	R\$ 2.879,67
1261.18.01.02	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,99	R\$ 132,31	R\$ 491,45
1261.19		VEGETAÇÃO RASTEIRA				
1261.19.01	34.02.020	Plantio de grama batataia em placas (praças e áreas abertas)	M2	249,50	R\$ 11,01	R\$ 3.412,75
1261.20		FECHAMENTO/CERCA				
1261.20.01	34.05.050	Cerca em tela de aço galvanizado de 2', montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	M	134,00	R\$ 190,49	R\$ 31.709,70
1261.20.02	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	M2	15,00	R\$ 521,79	R\$ 9.723,35
1261.21		ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA			SUB-TOTAL R\$	2.376,16
1261.21.01		SINALIZACOES				
1261.21.01.01	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	7,06	R\$ 124,27	R\$ 1.089,92
1261.21.01.02	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	2,00	R\$ 11,71	R\$ 29,10
1261.21.01.03	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	1,00	R\$ 585,28	R\$ 727,09
1261.21.01.04	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas	UN	1,00	R\$ 426,66	R\$ 530,04
1261.22		LIMPEZA			SUB-TOTAL R\$	3.890,77
1261.22.01		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
1261.22.01.01	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	280,33	R\$ 11,14	R\$ 3.890,77
TOTAL PARCIAL						R\$ 879.849,76
Valor por extenso: Oitocentos e e setenta e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos						
FONTE:	CPOS Boletim 185 - NÃO DESONERADO					
	SINAPI MARÇO/2022 - NÃO DESONERADO					

Validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura do envelope de habilitação;
 Declaro execução dos serviços objeto do certame em 12 (dozes) meses, conforme cronograma físico-financeiro dos serviços constante no memorial descritivo (anexo IX), contados da data indicada pelo contratante na autorização para início dos serviços.

Prazos de Garantia:

Equipamentos/ Materiais: mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se este for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Serviços: 60 meses, contados da data de emissão do termo de Recebimento Definitivo.

Declaro, sob pena de lei, de que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no memorial descritivo (anexo IX) deste edital.

Declaro de que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data de apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

Declaração de que conhece e aceita todas as condições do local para realizar o serviço.

São Roque, 03 de Novembro de 2022

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Felipe Ferreira de Paula Menezes

Diretor - Administrador

CPF 081.358.337-33

31.631.116/0001-52

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Viaza, 782

Jardim Aeroporto - CEP - 04633-050

São Paulo - SP

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

PROPOSTA REVISADA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 – Contratação de empresa especializada para construção do Espaço Saúde (UBS) Mailasqui – São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Acudiu a presente licitação a empresa:

- DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

Após análise da proposta apresentada pela empresa habilitada, constatamos os seguintes apontamentos:

1) DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA;

Após análise da proposta apresentada pela empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.


O valor apresentado pela empresa foi de **R\$ 879.849,76**, auferindo um desconto de 10,17%.

Verificou-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Após análise das propostas das empresas habilitadas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 749, resolveu julgar vencedora a empresa, conforme segue:

- DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA - para execução



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

do objeto da licitação pelo valor total de **R\$ 879.849,76** (oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso II da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposições de recurso.

São Roque, 08 de novembro de 2022.



Marcos Felício da Costa
PRESIDENTE



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti
MEMBRO



Adriano Ito dos Santos
MEMBRO



Jessica de Souza Amador
MEMBRO



Teresa Cristina Baglini Amaral
MEMBRO

Rogério Salazar da Silva
MEMBRO




Jéffe Pereira Segura
MEMBRO



Rafael Caroline da Silva Vicentini
MEMBRO

Ernesto Florêncio Neto
MEMBRO

Marcos Costa - Compras



De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de novembro de 2022 16:02
Para: 'contato@dpmconstrucoes.com.br'; 'felipe@dpmconstrucoes.com.br'; 'vivaconstrucoes.contato@gmail.com'; 'afonso@wintergarden.com.br'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: RES: Julgamento Propostas TP nº 021/2022 - Construção UBS Maylasky.
Anexos: 21 - Julgamento Proposta - DPM -ME-EPP.pdf

Prezados, boa tarde!

Anexo, segue julgamento da proposta da licitante DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, que exerceu o direito de preferência.

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposição de recurso, o qual poderá ser objeto de reconsideração pela Comissão Permanente de Licitações ou de julgamento pela autoridade superior.

Por favor, confirmar recebimento.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br

De: Marcos Costa - Compras [mailto:mfcosta@saoroque.sp.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 18 de outubro de 2022 09:05

Para: 'contato@dpmconstrucoes.com.br' <contato@dpmconstrucoes.com.br>; 'felipe@dpmconstrucoes.com.br' <felipe@dpmconstrucoes.com.br>; 'vivaconstrucoes.contato@gmail.com' <vivaconstrucoes.contato@gmail.com>; 'afonso@wintergarden.com.br' <afonso@wintergarden.com.br>

Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br' <planejamento@saoroque.sp.gov.br>; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br' <tbamaral@saoroque.sp.gov.br>

Assunto: Julgamento Propostas TP nº 021/2022 - Construção UBS Maylasky.

Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Anexo, segue ata da sessão e julgamento das propostas.

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposição de recurso, o qual poderá ser objeto de reconsideração pela Comissão Permanente de Licitações ou de julgamento pela autoridade superior.



Por favor, confirmar recebimento.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações



Ao Gabinete do Prefeito.

REF.: TOMADA DE PREÇOS nº. 021/2022 – Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, encaminho o processo para homologação e adjudicação.

São Roque (SP), 21 de novembro de 2022.

MARCOS FELÍCIO DA COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações


DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE (UBS) MAYLASKY - SÃO ROQUE/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O EDITAL E COM AS NORMAS TÉCNICAS E QUANTIDADES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTA LICITAÇÃO, QUE FICAM COMO PARTE INTEGRANTE AO EDITAL.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, **HOMOLOGO** o presente procedimento licitatório para o fim de **ADJUDICAR** o objeto da licitação à empresa, conforme segue:

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA - para execução do objeto da licitação pelo valor total de R\$ 879.849,70 (oitocentos e setenta e nove mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

São Roque (SP), 21 de novembro de 2022.



MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO

Prefeito

Prodesp  documento assinado digitalmente



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP

Órgão de Administração Financeira do Estado de São Paulo

0590

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Consulta

OK

MENU



Licitação

Município: **São Roque**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**[Voltar](#)

Dados Iniciais

Dados Adicionais

Lote/Item

Declaração de existência de recursos

LRF

Parecer técnico-jurídico/Audiência

Edital

Datas

Comissão de Licitação

Licitantes

Atestados de Desempenho

Índices Econômicos

Visita técnica

Tributos

Julgamento/Recursos

Homologação

Adjudicação

Autorização

Tipo prestação

É Adesão a Ata de Registro de Preços de Outro Órgão?*

Não



Essa licitação possui órgãos participantes e os ajustes poderão ser realizados por esses órgãos?*

Não



Modalidade de licitação

Modalidade de licitação : *

Tomada de Preços



Código licitação: *

2022000000326

Nº do processo administrativo: *

1885/202

Ano do processo administrativo: *

2022

Nº da licitação: *

21

Ano da licitação: *

2022

Lei de regência

A licitação é regida pela Lei Estadual nº 13.121/2008, com inversão das fases de proposta e habilitação?

[Selecione]



Divisão do objeto

A licitação é: *

Dividida em lotes/itens



Tipo de Objeto:*

Obras e Serviços de Engenharia



Objeto da licitação:* Obras e serviços de engenharia ▼

Descreva o objeto da licitação:* Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos ▲ ▼

Justificativa para contratação: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos ▲ ▼

Valor total estimado da licitação - R\$:* 2,00



Ajustes da licitação

Código da licitação	Código do ajuste	Instrumento			
---------------------	------------------	-------------	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

0892

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 3454 PROCESSO: 1885 2022 RESERVA: 2165 ATENDIMENTO: T ☐ P ☐

DATA: 21-11-2022

FORNECEDOR: 1003669 - DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA - 31.631.116/0001-52

ENDEREÇO: R VIAZA ,782 - SAO PAULO - SP

MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-21

SOLICITAÇÃO: 3465

CONTRATO: /-1

ATA:

FORMA DE PAGTO.: 20 DIAS

TIPO PEDIDO: Ordinário

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 716 01.09.12.10.301.0060.1384.4.4.90.51.00

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS

JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE (UBS) MAYLASKY - SÃO ROQUE / SP
DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

- VALOR TOTAL R\$ 879.849,76, SENDO R\$ 835.000,00 DE RECURSO ESTADUAL - R\$ 10.000,00 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2022 E R\$ 34.849,76 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2023

TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 102186/2022

Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	
1	0	SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DE MAILASQUI NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP - PROGRAMA QUALIVIDA/SAÚDE.		44.849,76	10.000,00	

Total da Autorização:

10.000,00

(Dez Mil Reais)

Marcos Felício da Costa
Chefe de Divisão
Departamento de Obras

Chefe de Divisão

Vinicius Jose C. Piccirillo
Diretor(a) da Administração

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

100

100

100

100

100

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO****Exercício
2022****Ficha
716****Ordinári****Número : 009071****AF : 3454/2022****DADOS DA DOÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 09	SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE	: 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO	: 10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO	: 301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	: 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE	: 1384	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY
DESPESA	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO	: 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO	: 01 - TESOURO	
COD. APLICAÇÃO	: 310.0000 - SAÚDE - GERAL	
MODALIDADE	: TP	TOMADA DE PREÇOS

21

PROCESSO: 1885/2022

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO :1003669 DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA TELEFONE : 11930340445
ENDEREÇO : R VIAZA,782 CIDADE SAO PAULO ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 31.631.116/0001-52

DADOS DO EMPENHO**Histórico:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE (UBS) MAYLASKY - SÃO ROQUE / SP DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. - VALOR TOTAL R\$ 879.849,76, SENDO R\$ 835.000,00 DE RECURSO ESTADUAL - R\$ 10.000,00 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2022 E R\$ 34.849,76 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2023

TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 102186/2022

Valor: (Dez Mil Reais),

Despesa Bruta	10.000,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	10.000,00

Data Empenho	08 / 12 / 2022
Despesa Empenhada	10.000,00

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP

FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

NÚMERO DA AF: 3454 TIPO: Ordinário DATA: 08-12-2022 EMPENHO: 9071/2022

DOTAÇÃO: 716 01.09.12.10.301.0060.1384.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 10.000,00 RESERVA: 2165
 DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS VENCIMENTO: 12 MESES
 E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMA PGTO.: 20 DIAS
 LICITACAO: 261 / 2022 MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-21

FORNECEDOR: 1003669 - DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

CNPJ/CPF: 31.631.116/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R VIAZ, 782 - JARDIM AEROPORTO

EMAIL: contato@dpmconstrucoes.com.br

CIDADE: SÃO PAULO / SP

CEP: 04633050 TELEFONE: 11930340445

Destino da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE (UBS) MAYLASKY - SÃO ROQUE / SP
 DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
 - VALOR TOTAL R\$ 879.849,76, SENDO R\$ 835.000,00 DE RECURSO ESTADUAL - R\$ 10.000,00 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2022 E R\$ 34.849,76 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2023

TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 102186/2022

Local Entrega: 682 - EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	0,2230	SER	..005.105 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DE MAILASQUI NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP - PROGRAMA QUALVIDA/SAÚDE.	44.849,76000	10.000,00

Solicitação: 3465 - ALINE ERLINDA DI GIULIO

Comprador: MARCOS FELICIO DA COSTA

Requisição:

Pr.Compra: 1885

Valor Total Pedido: 10.000,00

(Dez Mil Reais)

Observações:

- Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- Colocar o número de processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almoxarifado Farmácia das 7:00hs às 16:00hs.
- Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
 Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP
 Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 3455 PROCESSO: 1885 2022 RESERVA: 2164 ATENDIMENTO: T ☐ P ☐

DATA: 21-11-2022
 FORNECEDOR: 1003669 - DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA - 31.631.116/0001-52
 ENDEREÇO: R VIAZA ,782 - SAO PAULO - SP
 MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-21 SOLICITAÇÃO: 3465
 CONTRATO: /-1 ATA: FORMA DE PAGTO.: 20 DIAS TIPO PEDIDO: Ordinário

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 716 01.09.12.10.301.0060.1384.4.4.90.51.00
 ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS
 JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE (UBS) MAYLASKY - SÃO ROQUE / SP
 DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
 - VALOR TOTAL R\$ 879.849,76, SENDO R\$ 835.000,00 DE RECURSO ESTADUAL - R\$ 10.000,00 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2022 E R\$ 34.849,76 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2023

TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 102186/2022

Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	
1	1	SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DE MAILASQUI NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP - PROGRAMA QUALVIDA/SAÚDE.		835.000,00	835.000,00	

Total da Autorização: 835.000,00

(Oitocentos e Trinta e Cinco Mil Reais)

Marcos Felício da Costa
 Chefe de Divisão
 Departamento de Obras

Chefe de Divisão

Vinicius José C. Piccirillo
 Diretor(a) da Administração

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
 Prefeito Municipal



Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO****Exercício
2022****Ficha
716****Ordinári****Número : 009070/6**
AF : 3455/2022**DADOS DA DOÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 09	SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE	: 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO	: 10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO	: 301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	: 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE	: 1384	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY
DESPESA	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO	: 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO	: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
COD. APLICAÇÃO	: 310.0000 - SAÚDE - GERAL	
MODALIDADE	: TP	TOMADA DE PREÇOS

21

PROCESSO: 1885/2022

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO :1003669 DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA TELEFONE : 11930340445
ENDEREÇO : R VIAZA,782 CIDADE SAO PAULO ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 31.631.116/0001-52

DADOS DO EMPENHO**Histórico:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE (UBS) MAYLASKY - SÃO ROQUE / SP
DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
- VALOR TOTAL R\$ 879.849,76, SENDO R\$ 835.000,00 DE RECURSO ESTADUAL - R\$ 10.000,00 CONTRAPARTIDA PARA O ANO
DE 2022 E R\$ 34.849,76 CONTRAPARTIDA PARA O ANO DE 2023

TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 102186/2022

Valor: (Oitocentos e Trinta e Cinco Mil Reais),

Despesa Bruta	835.000,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	835.000,00

Data Empenho	08 / 12 / 2022
Despesa Empenhada	835.000,00

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

assinado em 24 de agosto de 2011, com força de lei, em assinaturas

em 11/08/2011 instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (Ict) para a assinatura eletrônica, a partir da qual os documentos em forma eletrônica, as aplicações e as operações eletrônicas poderão ser realizadas, assim como a realização de transações eletrônicas seguras.

Assim, as cópias da emissão deste documento, poderão servir como cópias de referência e não serão consideradas negativas. Mais informações em www.susep.gov.br

Assinatura

Assinatura eletrônica

Assinatura eletrônica

Assinatura eletrônica



Active N° 0174120 200010775009469
ETD 31 N° 0000 00
Pry 03 N° 2978 5

Grup Garanti

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS

A FORTÉ SEGURO - S.A., garante pelo presente o pagamento de \$ 100.000.000,00 em favor da RECEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE INSCRITO NO CNPJ Nº 70.946.409/0001-75 inscrita no I.C.M. DO ESTADO DE SÃO PAULO COM SEDE NA RUA São Paulo, 966 - TACÓTIPO - SÃO CARLOS - SP CEP: 13508-900 e TELEFONE (19) 38130-120 - São Roque - SP

o) e umprimento das obrigações assumidas;

DE PAULA MENEZES, CONSTRUÇÕES LTDA
INSCRITO NO CNPJ Nº: 31.631.113/0001-43
COMBETE NA: TERRELA 401 - CDM VILA NOVA
CNPJ Nº: 04.634.031 - São Paulo - SP

... provide:

4262248	QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTA E OITO CENTAVOS	ROBEAYO, A. G. O. R. S.
---------	---	-------------------------

Para a sua declaração que esta APOLICINE é verdadeira, o(a) interessado(a) deve assinar e carimbar o documento.

O presente contrato é seguro garante a não aplicação pelos preçizes decorrentes do item 1.1. Tomador do Contrato Nº 127/2022 - TOMA DO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE

Horário de Vigência: 24 horas por dia 2/12/19

Tempo de Vigência: 240 horas do dia 12/03/2017

Abstract

PRADO & TORRES CORRETORA DE SEGUROS

INSEGUROS S.A. Código de Registro nº 436.258/000178

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CDN-751 - E
 Tel: 27116300 - FAX: 27116300-799070-www.onsumidor.org.br
 \$US\$EP 0800-021343- Prods: 025

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

SUBJECTS

100

15

E-Case-BRIMCOMIN
BY 7000218 - what
DATE 2016-08-01

Atividade Nº 017412032000107750094698
Empreendimento Nº 0000000
Projeto Nº 2978-8
Ratão 0775

Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANO DE OBRA DE REPARAÇÃO DE

SEGURODO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE SÃO CARLOS

CONSTRUTOR: DE PAULA MENEZES CONSTRUTORA LTDA

VENDA DAS AÇÕES LINHAS 1657-157 ANAR CON 5157-157 ANAR BRICKLIN 157-157 ANAR
Tels 2711-8000 SA 1-800-799070 - www.consolidadovale.com.br 1-800-799070 - www.consolidadovale.com.br
\$USEP 0800 021 344 - Pross 1-800-799070 - www.consolidadovale.com.br

SEP 08 02:10:34 - Processed

8-00775

Condições Especiais

06-08-00

Figure 1

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Abstract

[illegible]

- ## References

[illegible]

lactidiferae and *lactidifera*

4. Acompanhamento e Inspeção da R

DATE: _____

Abstract

Adi. e. N° 0174/20 2000107750094690

Enc. se N° 0000000

Processo N° 2978/5

Rev. 01775

Condições Especiais

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE SÃO CARLOS

Tomador: DE LA LA MENEZES GONSTALVES LTDA

5.1.2. acompanhar pessoalmente ou através de delegado o andamento das inspeções realizadas pela Seguradora, que poderá propor e implementar as recomendações do Segurado, e informar a Seguradora os resultados das inspeções realizadas; e

5.1.3. implementar as recomendações apresentadas nos prazos estabelecidos.

5.2. O Segurado e/ou o Tomador permitam a entrada da Seguradora no terreno das obras, por conta própria ou por seus empregados, devidamente identificados, sempre que esta entender necessário para a execução das atividades de visita com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis antes da realização da visita, pelo o Segurado e/ou Tomador, para o prazo máximo de 3 (três) dias.

6. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições contidas no Gerencial e/ou Contrato e/ou Adesão e/ou emendas para a presente Condição Especial.

Adição Nº 0174120/2000107750084693

Empenho Nº 0000/00

Processo Nº 2978/5

Recibo 0775

Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE RECREAÇÃO DE SÃO CARLOS

TOMADOR: DE PAULA MENEZES DOS SANTOS - CIDADÃO

- 2.2. Prêmio: importância paga pelo Tomador ao Segurador pelo risco contratado.
- 2.7.0. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação do sinistro, bem como os prejuízos cobertos pela Apólice.
- 2.11. Proposta do Seguro: instrumento escrito pelo qual o Segurado oferece ao Segurador, firmado nos termos da legislação.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento firmado pela Seguradora, no qual se transmite o posicionamento acerca da reclamação do Tomador, bem como os possíveis valores a serem pagos.
- 2.13. Seguradora: Administração Pública ou entidade privada autorizada pelo Poder Público.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguro que assume o risco.
- 2.15. Seguro: Garantia: seguro que garante o cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurador.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurador.
- 2.17. Tomador: o devedor das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurador.

ACEITAÇÃO

- 3.1. A contratação, alteração ou cancelamento do seguro será feita mediante proposta assinada pelo proponente, submetida ao processo de seleção pública. A proposta escrita deverá conter o valor da taxa de avaliação do risco.
- 3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, o formulário de proposta que deverá ser preenchido e assinado pelo proponente.
- 3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de entrega da proposta, para emitir o parecer sobre a aceitação ou não da proposta, considerando os riscos novos ou renovações de contratos em vigor.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a proposta poderá ser acompanhada de complementares para análise e aceitação pelo Segurador, porém, a mesma será aceita apenas uma vez, durante o prazo.
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a proposta poderá ser acompanhada de complementares, desde que a Seguradora indique os documentos necessários para a avaliação da proposta ou a exigência do risco.
- 3.4. No caso de solicitação de alteração do risco, ou da alteração proposta pelo Tomador, ficará suspenso, valendo a oferta apresentada, até a apresentação da documentação.
- 3.4.1. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora deverá emitir o parecer

Apólice Nº 01741102/000107750094699
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 297845
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURODO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE SÃO CARLOS DO IRIARÉ
TOMADOR: DE PAULA MENEZES CONSTRUTORA S/A LIMITADA

resumo, ao proponente, especificando os pontos da Apólice.

3.6. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.7. Caso a aceitação da proposta dependa de aprovação ou rejeição da seguradora, o prazo aludido no item 3.5 correrá em verso até a decisão da seguradora manifeste formalmente, comunicando a decisão ao proponente, sob pena de eventualidade ressaltando a consequência existente de não aceitação de não atender a suspensão.

3.8. A emissão da Apólice ou do Endosso ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis a partir da data de aceitação da proposta.

VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor mínimo necessário para garantir o seguro.

4.2. Quando houver alterações prévias às pactuadas, o valor mínimo de garantia deve ser acompanhado de tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas pelo Tomador, o principal documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, e, em caso de necessidade, a modificação do valor da garantia, o valor da garantia deve ser acompanhado de tais modificações, desde que o Tomador faça o depósito necessário para a Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora durante o prazo de vigência da Apólice.

5.2. Ficou entendido e acordado que o seguro será em vigor somente se o Tomador não houver pago o prêmio no prazo convencionado.

5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data do vencimento do prêmio, o prêmio devido, a Seguradora recorrerá à execução judicial do prêmio devido.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, o prêmio de cada parcela será acrescido de valor adicional a título de custo administrativo da fracionamento, o qual será pago ao tomador, quando houver pagamento de qualquer parcela, desde que o tomador não deixar de pagar o prêmio de qualquer parcela, com a devida atualização proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio coincidir com dia útil que não seja dia útil, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará ao Tomador ou seu representante, observada a precedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento, o comprovante de pagamento.

Adic: N° 0174120-200010775009489

N° 0000 00

Costa N° 2978.5

REC-0775

Cinco Gerações

SEGURO: PREFEITURA DE ETÂNIA - GOIÁS

PROF. DOR: DE FÁBULA MENEZES COSTA

EFICIENCIA

13. Para as modalidades do Seguro Garantia, a vigência da cobertura é a seguinte:

Modalidade	Vigência da cobertura
Seguro Garantia - Principal	12 meses a contar da data de contratação
Seguro Garantia - Adicional	12 meses a contar da data de contratação

14. Cada modalidade é contratada separadamente.

Para as demais modalidades, a vigência do índice será estabelecida para a mesma, este sendo de acordo com as condições locais das respectivas modalidades.

Quando efetuadas alterações de natureza substancialmente econômica, a seguradora, no documento de serviço, deverá assinar o documento e o prazo para a seguradora emitir o respectivo endosso.

12. Para alterações posteriores efetuada no plano de base para a colocação do instrumento, será necessária a modificação da vigência das modificações, desde que solicitado a autorização da emissão de Endosso.

EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

7.16 A Expectativa Reclamação e Características do Trabalho em Condições Especiais

2. A seguir, a descrição das condições de trabalho, que deverão ser apresentadas para efetivação da Recuperação Judicial:

2. Com base em dúvida fundada e documentação e/ou informação completa

3. A Reclamação de Sinistros amparado pela garantia de indenização, sob pena de multa, durante o prazo de prescrição, posterior ao término da garantia.

4. Caso a Seguradora conclua pela ocorrência de sinistro, deverá indenizar o segurado, conforme o valor contratado no contrato.

Atualmente, as ações da empresa são negociadas no mercado de capitais brasileiro, mais especificamente na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sob o ticker "GALV3".

INDICAZÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora deverá disponibilizar ao beneficiário o limite máximo de garantia de morte, de acordo com as condições de contrato for acordado entre as partes.

em realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato, o contratante declara e garante, sob a sua integral responsabilidade, que o contratado não possui qualquer vínculo empregatício com o contratante ou com terceiros, nem possui qualquer vínculo com o Poder Público, nem com qualquer entidade de direito público, nem com qualquer entidade de direito privado, sob pena de anulação do contrato e de aplicação das sanções legais.

Se a inadimplência do tomador, por qualquer motivo, não for indenizada mediante pagamento em moeda estrangeira, o tomador deverá pagar, em moeda nacional, o valor correspondente à inadimplência do tomador, por cento de

De prazo para cumprimento da obra



Apólice Nº 017411021000107750094698
Emissão Nº 0000000
Proposta Nº 297845
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURODO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE SÃO JOÃO DO
TORADOR: DE PAULA MENEZES COSTA S/A LIMITADA

8.2.1. O pagamento da indenização ou do valor da salvação do caso do contrato principal deverá correr dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado, durante o qual a Seguradora regulará o valor devido.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documento que não seja o nº 1, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando-se a contagem a partir do dia 1º (primeiro) subsequente àquele em que forem fornecidos os documentos solicitados.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou arbitral que seja desfavorável à Seguradora, a indenização da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, e a contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à prolação da decisão.

8.2.4. Nos casos em que haja vinculação entre os seguros, o principal motivo de cancelamento dos seguros de crédito do Torrador não poderá ser a inadimplência ou a não entrega do pagamento da indenização no prazo previsto.

8.2.5. Caso o pagamento da indenização não seja realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a Seguradora poderá cobrar-se a devida multa, a ser paga pelo Torrador, que lhe for devida.

ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações decorrentes da Seguradora, inclusive de indenização nos termos da Clausula 8 das Condições Gerais, dará origem para o pagamento da respectiva obrigação, acarretando a atualização monetária, a partir da data do vencimento da obrigação, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro, e a incidência de juros moratórios calculados sobre os "valores devedores", a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IGP-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de Estatística - ou índice que lhe substituir, sendo calculado com base na variação percentual apurada entre o último índice publicado antes da data de vencimento da obrigação e aquele publicado imediatamente posterior à data do sinistro, atualizado.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para o pagamento da obrigação, serão calculados sobre o valor atualizado para a mora do pagamento de indenização, e os Juros de Mora.

9.4. O pagamento de valores relativos a atualizações monetárias e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, juntamente com os demais valores devidos pelo Torrador.

SOLUÇÃO

10.2. Paga a indenização ou o valor da salvação do caso do contrato principal, a Seguradora

SUSEP 080912-844 - Processo

2 1000000 N° 01741100 000107750094698
 3 1000000 N° 00000000
 4 1000000 N° 297846
 5 1000000 N° 00000000

Condições Gerais

SEGURO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE CONTERAÇÃO DA
 DONADOR: DE PAULA MENEZES COSTA LTDA

1

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

11

4.1.2.1. Para prazos não previstos na Tabela constante do Anexo 15, deverá ser utilizado o percentual correspondente ao prazo anterior imediatamente anterior.

É CONTROVÉRSIA

16. As controvérsias surgidas na aplicação das Direções Curriculares devem ser resolvidas:

—por arbitragem ou

- por medida de carácter judicial

3.2. No caso de arbitragem, deve constar, no contrato, a cláusula compromissória de arbitragem, que deve ser acompanhada pelo seguro contratado por meio de anuência expressa.

1521. Ao concordar com a aplicação da Lei de Arbitragem, o signatário se compromete a resolver todos os seus litígios com a Sociedade de acordo com o Juízo Arbitral, cujas sentenças terão o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

2.2. A cláusula de arbitragem é regida pelo direito brasileiro, sob o qual se encontra a

5. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles de

THE

As questões jurídicas entre seguradora e segurado dependem, portanto, do conteúdo do contrato de seguro.

DISPOSIÇÕES FINAIS

2. A aceitação do seguro esará sujeita a aprovação do Conselho de Administração da Companhia.

9.2. As apólices e endossos terão seu início de validade a partir da data de emissão e término das operações a elas indicadas.

93. O registro deste plano na Eusew não constitui uma recomendação à sua comercialização.

124. Após sete dias úteis da emissão da Nota de Crédito, o Devedor deverá apresentar a Nota de Crédito devidamente assinada e rubricada pelo seu representante legal devidamente registrado no CNDI, com o valor de \$ 100.000,00 (cem mil dólares) em dinheiro.

16.5. A situação cadastral do correio eletrônico deve ser atualizada no site www.sisep.gov.br, por meio do número de acesso 66 66 6666 e senha 66666666, ou CPF.

36 Este seguro é contratado a prime, com o valor de 100,00 (cem reais) por ano.


Polícia Nº 01741/05-000107750094698
Processo Nº 00000000
Processo Nº 297846
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURODO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE SÃO CARLOS
TOMADOR: DE PAULA MENEZES COSTA S/A LTDA

1.7. Considera-se como âmbito seguro as localidades abrangidas pelo território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e Particulares de Apólice.

1.8. Os eventuais encargos de seguro decorrentes do transporte de mercadorias efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



TERMS OF SALE
CONTRACT

TERMINAL

AUSULIN® 250 mg/500 mg

O/L Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de instalação de sistema de aquecimento central, com fornecimento de material, de acordo com as normas técnicas e quantidades contidas no cronograma físico financeiro e demais especificações, como parte integrante do Edital.

221 - O preço do contrato com o preço atualizado de 12,50% (doze e cinco por cento) e a adjudicação pelo Prefeituira que é de R\$ 876.845,00 (oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

20) As despesas com energia por unidade consumida são de R\$ 1,00. Qual o valor da energia consumida em kWh?

Ficha 716 – RS 835.000,00 – 01/19 – 01/20 – 01/21 – 01/22 – 01/23
Transferências e Convênios Estaduais – Município de Santa Maria – RS – 2022
01/20/2022 – RFB 3-55/2022



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

- Ficha 716 – R\$ 10.000,00 - 01.09.12.10.301.0060.1384.4.4.90.51.00 – Fonte 001 – Tesouro – Obras e Instalações – Empenho Nº 9071/2022 - AF Nº 3454/2022.

- R\$ 34.849,76 – Contrapartida para o exercício de 2023.

b) - Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.

02.2 - Os pagamentos serão parciais, após as respectivas medições mensais aprovadas de acordo com o Cronograma de Desembolso (anexo IX) deste edital. O pagamento será viabilizado para a contratada somente após a liberação do recurso pela instituição responsável pelo repasse e posterior a aprovação da medição pelo agente responsável.

02.3 – As medições deverão compreender os serviços executados no período de 01 ao dia 30 de cada mês, realizadas pela contratada, que deverá ser acompanhada de:

02.3.1 – Planilha de Medição, em 01 via;

02.3.2 – Memória de cálculo da referida medição, em 01 via;

02.3.3 – Relatório fotográfico colorido, comprovando a execução dos serviços medidos, em 01 via;

02.3.4 – Relação de empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.5 – Fotocópia da folha de pagamento onde contém os nomes dos empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.6 – Fotocópia do comprovante do pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas dos empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.7 – Fotocópia da guia de Recolhimento do FGTS/GFIP, em 01 via;

02.3.8. – Fotocópia da guia de Recolhimento da Previdência Social INSS/GPS, em 01 via;

02.3.9 – Fotocópia do diário dos serviços referente ao período da medição, em 01 via;

02.3.10 – CND do INSS, em 01 via.

02.3.11 – Documentação que comprove a procedência legal de produtos e subprodutos florestais, que forem utilizados na execução dos serviços, item 5.1 do Memorial Descritivo, anexo IX, conforme o decreto nº 9.097 de 18 de setembro de 2019.

02.4 – A medição deverá ser aprovada pela fiscalização municipal, devendo a nota fiscal ser apresentada a Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, até o 5º dia útil da data



2.3 – Caso os serviços iniciem no meio de mês, a remuneração será proporcional ao número de dias do mês 02.

2.7 - Por mês a Prefeitura fará um passeio com o caminhão de coleta de lixo, com o motorista e o ajudante de motorista, para cada uma das ruas e avenidas da cidade, e, no dia da coleta, o motorista e o ajudante de motorista deverão estar presentes no ponto de coleta, com o caminhão de coleta, para garantir a coleta adequada do lixo. O motorista e o ajudante de motorista deverão estar presentes no ponto de coleta, com o caminhão de coleta, para garantir a coleta adequada do lixo.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PROFISSÃO
 INSCRICÇÃO DO IS - N.º 15358

22.11 - A entidade terá direito a uma redução imediata no montante das contribuições de 2017, caso não tenha 2016, os quais serão corrigidos pela variação dos preços de mercado, mas poderá compensar eventuais eventualidades no período de validade verificado a ter sido a entidade considerada para o período de 2017.

2.13 - Os preços contratuais consideram a carga adequada executada, os serviços e os pagamentos de os serviços de entregas.

12.14 - Durante o prazo contratual, não haverá parcela de pagamento, a contratada será obrigada a empregar os colaboradores sendo utilizados na respectiva contratação dos pagamentos das previdenciárias relativos a essas empregadas. Não qualquer pagamento enquanto não cumprir essas compensação a duração dos prazos por eventuais



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

02.15 - Os valores não serão reajustados, salvo se o prazo do contrato superar o prazo de 12 meses, quando então será reajustado pelo índice IPCA a contar da data de apresentação da proposta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

03.1 - A contratada prestou garantia no valor de R\$ **R\$ 43.992,48**, como condição para a assinatura do contrato, representada por **SEGURO GARANTIA**.

03.2 - Em caso de aditamento de contrato, a garantia ofertada deverá ser renovada pelo mesmo prazo do aditamento, se for o caso, sob pena de não renovação contratual e demais penalidades contratuais do edital.

03.3 - O valor da garantia será devolvido 10 (dez) dias após o término do contrato. No caso de prorrogação contratual e vencimento do prazo da caução, esta deverá ser renovada pelo período de duração do contrato e nas mesmas condições iniciais.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS**

04.1 – O prazo de vigência do contrato será de **14 (quatorze) meses**, contados da assinatura do instrumento contratual.

04.2 - O prazo para a execução da obra é de: **12 (doze) meses**.

04.3 - O prazo de execução será contado a partir da assinatura da Ordem de Serviços expedida pela Prefeitura e poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o prazo contratual também poderá ser prorrogado nestes termos.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

05.1 – Os serviços serão recebidos pela fiscalização da Prefeitura, por meio de termo circunstanciado.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

06.1 - Não será permitida a subcontratação.

06.2 - A contratada deverá entregar a PREFEITURA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) na execução dos serviços, como responsável técnico pela execução.



DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
CONTABILIDADE

6.5 - A contraditória obrigação de acionar as autoridades competentes de qual natureza é: a) obrigação de fazer, que se faz em necessário no objeto da obrigação; b) obrigação de não fazer, que se faz no caso do artigo 66 da Lei 8.666/91, com suas alterações.

6.4.4 - Durante a vigência do contrato, é de responsabilidade da empresa contratada manter em dia todas as habilitações e qualificações exigidas para o cumprimento das obrigações contratuais, bem como atualizá-las quando necessárias, sob pena de suspensão imediata por falta de regularização. A não observância dos requisitos exigidos acarretará a rescisão imediata do contrato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

[illegible]

16.6- A contratação será responsável por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, e outras decorrentes da contratação do empregado na prestação dos serviços.

16.71— A responsabilidade da contratação é atribuída aos membros do Código Civil Brasileiro e mesmo assim, o direito de exercer é mais amplo e completo. Isso quer dizer, em hipótese alguma, excluir a Contratação de

16.8- Caberá inserir-se no registro do contrato, com o qual o fornecedor se compromete a cumprir o prazo de entrega.

CONSULAS EMBLEMAS - DAS OBRAS DE ARQUITECTURA

7.11) Gerir e fiscalizar a execução do objeto, com o intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura.

7.2 Remeter para CONTRATAÇÃO o(s) Concorrente(s) vencedor(es), com base na Nota Fiscal Eletrônica e no documento de habilitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA DATAÇÃO:

8.11 – A Prefeitura aplicará multas e cancelará os pagamentos de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido no contrato, a serem efetuados pelo contratado nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

08.1.1 - Multa por recusa injustificada de assinatura do contrato: 20% (vinte) por cento sobre o valor total do contrato, pois caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida.

08.1.2 – Multa por atraso ou recusa injustificada de assinatura da ordem de serviço: 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato.

08.1.3 – Multa em caso de paralisação ou falta sem motivo justificado e relevante: 1 % (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.4 – Multa por serviço não aceito e não corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da notificação: 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.5 – Multa por descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho: 01 (uma) UFM por dia de descumprimento, limitada a 20% do valor do contrato, bem como a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público;

08.1.6 - Multa por não entregar os documentos contidos nos itens 10.2.4 a 10.2.10 do edital: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

08.1.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada à contratada a pena de Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

08.1.8 – Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas, o contrato poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

08.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 08.1 e subitens, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.3 – No decorrer da execução dos serviços, o Gestor do Contrato relatará os problemas e indicará as infrações cometidas na conformidade dos itens 08.1 e seus subitens, ensejando o início de Processo Administrativo, que deverá observar o procedimento previsto na Lei Complementar nº 24/2003. O Departamento de Administração intimará a empresa para regularização dos problemas e a apresentação de defesa escrita que poderá ser aceita ou não, devidamente circunstanciada pelo Departamento Gestor do contrato.

08.4 – Não sanados os problemas ou não aceita as argumentações da defesa, o Departamento de Administração expedirá Notificação apontando a infração cometida e a multa a ser aplicada. As infrações cometidas por si só constituirão à CONTRATADA em mora. À contratada é garantida interposição de recurso à notificação à autoridade superior competente.

08.5 – As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.6 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COMPRAS E SERVIÇOS**

8.7 - As aplicações das penalidades aqui previstas serão feitas pelas empresas e suas sucessoras, não podendo ser regidas pelo artigo 87, parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93, ou por qualquer outra lei, ato ou regulamento de execução por penas e sanções administrativas.

8.8 - As multas poderão ser descontadas diretamente dos pagamentos a serem efetuados com o contrato.

8.9 - A sanção de suspensão da participação em licitação por falta de idoneidade técnica poderá ser aplicada também a terceiros que:

08.9.1 - Realizarem a execução do contrato;

08.9.2 - Deixarem de cumprir obrigações decorrentes do contrato, como prestação de serviços;

08.9.3 - Fizerem declaração falsa ou incorreta de idoneidade técnica;

08.9.4 - Apresentarem documento de identificação pessoal falso ou adulterado, ou documento de trabalho com a finalidade de atribuir a licitante qualificação ou experiência não reais para a licitação.

8.10 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, e a prova do interesse do recurso nos prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93, e no Edital de Licitação. As sanções aplicadas e as penalidades previstas no item 8.11 deste Edital serão inscritas no CDA, e estas não serão cobradas.

CLAUSULA NONA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO

9.1 - O contrato poderá ser alterado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações poderão ser feitas por aditivos.

CLAUSULA DECIMA – RESCISÃO

10.1 - A rescisão causal é automática e interdependente, ocorrendo automaticamente a rescisão de qualquer uma das partes quando ocorrer a rescisão da outra, seja por exigência ou culpa de este contrato, ficando a parte rescindida obrigada a indenizar a outra.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão apurados pelo comitê de fiscalização, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.3 - O contrato será rescindido a qualquer tempo e por qualquer motivo, inclusive penalidade por o caso pelo contrato, sem prejuízo da responsabilidade da contratada e da empresa ou dos seus sócios.

10.4 - Em caso de rescisão, a CONTRATADA responderá por danos materiais e morais previstos no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da multa e das perdas e danos que a rescisão causar a contratante.



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1 O presente contrato é regido pela Lei das Licitações e Contratos e nos casos omissos, subsidiariamente pelo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

12.1 Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução deste contrato, todas as condições de qualificação exigidas, mantendo a situação de regularidade perante o INSS e o FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Roque - SP para solução de quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estar assim justo e Contratado, assinam o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

São Roque (SP), 13 de dezembro de 2022.

**MARCOS AUGUSTO
ISSA HENRIQUES DE
ARAUJO:14495849859** Assinado de forma digital por
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES
DE ARAUJO:14495849859
Dados: 2022.12.20 11:30:27 -03'00'


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito

**DE PAULA MENEZES
CONSTRUCOES
LIMITADA:31631116000152** Assinado de forma digital por DE
PAULA MENEZES CONSTRUCOES
LIMITADA:31631116000152
Dados: 2022.12.13 15:36:12 -03'00'

DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA
Contratada

**JULIANA EGYDIO
CALDEVILLA
BONFIETTI:32540683860** Assinado de forma digital por
JULIANA EGYDIO CALDEVILLA
BONFIETTI:32540683860
Dados: 2022.12.14 08:47:23 -03'00'

JULIANA EGYDIO CALDEVILLA BONFIETTI
Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente



DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONTRAINTELIGENCIA
COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN

SIMON CAMARGO
BOGOTÁ 183 976 4000
890
SIMON CAMARGO
Dirección de Operaciones

TESTEMUNIAS



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

CONTRATADO: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 127/2022

OBJETO: Tomada de Preços nº 021/2022 - Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky – São Roque/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Roque (SP), 13 de dezembro de 2022.



**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E
COMPRAS E SERVIÇOS**

AUTORIDADE MÁXIMA DO ORGÃO ENTENDIDO

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.988-9

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL E

DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.988-9

Assinatura: _____

MARCOS AUGUSTO

ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

CPF: 144.958.988-9

RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O AJUDE

De o contratante

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.988-9

E-mail institucional: prefeito@saopaulo.sp.gov.br

Assinatura: _____

Nome: Simon Camargo Rocha

Cargo: Diretora do Departamento de Saúde

CPF: 183.076.510-90

E-mail institucional: scamargo@saopaulo.sp.gov.br

Assinatura: _____

Nome: Juliana Egídio Caldeira Borfigliatti

Cargo: Diretora do Departamento de Planejamento e Monitoramento

CPF: 325.406.830-60

E-mail institucional: planejamento@saopaulo.sp.gov.br

Assinatura: _____

PLANEJAMENTO

DESAFIO

DESAFIO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES

Pela contratada:

Nome: Felipe Ferreira de Paula Menezes

Cargo: Proprietário

CPF: 081.358.337-33

E-mail institucional: administracao@dpmconstrucoes.com.br

E-mail pessoal: felipe@dpmconstrucoes.com.br

Assinatura: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES Assinado de forma digital por DE PAULA MENEZES
LIMITADA:31631116000152 CONSTRUÇOES LIMITADA:31631116000152
Dados: 2022.12.13 15:36:53 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal MARCOS AUGUSTO

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

ISSA HENRIQUES DE

ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por
MARCOS AUGUSTO ISSA
HENRIQUES DE
ARAUJO:14495849859
Dados: 2022.12.20 11:32:03 -03'00'

GESTOR (ES) DO CONTRATO:

Nome: Gabriela Lambiazzi

Cargo: Chefe de Divisão

CPF: 454.486.538-71

E-mail institucional: glambiazzi@saoroque.sp.gov.br;

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente
GABRIELA LAMBIAZZI
Data: 14/12/2022 08:38:54 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

.(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021). O de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

1. Nome: João da Silva
2. Data de Nascimento: 15/03/1980
3. CPF: 123.456.789-00
4. Endereço: Rua das Flores, 123 - Centro - São Paulo/SP
5. Estado: SP
6. Data de Emissão: 20/12/2022
7. Validade: 12 meses

DECLARAÇÃO

Eu, **JOÃO DA SILVA**, declaro que sou titular do cargo de **Secretário Municipal de Saúde** no Município de **São Sebastião**, conforme consta no Edital de Concurso Público nº 001/2022, publicado em 10/03/2022, e que estou em exercício de suas funções desde 01/04/2022.

Declaro ainda que não sou titular de nenhum outro cargo público no Município de São Sebastião, nem em nenhum outro Município, Estado ou União, e que não sou impedido de exercer o cargo de **Secretário Municipal de Saúde** por qualquer motivo.

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

DECLARAÇÃO

Eu, **JOÃO DA SILVA**, declaro que sou titular do cargo de **Secretário Municipal de Saúde** no Município de **São Sebastião**, conforme consta no Edital de Concurso Público nº 001/2022, publicado em 10/03/2022, e que estou em exercício de suas funções desde 01/04/2022.

Declaro ainda que não sou titular de nenhum outro cargo público no Município de São Sebastião, nem em nenhum outro Município, Estado ou União, e que não sou impedido de exercer o cargo de **Secretário Municipal de Saúde** por qualquer motivo.

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

DECLARAÇÃO

Eu, **JOÃO DA SILVA**, declaro que sou titular do cargo de **Secretário Municipal de Saúde** no Município de **São Sebastião**, conforme consta no Edital de Concurso Público nº 001/2022, publicado em 10/03/2022, e que estou em exercício de suas funções desde 01/04/2022.

Declaro ainda que não sou titular de nenhum outro cargo público no Município de São Sebastião, nem em nenhum outro Município, Estado ou União, e que não sou impedido de exercer o cargo de **Secretário Municipal de Saúde** por qualquer motivo.

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

DECLARAÇÃO

Eu, **JOÃO DA SILVA**, declaro que sou titular do cargo de **Secretário Municipal de Saúde** no Município de **São Sebastião**, conforme consta no Edital de Concurso Público nº 001/2022, publicado em 10/03/2022, e que estou em exercício de suas funções desde 01/04/2022.

Declaro ainda que não sou titular de nenhum outro cargo público no Município de São Sebastião, nem em nenhum outro Município, Estado ou União, e que não sou impedido de exercer o cargo de **Secretário Municipal de Saúde** por qualquer motivo.

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.



Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**

Declaro, por fim, que esta declaração é verdadeira e que estou ciente das consequências legais de uma declaração falsa.

Assinatura: **JOÃO DA SILVA**
Cargo: **Secretário Municipal de Saúde**
Município: **São Sebastião**



[illegible]



100

1101

3

[illegible]

100

100



Rua São Paulo, 116 - São Roque - SPB. Tocar
 CEP: 18135-120 Telefone: (11) 4784-8500
 CNPJ: 06.946.009/0001-75

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

DADOS DA DOTAÇÃO: 0

01	RECEITA MUNICIPAL DESPESAS
09	RECEITA DE SERVIÇOS
12	RECEITA DE IMPOSTOS
13	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
14	RECEITA DE DOAÇÕES
15	RECEITA DE PRODUÇÃO BÁSICA
16	RECEITA DE INVESTIMENTOS
17	RECEITA DE FINANCIAMENTO
18	RECEITA DE OUTROS
19	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS
20	RECEITA DE OUTROS
21	RECEITA DE OUTROS
22	RECEITA DE OUTROS
23	RECEITA DE OUTROS
24	RECEITA DE OUTROS
25	RECEITA DE OUTROS
26	RECEITA DE OUTROS
27	RECEITA DE OUTROS
28	RECEITA DE OUTROS
29	RECEITA DE OUTROS
30	RECEITA DE OUTROS
31	RECEITA DE OUTROS
32	RECEITA DE OUTROS
33	RECEITA DE OUTROS
34	RECEITA DE OUTROS
35	RECEITA DE OUTROS
36	RECEITA DE OUTROS
37	RECEITA DE OUTROS
38	RECEITA DE OUTROS
39	RECEITA DE OUTROS
40	RECEITA DE OUTROS
41	RECEITA DE OUTROS
42	RECEITA DE OUTROS
43	RECEITA DE OUTROS
44	RECEITA DE OUTROS
45	RECEITA DE OUTROS
46	RECEITA DE OUTROS
47	RECEITA DE OUTROS
48	RECEITA DE OUTROS
49	RECEITA DE OUTROS
50	RECEITA DE OUTROS
51	RECEITA DE OUTROS
52	RECEITA DE OUTROS
53	RECEITA DE OUTROS
54	RECEITA DE OUTROS
55	RECEITA DE OUTROS
56	RECEITA DE OUTROS
57	RECEITA DE OUTROS
58	RECEITA DE OUTROS
59	RECEITA DE OUTROS
60	RECEITA DE OUTROS
61	RECEITA DE OUTROS
62	RECEITA DE OUTROS
63	RECEITA DE OUTROS
64	RECEITA DE OUTROS
65	RECEITA DE OUTROS
66	RECEITA DE OUTROS
67	RECEITA DE OUTROS
68	RECEITA DE OUTROS
69	RECEITA DE OUTROS
70	RECEITA DE OUTROS
71	RECEITA DE OUTROS
72	RECEITA DE OUTROS
73	RECEITA DE OUTROS
74	RECEITA DE OUTROS
75	RECEITA DE OUTROS
76	RECEITA DE OUTROS
77	RECEITA DE OUTROS
78	RECEITA DE OUTROS
79	RECEITA DE OUTROS
80	RECEITA DE OUTROS
81	RECEITA DE OUTROS
82	RECEITA DE OUTROS
83	RECEITA DE OUTROS
84	RECEITA DE OUTROS
85	RECEITA DE OUTROS
86	RECEITA DE OUTROS
87	RECEITA DE OUTROS
88	RECEITA DE OUTROS
89	RECEITA DE OUTROS
90	RECEITA DE OUTROS
91	RECEITA DE OUTROS
92	RECEITA DE OUTROS
93	RECEITA DE OUTROS
94	RECEITA DE OUTROS
95	RECEITA DE OUTROS
96	RECEITA DE OUTROS
97	RECEITA DE OUTROS
98	RECEITA DE OUTROS
99	RECEITA DE OUTROS

Figure 1

1. **NAME** _____
 2. **ADDRESS** _____
 3. **CITY** _____
 4. **STATE** _____
 5. **ZIP** _____
 6. **PHONE** _____
 7. **DATE** _____
 8. **SIGNATURE** _____
 9. **PRINT NAME** _____
 10. **PRINT ADDRESS** _____
 11. **PRINT CITY** _____
 12. **PRINT STATE** _____
 13. **PRINT ZIP** _____
 14. **PRINT PHONE** _____
 15. **PRINT DATE** _____
 16. **PRINT SIGNATURE** _____
 17. **PRINT NAME** _____
 18. **PRINT ADDRESS** _____
 19. **PRINT CITY** _____
 20. **PRINT STATE** _____
 21. **PRINT ZIP** _____
 22. **PRINT PHONE** _____
 23. **PRINT DATE** _____
 24. **PRINT SIGNATURE** _____
 25. **PRINT NAME** _____
 26. **PRINT ADDRESS** _____
 27. **PRINT CITY** _____
 28. **PRINT STATE** _____
 29. **PRINT ZIP** _____
 30. **PRINT PHONE** _____
 31. **PRINT DATE** _____
 32. **PRINT SIGNATURE** _____
 33. **PRINT NAME** _____
 34. **PRINT ADDRESS** _____
 35. **PRINT CITY** _____
 36. **PRINT STATE** _____
 37. **PRINT ZIP** _____
 38. **PRINT PHONE** _____
 39. **PRINT DATE** _____
 40. **PRINT SIGNATURE** _____
 41. **PRINT NAME** _____
 42. **PRINT ADDRESS** _____
 43. **PRINT CITY** _____
 44. **PRINT STATE** _____
 45. **PRINT ZIP** _____
 46. **PRINT PHONE** _____
 47. **PRINT DATE** _____
 48. **PRINT SIGNATURE** _____
 49. **PRINT NAME** _____
 50. **PRINT ADDRESS** _____
 51. **PRINT CITY** _____
 52. **PRINT STATE** _____
 53. **PRINT ZIP** _____
 54. **PRINT PHONE** _____
 55. **PRINT DATE** _____
 56. **PRINT SIGNATURE** _____
 57. **PRINT NAME** _____
 58. **PRINT ADDRESS** _____
 59. **PRINT CITY** _____
 60. **PRINT STATE** _____
 61. **PRINT ZIP** _____
 62. **PRINT PHONE** _____
 63. **PRINT DATE** _____
 64. **PRINT SIGNATURE** _____
 65. **PRINT NAME** _____
 66. **PRINT ADDRESS** _____
 67. **PRINT CITY** _____
 68. **PRINT STATE** _____
 69. **PRINT ZIP** _____
 70. **PRINT PHONE** _____
 71. **PRINT DATE** _____
 72. **PRINT SIGNATURE** _____
 73. **PRINT NAME** _____
 74. **PRINT ADDRESS** _____
 75. **PRINT CITY** _____
 76. **PRINT STATE** _____
 77. **PRINT ZIP** _____
 78. **PRINT PHONE** _____
 79. **PRINT DATE** _____
 80. **PRINT SIGNATURE** _____
 81. **PRINT NAME** _____
 82. **PRINT ADDRESS** _____
 83. **PRINT CITY** _____
 84. **PRINT STATE** _____
 85. **PRINT ZIP** _____
 86. **PRINT PHONE** _____
 87. **PRINT DATE** _____
 88. **PRINT SIGNATURE** _____
 89. **PRINT NAME** _____
 90. **PRINT ADDRESS** _____
 91. **PRINT CITY** _____
 92. **PRINT STATE** _____
 93. **PRINT ZIP** _____
 94. **PRINT PHONE** _____
 95. **PRINT DATE** _____
 96. **PRINT SIGNATURE** _____
 97. **PRINT NAME** _____
 98. **PRINT ADDRESS** _____
 99. **PRINT CITY** _____
 100. **PRINT STATE** _____
 101. **PRINT ZIP** _____
 102. **PRINT PHONE** _____
 103. **PRINT DATE** _____
 104. **PRINT SIGNATURE** _____
 105. **PRINT NAME** _____
 106. **PRINT ADDRESS** _____
 107. **PRINT CITY** _____
 108. **PRINT STATE** _____
 109. **PRINT ZIP** _____
 110. **PRINT PHONE** _____
 111. **PRINT DATE** _____
 112. **PRINT SIGNATURE** _____
 113. **PRINT NAME** _____
 114. **PRINT ADDRESS** _____
 115. **PRINT CITY** _____
 116. **PRINT STATE** _____
 117. **PRINT ZIP** _____
 118. **PRINT PHONE** _____
 119. **PRINT DATE** _____
 120. **PRINT SIGNATURE** _____
 121. **PRINT NAME** _____
 122. **PRINT ADDRESS** _____
 123. **PRINT CITY** _____
 124. **PRINT STATE** _____
 125. **PRINT ZIP** _____
 126. **PRINT PHONE** _____
 127. **PRINT DATE** _____
 128. **PRINT SIGNATURE** _____
 129. **PRINT NAME** _____
 130. **PRINT ADDRESS** _____
 131. **PRINT CITY** _____
 132. **PRINT STATE** _____
 133. **PRINT ZIP** _____
 134. **PRINT PHONE** _____
 135. **PRINT DATE** _____
 136. **PRINT SIGNATURE** _____
 137. **PRINT NAME** _____
 138. **PRINT ADDRESS** _____
 139. **PRINT CITY** _____
 140. **PRINT STATE** _____
 141. **PRINT ZIP** _____
 142. **PRINT PHONE** _____
 143. **PRINT DATE** _____
 144. **PRINT SIGNATURE** _____
 145. **PRINT NAME** _____
 146. **PRINT ADDRESS** _____
 147. **PRINT CITY** _____
 148. **PRINT STATE** _____
 149. **PRINT ZIP** _____
 150. **PRINT PHONE** _____
 151. **PRINT DATE** _____
 152. **PRINT SIGNATURE** _____
 153. **PRINT NAME** _____
 154. **PRINT ADDRESS** _____
 155. **PRINT CITY** _____
 156. **PRINT STATE** _____
 157. **PRINT ZIP** _____
 158. **PRINT PHONE** _____
 159. **PRINT DATE** _____
 160. **PRINT SIGNATURE** _____
 161. **PRINT NAME** _____
 162. **PRINT ADDRESS** _____
 163. **PRINT CITY** _____
 164. **PRINT STATE** _____
 165. **PRINT ZIP** _____
 166. **PRINT PHONE** _____
 167. **PRINT DATE** _____
 168. **PRINT SIGNATURE** _____
 169. **PRINT NAME** _____
 170. **PRINT ADDRESS** _____
 171. **PRINT CITY** _____
 172. **PRINT STATE** _____
 173. **PRINT ZIP** _____
 174. **PRINT PHONE** _____
 175. **PRINT DATE** _____
 176. **PRINT SIGNATURE** _____
 177. **PRINT NAME** _____
 178. **PRINT ADDRESS** _____
 179. **PRINT CITY** _____
 180. **PRINT STATE** _____
 181. **PRINT ZIP** _____
 182. **PRINT PHONE** _____
 183. **PRINT DATE** _____
 184. **PRINT SIGNATURE** _____
 185. **PRINT NAME** _____
 186. **PRINT ADDRESS** _____
 187. **PRINT CITY** _____
 188. **PRINT STATE** _____
 189. **PRINT ZIP** _____
 190. **PRINT PHONE** _____
 191. **PRINT DATE** _____
 192. **PRINT SIGNATURE** _____
 193. **PRINT NAME** _____
 194. **PRINT ADDRESS** _____
 195. **PRINT CITY** _____
 196. **PRINT STATE** _____
 197. **PRINT ZIP** _____
 198. **PRINT PHONE** _____
 199. **PRINT DATE** _____
 200. **PRINT SIGNATURE** _____
 201. **PRINT NAME** _____
 202. **PRINT ADDRESS** _____
 203. **PRINT CITY** _____
 204. **PRINT STATE** _____
 205. **PRINT ZIP** _____
 206. **PRINT PHONE** _____
 207. **PRINT DATE** _____
 208. **PRINT SIGNATURE** _____
 209. **PRINT NAME** _____
 210. **PRINT ADDRESS** _____
 211. **PRINT CITY** _____
 212. **PRINT STATE** _____
 213. **PRINT ZIP** _____
 214. **PRINT PHONE** _____
 215. **PRINT DATE** _____
 216. **PRINT SIGNATURE** _____
 217. **PRINT NAME** _____
 218. **PRINT ADDRESS** _____
 219. **PRINT CITY** _____
 220. **PRINT STATE** _____

18-06-1988 PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES, LIMITADA
RUA MARIAZA 782 JARDIM AROBERTO

Código: 824

07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNITÁRIA NO EMBALE
DISTRITO AGROPECUÁRIO MUNICIPAL SÃO ROQUE'S - PROGRAMA
DE SAÚDE...
08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PROTEÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO Maylaço - São
Paulo para fornecimento de material e equipamento

1000

1000

1111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

15

[illegible]

PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO R

Rua São Paulo, 166 - São Roque - SP B. Telefone: (11) 333-1111

CEP: 18135-12 Telephone: 11 4784-8600

CNP 0.946.009/000 75

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

1000

DADOS DE DETALHAMENTO

	01	F	FELTURA MUNICIPAL DA SSI
DEPARTAMENTO:	09	F	RETRARIA DE BRUSE
TIPO:	12	F	DO MUNICIPAL EM SAÚDE - E
	10	F	de
	301	F	ção Básica
	0060	F	CO DE INVESTIMENTOS EM S
DEPARTAMENTO:	1384	C	STRUÇÃO DE UNID. DE ASIST
TIPO:	4.4.90	3	CAS E INSTALAÇÃO
DEPARTAMENTO:	99	C	RAS E INSTALAÇÕES
TIPO:	01	T	OURCO
DEPARTAMENTO:	310000	S	DE-GERAL

[illegible]

PAULA MENEZES CONSERVACOES LIMITADA
RUA AZA 782 JARDIM ROBERTO

[illegible]

100

[illegible]

relação, de acordo com edital e com as condições e quantidades citadas no menor e mais econômico e conveniente, no prazo máximo de 30 dias após a publicação das constantes desta ordem, qualificando o preço integralmente pago.

quattro e quattro mil ondo to e quarant e nove

[illegible]


34-73378

Carriera e vita di Vascò

[illegible]

Assistido por 2 pregressos: MARCOS ADRIANO CANTERÓ e CAMILA LUCIA VAZ





PREFEITURA DA EMPLACAMENTO TURÍSTICO DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 965 - BAIRRO SÃO PAULO - CEP: 13.850-000 - SÃO ROQUE/SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

Autorização de Fornecimento Nº: 121/2023			
Distrito: 127/2012			
Processo: 1885/2022 Tomada de Preços: 21/2022			
Empenho: 253/2023			
ORÇAMENTARIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE			
Despesa: 13959 Categoria econômica: 449051990000			
Modalidade de Pagamento: DIÁRIAS			
Fornecedor: 17596 - FÉRIOLA MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 18.183.111/0001-70			
E-mail: orçamentos@feriolas.com.br			
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DE MAILASQUI NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
Item	Descrição	UN	Preço Unitário
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DE MAILASQUI NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	01	R\$ 8.750,00
Valor Total			R\$ 8.750,00
Local de entrega:			
Observações:			
1- Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização deverão ser devolvidos.			
2- Copiar o número de processo, número da AFE e número da autorização para a Nota Fiscal.			
3- O horário de recebimento no Almoxarifado da Prefeitura das Notas Fiscais é:			
a) no período das 7:00hs às 16:00hs			
b) a emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá enviar para o DMI e DMI-FB via e-mail: compras@saoroque.sp.gov.br			
c) o material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal autorizada.			

Regina Neves - Compra

Assessoria

Endereço

Atividade

Endereço

de Autorização de Fornecimento, sendo que a nota fiscal deverá ser emitida somente para o endereço
destinado. Seguintes Dados da Nota Fiscal ELETRÔNICA de VENDA:
- Emitida por: [nome da empresa];
- Assessoria: Mesmo Histórico que consta na AF;

- Emissão da Nota Fiscal Eletrônica de VENDA e emissão de Nota Fiscal Eletrônica de VENDA para o e-mail: regina@saoprote.sp.gov.br

- Emissão da Nota Fiscal Eletrônica de SERVIÇO a serem emitidas para a empresa, para o e-mail: regina@saoprote.sp.gov.br

Assinatura do fornecedor Recebimento.

Assinatura,



Regina Neves - Assessoria Jurídica
Estrutura
Comunicação
Prontidão
www.saoprote.sp.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA. Aviso legal: Esta mensagem contém informações pessoais e confidenciais. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar, reproduzir ou usar a informação contida nesta mensagem. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe imediatamente o remetente e destrua esta mensagem. O remetente não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido desta mensagem. O remetente não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido desta mensagem.

