



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
Proposta: 3596437
Controle Interno (Código Controle): 742220171
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets. It is important to ensure that all cash receipts are properly recorded and that there is a clear separation of duties between those responsible for collecting cash and those responsible for recording it. This helps to prevent errors and fraud.

3. The third part of the document discusses the process of reconciling bank statements with the company's records. This is a critical step in ensuring the accuracy of the financial statements. It involves comparing the company's records with the bank's records and identifying any discrepancies. If there are any differences, they should be investigated and resolved as soon as possible.

4. The fourth part of the document outlines the procedures for handling accounts payable and receivable. It is important to ensure that all bills are paid on time and that all invoices are properly recorded. This helps to maintain good relationships with suppliers and customers and ensures that the company's cash flow is managed effectively.

5. The fifth part of the document discusses the process of preparing financial statements. This involves summarizing the company's financial performance over a period of time. It is important to ensure that the statements are prepared accurately and in accordance with the relevant accounting standards. This provides a clear picture of the company's financial health and is essential for making informed decisions.

6. The sixth part of the document outlines the procedures for handling tax matters. It is important to ensure that all taxes are paid on time and that the company's tax returns are prepared accurately. This helps to avoid penalties and interest and ensures that the company is in compliance with the law.

7. The seventh part of the document discusses the process of auditing the company's financial statements. This involves an independent review of the company's records and financial statements to ensure that they are accurate and in accordance with the relevant accounting standards. This provides an additional level of assurance and is essential for maintaining the confidence of investors and other stakeholders.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
Proposta: 3596437
Controle Interno (Código Controle): 74220171
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

160
junto
SEGUROS



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.


7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:


I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
Proposta: 3596437
Controle Interno (Código Controle): 742220171
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

junto
S E



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente ~~aquele~~ em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da ~~apurção~~ dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a ~~devo~~ devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.


9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

S
P
A
A





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
Proposta: 3596437
Controle Interno (Código Controle): 742220171
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

170
junto
S E



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:


No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.


14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
 Proposta: 3596437
 Controle Interno (Código Controle): 742220171
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000



- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:


15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	78%
45/365	27%	225/365	83%
60/365	30%	240/365	88%
75/365	37%	255/365	93%
90/365	40%	270/365	95%
105/365	48%	285/365	98%
120/365	50%	300/365	99%
135/365	56%	315/365	100%
150/365	60%	330/365	100%
165/365	66%	345/365	100%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.


Handwritten signatures and initials on the right margin.





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
Proposta: 3596437
Controle Interno (Código Controle): 742220171
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

172
junto
SEGUROS



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.


19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.


19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no






Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
Proposta: 3596437
Controle Interno (Código Controle): 742220171
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

junto
SEGUROS




exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *




Handwritten signatures and marks on the right margin.





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
Proposta: 3596437
Controle Interno (Código Controle): 742220171
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

17/11
junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:


A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
Proposta: 3596437
Controle Interno (Código Controle): 742220171
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

175
junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies and errors. It is important to identify the source of the error as soon as possible and to take appropriate corrective action. This may involve adjusting the records and notifying the relevant parties of the changes.


3. The third part of the document discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. The auditor should perform a thorough review of the records and should report any findings to the management. This is a critical step in ensuring the reliability of the financial information.

4. The fourth part of the document outlines the requirements for the internal control system. This system should be designed to prevent and detect errors and fraud. It should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the business environment.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication and collaboration between all parties involved in the financial reporting process. This includes management, the auditor, and the regulatory authorities. Clear communication is essential for ensuring the accuracy and transparency of the financial statements.

6. The sixth part of the document outlines the consequences of non-compliance with the relevant regulations. This may include fines, penalties, and reputational damage. It is therefore essential for all parties to understand and adhere to the requirements.

7. The seventh part of the document discusses the role of the board of directors in overseeing the financial reporting process. The board should ensure that the company's financial statements are accurate and reliable and that the internal control system is effective. This is a key responsibility of the board.





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
 Proposta: 3596437
 Controle Interno (Código Controle): 742220171
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

junto
 SEGUROS




CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso.

Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

* * * * *





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361
 Proposta: 3596437
 Controle Interno (Código Controle): 742220171
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

junto
SEGUROS



Devolução de Documento


No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 01-0775-0380361

Local e Data

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE

Nome:
 RG:
 Cargo:



[Handwritten signatures and initials]



Obra Nobre

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ITENS EDITAL	DOCUMENTO		MOTIVO/JUSTIFICATIVA
6.1.1	CRC emitido pela prefeitura de SR	_____	
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social.	OK	
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	OK	
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	OK	
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros		
	ILG - Índice de Liquez Geral : igual ou superior a 1,00	OK	
	ILC - Índice de Liquez Corrente: igual ou superior a 1,00	OK	
	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	OK	
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	OK	
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	OK	
06.2.3.1	CNPJ	OK	
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	OK	
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal	OK	
	CND Federal	OK	
	CND Estadual	OK	
	CND Municipal	OK	
06.2.3.4	CRF - FGTS	OK	
06.2.3.5	CNDT	OK	
	DECLARAÇÕES		
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	OK	
	Declaração de ME/EPP		
06.2.3.11	Declaração de não impedimento (Anexo V).	OK	
	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	OK	
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	OK	
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	OK	
06.2.4.4	Parcela de maior relevância		
1	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m²	OK	
2	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	OK	
3	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	OK	
06.2.4.6	Indicação de instalações, aparelhamento e pessoal técnico.	OK	
06.2.4.7	ANEXO VII, em caso de realização da vistoria.	OK	





Obra Nobre Construtora e Incorporadora

Endereço: Rua Major Cardim, 185, 1º Andar, Suíssa, Ribeirão Pires/SP, 09.424-250
E-mail: contato@obranobre.com.br | Site: www.obranobre.com.br
Telefones: (11) 4825-3300 e 4824-1286



ÍNDICE DO ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À Prefeitura do Município da Estância Turística de São Roque |
Departamento de Administração | Compras e Licitações.

Referente ao: Edital nº 2492022 | Concorrência Pública nº 005/2022 |
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de
Construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua
Professora Célia Asse Jacob, s/nº, no Bairro Jardim Ponta-Porã,
Mailasqui.

Ribeirão Pires, 21 de Setembro de 2022.

Procuração Pública.....001

Última Alteração Contratual e Contrato Social Consolidado.....003

Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social (Recibo de Entrega
de Escrituração Contábil Digital, Termos de Abertura e Encerramento de
Escrituração Contábil Digital, Balanço Patrimonial, Demonstração de
Resultado de Exercício e Índices Econômico-Financeiros).....007

Apólice de Seguro-Garantia de Licitante nº 0306920229907750756644000
junto a Pottencial Seguradora.....019

Certidão de Distribuições Cíveis de Pedidos de Falência, Concordata e
Recuperações Judiciais e Extrajudiciais no Período de 10 Anos.....022

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.....023

Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços do Estado de São Paulo.....025

Cadastro de Contribuinte Municipal.....026

Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.....027


Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de
São Paulo.....028

Obra Nobre Construtora e Incorporadora

Endereço: Rua Major Cardim, 185, 1º Andar, Suíssa, Ribeirão Pires/SP, 09.424-250

E-mail: contato@obranobre.com.br | Site: www.obranobre.com.br


Telefones: (11) 4825-3300 e 4824-1286



Certidão Negativa de Débitos Municipais.....	029
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.....	030
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.....	031
Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho (Anexo III).....	032
Declaração de Não Impedimento (Anexo V).....	033
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo.....	034
Certidão de Acervo Técnico nº 2620120009030.....	037
Atestado de Capacidade Técnica da Ouro Fino Indústria.....	038
Certidão de Acervo Técnico nº 2620110008352.....	060
Atestado de Capacidade Técnica da Partner Logística e Transportes.....	061
Certidão de Acervo Técnico nº 2620160005221.....	072
Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Sorocaba.....	073
Certidão de Acervo Técnico nº 2620150011602.....	075
Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Sorocaba.....	076
Certidão de Acervo Técnico nº 2620150012311.....	091
Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Mauá.....	092
Certidão de Registro Profissional e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo da Engenheira Civil Nadya Maria Lírio do Carmo Alves.....	103
Contrato de Prestação de Serviços da Engenheira Civil Nadya Maria Lírio do Carmo Alves.....	105
Declaração de Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico (Anexo VI).....	106

Obra Nobre Construtora e Incorporadora

Endereço: Rua Major Cardim, 185, 1º Andar, Suíssa, Ribeirão Pires/SP, 09.424-250
E-mail: contato@obranobre.com.br | Site: www.obranobre.com.br
Telefones: (11) 4825-3300 e 4824-1286



Certidão de Vistoria.....107

Jéssica N. Seraphim C. Rodriguez
Administradora de Empresas CRA-SP: 137003
Corretora de Imóveis CRECI-SP: 072981
Avaliadora de Imóveis CNAI: 13674

Obra Nobre Construtora e Incorporadora
Jéssica Natália Seraphim Cabello Rodriguez



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RIBEIRAO PIRES - SP
COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES
GUILHERME BOTTA TABACH



CERTIDÃO


GUILHERME BOTTA TABACH, Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta Comarca de Ribeirão Pires-SP, na forma da lei, etc.

CERTIFICA, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo na Unidade de Serviços, livros, papéis e documentos desta Delegação, verificou constar lavrada no Livro nº 306, às folhas 155/156 em 09 de agosto de 2018, uma **Procuração** em que compareceu como outorgante e empresa, **OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA**, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **JESSICA NATALIA SERAPHIM CABELLO RODRIGUEZ**. A presente certidão é extraída pelo sistema reprográfico, que acompanha anexa à presente e desta faz parte integrante e complementar, para os devidos fins, tudo de acordo com o artigo 19, parágrafo 1º da Lei Federal nº 6.015/73 c/c. item 148 e 148.1, Seção VI, do Capítulo XVI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e Lei Federal número 8.935/94, artigo 6º, inciso II. Que não constam à margem da mesma, anotações referentes à sua revogação, anulação ou cassação. Trasladada em duas (02) folhas que seguem devidamente rubricadas e numeradas, do que dou fé. Ribeirão Pires, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (25/08/2021). Eu, Suzan Kathy Cardoso Ferrari (SUZAN KATHY CARDOSO FERRARI), Escrevente Autorizada, que procedi as buscas e digitei. E eu, Waldyr Felipe Tabach (WALDYR FELIPE TABACH), Substituto do Tabelião, a conferi, subscrevo, dou fé e assino.

O referido é verdade e dou fé.

WALDYR FELIPE TABACH
Substituto do Tabelião

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURAS OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO



Selo: 1254681CE00000002739621N



CUSTAS	
TABELIÃO	R\$ 42,18
ESTADO	R\$ 11,98
SEC. FAZENDA	R\$ 8,20
MUNICÍPIO (ISS)	R\$ 1,39
MINISTERIO PÚBLICO	R\$ 2,02
REG. CIVIL	R\$ 2,22
TREL JUSTIÇA	R\$ 2,89
SANTA CASA	R\$ 0,42
TOTAL	R\$ 71,30

As certidões de Escrituras e Procurações expedidas por meio reprográfico (xerox), pelo Tabelião de Notas, têm o mesmo valor daquelas expedidas em relatório datilográfico. (Decisão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo - Processo nº017848/96). Aquela que se recusar a aceitar esse documento, alegando que a presente forma não é hábil, estará cometendo abuso de direito e desobediência à JUSTIÇA, ficando sujeito à reparação de danos materiais e morais.



União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1949)



Rua Afonso Zampol 94 Centro - Ribeirão Pires - SP
Fone: 11-4828-3124 Fax: 11-4828-5855

000001

Data: 999676313000010
Data: 999676105000012
Data: 999675752000010
Data: 13/Ago/2018

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CIDADE DE RIBEIRÃO PIRES
COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES

LIVRO 308
PAGINA 155

8

PROCURAÇÃO bastante que faz OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (09/08/2018), nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, nesta Serventia, perante mim, Escrevente e o Tabelião, compareceu como outorgante, a empresa OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA, com sede na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Senador Flaquer, nº 704 - Sala nº 2, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.183.510/0001-77, NIRE nº 35219520827, com seu Contrato Social datado em 26 de junho de 2018, registrado na JUCESP sob o nº 344.532/18-5 em 20 de julho de 2018, cuja cópia autenticada fica arquivada nestas Notas em pasta própria nº 23, sob nº 200, neste ato representada por seu sócio administrador conforme a cláusula 4ª do Contrato Social, FAUSTO ROBERTO JUNIOR SERAPHIM, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 20.127.577-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 140.437.628-36, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua dos Estudantes, nº 274, Jardim Pastoral; empresa esta, reconhecida como a própria de que trato por mim, Escrevente e pelo Tabelião que esta subscreve, através dos documentos de identificação ora apresentados, do que dou fé. E, pelo representante da empresa outorgante, me foi dito que por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui procuradora da empresa, JESSICA NATALIA SERAPHIM CABELLO RODRIGUEZ, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 43.628.918-0-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 338.219.468-65, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Major Cardim, nº 275 - Casa nº 20, Residencial Vista Saint Antony, Vila Suíça; a quem confere poderes para representar a empresa outorgante nas Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Privadas, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, nos Correios e Telégrafos, Companhias de Abastecimento de água, luz, ou outras concessionárias de serviços públicos ou particulares, Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, Cetesb, Empresas de Telefonia, Oficiais de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Tabelião de Notas e Protestos de quaisquer comarcas, Ministério da Fazenda, empresas públicas particulares, Polícia Federal, Alfândegas, Embaixadas, Consulados e ainda junto a Secretaria da Receita Federal, em quaisquer de seus órgãos e repartições, requerendo quaisquer certidões, atestados, preencher formulários, pagar taxas, tudo promover, requerer, praticar, assinar, juntar, retirar documentos, fazer provas e cumprir exigências, prestar declarações e informações, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho - DRT, Receita Federal do Brasil (RFB), Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Prefeituras Municipais, Instituto Nacional de Previdência Social, podendo efetuar cadastramento, inscrições e alterações, solicitar, assinar e retirar certidões, senha web, firmar acordos, levantamento e verificação de débitos, parcelamentos, confissões de dívidas, alvarás de funcionamento de qualquer natureza, Associações de Classe, Sindicatos, assinando e requerendo tudo quanto se torne necessário, enfim praticar todo e qualquer ato por mais especial que seja ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive recorrer, constituir procurador *ad judicium* e substabelecer, se lhe convier. Nada mais. Assim o disse, dou fé, a pedido da parte lavrei este instrumento,

CP: 400178666 - 0000813

Autenticado em 09/08/2018 às 15:55
RPO0652000306155
AUTENTICAÇÃO
5 Set 2018
Waldy Roberto Ferraz
Juliana de Melo Lima
Suzan Kelly Cardoso Ferraz
Thaís Cecília Ferraz Silva





DIÁRIO 306
PÁGINA 156

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
RIBEIRÃO PIRES - SP

COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES
CIDADE DE RIBEIRÃO PIRES
QUILHOMAR DE TABACH



que foi lido em voz alta e clara, achou em tudo conforme, outorgou e aceitou e assina em minha presença. Nada mais. Eu, JULIANA DE MELO LIMA, Escrevente Autorizada a lavrei. E eu, GUILHERME BOTTA TABACH, Tabelião de Notas a subscrivi.

FAUSTO ROBERTO JUNIOR SERAPHIM




CUSTAS		
TABELIÃO	R\$	86,37
ESTADO	R\$	16,50
PESP	R\$	12,71
MEMBRO (R\$)	R\$	2,17
MEMBRO PÚBLICO	R\$	3,14
REG. CIVIL	R\$	3,44
TREZ. JUSTICA	R\$	4,49
SANTA CASA	R\$	0,85
TOTAL	R\$	130,66

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - QUALQUER ALTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Autentico a presente cópia reproduzida por fiel reprodução do documento original que me foi apresentado com o devido custo. Dou fé.



05 SET 2022

Guilherme Botta Tabellião (Escrevente Substituto)
Juliana de Melo Lima
Suzana Katry Cardoso Ferrari
Thaís Carolina Perceira Silva
ESCREVENTES AUTORIZADAS

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE VALOR RESERVADO R\$ 4,35



União Internacional do Notariado Latino (fundada em 1948)

SP0852000306156



Rua Afonso Zampol 94 Centro - Ribeirão Pires - SP
Fone: 11-4828-3124 Fax: 11-4828-5855

000002



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de São Paulo

EM BRANCO


EM BRANCO

EM BRANCO



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:

OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ Nº 02.183.510/0001-77



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados

Fausto Roberto Junior Seraphim, brasileiro, casado sob o regime de separação total bens, corretor de imóveis, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2ª Região sob o nº 091103 e Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Agronomia do Estado de São Paulo sob nº 5069455290, portador da cédula de identidade RG nº 20.127.577-6 SSP/SP e do CPF nº 140.437.628-36 residente e domiciliado a Rua das Palmeiras, nº 680 – Apto. 13 / Torre 2 – Bairro Jardim – Santo André – SP – CEP: 09080-160 e;

J2G HOLDING, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede à Rua major Cardim, 185 – 1º andar – Sala 2B – Suíssa – Ribeirão Pires – SP – CEP: 09424-250, com contrato social registrado na junta comercial registrado sob o nº 35.231.964.772 em sessão 19/02/2020 devidamente inscrita no CNPJ Nº 36.440.460/0001-88, neste ato representada pelo administrador **Sr.Fausto Roberto Junior Seraphim**, brasileiro, casado sob o regime de separação total bens, corretor de imóveis, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2ª Região sob o nº 091103 e Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Agronomia do Estado de São Paulo sob nº 5069455290, portador da cédula de identidade RG nº 20.127.577-6 SSP/SP e do CPF nº 140.437.628-36 residente e domiciliado a Rua das Palmeiras, nº 680 – Apto. 13 / Torre 2 – Bairro Jardim – Santo André – SP – CEP: 09080-160.

Únicos sócios da empresa Limitada, que gira sob a denominação social **OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com sede na Rua Major Cardim, nº 185 – 1º andar / Sala 03 – Suíssa – Ribeirão Pires – SP - CEP: 09424-250, com contrato social registrado na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE nº 35.219.520.827 em sessão 05/11/2004 e com última alteração registrada sob o nº 89.036/20-7 em 19/02/2020, devidamente cadastrado sob o CNPJ nº 02.183.510/0001-77, resolvem alterar como de fato alterado está o que será regido mediante as cláusulas e condições a seguir:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Fausto Roberto Junior Seraphim, brasileiro, casado sob o regime de separação total bens, corretor de imóveis, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2ª Região Sob no 091103 e Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Agronomia do Estado de São Paulo sob no 5069455290, portador da cédula de identidade RG nº 20.127.577-6 SSP/SP e do CPF nº 140.437.628-36 residente e domiciliado a Rua das Palmeiras, nº 680 – Apto 13 / Torre 2 – Bairro Jardim – Santo André – SP – CEP: 09080-160 e;

J2G HOLDING, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede à Rua major Cardim, 185 – 1º andar – Sala 2B – Suíssa – Ribeirão Pires – SP – CEP: 09424-250, com contrato social registrado na junta comercial registrado sob o nº 35.231.964.772 em sessão 19/02/2020 devidamente inscrita no CNPJ Nº 36.440.460/0001-88, neste ato representada pelo sócio-administrador **Sr.Fausto Roberto Junior Seraphim**, brasileiro, casado sob o regime de separação total bens, corretor de imóveis, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2ª Região sob o nº 091103 e Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Agronomia do Estado de São Paulo sob nº 5069455290, portador da cédula de identidade RG nº 20.127.577-6 SSP/SP e do CPF nº 140.437.628-36 residente e domiciliado a Rua das Palmeiras, nº 680 – Apto. 13 / Torre 2 – Bairro Jardim – Santo André – SP – CEP: 09080-160.

Autentico a pres...
fidel reproduçã...
folha...

13 SET 2022

Guilherme Braga...
Alcides Felipe Saboch...
Juliana do Prado Lima...
Suzan Kathy Cardoso Ferrar...
Thiago Cecilia Paixão Silva...

EXEMPLARES AUTORIZADOS

VALIDADEZ DA AUTENTICIDADE

025468

AUTENTICADO

AU0852A006203

000003

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the document.

EM BRANCO

EM BRANCO



1ª) Cláusula: Razão Social

A sociedade tem como denominação social: **OERA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

2ª) Cláusula: Endereço e Sede


A sociedade está estabelecida à Rua Major Cardim, nº 185 - 1º andar / Sala 03 - São Roque - SP - CEP: 09424-250.



3ª) Cláusula: Objetivo Social

O objeto da sociedade é a exploração no ramo de:

- Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de estações e redes de telecomunicações;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- Demolição de edifícios e outras estruturas;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Outras obras de acabamento da construção;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- Obras de alvenaria;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- Serviços de arquitetura;
- Serviços de engenharia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'S' at the top and various scribbles below.

EM BRANCO


EM BRANCO



4ª) Cláusula: Do Capital Social

O capital é de R\$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais), integralizado em moeda corrente do país dividido em 2.200.000 (Dois Milhões e Duzentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), integralizado e subscrito em moeda corrente do país, estando em distribuição para os sócios:

Sócios	Quotas	Valor em Reais
Fausto Roberto Junior Seraphim	616.000	R\$ 616.000,00
J2G HOLDING, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.584.000	R\$ 1.584.000,00
TOTAL	2.200.000	R\$ 2.200.000,00



Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1052. CC/2002).

5ª) Cláusula: Administração e Assinatura

O uso da denominação social, bem como a administração da sociedade será exercido por **Fausto Roberto Junior Seraphim**, que exercerá todas as funções administrativas da empresa, assumindo os direitos e deveres emanados da propriedade e posse das quotas adquiridas, passando a responder, também, pelo **ativo e passivo** da mesma.

6ª) Cláusula: Início das atividades

A empresa iniciou suas atividades em 05/11/2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

7ª) Cláusula: Transferências de Quotas

As quotas serão indivisíveis e nenhum dos sócios poderá ceder vender, ou transferir parte ou todo de suas quotas a terceiros, sem o prévio consentimento do outro sócio que nesta hipótese tem o direito de preferência em igualdade de condições e preço e reservado.

8ª) Cláusula: Retirada e Pró-Labore

A sociedade decidirá se os sócios terão ou não a retirada mensal à título de Pró-Labore, que será de comum acordo e o valor fixado e levado a debito da sociedade.

9ª) Cláusula: Balanço Geral

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado um balanço geral, sendo os lucros e/ou prejuízos distribuídos ou suportados acumulativamente pelos sócios;

Primeiro Parágrafo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Segundo Parágrafo: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

10ª) Cláusula: Saída dos Sócios

Em caso de morte, interdito, inabilidade, ou descumprimento de qualquer uma das cláusulas acima e/ou retirada de qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá, convindo aos sócios remanescentes e concordando os herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.



13 SET 2022



EM BRANCO

EM BRANCO



com a inclusão destes, caso não venham os herdeiros a integrar a sociedade, o sócio remanescente deverá apurar um balanço Patrimonial extraordinário, no prazo de 30 (trinta) dias da data do evento e os haveres e/ou deveres apurados será pago ou recebido do sócio interditado, inabilitado e/ou seus herdeiros legais em 10 (dez) parcelas, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 90 (noventa) dias após a data.



11ª) Cláusula: Foro

Fica eleito o Foro da Comarca do Município da sede da empresa, para o cumprimento de direitos e obrigações resultantes deste contrato.

12ª) Cláusula: Desimpedimento

Os sócios e administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Art. (1.011, 1º CC/2002).




E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor.

Santo André, 16 de março de 2020.

Fausto Roberto Junior Seraphim

Henrique Godói
RG - 35.811.321-1
OAB/SP 361.682-9

J2G HOLDING, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(Fausto Roberto Junior Seraphim)



EM BRANCO

EM BRANCO



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35219520827	CNPJ 02.183.510/0001-77
NOME EMPRESARIAL OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	05600107889	DACIL LEMES FILHO:05600107889	132138764389429727 8	26/04/2021 a 25/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03334391000179	LEMES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:03334391000179	138006539123591563 3	26/04/2021 a 25/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.
CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/02/2022 às 08:00:39
F8.CD.93.E3.82.F4.14.50
CF.12.9D.10.AB.EA.7D.9B


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures and stamps, including the number 000007.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.183.510/0001-77
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NIRE 35219520827
CNPJ 02.183.510/0001-77
Número de Ordem 19
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Município RIBEIRAO PIRES
Data do arquivamento dos atos constitutivos 12/06/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1207

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Número de ordem 19
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1207
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

000008

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.183.510/0001-77

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.067.281,89	R\$ 32.513.769,69
CIRCULANTE		R\$ 13.707.308,36	R\$ 11.649.971,70
MATRIZ		R\$ 13.707.308,36	R\$ 11.649.971,70
DISPONÍVEL		R\$ 369.540,10	R\$ 2.349.446,61
NUMERÁRIOS		R\$ 369.540,10	R\$ 555.438,08
CAIXA GERAL		R\$ 369.540,10	R\$ 553.454,78
BANCO MOVIMENTO		R\$ 369.540,10	R\$ 533.561,02
CAIXA FUNDO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 19.893,76
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 1.983,30
BANCO BRADESCO AG. 2229		R\$ 0,00	R\$ 659,46
SICREDI - AGENCIA 0726		R\$ 0,00	R\$ 242,86
BANCO CEF AG. 2136		R\$ 0,00	R\$ 1.113,78
BANCO SANTANDER AG. 3559		R\$ 0,00	R\$ (32,80)
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.794.008,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.794.008,53
BANCO DO BRASIL - APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.697.170,28
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 96.838,25
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 13.337.768,26	R\$ 8.858.084,84
TITULOS A RECEBER		R\$ 5.599.968,54	R\$ 3.032.210,85
CLIENTES PESSOA JURIDICA SINTETICO		R\$ 5.599.968,54	R\$ 3.032.210,85
CLIENTES A RECEBER		R\$ 5.599.968,54	R\$ 3.032.210,85
ESTOQUES		R\$ 7.488.388,40	R\$ 240.000,00
PRODUÇÃO		R\$ 3.670.277,98	R\$ 240.000,00
LOJA 35 SHOPPING CAMPOS SALES		R\$ 210.717,15	R\$ 240.000,00
ESTOQUE DE TERRENOS A COMERC. MT. PRIMA		R\$ 3.459.560,83	R\$ 0,00
PRODUTOS P/ REVENDA		R\$ 3.818.110,42	R\$ 0,00
ESTOQUE DE IMOVEIS A COM. - PROD. ACABAD		R\$ 2.406.217,61	R\$ 0,00
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 1.575.536,00	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS S/COMPRAS MT. CONSUMO		R\$ (163.643,19)	R\$ 0,00
RESIDENCIAL SAINT DENIS		R\$ 0,00	R\$ 5.163.331,38
PRODUÇÃO DA OBRA		R\$ 0,00	R\$ 5.163.331,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 6

000009

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.183.510/0001-77

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPREENHIMENTO			
MATERIA PRIMA APLICADA		R\$ 0,00	R\$ 263.281,68
MATERIAL DE CONSUMO APLICADO		R\$ 0,00	R\$ 3.706.203,13
MÃO DE OBRA APLICADA		R\$ 0,00	R\$ 829.878,96
CUSTO INICIAL DA OBRA ATÉ 2019		R\$ 0,00	R\$ 2.406.217,61
REC. PARCELAS VENDA UNIDADES NA CONTR		R\$ 0,00	R\$ (3.692.250,00)
ESTOQUE COM.TERRENISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.650.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 131.949,82	R\$ 131.949,82
ESTADUAL/ FEDERAL		R\$ 131.949,82	R\$ 131.949,82
ICMS A RECUPERAR		R\$ 131.949,82	R\$ 131.949,82
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 117.461,50	R\$ 290.592,79
TRABALHISTAS		R\$ 117.461,50	R\$ 290.592,79
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 17.450,60
INSS A RECUPERAR		R\$ 80.878,47	R\$ 218.774,81
CSLL A RECUPERAR		R\$ 21.845,36	R\$ 39.629,71
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 14.737,67	R\$ 14.737,67
DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 442.440,25
DIFERIDO SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 442.440,25
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 44.023,97
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 12.570,04
ADIANTAMENTO RESIDENCIAL AQUILA		R\$ 0,00	R\$ 30.908,03
SPE			
ADTO. EMPREEND. RESIDENCIAL NAVELLI SPE		R\$ 0,00	R\$ 545,90
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 398.416,28
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (315,28)
CONTA CORRENTE OBRA NOBRE		R\$ 0,00	R\$ 193.098,82
CONTA TRANSITORIA DE VALORES		R\$ 0,00	R\$ 205.632,74
PERMANENTE		R\$ 359.973,53	R\$ 20.863.797,99
MATRIZ		R\$ 359.973,53	R\$ 20.863.797,99
INVESTIMENTOS		R\$ 212.610,71	R\$ 225.794,16
INVESTIMENTOS		R\$ 212.610,71	R\$ 225.794,16
IMOBILIZAÇÕES FUTURAS		R\$ 212.610,71	R\$ 225.794,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.183.510/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIOS VEÍCULOS		R\$ 212.610,71	R\$ 225.794,16
IMOBILIZADO PERMANENTE		R\$ 147.362,82	R\$ 20.638.003,83
IMOBILIZADO PRODUÇÃO		R\$ 99.037,35	R\$ 99.122,97
PRODUÇÃO		R\$ 99.037,35	R\$ 99.122,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 98.221,35	R\$ 98.221,35
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 85,62
FERRAMENTAS		R\$ 816,00	R\$ 816,00
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO		R\$ 909.635,27	R\$ 945.833,79
ADMINISTRAÇÃO		R\$ 909.635,27	R\$ 945.833,79
MOVÉIS E UTENSÍLIOS		R\$ 37.786,43	R\$ 37.786,43
VEICULOS		R\$ 843.336,00	R\$ 843.336,00
EDIFÍCIOS		R\$ 21.232,84	R\$ 57.431,36
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00
IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 20.561.106,82
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 17.736.649,88
GALPÃO 19 - BARRO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 308.895,30
POLO INDL. E LOGISTICO VICTOR ANDREW		R\$ 0,00	R\$ 10.246.095,90
EDIFÍCIO TRAMONTO SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 7.181.658,68
IMOVEIS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.824.456,94
EDIFÍCIO PALMAR		R\$ 0,00	R\$ 1.640.000,00
APTO 63 EDIF. CALDER		R\$ 0,00	R\$ 335.000,00
CASA I COND.CARMINA		R\$ 0,00	R\$ 228.000,00
GALPÕES 14/15/16/17/18/20/21/22 B.BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 621.456,94
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		R\$ (861.309,80)	R\$ (968.059,75)
(-) DEPRECIACIONES ADMINISTRACION		R\$ (774.433,14)	R\$ (881.183,09)
(-) OUTRAS DEPRECIACIONES IMOBILIZADAS		R\$ (60,66)	R\$ (60,66)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (37.786,43)	R\$ (37.786,43)
(-) VEÍCULOS		R\$ (736.586,05)	R\$ (843.336,00)
(-) DEPRECIACIONES EXEDICION		R\$ (86.876,66)	R\$ (86.876,66)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (816,00)	R\$ (816,00)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (86.060,66)	R\$ (86.060,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 6

000011

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.183.510/0001-77

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 14.067.281,89	R\$ 32.513.769,69
CIRCULANTE		R\$ 2.695.922,08	R\$ 104.912,07
MATRIZ		R\$ 2.695.922,08	R\$ 104.912,07
EFETIVAS		R\$ 2.695.922,08	R\$ 104.912,07
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 697.873,34	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 697.873,34	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 697.873,34	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 47.114,46	R\$ 28.000,47
SALARIAIS		R\$ 32.593,35	R\$ 22.907,90
SALÁRIO A PAGAR		R\$ 27.683,00	R\$ 17.783,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.910,35	R\$ 5.124,90
PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.492,49	R\$ 0,00
INSS		R\$ 2.492,49	R\$ 0,00
OUTRAS		R\$ 12.028,62	R\$ 5.092,57
FGTS		R\$ 11.047,32	R\$ 5.042,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 49,85
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 981,30	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.924,67	R\$ 76.911,60
TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.924,67	R\$ 76.911,60
IRRF FOLHA		R\$ 2.340,94	R\$ 418,46
ISS		R\$ 2.398,68	R\$ 2.206,81
PIS		R\$ 2.699,55	R\$ 13.229,09
COFINS		R\$ 12.459,46	R\$ 61.057,24
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES		R\$ 26,04	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.931.009,61	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 1.931.009,61	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 1.931.009,61	R\$ 0,00
EXIGÍVEL LONGO PRAZO		R\$ 98.047,30	R\$ 6.233.201,68
MATRIZ		R\$ 42.503,91	R\$ 12.192,72
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 42.503,91	R\$ 12.192,72
PARCELAMENTOS		R\$ 42.503,91	R\$ 12.192,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 4 de 6

000012

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.183.510/0001-7

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS		R\$ 42.503,91	R\$ 12.192,72
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 11.540,45	R\$ 3.310,53
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 16.345,84	R\$ 4.688,94
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 14.617,62	R\$ 4.193,25
EMPRESTIMO BANCARIO L.PRAZO		R\$ 55.543,39	R\$ 6.221.008,96
EMPRESTIMO BANCARIO L.PRAZO		R\$ 55.543,39	R\$ 6.221.008,96
FINANCIAMENTO BANCARIO		R\$ 55.543,39	R\$ 6.221.008,96
FINANCIAMENTO BANCARIO		R\$ 55.543,39	R\$ 6.221.008,96
FINANCIAMENTOS DIVERSOS		R\$ 55.543,39	R\$ 0,00
FINNANCIAMENTO SIDRECI		R\$ 0,00	R\$ 6.221.008,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.273.312,51	R\$ 26.175.655,94
MATRIZ		R\$ 11.273.312,51	R\$ 28.701.067,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL NUMERÁRIO		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
SOCIO 1		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
RESERVAS		R\$ 4.611.638,93	R\$ 4.611.638,93
DE CAPITAL		R\$ 4.611.638,93	R\$ 4.611.638,93
CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$ 4.611.638,93	R\$ 4.611.638,93
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 4.611.638,93	R\$ 4.611.638,93
DE CONTINGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 17.427.754,58
RESERVAS CONTINGÊNCIAS.....		R\$ 0,00	R\$ 17.427.754,58
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATROMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 17.427.754,58
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRI,ONIAL		R\$ 0,00	R\$ 17.427.754,58
DE LUCROS		R\$ 4.461.673,58	R\$ 4.461.673,58
LUCROS		R\$ 4.461.673,58	R\$ 4.461.673,58
LUCROS		R\$ 4.472.313,87	R\$ 4.472.313,87
RESERVA DE LUCROS NÃO DISTRIBUIDOS		R\$ 4.472.313,87	R\$ 4.472.313,87
(-) PREJUIZOS		R\$ (10.640,29)	R\$ (10.640,29)
(-) PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (10.640,29)	R\$ (10.640,29)
CONTA DE ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.525.411,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 5 de 6

000013

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.183.510/0001-77

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTA DE ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.525.411,15)
CONTA DE ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.525.411,15)
CONTA DE ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.525.411,15)
LUCRO/PREJUÍZO		R\$ 0,00	R\$ (2.525.411,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 6 de 6

000014

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.183.510/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 5.161.834,01
VENDAS...		R\$ 0,00	R\$ 5.534.238,80
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 5.200.112,47
RECEITA DE ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 334.126,33
(-) ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (374.302,28)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (35.914,08)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (165.757,03)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (172.631,17)
FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.897,49
RENDIMENTOS S/ APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.897,49
(-) DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (7.694.745,16)
(-) PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (8.129,30)
(-) SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ (402,48)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ 0,00	R\$ (88,82)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		R\$ 0,00	R\$ (6.400,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS PROLABORE		R\$ 0,00	R\$ (138,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS-PF		R\$ 0,00	R\$ (1.100,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (6.400.809,70)
(-) SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (189.133,45)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ (5.032,30)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (108.085,54)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (81.239,98)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 0,00	R\$ (45.854,10)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ 0,00	R\$ (118.262,88)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (18.111,75)
(-) 13O. SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (14.396,29)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (46.338,82)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (16.305,12)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ (6.488,66)
(-) PROLABORE		R\$ 0,00	R\$ (87.452,64)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (56.535,47)
(-) SEGURO VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (34.627,45)
(-) SEGURO INCÊNDIO		R\$ 0,00	R\$ (4.623,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

000010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.183.510/0001-77

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ 0,00	R\$ (6.691,12)
(-) LEGAIS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (8.714,69)
(-) GASTOS C/COPA		R\$ 0,00	R\$ (1.784,96)
(-) ALUGUEL IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ (72.353,60)
(-) ALUGUEL CHACARA P/EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ (362,37)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (106.749,95)
(-) CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ (27,35)
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (206,90)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (1.805.965,55)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ (427.909,82)
(-) ÁGUA / ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (12.706,56)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (180.286,90)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F		R\$ 0,00	R\$ (508.410,31)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J		R\$ 0,00	R\$ (1.828.413,70)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (151.379,21)
(-) DESPESAS DE ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (7.956,44)
(-) CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 0,00	R\$ (50.331,50)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (145.887,57)
(-) DESPESAS COM SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ (1.200,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ (6.420,87)
(-) PEDÁGIOS		R\$ 0,00	R\$ (15.854,23)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (14.313,06)
(-) TAXAS CORPO DE BOMBEIROS		R\$ 0,00	R\$ (89.982,44)
(-) COMUNICAÇÃO VISUAL		R\$ 0,00	R\$ (7.324,50)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (74.029,77)
(-) DESPESAS C/ CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (9.263,46)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (4.610,60)
(-) SEGURO IMOVEL		R\$ 0,00	R\$ (798,89)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (8.385,87)
(-) VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (42.805,28)
(-) COMISSÕES		R\$ 0,00	R\$ (28.670,33)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 0,00	R\$ (1.234,35)
(-) ÁGUA/ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (262,72)
(-) PROPAGANDA		R\$ 0,00	R\$ (2.550,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

000016

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.183.510/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ (10.087,88)
(-) MANUTENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) OUTROS SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ (1.077,06)
(-) LICENCIAMENTO VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (1.077,06)
(-) PLANEJAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (909.215,93)
(-) SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (541.185,94)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (70.992,90)
(-) 13O. SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (52.856,61)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (155.762,61)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (88.417,87)
(-) FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (189.949,39)
(-) JUROS		R\$ 0,00	R\$ (10.393,01)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (124.906,71)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		R\$ 0,00	R\$ (54.649,67)
(-) TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (138.158,33)
(-) I PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ (48,67)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (4.563,34)
(-) TAXA LICENÇA		R\$ 0,00	R\$ (283,96)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (133.262,36)
(-) DESPESAS MINISTERIAIS		R\$ 0,00	R\$ (4.300,17)
(-) CARTÓRIO E AUTENTICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (4.300,17)
CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
(-) = Prejuízo		R\$ 0,00	R\$ (2.525.411,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7A.BE.4E.93.DC.64.0C.02.FD.20.88.CC.76.E9.20.2A.91.AF.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3

000017

OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ/MF sob o nº 02.183.510/0001-77

**ÍNDICE FINANCEIRO**

Ribeirão Pires, 31 de Dezembro de 2021

ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:		
Ativo Circulante		R\$ 5.621.657,46 53,58
Passivo Circulante		R\$ 104.912,07
ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:		
Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo	5.621.657,46 + 6.028.314,24	R\$ 11.649.971,70 1,84
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	104.912,07 + 6.233.201,68	R\$ 6.338.113,75
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:		
Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo	104.912,07 + 6.233.201,68	R\$ 6.338.113,75 0,19
Ativo Total	32.513.869,69	R\$ 32.513.869,69
ISG – ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:		
Ativo total	32.513.869,69	R\$ 32.513.769,69 5,13
Passivo Circulante + Passivo não circulante	104.912,07 + 6.233.201,68	R\$ 6.338.113,75

DACIL LEMES
FILHO:05600107889Assinado de forma digital por
DACIL LEMES FILHO:05600107889
Dados: 2022.02.25 15:27:04 -03'00'**Dacil Lemes Filho CRC nº 1SP145.9720-2**

000018



Vigência do seguro a partir das 00h do dia 26/09/2022 até 24hs do dia 25/11/2022.

DADOS DO SEGURO

NOME: MUNICIPIO DE SAO ROQUE ✓ **CPF OU CNPJ:** 70.946.009/0001-75
ENDEREÇO: R SAO PAULO 966 - BAIRRO DO TABOAO
CEP: 18.130-120 **CIDADE:** SÃO ROQUE **UF:** SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ✓ **CPF OU CNPJ:** 02.183.510/0001-77
ENDEREÇO: R MAJOR CARDIM 185 - 1º ANDAR / SALA 03 - SUISSA
CEP: 09.424-250 **CIDADE:** RIBEIRÃO PIRES **UF:** SP

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF OU CNPJ:** 10.864.690/0001-80 **SUSEP:202029643**

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA - MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 206.564,76 - Duzentos e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no EDITAL nº 249/2022.

Edital nº 249/2022 - Concorrência Pública nº 005/2022 - Contratação de Empresa para Execução de Construção da Escola do Futuro em Terreno Localizado na Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, no Bairro Jardim Ponta Porã, Mailasqui.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R\$ 206.564,76 ✓	R\$ 214,53

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO	FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
	Parcela	Valor	Vencimento
Prêmio Líquido	RS	214,53	
Adicional de Fracionamento	RS		
Custo de Apólice	RS	0,00	
IOF	RS	0,00	
Prêmio Total	RS	214,53	

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O sucesso deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 21/09/2022 14:19:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.


A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencial.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 03069202290175624000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202290175624000.


João de Lima Gêo Neto
 Diretor


Ricardo Nassif Gregório
 Diretor



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.



SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



CLAUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.



S
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
0000-1 [Handwritten signature]



29/08/2022



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9963340

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, CNPJ: 02.183.510/0001-77, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).


Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0059970986

[Handwritten signatures and stamps]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.183.510/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/06/1997
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OBRANOBRE	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MAJOR CARDIM	NÚMERO 185	COMPLEMENTO ANDAR 1 ANDAR / SALA 03
-------------------------------------	----------------------	---

CEP 09.424-250	BAIRRO/DISTRITO SUISSA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PIRES	UF SP
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@NEWCONTI.COM.BR	TELEFONE (11) 4438-6321
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia **06/05/2022** às **13:38:37** (data e hora de Brasília).

000023

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.183.510/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/06/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MAJOR CARDIM	NÚMERO 185	COMPLEMENTO ANDAR 1 ANDAR / SALA 03
-------------------------------------	----------------------	---

CEP 09.424-250	BAIRRO/DISTRITO SUISSA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PIRES	UF SP
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@NEWCONTI.COM.BR	TELEFONE (11) 4438-6321
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/05/2022** às **13:38:37** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

S
[Assinaturas]
007024



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 1069ca47-b65d-4f8f-8083-910edb3bccdc

Estabelecimento	
IE: 581.163.823.117 CNPJ: 02.183.510/0001-77	
Nome Empresarial: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ✓	
Nome Fantasia: OBRANOBRE	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA MAJOR CARDIM	
Nº: 185	Complemento: ANDAR 1 ANDAR / SALA 03
CEP: 09.424-250	Bairro: SUISSA
Município: RIBEIRAO PIRES	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 20/05/2009
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividade Econômica: Incorporação de empreendimentos imobiliários	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/05/2015	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2014	

Voltar


Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Versão: 4.05.2



PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
FICHA DE CADASTRAMENTO MOBILIÁRIO



1025955

Dados Gerais do Contribuinte

Contribuinte **OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** CRC 143980 ✓

Nome Fantasia

CPF/CNPJ 02.183.510/0001-77

Inscrição/RG 35219520827

Dados Gerais do Estabelecimento

CCM 1025955

Endereço 09424-250 - MAJOR CARDIM, 185 1º Andar/Sala 03

Bairro SUISSA

Cidade RIBEIRAO PIRES

Estado SP

Área Ocupada 0,00 M²

Dados Gerais do CCM

Grupo

Unidade Tributária 0,00

Atividade Principal

Descrição Atividade **Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Aluguel de Máquinas e Equip.de Construção e Demolição com Operários, Preparação de Canteiro e Limpeza de**

Horário Func.

Tipo de I.S.S.Q.N. **Movimento**

Contador

Início de Atividade 25/11/2019

Qtd. Funcionários 0,00

Encerramento de Atividade

Data de Origem

Data da Alteração

Nº do Processo

Nº do Processo

Situação cadastral **Ativo**

Tipo empresa **LTDA**

Atividades		Tp Atividade	Qtd	Valor da Atividade
8.702	Execucao, obras de construcao civil(CONF. LEI 5242/08)	Servico	0,00	0,00
8.704	Demolicao (CONF. LEI 5242/08)	Servico	0,00	0,00
13.3022	Empreiteiras, Incorporadoras e Canteiros de Obras	Fiscalizacao	0,00	1.821,88

Crc	Sócio	Dt Entrada	Dt Saída	RG	CPF
143982	FAUSTO ROBERTO SERAPHIM JUNIOR	25/11/2019		20.127.577-6	140.437.628-36
09080-160	- RUA DAS PALMEIRAS, 680 AP.13/TORRE2		BAIRRO JARDIM	SANTO ANDRE	SP
143983	JAQUELINE SERAPHIM SALVIATO	25/11/2019		35.755.974-5	381.524.998-89
09424-250	- RUA MAJOR CARDIM, 275 CASA 23		SUISSA	RIBEIRAO PIRES	SP

Handwritten signatures and initials: S, B, A, P, and other illegible marks.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ✓
CNPJ: 02.183.510/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:11:42 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **F23B.17A3.3854.E14B**


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document, including a large signature and a stamp with the number 000027.



PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DA RECEITA

09400-110 - RUA MIGUEL PRISCO, 288 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 114630/2022

Data Geração: 04/07/2022

Data 04/10/2022

Certificamos para os devidos fins que foi procedida a necessária verificação no sistema e demais apontamentos desta Municipalidade, NÃO CONSTANDO DÉBITOS para com a Fazenda Pública Municipal até a presente data, referente a inscrição abaixo identificada. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados e que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Identificação

CCM 1025955

Contribuinte OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ ou CPF 02.183.510/0001-77

Inscrição Estadual ou RG 35219520827

Endereço 09424-250 - RUA MAJOR CARDIM, 185 1º Andar/Sala 03

Bairro SUISSA

Cidade: RIBEIRAO PIRES

Estado: SP

Atividade Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Aluguel de Máquinas e Equip.de

Data Emissão: 04/07/2022

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.ribeiraopires.sp.gov.br>

Número: 114630/2022

Inscrição: 1025955

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** a presente certidão.

Certidão Emitida Gratuitamente

000029

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.183.510/0001-77**Razão Social:** OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA ✓**Endereço:** R SENADOR FLAQUER 704 SALA 02 / CENTRO / SANTO ANDRE / SP /
09010-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022 ✓**Certificação Número:** 2022090303401756189741

Informação obtida em 12/09/2022 11:07:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 02.183.510/0001-77
Certidão n°: 16324599/2022
Expedição: 23/05/2022, às 11:53:43
Validade: 19/11/2022 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.183.510/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Obra Nobre Construtora e Incorporadora

Endereço: Rua Major Cardim, 185, 1º Andar, Suíssa, Ribeirão Pires/SP, 09.424-250
E-mail: contato@obranobre.com.br | Site: www.obranobre.com.br
Telefones: (11) 4825-3300 e 4824-1286



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO (Anexo III)

À Prefeitura do Município da Estância Turística de São Roque |
Departamento de Administração | Compras e Licitações.

Referente ao: Edital nº 2492022 | Concorrência Pública nº 005/2022 |
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de
Construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua
Professora Célia Asse Jacob, s/nº, no Bairro Jardim Ponta-Porã,
Mailasqui.

Ribeirão Pires, 21 de Setembro de 2022.

A empresa Obra Nobre Construtora e Incorporadora Ltda, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
CNPJ/MF sob nº 02.183.510/0001-77, inscrita no Cadastro de
Contribuintes do Governo Estado de São Paulo CADESP sob o nº
581.163.823.117 e inscrita no Cadastro Municipal de Contribuinte de
Ribeirão Pires CCM sob o nº 1025955, tendo como procuradora o Sra.
Jéssica Natália Seraphim Cabello Rodriguez, inscrita no Registro Geral
RG sob nº 43.628.918-0 e no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº
338.219.468-65, declara, sob as penas da Lei, que está em situação
regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância
das disposições impostas no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição
Federal de 1988, e no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de
Junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854 de 27 de Outubro de
1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos.


Obra Nobre Construtora e Incorporadora
Jéssica Natália Seraphim Cabello Rodriguez

Jéssica N. Seraphim C. Rodriguez
Administradora de Empresas CRA-SP: 137003
Corretora de Imóveis CRECI-SP: 072981
Avaliadora de Imóveis CNAI: 13674

000032

Obra Nobre Construtora e Incorporadora

Endereço: Rua Major Cardim, 185, 1º Andar, Suíssa, Ribeirão Pires/SP, 09.424-250
E-mail: contato@obranobre.com.br | Site: www.obranobre.com.br
Telefones: (11) 4825-3300 e 4824-1286



DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO (Anexo V)

À Prefeitura do Município da Estância Turística de São Roque |
Departamento de Administração | Compras e Licitações.

Referente ao: Edital nº 2492022 | Concorrência Pública nº 005/2022 |
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de
Construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua
Professora Célia Asse Jacob, s/nº, no Bairro Jardim Ponta-Porã,
Mailasqui.


Ribeirão Pires, 21 de Setembro de 2022.

A empresa Obra Nobre Construtora e Incorporadora Ltda, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
CNPJ/MF sob nº 02.183.510/0001-77, inscrita no Cadastro de
Contribuintes do Governo Estado de São Paulo CADESP sob o nº
581.163.823.117 e inscrita no Cadastro Municipal de Contribuinte de
Ribeirão Pires CCM sob o nº 1025955, tendo como procuradora o Sra.
Jéssica Natália Seraphim Cabello Rodriguez, inscrita no Registro Geral
RG sob nº 43.628.918-0 e no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº
338.219.468-65, declara, que não está impedida de participar de
licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta
e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer
esferas da Federação.

E não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer
outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular
participação na presente licitação, ou a eventual contratação que
deste procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no § 2º, do
artigo 32, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.


Obra Nobre Construtora e Incorporadora
Jéssica Natália Seraphim Cabello Rodriguez

Jéssica N. Seraphim C. Rodriguez
Administradora de Empresas CRA-SP 137003
Corretora de Imóveis CRECI-SP 072981
Avaliadora de Imóveis CNAI: 13674



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2861593/2022

Válida até: 31/12/2022 ✓

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ✓

CNPJ: 02.183.510/0001-77

Endereço: Rua MAJOR CARDIM, 185 1º ANDAR SALA 3

SUÍSSA

09424250 - Ribeirão Pires - SP

Número de registro no CREA - SP: 0509695

Data do registro: 26/08/2003

Processo (Sipro): F-019120/1997

Processo (SEI): -*-*-*-*

Capital Social: R\$ 2.200.000,00

Observação:

EXCLUSIVAMENTE PARA EXERCER ATIVIDADES TÉCNICAS NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS INDICADOS.-. ✓

Objetivo Social:

OBJETIVO SOCIAL: EXPLORAÇÃO NO RAMO DE: Incorporação no ramo de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização- ruas praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; construção de estações de redes de telecomunicação; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construções de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; perfurações e sondagens; obras de terraplanagem; serviços de preparação de terrenos não especificados anteriormente; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas. ✓



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 2861593/2022 Página 02

sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de sistemas de prevenção contra incêndios; instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas; janelas; tetos; divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviço de pintura em edifícios em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; outras obras de acabamento da construção; obras de fundações; administração de obras; montagem e desmontagem de andaimes e e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviços especializados para construção não especificados anteriormente; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura, não especificadas anteriormente.....

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: FAUSTO ROBERTO JUNIOR SERAPHIM ✓

Título: ENGENHEIRO CIVIL ✓

As atribuições indicadas no Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e em conformidade com a Resolução 218, de 29 de junho de 1973, Artigo 7º e com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "h" e "i" do Artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069455290

Registro Nacional: 2614139998

Data de início da responsabilidade técnica: 20/05/2015

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES ✓

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5060547687

Registro Nacional: 2609900414

Data de início da responsabilidade técnica: 14/12/2020

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 2861593/2022 Página 03

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b871ced9-885b-4355-a299-d25c6c9e1587

Situação cadastral extraída em: 17/08/2022 11:54:23

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP RIBEIRAO PIRES, situada à Rua: FELIPE SABBAG, 200, LOJAS 18C E 22C 3º PISO - GARDEN SHOPPING RIBEIRÃO PIRES, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES-SP, CEP: 09400-130, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de Agosto de 2022

(Assinaturas manuscritas)

000036



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta nos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES
Registro: 5060547687-SP RNP: 2609900414
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número ART: 92221220111429049 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/12/2011Baixada em: 13/12/2011
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA.....

Contratante: Ouro Fino Ind.de Plasticos reforcados Ltda
Endereço: No:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: SP CEP: PAIS:
Contrato: Celebrado em : 01/06/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.365.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA VER.AROLDO ALVES NEVES No.: 390
Complemento: Bairro: POUSO ALEGRE
Cidade: Ribeirão Pires UF: SP CEP: 09445400 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/06/2010 Conclusão Efetiva: 31/05/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. SERV. AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES. 4050,00 METRO QUADRADO. EXECUÇÃO, PROJETO. . Obs: Elaboracao do Projeto Executivo de Incendio e Execucao da reforma e Ampliacao de Galpoes e de Escritorio Comercial da empresa Ouro Fino Indústria de Plasticos Reforcados Ltda.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120009030
06/09/2012 15:37:25
Autenticação Digital: BTJaCi0C55a5nKg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

OURO FINO

A melhor do Brasil



Atestado

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **Obra Nobre Construtora Ltda**, estabelecida à Rua Palmar, nº 114, Centro, Ribeirão Pires/SP, CNPJ nº 02.183-510/0001-77, executou a Reforma e Ampliação de Galpões e do Escritório Comercial da empresa **Ouro Fino Indústria e Comércio de Plásticos Reforçados Ltda**, CNPJ nº 45.783.289/0001-09, conforme os dados e quantitativos abaixo relacionados:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 202012007030

Contrato: s/nº de 01/06/2010.

Período de Execução: 01/06/2010 à 31/05/2011.

Valor dos Serviços: R\$ 2.365.000,00.

Local dos Serviços: Avenida Vereador Aroldo Neves, nº 390, Bairro Pouso Alegre, Ribeirão Pires/SP, 09.445-400.

Área de Construção: 4.050,00 m2.


Responsável Técnico: Arquiteto e Urbanista **Fábio de Paula Dias** - CREA/SP nº 5062314379.

Co-Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil **Francisco Ignácio Rocha de Assis Moura** - CREA/SP nº 0600489949, Engenheiro Eletricista **Paulo Kinai** - CREA/SP nº 0682564085, Engenheira Civil **Nadya Maria Lírio do Carmo Alves** - CREA/SP nº 5060547687.

S. ANDRÉ, 06/09/2011

Ana Lúcia Siqueira Paschualini
Agente Administrativa

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO
Remoção de vegetação	M2	428,80
Colocação de Pesticida Controlado	M2	428,80
Remoção do material	M3	32,00
Implantação de tapume compensado (65x2m)	M2	104,00
Remoção de Muro	Unid.	1,60
Recolocação de garagem	Unid.	1,60
Mobilização de Pessoal	Vb	0,80
Bate-choco no Talude Completo	M2	428,80
Lavagem com água sobre Pressão	M2	428,80
Remoção do material rochoso(mobilizado e a mobilizar-estimativa)	M3	96,00
Mobilização de Equipamentos	Vb	0,80
Barra de 32 mm (CA-50) + resina e chapa de fechamento com solda (59 barras de 12m)	Kg	3.572,80
Perfuração/instalação (73mm BX)=117 furos de 5.85 m	m	547,20
Mobilização de Equipamentos	Vb	0,80
DHP' s	m	200,00




Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09.445-400 - Ribeirão Pires -SP.

Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151

e-mail: ourofino@ourofino.com.br

home page: <http://www.ourofino.com.br>



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

LIV BRANCO

LIV BRANCO

LIV BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



Tubo de PVC 1" (para Barbacãs)	m	9,60
Perfuração - instalação (114 mm HX) (DNP)	m	200,00
Perfuração/ instalação (30mm- consideira alterada) (p/ Barbacãs)	m	9,60
Tratamento final / fechamento	Unid.	50,40
Mobilização de Equipamentos	Vb	0,80
Tela Telcon Q-138	kg	760,00
Lançamento de calda	m3	36,00
Acabamentos/ Tratamentos	m2	494,90
PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO (incluso análise e vistoria)	m2	494,90
ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ ATÉ 30 TF	m	192,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	m3	8,80
FORNECIMENTO DE EST MET- ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NÃO PATINAVEL	KG	1.304,80
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	1.304,80
QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	Unid.	1,60
QE- 42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL(FUNDACAO DIRETA)	PR	0,80
QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	Unid.	1,60
FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	4.833,60
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	4.833,60
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E= 6MM	m2	562,69
CUMEEIRA NORMAL P/TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	m	25,12
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")- INCLUSIVE CONEXOES	m	19,20
TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	m	32,00
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	m2	562,69
Demolições de Sarjetas e Sarjetões	m3	64,00
Demolição de Pavimento Asfáltico	M3	5.760,00
Arrancamento/Ressentamento de Guias	m	200,00



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Pires - SP.
 Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
 e-mail: ourofino@ourofino.com.br home page: <http://www.ourofino.com.br>

28 AGO 2022
 VALDO SOARES COM
 OSELO DE IDENTIFICACAO
 130 9001-2000



000039

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



A melhor do Brasil

Painéis de fechamento lateral e= 10cm - a fixação das peças deverá ser feita através de consoles e insertos metálicos embutidos nos painéis e pilares (não aparentes), que possibilitem o nivelamento e a planicidade, entre as peças na fachada. os painéis terão acabamento de verniz/silicone. a vedação externa entre os painéis deverá ser executada com mastique de silicone fabricação dow-corning ou similar		304,48
VIGA CALHA COMP= 7,50M	PÇ	8,00
DUTO INTERNO PARA ÁGUA PLUVIAL C=8M	PÇ	9,60
BOCAL PARA DUTO INTERNO	PÇ	9,60
LAJES ALVEOLARES S.C. 400 + 100 kgf/m2 ACIDENTAL + PERMANENTE	M2	90,00
ESCADA PRÉ - MOLDADA(VIGA, CONSOLO, APARELHO DE NEOPREME E = 1CM E LAJE e = 0,20 CM)	CJ	1,00
LASTRO DE BRITA 3 e 4 apilado manualmente com maço de até 30 Kg	M3	12,08
ALVENARIA EMBASAM.C/TIJOLOS COMUNS C/ ARG.MISTA C/ CAL HIDR.	M3	21,12
FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos	M2	291,20
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM(1/4 A 3/8")	KG	2.077,28
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 a 25 MM(1/2 A 1")	KG	968,00
ARMADURA CA - 60 B, DIÂM. 3,4 a 6,0 mm	KG	465,92
PRATELEIRAS DE GRANITO, INCL. FERRAGENS, L=60CM, E= 3CM	M	5,12
PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento em fórmica, para acoplamento em divisórias de painel pré-fabricado, e= 35 mm, L= 0,65m, e 0,90m	Unid.	9,60
ALCAPAO EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	M2	0,80
PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento	M2	17,28
PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha	M2	1,68
PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em grade, colocação e acabamento com duas folha	M2	2,36

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262.020.000.9030
 S. ANDRÉ, 06/09/2012

Ass. L. de S. João do Rio Preto
 Agente Administrativo
 Seccional de São João do Rio Preto



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Pires - SP
 Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
 e-mail: ourofino@ourofino.com.br

Autenticado e preservado por tecnologia de ponta. Este documento é uma cópia original que não pode ser reproduzido sem a autorização da empresa. Seu uso é restrito ao cliente e não pode ser divulgado para terceiros. Qualquer uso indevido será considerado crime e passível de punição legal.

ABO 2012

125468
 AUTENTICAÇÃO
 AU0852AB086662

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



Carga Mecanizada de Material Refugado em Caminhão Basculante	m3	1.338,41
Tubo de PVC Marrom, sem conexões de 150mm	m	200,00
Tubo de PVC Marrom, sem conexões de 200mm	m	200,00
Guias de Concreto - Chapéu, alt 300mm comprimento 1,00	Unid.	160,00
Tampa de Concreto para Boca de Lobo e_ + 7,0cm	m	320,00
Guias Extrusadas com Sarjetas de 30cm	m	320,00
Sarjetas de Concreto FCK 25 Mpa, inclusive lançamento	m3	120,00
Sarjetões de concreto Armado, FCK 25 mpa, inclusive lançamento	m3	1.200,00
Imprimação Betuminosa	m2	9.600,00
Fornecimento, Aplicação de massa Asfáltica, E=3 cm	m2	288,00
Fornecimento, Aplicação de Bica Corrida Compactada	M3	784,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	Unid.	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	Unid.	1,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	320,00
ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas NR -18	M2	38,40
PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO (incluso taxas de análise e vistoria)	M2	546,00
Parecer técnico de fundação com consultas de solos	Unid	1,00
CARGA do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pá- carregadeira sobre pneus	M2	10.185,34
Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras	M2	10.158,94
TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6m3, distância até 10 KM	M3	5.575,42
Aterro compactado a 95% do PN com reaproveitamento de solo	M3	1.109,48
SONDAGEM de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2"	m	72,00
CONSOLIDAÇÃO COM BLOCO 2 ESTACAS	Unid.	12,00
PILAR MACIÇO 30X40 CM (H= 7,9 a 9,10m)	PC	12,00
VIGA COBERTURA ESPECIAL VÃO 15M	PC	4,80
TERÇA PROTENDIDA	PC	32,00
VIGA PROTENDIDA RETANGULAR 30X60CM	PC	2,40
CONSOLO	PC	1,80
APARELHO DE neoprene e = 1cm	PC	4.320,00

CREA-SP
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE REGISTRO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.109/2022

S. ANDRÉ, 06/09/2022

Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-100 - Ribeirão Pires - SP

Fone: (11) 2179-6461 Fax: (11) 2179-6451

e-mail: ourofino@ourofino.com.br

Site: www.ourofino.com.br

Agência Administrativa
 Sessão de Santo André



000041

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS		2,00
TUBO AÇO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	m	5,60
TUBO AÇO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	m	3,20
TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	m	7,20
TUBO DE PVC RIGID° JUNTA SOLDAVEL DN 75 MM(2.1/2") INCL CONEXÕES	m	9,60
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN = 40MM (1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	Unid.	12,00
VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	Unid.	1,00
PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	25,60
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	Unid.	2,00
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXÕES -DESC	m	20,80
TUBO DE PVC RIGID° JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2")incl conexões	m	12,80
TUBO DE PVC RIGID° JUNTA ELASTICA DN 50MM (2")incl conexões	m	38,40
TUBO DE PVC RIGID° JUNTA ELASTICA DN 75MM (3")incl conexões	m	68,00
TUBO DE PVC RIGID° JUNTA SOLDAVEL DN 100MM (4")incl conexões	m	51,20
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	Unid.	11,20
RALO SIFONADO CONIC° PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	Unid.	1,00
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	Unid.	1,00
RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	Unid.	1,00
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	Unid.	3,00
SERVICOS EM REDE DE ESGOTO		1,73



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262.010.009.030

S. ANDRÉ, 06/09/2022



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Pires - SP
Fone: (11) 2170-8161 Siquara Pouso Alegre - 6151
e-mail: ourofino@ourofino.com.br

Agente Administrativo page: <http://www.ourofino.com.br>
Seccional de São André

26 AGO 2022

125468
AUTENTICAÇÃO
AUD:62A80666864

WALDO ROBERTO COM
C. SP. 150.900.1-2000

EMPRESA
AUTENTICAÇÃO


EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



GRADIL/GUARDA CORPO, h= 1,10 m, tubos horizontais:1 linha 2 1/2" e 3 linhas de 1 1/2" e tubos verticais de 2", modulação 1,50 m , inclusive pintura.	m	6,24
CORRIMÃO DE FERRO TUBULAR (CO-06) D =42 mm c/ TRATAMENTO ANTI FERRUGEM	m	10,40
CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA	m	69,60
CO-16 CORRIMÃO TUBULAR DUPLO	m	103,20
CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL	m	8,00
VIDRO temperado , colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e= 8mm, INC. PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO	m2	71,25
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DUAS FOLHAS, TRANSPARENTE, 1,60 X 2,10 M, COMPLETA, INC. FERRAGENS (PUXADORES, MOLAS, FECHADURA),CF. PROJETO	Unid.	2,00
BRISES EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME DETALHE Nº 1 confeccionado em estrutura tubular diam. 4", elementos verticais em metalon 4x 8 , chumbado em estrutura de concreto armado existente através de chapa 3/16"com parabolt, inclusive instalação e pintura eletrostática na cor branca, conforme projeto.	m2	60,80
BRISES EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME DETALHE Nº 2 confeccionado em estrutura tubular diam. 4", elementos verticais em metalon 4x8, chumbado em estrutura de concreto armado existente através de chapa 3/16" com parabolt, inclusive instalação e pintura eletrostática na cor branca, conforme projeto.	m2	56,80
Chapa furadan º 16 para reforço dos brises	m2	42,16
CAIXILHOS DE VIDRO TEMPERADO 10 mm COMPLETO, INC. PERFIL EM ALUMÍNIO	m2	13,63
ESTRUTURA METÁLICA INSC. PINTURA COM ESMALTE ACETINADO TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 40 MM, PRÉ PINTADA, TERMOACUSTICA TIPO SANDUICHE COM ESPESSURA DE 30 MMM E E ENCHIMENTO EM EPS	M2	456,00
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	30,32
COBERTURA C/ telha de alumínio pintada, perfil trapezoidal e = 0,5mm	M2	13,76



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 261011/2020

S. ANDRÉ



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-100 - Itaipava - SP.
Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
e-mail: ourofino@ourofino.com.br home page: http://www.ourofino.com.br

Stamp: 6 AGO 2022
Stamp: EQUIPAMENTOS AUTENTICADOS
Stamp: 000043


EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



PAINEL DE ALUMÍNIO PARA FACHADA, CONSTITUÍDO COM 2 CHAPAS DE ALUMÍNIO 2= 0,5 MM, COM NÚCLEO DE POLIETILENO E= 6MM, PINTADA , INCLUSO CALANDRAGEM E INSTALAÇÃO.	M2	
TACO de madeira , fixado com cola especial á base de PVA sobre base regularizada	M2	36,00
SINTPEKO, RASPAGEM E CALAFETAÇÃO de taco ou parquet de madeira com uma demão de cera	M2	36,00
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E= 2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	12,00
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E= 2CM-PISO TATIL DIRECIONAL	M2	32,00
RODAPÉ DE MADEIRA de 7 cm de altura, fixado sobre tacos embutidos na parede espaçados de 50 cm	m	16,00
PEITORIL M DE GRANITO , ATÉ 15 CM, CONFORME MEMOTRIAL DESCRITIVO	M	37,16
SOLEIRA DE GRANITO, 15 A 25 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M	27,20
CAVALETE D=20 MM 3/4"	Unid.	1,00
RA-14 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 15M3 H=5,00M	Unid	1,00
TUBO de PVC soldavel, corn conexbes ø 25 mm	m	176,00
TUBO de PVC soldcivel, corn conexbes ø 50 mm	m	35,20
TUBO de PVC soldcivel, corn conexbes ø 50 mm	m	52,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO (34")	Unid.	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	Unid.	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40 MM (1 1/2")	Unid.	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65 MM (2")	Unid.	1,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=20 MM (3/4")	Unid.	8,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=25 MM (1")	Unid.	1,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO D=40MM (11/2")	Unid.	1,00
REGISTRO DE PRESSAO D=20MM (3/4")	Unid.	2,00
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L, incluso suporte fixagdo	Unid. CREA-SP	2,40
EXTINTOR DE P.Q.S., CAP. 4 KG, incluso suporte fixação	Unid.	3,00
EXTINTOR DE P.Q.S., CAP. 6 KG, incluso suporte fixação	Unid.	2,00
SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCENDIO	Unid.	6,40



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.012.006.0040

S. ANDRÉ, 06/09/2022



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Preto/SP
 Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6161
 e-mail: ourofino@ourofino.com.br home page: http://www.ourofino.com.br

23 AGO 2022

AVENIDA BRASIL 123456

00044

EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



TUBO DE PVC RIGIDO DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES	m	32,00
TUBO DE PVC RIGIDO DN 50MM (2") INCL CONEXOES	m	32,00
TUBO DE PVC RIGIDO DN 75MM (3") INCL CONEXOES	m	24,00
TUBO DE PVC RIGIDO DN 100MM (4") INCL CONEXOES	m	96,00
CAIXA sifonada de PVC rigidº , 100 x 100 x 50 mm	Unid.	3,00
CAIXA sifonada de PVC rigido , 100 x 150 x 50 mm	Unid.	3,00
CAIXA sifonada de PVC corn grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm	Unid.	8,00
CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	Unid.	2,00
CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e= 5cm, dimensões 60x60x60cm	Unid.	6,00
TUBO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 150MM - INCL CONEXOES	m	240,00
CANALETA em tubo de concreto meia-cana para aguas pluviais, ø 300 mm	m	40,00
CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	m	334,58
TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA 1=20CM	m	334,58
GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	m	82,40
SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP	m	65,60
CA-11 CAIXA COM GRELHA	Unid.	3,00
CAIXA DE ISNPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm , tampa e= 5cm, dimensões 60x60x60 cm	Unid.	20,00
BANCADA DE GRANITO CINZA, para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m, FRONTOAO 10 CM, conf. memorial	m	49,36
CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH 20 600X500X300MM	Unid.	3,00
ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm	Unid.	6,00
CHUVEIRO-DUCHA metálico	Unid.	2,00
TORNEIRA de presserº metálica para pia	Unid.	3,00
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA TANQUE	Unid.	2,00
LAVATORIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	Unid.	8,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 06.000.000/2022



S. ANDRÉ, 09/09/2022
Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-200 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6162
e-mail: ourofino@ourofino.com.br home page: www.ourofino.com.br



000045

EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



GABINETE C/ REVESTIMENTO EM FORMICA.	M2	11,36
GRELHA hemisférica de ferro fundido ø 100 mm (4")	Unid.	10,00
BEBEDOURO ELETRICO 3 TORNEIRAS	Unid.	3,00
BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L	Unid.	1,00
POSTE PADRAO PRONTO CATEGORIA C4 CPFL	CJ	2,00
AE-21 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38 A 76 KVA AES/BANDEIRANTE/ELEKTRO	Unid.	1,00
BARRA CHATA ALUMINIO (1/2"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	m	33,60
ÀTERRAMENTO COMPL. C/ HASTES COPPERWELD P/ PARA-RAIO E ACESSORIOS	Unid.	6,40
CONEXAO EXOTERMICA cabo/cabo	Unid.	32,00
APARELHO sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples	Unid.	2,00
ELETRODUTO de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4")	m	400,00
ELETRODUTO de PVC flexível corrugado ø 32 mm (1")	m	160,00
PERFILADO LISO em chapa de aço, dimensões 38 x 38 mm	m	48,00
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, ø 25 mm (3/4")	m	92,00
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, ø 32 mm (1")	m	180,00
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, ø 60 mm (2")	m	52,00
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, ø 85 mm (3")	m	44,00
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, ø 110 mm (4")	m	20,00
ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, ø 20 mm (3/4")	m	25,60
ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, ø 50 mm (2")	m	8,80
ELETROCALHA 100 x 100 mm	m	18,40
PERFILADO LISO em chapa de aço, dimensões 38 x 38 mm	m	48,00
DERIVACAO LATERAL para eletroduto em chapa de aço com lateral dupla para perfilado	Unid.	16,00
SUPORTE PARA LUMINARIA em chapa de aço curto, para perfilado	Unid.	16,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 2262012000902

S. ANDRÉ



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - Ribeirão Preto - SP - Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6161 - e-mail: ourofino@ourofino.com.br - home page: http://www.ourofino.com.br



000046

EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



SUPOORTE PARA LUMINARIA em chapa de ago longo, para perfilado	Unid.	28,00
SUPOORTE em chapa de ago para perfilado	Unid.	18,00
CAIXA DE DERIVAÇÃO EM CHAPA DE Aço P/ PERFILADOS: "C", "I", "L", "T", ou "X"	Unid.	25,00
CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	m	60,00
CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	m	12,00
CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	m	48,00
CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	m	104,00
CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	m	432,00
CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	m	96,00
CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	m	160,00
CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	m	128,00
CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	M	3.200,00
CABO ISOLADO em PVC segeio 1,5 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	M	160,00
CABO PP - 3 x 1.50 MM	M	60,00
FIO TELEFONICO interno tipo fi-60 par trancado	M	96,00
FIO TELEFONICO externo tipo fe-100 par paralelo	M	80,00
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO PMS: PARA LÂMPADA TUBULARES DE 250W, 3 PÉTALAS, POSTE DE AÇO SAE 1010/1020 cônico continuo reto tipo engastado, altura útil de 12,00 mts, formato cônico cilíndrico (LUMINÁRIAS, POSTE, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DR E NUCLEO), galvanizado pintado na cor branca.	Unid..	5,00
DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 01 1/2" (40 mm)	m	44,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2 620100935
S. ANDRÉ, 06/09/2022
Agente Administrativo Seccional de Santo André



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09448-400 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
e-mail: ourofino@ourofino.com.br home page: <http://www.ourofino.com.br>



000047


EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



ENVELOPE de concreto para protegido de tubos enterrados corn escavagdo, acerto de vala e langamento de concreto.	M3	5,76
CAIXAS DE PASSAGEM PRE-FABRICADA DE CONCRETO (30 X 30 X 40)CM ,INCLUSO ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REATERRO E DRENO DE BRITA	Unid.	5,00
INTERRUPTOR, uma tecla paralelo 10 A - 250 V	Unid.	5,00
INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	Unid.	15,00
INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	Unid.	5,00
INTERRUPTOR, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	Unid.	3,00
INTERRUPTOR, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 A00	Unid.	1,00
INTERRUPTOR E TOMADA , uma tecla simples e uma tomada dois polos universal 10A - 250V	Unid.	4,00
TOMADA universal dois polos 10 A - 250 V	Unid.	13,00
TOMADA dois polos mais terra 20ª - 250V	Unid.	81,00
TOMADA PARA TELEFONE para pino Jack 1/4	Unid.	31,00
TOMADA E PONTO DE COMANDO PARA VENTILADOR	Unid.	18,00
LUMINÁRIAS DE SOBREPOR p/ lâmpadas fluorescentes tubular 2x 16 w, com grade metálica de proteção, incluso lâmpada fluorescente e reator eletrônico, pintura eletrostática branca.	Unid.	5,00
LUMINARIAS DE SOBREPOR OU EMBUTIR , p/ lâmpadas fluorescentes tubular 2x32W, incluso Lâmpada fluorescente e Reator eletrônico, pintura eletrostática branca.	Unid.	68,00
ILUMINACAO CENICA COM VARA E LUMINÁRIAS NO PALCO	m	6,40
Bloco autônomo com duas luminárias	Unid.	2,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W	Unid.	12,80
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT) ,DISJUNTORES, BARRAMENTOS E CONECTORES.	CJ	1,00
QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE EMBUTIR ,DISJUNTORES, BARRAMENTOS E CONECTORES. (QDLF01)	CJ	1,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.014.000.9030

S. ANDRÉ, 06/09/2022

ANE Lúcia Biquela Paschoalini
Agente Administrativo
Recadao de Santo André

28 AGO 2022



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
e-mail: ourofino@ourofino.com.br home page: <http://www.ourofino.com.br>



000048


EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORÇA DE EMBUTIR ,DISJUNTORES, BARRAMENTOS E CONECTORES. (QDLF02)	CJ	1,00
QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORÇA DE EMBUTIR ,DISJUNTORES, BARRAMENTOS E CONECTORES. (QDLF03)	CJ	1,00
CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada , dimensões 202x202x102mm	Unid.	5,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO 40x40x40cm	Unid.	5,00
ALVENARIA NO PISO 60x60x60cm	Unid	2,00
CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 800 x 800x 150 mm	Unid.	1,00
REDE LOGICA, inclusive: TUBULAÇÃO SECA, caixas 2"x4", fixação, Conforme Projeto.	cj	1,00
VERBA SERVICOS GERAIS, para suportes, vergalhões, pino, braçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, grampos, fitas metálicas, isolante, luvas, conforme detalhes de projeto.	cj	1,00
PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO EM PAREDES E FORRO ,2 DEMÃOS	M2	3.259,54
TEXTURA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS,1 DEMÃO	M2	32,00
EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	M2	109,88
PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida	M2	109,88
RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	Unid.	2,00
PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	12,00
FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235 CM)	M	22,46
PINGADEIRA PARA MURETAS	m	52,00
GRADIS , PADRAO MODELO PMS: para instalação em avenidas e áreas verdes, parques e canteiros.	m	1,60
PASSEIO EM CONCRETO , fck = 25 MPa, vassourado ou polido, incluindo preparo de caixa, e=7 cm, (pisos externos e calçada)	M2	2.440,81
PAVIMENTACAO ASFALTICA		576,86



Handwritten signatures and initials on the right margin.



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - Ribeirão Pires - SP.
 Fone: (11) 2179-6161 - e-mail: ourofino@ourofino.com.br
 home page: http://www.ourofino.com

S. ANDRE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 1625110007/2020

Autenticação digital com certificado eletrônico assinado por S. ANDRE em 26/08/2022

Autenticação AU0652A000611

VALIDO POR QUANTO À ASSINATURA E À DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

EM BRANCO



OURO FINO

A melhor do Brasil



COMPACTAÇÃO de aterro a 95% do PN, com material proveniente de jazida, incluso material (solo), escavação, carga e transporte até a obra	M3	1.906,88
PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO (incluso taxas de análise e vistoria	M2	1.753,60
LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	134,64
ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 289 CM2 P/ATE 20 TF	m	344,00
ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	m	448,00
ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 531 CM2 P/ATE 40 TF	m	400,00
ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	16,08
FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 30 CM	m	9,12
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM	M2	2,16
PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	Unid.	16,00
BE-02 BANCADA LABORATORIO / EDUC.ART. / AULA PRATICA - L=10,80M	Unid.	1,00
GS-03 GUICHE PARA SECRETARIA (REVESTIMENTO LAMINADO)	Unid.	1,00
ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	m	4,00
BA-11 BALCAO DE DEVOLUCAO DE GRANITO (L=70CM)	Unid.	2,00
EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	Unid.	8,00
FP-01 FAIXA DE PROTECAO EM MDF	M	74,88
*FP-02 GUARNICAO PARA EXPOSICAO EM MDF	M	74,88
BA-07 BALCAO DE DISTRIBUICAO 1,50X0,50M(GRANITO)	Unid.	1,00
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	cj	1,00
AL-01 ABRIGO PARA LIXO	Unid.	1,00
AG-04 ABRIGO PARA GAS 2 CILINDROS DE 45 KG	Unid.	1,00
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	m	16,00
PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	m	16,00
BC-22 BANCO DE CONCRETO		16,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.202.2022

S. ANDRÉ



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - Ribeirão Pires - SP
Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
e-mail: ourofino@ourofino.com.br

home page: <http://www.ourofino.com.br>

26 AGO 2022



000051


EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 25 cm (proteção das esquadrias)	m	109,60
COIFA DE INOX(2,0X1,5) DUTO	Unid.	1,00
EXAUSTAO, ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, COML.		
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA TODOS OS AMBIENTES E FACHADA.	Unid.	1,00
Limpeza Geral	M2	475,20
CARGA do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando p6-carregadeira sobre pneus	M2	5.981,83
RASPAGEM mecanizada do terreno ate 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras	M2	5.981,83
TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m3, distância até 10km	M3	3.110,55
ESCAVAÇÃO MECANIZADA em campo aberto em solo de 19 categoria (profundidade : até 4 m)	M3	1.180,17
Aterro compactado a 95 % do PN com reaproveitamento de solo	M3	1.180,17
COMPACTAÇÃO de aterro a 95% do PN, com material proveniente de material (solo), escavação, carga e transporte ate a obra	M3	1.906,88
PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO (incluso taxas de análise e vistoria)	M2	1.753,60
Parecer técnico de fundação com consultas de solos	VB	0,00
LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	134,64
ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 289 CM2 P/ATE 20 TF	M	344,00
ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ ATE 30 TF	M	448,00
ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 531 CM2 P/ATE 40 TF	M	600,00
ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M	16,08
FORMA DE TUBO DE PAPEL AO DIAM. 30 CM	M	9,12
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM	M2	2,16
PM - 74 PORTA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	Unid.	16,00




O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.09.2022

S. ANDRÉ 26.09.2022



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Povo - Ribeirão Pires - SP
Fone: (11) 2179-6161
e-mail: ourofino@ourofino.com.br



000052


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil




BE-02 BANCADA LABORATORIO / EDUC.ART. /AULA PRATICA - L=10,80M"	Unid.	1,00
GS-03 GUICHE PARA SECRETARIA (REVESTIMENTO LAMINADO)	Unid.	1,00
ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	m	4,00
BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70 cm)	Unid.	2,00
EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	Unid.	8,00
EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	Unid.	10,00
EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	32,83
EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO PERMANENTE L=180X60CM	Unid.	3,00
EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	Unid.	60,00
EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM	Unid.	12,00
CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	1,42
PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM	Unid.	4,00
PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACD C/VENT.PERM (L=140CM)	Unid.	1,00
PF-31 PORTA EM CH. DE ACD COM VENT.PERM.(L=82CM)	Unid.	1,00
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M	m	102,80
CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA	m	68,00
TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	9,33
GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	Unid.	1,00
CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48%	M2	1,42
FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NÃO PATINAVEL	kg	4.036,80
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	kg	4.036,80
TELHA DE AÇO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZ. E= 0,8 MM H=40,0MM	M2	1.232,64
CUMEEIRA DE AÇO GALV NATURAL PERFIL TRAP E= 0,5MM H= 1010MM	m	57,60
AG 05 -ABRIGO DE GAS 4 CILINDROS DE 45 KG	m	0,00
AG 06 - ABRIGO DE GAS 6 CILINDROS DE 45 KG	m	0,00
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	8,80



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26294000908



S. ANDRÉ, 06/09/2012
Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (11) 2179-6151 / (11) 2179-6151
e-mail: ourofino@ourofino.com.br
Agente Administrativo Nome page: http://www.ourofino.com.br



000053

EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	m	112,00
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES	m	16,00
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	m	102,72
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	m	34,24
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	Unid.	16,00
TUBO Ac0 GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL. CONEXOES	m	4,00
TUBO Ac0 GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1.1/4") - INCL. CONEXOES	m	19,20
TUBO Ac0 GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1.1/2") - INCL. CONEXOES	m	21,60
TUBO Ac0 GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4") - INCL. CONEXOES	m	22,40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	Unid.	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1.1/4")	Unid.	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	Unid.	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	Unid.	1,00
VALVULA DE RETEKAO VERTICAL BRONZE 1.1/4"	Unid.	1,00
VALVULA DE RETENOO DE PE COM CRIVO DE BRONZE 1.1/2"	Unid.	1,00
CONJUNTO MOTOR BOMBA (CENTRIFUGA) 1,5HP (10.000 L/H - 20 MCA)	m	1,60
ANEIS PRE MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO PARA RESVATÓRIO D'AGUA	m	16,80
LAJE PRE MOLDADA D=2,5 M E=8CM PARA RESERVATORIO	Unid.	4,00
LAJE PRE MOLDADA D=2,5 M E=15CM PARA RESERVATORIO1	Unid.	1,00
LT-06 LAVATORIO COLETIVO C/ TAMPO DE GRANITO L=50	m	7,04
MT-04 MICTORIO COLETIVO	m	2,56
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	Unid.	1,00
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	Unid.	15,00
CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	Unid.	1,00
VA-01 VARAL/TOALHEIRO	Unid.	2,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 26.012.000.9030

Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Povo Negro - CEP 09445-400 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151

e-mail: ourofino@ourofino.com.br

Ass. Lúcia Siqueira Hornes
Agente Administrativo
R. Santos da Santa André

25 ABO 2022



000054

LIV BRANCO

LIV BRANCO


LIV BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



BR-03 BOX PARA SANITARIO ACESSIVEL		1,00
AE-22 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38KVA A 76KVA CPFL	Unid.	1,00
CABO DE 95 mm2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	m	160,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75mm - INCLUIDO CONEXOES	m	40,00
CAIXA EM CHAPA DE 4'0 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,67
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A3X50A	Unid.	6,00
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A3X100A	Unid.	1,00
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	Unid.	1,00
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	m	2,88
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	m	2,88
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	m	32,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	m	174,40
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/10 A 12 DISJS	Unid.	1,00
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS	Unid.	1,00
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/22 A 26 DISJS	Unid.	1,00
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/28 A 42 DISJS.	Unid.	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	Unid.	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	Unid.	6,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	Unid.	35,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	Unid.	6,00
INTERRUPTOR AUTOMAT/CO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	Unid.	2,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 262020009038

S. ANDRÉ, 06/09/2012




Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP: 06700-400 - Ribeirão Pires - SP.

Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151

e-mail: ourofino@ourofino.com.br

home page: <http://www.ourofino.com.br>

26 AGO 2012



000055


EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	Unid.	18,00
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	Unid.	1,00
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X1+~ITET4	Unid.	2,00
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50	Unid.	2,00
QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) de 60x60x12 cm	Unid.	1,00
FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	16,00
FIO DE 6 MM2 - 750 V DE	m	312,00
CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	704,00
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC litIDO	Unid.	14,00
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO	Unid.	1,00
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC	Unid.	3,00
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	Unid.	58,00
TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE PVC	Unid.	8,00
TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RIGIDO	Unid.	48,80
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	Unid.	6,00
BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	Unid.	1,00
CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	Unid.	2,00
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	Unid.	81,00
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	Unid.	4,00
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	Unid.	4,00
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	Unid.	17,00
IL-57 REFLETOR C/ TELA P/ VAPOR MET 150W	Unid.	10,00
IL-05 ARANDELA BLINDADA	Unid.	1,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACFINO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120009020



S. ANDRÉ, 06/09/2012
 Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Preto, SP
 Fone: (11) 2179-6161 - Fax: 11 2179-6171
 e-mail: ourofino@ourofino.com.br
 Agência Administrativa: http://www.ourofino.com.br
 Município de São João do Rio Preto

20/09/2012

25468

AUTENTICACAO

000056

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil



IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	Unid.	10,00
IL-44 LUMINARIA PARA FLUORESCENTE (1X32)	Unid.	3,00
IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	Unid.	175,00
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	Unid.	213,00
CORDOALHA DE 4'0 GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	Unid.	220,80
CORDOALHA DE AÇO) GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	Unid.	159,20
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS /2 EST	M2	125,57
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	36,34
JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	85,44
LASTRO DE CONCRETO CI HIDROFUGO E=5CM	M2	1.030,28
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	1.833,55
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	317,23
P150 DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	1.447,78
CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PE14-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50	M2	1.829,75
PLACA CIMENTICIA ENVERNIZADA-PISO ATATIL ALERTA	M2	3,96
SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI	CJ	16,00
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	M	30,40
RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM	M	82,56
RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA	M	9,60
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	807,28
SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNATE 1,5CM 2 Pc (L= A	M	33,76



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 261.012.0009.030

S. ANDRÉ, 06/09/2012



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
e-mail: ourofino@ourofino.com.br

Eng.º Leiza Siqueira Paschoa
Agente Adm. Distribuição
Sancional em Santo André



000057

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO


OURO FINO

A melhor do Brasil


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262010009030



PE-02 PEITORIL	S. ANDRÉ, 06/09/11	M	140,88
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM		M2	290,41
VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)		M2	18,77
EP-01 ESPELHO	Ana Lúcia Sigwalt Pascoalini Agente Administrativo Seccional de Santo André	Unid.	14,40
ESMALTE		M2	1.076,18
TINTA ACRILICA		M2	481,19
FUNDO PREPARADOR PARA REVESTIMENTO COM GESSO 4:1'		M2	1.076,18
ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA ,		M2	183,68
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO		M2	492,80
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)		m	230,56
SINALIZACAO. LETRAS, NUMEROS E SIMBOLOS		Unid.	19,00
SINALIZACAO: PICTOGRAMAS		Unid.	15,00
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO		M2	1.241,78
VERNIZ ACRILICO		M2	1.241,78
PT 35 - PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO/PILARETE METÁLICO/USO EXTERNO (180 X 235 CM)		Unid.	1,00
PT 37 - PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO/PILARETE METÁLICO/USO EXT:0146 (180 X 235 CM)		Unid.	1,00
GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISO		m	28,00
GRAMA BATATAIS EM PLACA		M2	2.620,40
ÁRVORE FRUTIFERA H = 0,50 A 1,00 M - AMOREIRA		Unid.	16,00
ÁRVORE ORNAMENTAL H = 1,50 A 2,00 M - ROSEDA EXTREMOSA		Unid.	12,00
ÁRVORE ORNAMENTAL H = 1,50 A 2,00 M - SIBIPIRUNA		Unid.	4,00
CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)		m	393,18
TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L= 25 CM		m	184,68
BC-22 BANCO DE CONCRETO		m	83,60
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS		CJ	1,00
AL-01 ABRIGO PARA LIXO		Unid.	1,00
INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)		Unid.	6,00



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Pires - SP
Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
e-mail: ourofino@ourofino.com.br home page: http://www.ourofino.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

OURO FINO

A melhor do Brasil




INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	Unid.	118,00
INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA	Unid.	42,00
INSTALACAO DE MURAL (MR-02)	Unid.	19,00
INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL	Unid.	1,00
INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO	Unid.	2,00
RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	Unid.	24,00
RS-05 REGUA DE SINALIZACAO DE SANITARIOS	Unid.	7,00



Ribeirão Pires, 17 de Junho de 2011.

Enrique Cabello Rodriguez
 Enrique Cabello Rodriguez
 Diretor




TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - RIBEIRÃO PIRES/SP
 BEL ALFREDO HONORIO D'AVILA - DELEGADO TITULAR
 RUA BOA VISTA, 214 - CENTRO - CEP. 09400-100 - RIBEIRÃO PIRES/SP - FONE/FAX: 4628-2124 - 4628-5033

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA E FIRMA(S) COM VALOR ECONOMICO DE:
 ENRIQUE CABELLO RODRIGUES
 RIBEIRÃO PIRES, 17 de junho de 2011.
 Em Test. da verdade. Qui te

FLAVIA DIAS DE SOUZA - ESCRIVENTA
 Custas: R\$ 6,00. Operador: Thais Carimbo: 27528016
 Selo(s): 199346-AA

0052AA199346
 Substituta

Carina Canzi
 Carina Canzi
 Engenheira Civil
 CREA/SP nº 5061206232



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120009050

S. ANDRÉ, 06 de 09, 2012

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - RIBEIRÃO PIRES/SP
 BEL ALFREDO HONORIO D'AVILA - DELEGADO TITULAR
 RUA BOA VISTA, 214 - CENTRO - CEP. 09400-100 - RIBEIRÃO PIRES/SP - FONE/FAX: 4628-2124 - 4628-5033

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA E FIRMA(S) COM VALOR ECONOMICO DE:
 CARINA CANZI
 RIBEIRÃO PIRES, 11 de julho de 2012.
 Em Test. da verdade. Qui te

CELIA REGINA LUMARZI ANANI - ESCRIVENTA SUBSTITUTA
 Custas: R\$ 6,00. Operador: Thais Carimbo: 27528016
 Selo(s): 199876-AA

0052AA199876

Are Lúcia Marques Paschoalin
 Agente Administrativa
 Seccional de São André

CREA-SP



Av. Vereador Aroldo Alves Neves, 390 - Bairro Pouso Alegre - CEP 09445-400 - Ribeirão Pires - SP.
 Fone: (11) 2179-6161 - Fax: (11) 2179-6151
 e-mail: ourofino@ourofino.com.br home page: http://www.ourofino.com.br

26/06/2012

125468
 AUTENTICAÇÃO
 AU0052A8000821

000059

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620110008352

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta nos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES
Registro: 5060547687-SP RNP: 2609900414
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número ART: 92221220111198337 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/10/2011Baixada em: 21/10/2011
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220111198327
Empresa Contratada: OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: Partner Logistica e Transportes Ltda
Endereço: No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: PAIS:
Contrato: Celebrado em : 10/03/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.758.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Juvenal Arantes No.:
Complemento: LOTE 5 Bairro: FAZ. GRANDE JUNDIAÍ
Cidade: Jundiaí UF: SP CEP: 13212354 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/03/2010 Conclusão Efetiva: 09/10/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS. 1210,00 Metro quadrado. Execução, Projeto .Obs: Elaboracao do Projeto de Estrutura (Fundacao), Hidraulica e Execução de Construcao de um Galpao Industrial, no Municipio de Jundiaí/SP.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110008352
24/10/2011 14:02:00
Autenticação Digital: Af5Ty1TBJBIKAsf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000060

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

Atestado



Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa Obra Nobre Construtora Ltda, estabelecida à Rua Palmar, nº 114, Centro, Ribeirão Pires/SP, CNPJ nº 02.183.510/0001-77, executou a Elaboração dos Projetos Executivos de Estrutura (Fundação), Arquitetura e Paisagismo, Hidráulica, Ar Condicionado/Exaustão e Mecânica, Elétrica, e Construção de um Galpão Industrial, conforme dados e quantitativos abaixo relacionados:

Período de Execução: 10/03/2010 à 09/10/2010 – **Contrato s/nº** de 10/03/2010

Valor dos Serviços: R\$ 2.758.000,00

Local dos Serviços: Av. Juvenal Arantes – nº2.100 – Fazenda Grande Jundiá – Jundiá/SP – 13212-354

Área de Construção: 1.210,00 m2

Responsável Técnico: Arquiteto e Urbanista Fabio de Paula Dias – CREA-SP 5062314379 – RNP 2605261468

Co-Responsáveis: Eng^a Civil Nadya Maria Lírio do Carmo Alves – CREASP 5060547687 – RNP 2609900414,

Eng^o Eletricista Paulo Kinai – CREASP 0682564085 – RNP 2603943766 e Eng^o de Controle e Automação Alexei

Langone – CREASP 5061337470 – RNP 2601853468



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
PROJETOS		
Projeto Executivo Arquitetônico	M2	1.210,00
Projeto Executivo de Elétrica – Distribuição da Rede Elétrica, Telefonia, Dados, Som, Rede de Energia Estabilizada, com Montagem de Eletrodutos e Perfisados, Prancha Técnica (Elev/Plat) – Posto Primário de Entrada da Concessionária (excluído taxas e serviços da concessionária para ligação do posto primário)	M2	1.210,00
Projeto Executivo de Estrutura (Incluso Fundação), de Hidráulica (Sistema de Incêndio)	M2	1.210,00
Projeto Executivo de Ar Condicionado e Exaustão e Instalação de Gases e Ar Comprimido	M2	1.210,00
Engenheiro / Arquiteto Sênior	H	560,00
Coordenador Geral	H	600,00
Coordenador Setorial	H	600,00
Levantamento Planialtimétrico Cadastral	H	40,00
Topográfico	H	40,00
Auxiliar de Topografia	H	40,00
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRA		
Abrigo Provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	M2	80,00
Sondagem de Reconhecimento do Subsolo com Tubo de Revestimento Ø 2 ½	M	100,00
Parecer Técnico de Fundações	UN	1,00
Ligação Provisória de Água para Obra e Instalação Sanitária Provisória, pequenas Obras (Instalação Mínima)	UN	1,00
Ligação Provisória de Luz e Força para Obra (Instalação Mínima)	UN	1,00
Tapume de Chapa de madeira Compensada, inclusive Montagem – Madeira Compensada Resinada e=6 mm	M2	963,00
Portão Provisório de Madeira em Chpa Compensada Resinada 10 mm, Largura 3m e Altura 2 m	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE E CERTIDÃO EXPEDIDA POR ESTE TÉCNICO PELO CREA-SP, SOB N.º 2011/0008352, DATA 12/10/2010, em São Paulo, SP, por Rubens Rocha Moraes, Reg. Profissional: 1784 - DOL SANTO ANTONIO

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiá/SP - 13212-354
Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022

Marcelo Henrique Taboas (substituto)
 Juliana da Melo Lima
 Suzan Kathy Cardoso Ferrari
 Thaisa Caçula Pacheco Silva

ESCRITURAS
 AUTORIZADAS

VALIDO SOMENTE COM
 O SELO DE APTITUDE DE
 VALOR MÁXIMO R\$ 4,75

000061

1940

1940


1940



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA




Abrigo para Cavelete em Alvenaria, dimensões 0,65x0,85x0,30 m	UN	1,00
Cavelete com Tubo de Aço Galvanizado Ø 25 mm (1")	UN	1,00
Corte, Recorte e Remoção de Árvores Incl. Raízes Ø >30<60 cm	UN	15,00
Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno com Árvores Ø até 15 cm, com enleiramento até 60 m, utilizando Trator sobre Esteiras	M2	2.500,00
Raspagem Mecanizada do Terreno até 40 cm de profundidade, utilizando Trator sobre Esteiras	M2	2.500,00
Carga do Material Proveniente da raspagem do terreno, utilizando Pá-Carregadeira sobre Pneus	M2	2.500,00
Transporte e Descarga de Terra em Caminhão Basculante de 6 m³, distância até 1 Km	M3	850,00
MOVIMENTO DE TERRA		
Corte		
Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo de 1ª categoria, Profundidade até 2 m	M3	3.940,00
Aterro		
Fornecimento de terra, incluindo Escavação, Carga e Transporte até a distância média de 1 Km, medido no Aterro Compactado	M3	650,00
Espalhamento de terra em Camadas no Aterro utilizando Trator sobre Esteiras, distância até 30 m	M3	650,00
Compactação de Aterro	M3	650,00
Gabião Colchão, e=30 cm, para Revestimento de Talude	M3	650,00
Gabião Colchão, e=30 cm, para Execução de Obra	M3	900,00
INFRA-ESTRUTURA		
Locação da Obra - Execução de Gabarito	M2	1.300,00
Escavação Manual de Vala em Solo de 1ª categoria, Profundidade até 2 m	M3	557,66
Apiloamento de Fundo de Vala com Maço de 30 Kg	M2	1.200,00
Lastro de Brita 3 e 4 Apiloado Manualmente com Maço de até 30 Kg	M3	60,00
Forma de madeira para Fundação, com Tábua e Sarrafos, 5 dias de montagem	M3	120,00
Armadura de Tela de Aço CA-60 B	M3	18.000,00
Armadura de Tela de Aço CA-60 - malha 15x15 cm	M3	992,00
Concreto Estrutural dosado em Central, fck 20 MPa	M3	398,33
Concreto Estrutural dosado em Central, fck 30 MPa	M3	269,00
Transporte, Lançamento, Adensamento e Acabamento do Concreto	M3	398,33
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Isolamento com Lona Preta	M2	1.200,00
Impermeabilização de Superfície sujeita à umidade de Terra aplicando Impermeabilizante Estrutural com Emulsão Adesiva	M2	1.200,00
SUPERESTRUTURA		
Estrutura em Steel Frame		
Estrutura Steel Frame, Panelizada e Engenheirada, Posto Obra conforme Projeto, incluindo Paredes e Cobertura Montadas	KG	22.252,00
Parafusos T1 brocante 4,2 x 13 mm	MIL	30,81
Parafusos T1 brocante 4,8 x 19 mm	MIL	10,23



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE EXPEDIDA SOB TÉCNICO Nº 274.108.861 DATA 27/10/2022 REG. FUNCIONAL Nº 274.108.861

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO DE VALOR RESERVADO R\$ 4,75

AUTENTICADO em 23/09/2022 às 14:25:12 por [Assinatura]

AUTORIZADOS:

- Kelly Felipe Tadeu (Assessoria Jurídica)
- Juliana de Melo Lima
- Suzen Kathy Cardoso Ferrari
- Thaís Cacilik Paixoto Silva

9

2

000062

[Handwritten signatures and scribbles]

EN BLANCO

EN BLANCO


EN BLANCO



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA




Pinos Lisos de Fixação com Magazine Amarelo	MIL	15,73
Conector tipo H com Parafuso tipo Bolt	UN	157,39
Laje Pré-Fabricada Steel Deck para Piso, espessura da Chapa 1,25 mm, espessura da Laje 15 cm, com Chapa de Concreto FCK=25Mpa	M2	50,00
Laje Pré-Fabricada Steel Deck para Piso, espessura da Chapa 1,25 mm, espessura da Laje 20 cm, com Chapa de Concreto FCK=25Mpa	M2	400,00
ESTRUTURA PRÉ MOLDADA		
Colunas de Concreto Pré-Moldada com Carga Admissível para Estrutura de 60 T	M2	800,00
PAREDES E PAINÉIS		
Manta Impermeável Termotaiveco	M2	2.000,00
Paredes Externas em Placas Cimentícias e=10 mm	M2	2.423,30
Paredes Internas em Placas de Gesso Acartonado RU e=10 mm	M2	1.576,70
Tela de Poliéster	M	2.000,00
Parafusos Tel Alas 4,2 x 32 mm	MIL	70,82
Parafusos T2 Agulha 6,8 x 25 mm Gesso Acartonado	MIL	86,56
Parafusos T2 brocante 3,8 x 29 mm	MIL	18,57
Cantoneira de Proteção Perfurada 2323 (3000 mm)	BR	125,91
Massa para Tratamento de Juntas Drywall	KG	1.800,00
Isolamento Térmico e Acústico (Lã de Vidro) e=75 mm	M2	2.000,00
Alvenaria Estrutural com Blocos de Concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da Parede 14 cm, juntas de 10 mm com Argamassa Mista de Cimento, Cal Hidratada e Areia sem Peneirar Traço Tipo 3	M2	100,00
Entelamento Corretivo de Superfície com Trinca por Retração ou Dilatação, Revestida com Argamassa de Cal Hidratada e Areia sem Peneirar Traço 1:3, Largura da Tela = 15 cm	M	200,00
MURO DE ARRIMO		
Fundação para Muro de Arrimo com Bloco de Concreto Articulado e Atirantado	M	18,00
ALAMBRADOS		
Cerca com Mourão Pré-Fabricado de Concreto Armado, com 12 Furos e Altura Livre 1,70 m	M	156,00
Alambrado com Tela Soldada Galvanizada, fixada em Muro de Concreto Armado Reto, Altura Livre 2 m	M	81,00
ABRIGOS		
Aq-05 Abrigo para Gás com 2 Cilindros de 45 Kg	UN	1,00
AI-01 Abrigo para Bomba de Incêndio	UN	1,00
Tanque de Abastecimento Diesel	UN	1,00
Sistema de Ar Comprimido	UN	1,00
COBERTURAS		
Rufo de Chapa de Aço Galvanizado nº 24 Desenvolvimento 25 cm	M	450,00
Rufo de Chapa de Aço Galvanizado nº 24 Desenvolvimento 33 cm	M	159,50
Calha de Chapa Galvanizada nº 26 Desenvolvimento 50 cm	M	192,20
Condutor de Chapa Galvanizada nº 26 Ø 100 mm (4")	M	110,00
Pintura com Tinta Esmalte em Rufo, Calha e Condutor, com uma demão	M	250,00
Estrutura de Aço para Cobertura duas Águas sem Lanterna, Espaçamento entre Tesouras 5 m, vão 30 m	M2	800,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA SOB N.º 14.101.000.835 DATA 10/09/2022
 Santo André, 17 de Setembro de 2022
 Rubens Roque Moraes
 Reg. Funcional 1758 - UGI Santo André

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022

Valendo presente com o Selo de Autenticidade VALOR SELO R\$ 4,35

ENCARREGADO AUTORIZADO

Juliana de Melo Lima
 Suzen Kathy Cardoso Ferrari
 Thaís Carolina Passos Silva

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

000063

CONTROL

CONTROL

CONTROL

1



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA



Estrutura de Aço em Steel Frame para Cobertura duas Águas sem Lanterna, Espaçamento entre Tesouras 4 m, vão 15 m	M	400,00
Cobertura com telha Termo-Acústico	M2	1.200,00
Cumeeira de Alumínio Termoacústico, Perfil Trapezoidal	M	120,00
Grelha Hemisférica de Ferro Fundido Ø 100 mm (4")	UN	25,00
ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA		
Porta Interna de Madeira, Colocação e Acabamento, de uma Folha com Batente, Guarnição e Ferragem, 0,90 x 2,10 m	UN	5,00
PM-76 Porta Sarrafeada Maciça para Sanitários acessíveis, com Batente de madeira, Ferragem, Guarnição, 0,92 x 2,10 m	UN	2,00
Porta de Compensado, Interna, Formicada, Colocação e Acabamento, para Acoplamento em Divisórias de Granito, e=30 mm, com trava Livre/Ocupado e Dobradiças		
Porta Interna de Madeira, Colocação e Acabamento, de uma Folha com Batente, Guarnição e Ferragem, 0,70 x 2,10 m		
Porta de Alumínio e Vidro Temperado 8 mm com duas Folhas com Mola em ambas as Folhas, sob encomenda, de Abrir, Colocação e Acabamento com duas Folhas, Ferragens e Guarnições		
Porta de Alumínio Veneziana com duas Folhas. Com Mola em ambas as Folhas, sob encomenda, de Abrir, Colocação e Acabamento com duas Folhas, Ferragens e Guarnições		2,00
Porta de Alumínio sob encomenda, de Abrir, Veneziana, Colocação e Acabamento de um Folha 0,90 x 2,10 m	CJ	4,00
Porta Interna de Madeira, Colocação e Acabamento, de uma Folha com Batente, Articulada tipo Camarão (3 Partes), Guarnição e Ferragem, 0,90 x 2,10 m	CJ	2,00
Porta Interna de Madeira, Colocação e Acabamento, de uma Folha com Batente, Tipo "Boqueta"(2 Partes), Guarnição e Ferragem, 0,90 x 2,10 m	CJ	1,00
Porta de Alumínio sob encomenda, de Correr, Ferragem, Colocação e Acabamento com quatro Folhas, duas Fixas e duas Móveis com Vidro Liso Temperado	M2	31,20
Porta Automática. Social, Deslizante, para Alto Fluxo de Pessoas, quatro Folhas Fixas e duas Móveis com Vidro Liso Temperado 10 mm em Estrutura de Alumínio, para vão de 9200 x 3000 mmm (12)	CJ	1,00
Portão em Tela Galvanizada Fio 10 Malha 2", com Montante em Tubo Galvanizado 2", dispositivo de travamento, para vão de 1,20 x 3,00 mm	CJ	4,00
Portão em Tela Galvanizada Fio 10 Malha 2", com Montante em Tubo Galvanizado 2", dispositivo de Travamento, para vão de 1,20 x 3,00 mm	CJ	4,00
Porta Interna de Madeira com duas Folhas, com Mola em ambas as Folhas, de Abrir, Colocação e Acabamento, Ferragens e Guarnições 1,2 x 2,10 m	CJ	4,00
Portão Automático de Aço, Basculante, para Alto Fluxo de Veículos, para vão de 3000 x 5000 mm	UN	6,00
Janela de Alumínio sob encomenda, Colocação e Acabamento, Basculante, com Contramarcos	M2	1,68
Janela de Alumínio sob encomenda, Colocação e Acabamento, Fixa, com Contramarcos	M2	16,28
Janela de Alumínio sob encomenda, Colocação e Acabamento, Maxi.n-Ar, com Contramarcos	M2	40,00
BI-02 Brise em Aletas de Chapa Metálica L=0,40m	M	200,00

DOCUMENTO E
 PRESENTE INTEGRANTE DA
 PARTIDA EXPEDIDA NESTA
 TÉCNICA EXPEDIDA NESTA
 CREA-SP 0000000000
 20/11/2022
 Rubens Rogério Moraes
 Rua Municipal, 1718 - UGI Santo André

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

ESCREVENTES AUTORIZADAS

Wendy Felipe Tabach (microscópio digital)
 Juliana de Melo Lima
 Suzen Kathy Cardoso Ferrari
 Thelma Cecília Polcato Silva

S

J

A

FF

000064

2000

2000

2000



EN BANC

EN BANC



EN BANC




PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA



Argamassa de Cimento e Areia sem Peneirar Traço 1:3, Concreto fck=20 Mpa, Controle Tipo "B", Lastro	UN	10,00
Guia Pré-Fabricada de Concreto e Execução de Sarjeta Moldada "in loco"(0,15 x 0,30m), Concreto fck=15 Mpa, Controle Tipo "C"	M	210,00
PINTURA		
Emassamento de Esquadria de Madeira com Massa Corrida com duas demãos, para Pintura a Óleo ou Esmalte	M2	165,00
Pintura com Tinta Látex Acrílica em Parede Externa, com duas demãos, sem Massa Corrida	M2	2.600,00
Pintura com Tinta Látex PVA em parede Interna, com duas demãos, sem Massa Corrida	M2	3.200,00
Pintura com Tinta Esmalte em esquadria de Madeira, com duas demãos, sem Massa Corrida	M2	165,00
Letras Caixa em Baixo Relevo em Aço Inox Escovado (Fornecimento e Instalação)	VB	1,00
Pintura com Tinta Acrílica em Piso de Concreto, duas demãos, aplicada com Rolo de Lã	M2	200,00
Pintura com Tinta Acrílica em Piso, para Faixas de Demarcação, com Faixas de 5 cm de Largura, aplicada com Trincha	M	80,00
PÁRA-RAIOS E ACESSÓRIOS		
Cordoalha de Cobre Nu e Isoladores para Pára-Raios, Seção 50 mm ²	M	250,00
Proteção da Cordoalha do Pára-Raios com Tubo de PVC Rígido Ø 50 mm (2") x 3,00 m	UN	20,00
Aterramento Completo para Pára-Raios, com Hastes de Cobre com Alma de Aço tipo "Copperweld"	UN	26,00
Conexão Exotérmica Cabo/Cabo	UN	52,00
Conexão Exotérmica Cabo/Haste	UN	13,00
Conexão Exotérmica em Estrutura Metálica	UN	6,00
Barra Chata de Alumínio (1/2" x 1/4") - Descida para Pára Raios	M	400,00
SISTEMAS HIDRÁULICOS		
Bacia de Louça Sifonada, com Tampa e Acessórios	UN	6,00
Bacia de Louça com Caixa Acoplada, com Tampa e Acessórios	UN	12,00
Bacia Sanitária com Barras de Apoio em duas Paredes, com Assento para Portadores de Necessidades Especiais	UN	4,00
Barra de Apoio para Portadores de Necessidades Especiais, Larga 30 cm	UN	2,00
Válvula de descarga Metálica com Registro Acoplado e Caudal 1/4" ou 40 mm (1 1/2")	UN	12,00
Lavatório de Louça, com Coluna Suspensa, com Torneira Fechamento Automático e Acessórios conforme Projeto	UN	15,00
Chuveiro-Ducha Metálico	UN	8,00
Tanque de Louça com Coluna	UN	4,00
RA-01 Reservatório Metálico Acoplado 30M3 H=13,00 m	UN	1,00
Cuba de Aço Inoxidável Simples, dimensões 560x340x170 mm	UN	2,00
Lavatório de Louça de Embutir (Cuba), com Torneira de Pressão com Fechamento Automático e Acessórios	UN	7,00
Tampo de Granito, e=35,00 mm, Largura 0,60 m (Conforme Projeto)	M	9,20



Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

GOVERNADOR: ...
 SECRETÁRIO DE ESTADO: ...
 DIRETOR: ...

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

000066

AM BIRNDO

AM BIRNDO


AM BIRNDO



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA



Tampo de Inox, tamanho diversos com Cubas Simples e Duplas Largura 0,60 m, incluso Torneira de pressão e Acessórios (Conforme Projeto)	M	33,80
Mictório de Louça Individual (Completo)	UN	6,00
ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		
Tubo de PVC Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, Ø 40 mm	M	86,35
Tubo de PVC Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, Ø 50 mm	M	77,00
Tubo de PVC Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, Ø 100 mm	M	857,84
Tubo de PVC Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, Ø 100 mm	M	15,40
Joelho 90º de PVC Branco Ø 40 mm	UN	50,00
Joelho 90º de PVC Branco Ø 50 mm	UN	50,00
Joelho 90º de PVC Branco Ø 75 mm	UN	50,00
Joelho 90º de PVC Branco Ø 100 mm	UN	140,00
Joelho 45º de PVC Branco Ø 40 mm	UN	18,00
Joelho 45º de PVC Branco Ø 50 mm	UN	18,00
Joelho de 45º de PVC Branco Ø 75 mm	UN	16,00
Joelho de 45º de PVC Branco Ø 100 mm	UN	45,00
TEE de PVC Branco Ø 40 mm	UN	18,00
TEE de PVC Branco Ø 50 mm	UN	16,00
TEE de PVC Branco Ø 75 mm	UN	12,00
TEE de PVC Branco Ø 100 mm	UN	45,00
Junção de PVC Branco Ø 40 mm	UN	8,00
Junção de PVC Branco Ø 50 mm	UN	8,00
Junção de PVC Branco Ø 75 mm	UN	10,00
Junção de PVC Branco Ø 100 mm	UN	30,00
Bucha de Redução de PVC Branco Ø 100 mm x Ø 50 mm	UN	10,00
Bucha de Redução de PVC Branco Ø 100 mm x Ø 75 mm	UN	20,00
Bucha de Redução de PVC Branco Ø 75 mm x Ø 50 mm	UN	10,00
Luvas de PVC Branco Ø 40 mm	UN	20,00
Luvas de PVC Branco Ø 50 mm	UN	20,00
Luvas de PVC Branco Ø 75 mm	UN	20,00
Luvas de PVC Branco Ø 100 mm	UN	50,00
Ralo de PVC Rígido Sifonado, 100 x 70 x 40 mm	UN	10,00
Caixa Sifonada de PVC com Grelha Branca, 100 x 100 x 50 mm	UN	15,00
Caixa Sifonada de PVC com Grelha Branca, 150 x 150 x 50 mm	UN	12,00
Caixa Sifonada de PVC com Grelha Branca, 150 x 185 x 75 mm	UN	5,00
Caixa Sifonada de PVC com Grelha Branca, 100 x 100 x 50 mm	UN	12,00
Caixa Seca de PVC Rígido, 100 x 100 x 40 mm	UN	9,00
Caixa de Inspeção em Alvenaria - Espessura da Parede 5,7 cm, Tijolo Comum Maciço Revestido Internamente com Argamassa de Cimento e Areia sem Peneirar, Traço 1:3 - Alturas Variáveis	UN	30,00
ÁGUA		
Tubo de PVC Soldável, com Conexões Ø 25 mm	M	420,00
Tubo de PVC Soldável, com Conexões Ø 32 mm	M	300,00
Tubo de PVC Soldável, com Conexões Ø 40 mm	M	180,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 1401/2008/12
 Santo André, 12 de Setembro de 2011
 Rubens Romão Moraes
 UGI Santo André

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022
 VALDO SIKAWITSZ COBI
 O SELLO DE AUTENTICIDADE
 VALOR RESERVADO R\$ 4,30

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.


000067



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA



Tubo de PVC Soldável, com Conexões Ø 50 mm	M	150,00
Tubo de PVC Soldável, com Conexões Ø 60 mm	M	120,00
Tubo de PVC Soldável, com Conexões Ø 75 mm	M	90,00
Tubo de PVC Soldável, com Conexões Ø 85 mm	M	60,00
Registro de Gaveta com Canopla Ø 20 mm (¾")	UN	65,00
Registro de Pressão com Canopla Ø 20 mm (¾")	UN	14,00
Torneira de Pressão Metálica para uso geral	UN	30,00
Conjunto Elevatório Motor-Bomba (Centrífuga) de 10 HP	UN	1,00
Sistema de Aquecimento Solar, fornecimento de Reservatório Térmico até 1000L, Baixa Pressão (Aprovação Inmetro) – Sem Instalação	L	1,00
SISTEMA PEX		
Conector Fixo Macho 16 mm x ¾"	UN	85,00
Conector Fixo Fêmea 20 mm x ¾"	UN	10,00
Joelho Terminal Rosca Fêmea PEX 16 x ½"	UN	105,00
Joelho Terminal Rosca Fêmea PEX 20 x ½"	UN	15,00
Tubo PEX Monocamada 16 mm	M	309,00
Tubo PEX Monocamada 20 mm	M	80,00
TEE Roscável Branco ¾"	UN	80,00
TEE Roscável Branco 1"	UN	30,00
Bucha de Redução Roscável Branco 1"x ¾"	UN	60,00
Plug de PVC Branco Roscável ¾"	UN	60,00
Niple de PVC Branco Roscável ¾" I	UN	80,00
Niple de PVC Branco Roscável 1"	UN	60,00
Luva PVC/Rosca de 1"	UN	60,00
Tubo de Cobre Soldável, com Conexões Ø 15 mm (½")	M	50,00
Tubo de Cobre Soldável, com Conexões Ø 22 mm (¾")	M	100,00
Tubo de Cobre Soldável, com Conexões Ø 28 mm (1")	M	20,00
REDE DE INCÊNDIO		
Tubo de Aço galvanizado, sem Conexões sem Costura Ø 65 mm (2 ½"), incl. Pintura	M	15,00
Tampão (Cap) de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), incl. Pintura.	UN	1,00
TÊ 90º de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), incl. Pintura	UN	3,00
Curva 90º Macho-Fêmea de Ferro Maleável Galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), incl. Pintura	UN	19,00
AR CONDICIONADO		
Condicionador de Ar Tipo Split de grande capacidade (Splitão), capacidade 10 TR	UN	3,00
Tomada de Ar Externo, Completa, com Veneziana, Filtro G1, Damper e Tela 400 x 400 mm	UN	3,00
SISTEMAS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO (COMPATÍVEL COM DR)		
Fio Isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	M	6.350,00
Fio Isolado de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	M	860,00
Fio Isolado de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	M	300,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 11.2011/000857/2021
 Santo André, 23 de Setembro de 2022
 Rubens Rogério Moraes
 Reg. Funcional 1798 - UGI Santo André

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.873.615/0001-14



23 SET 2022
 VALDO BONFANTE COP
 O SELLO DE AUTENTICAÇÃO
 VALOR R\$ 100,00

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

000068

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA



Cabo Isolado em PVC seção 25 mm ² - 750 V - 70°C - Flexível	M	150,00
Cabo Isolado em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C - Flexível	M	700,00
Cabo Isolado em PVC seção 1,5 mm ² - 750 V - 70°C - Flexível	M	6.700,00
Cabo de Cobre de 95,0 mm ² , Isolamento 0,6/1 kV - Isolação em PVC 70° C	M	250,00
Cabo de Cobre de 10,0 mm ² , Isolamento 0,6/1 kV - Isolação em PVC 70°C	M	150,00
Cabo de Cobre de 50,0 mm ² , Isolamento 0,6/1 kV - Isolação em PVC 70°C	M	250,00
Eletroduto de PVC Flexível Corrugado Ø 25 mm (¾")	M	6.800,00
Eletroduto de PVC Flexível Corrugado Ø 32 mm (1")	M	500,00
Condutele em Liga de Alumínio Fundido Tipo "T" Ø ¾"	UN	10,00
Caixa de Ligação de PVC Rígido para Eletroduto Roscável, Retangular, Dimensões 4 x 2"	UN	652,00
Caixa de Ligação de PVC Rígido para Eletroduto Roscável, Retangular, Dimensões 4 x 4"	UN	124,00
Eletrocalha Lisa em Chapa de Aço, dimensões 200 x 100 mm com Acessórios de Fixação, sem Tampa e Conexões	M	250,00
Placa (Espelho) para Caixa, 4 x 2	UN	400,00
Placa (Espelho) para Caixa, 4 x 4	UN	110,00
Disjuntor Tripolar compacto até 63 A com acionamento na Porta do Quadro de Distribuição	UN	5,00
Disjuntor Monopolar Termomagnético de 16 A em Quadro de Distribuição	UN	35,00
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20 A em Quadro de Distribuição	UN	20,00
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 32 A em Quadro de Distribuição	UN	15,00
Disjuntor Tripolar Termomagnético de 16 A em Quadro de Distribuição	UN	4,00
Disjuntor Tripolar Termomagnético de 20 A em Quadro de Distribuição	UN	2,00
Disjuntor Tripolar Termomagnético de 25 A em Quadro de Distribuição	UN	3,00
Disjuntor Tripolar Compacto até 32 A com acionamento na Porta do Quadro de Distribuição	UN	1,00
Disjuntor Tripolar compacto até 63 A com acionamento na Porta do Quadro de Distribuição	UN	9,00
Disjuntor Tripolar compacto até 100 A com acionamento na Porta do Quadro de Distribuição	UN	2,00
Disjuntor Tripolar compacto até 160 A com acionamento na Porta do Quadro de Distribuição	UN	3,00
Disjuntor Tripolar compacto até 400 A com acionamento na Porta do Quadro de Distribuição	UN	1,00
Interruptor, uma Tecla Simples 10 A - 250 V	UN	105,00
Tomada dois Pólos mais Terra 20 A - 250 V	UN	202,00
Luminária Fluorescente Completa Comercial com 2 Lâmpadas de 32 W, Tipo Calha de Sobrepor	UN	140,00-
Luminária Fluorescente Completa Comercial com 1 Lâmpada de 20 W, Tipo Calha de Sobrepor	UN	54,00
Pendente ou Plafonier com Globo Leitoso e Lâmpada de 60-W	UN	9,00
IL-05 Arandela Blindada	UN	8,00
Relé Fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, Completo	UN	2,00
Quadro de Distribuição de Luz em Chapa de Aço de Embutir, até 28 Divisões		

ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA
 CREA-SP
 O PRESENTE DOCUMENTO É
 PARTE INTEGRANTE DA
 CERTIDÃO DE ACEITE
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
 DATA DA CREA-SP Nº 1000822
 Rubens Rodrigues Moraes
 Reg. Funcional 175

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022

ESCRITÓRIO
 AUTORIZADO

Walter Felipe Tabach (Assistente Administrativo)
 Juliana de Melo Lima
 Suzen Kathy Cardoso Ferrari
 Thais Cecília Pereira Silva

VÁLIDO SOMENTE COM
 O SELLO DA PRESENCIA
 VALOR: R\$ 100,00

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

000069

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED


DATE 05-10-2011 BY 60322 UCBAW/STP



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA




Modulares, dimensões Externas 522 x 360 x 100 mm	UN	6,00
Quadro de Distribuição de Luz em Chapa de Aço de Embutir, até 39 Divisões Modulares, dimensões Externas 573 x 360 x 100 mm	UN	2,00
DPS – Dispositivo Proteção Contra Surtos (Energia)	UN	4,00
Interruptor Automático Diferencial (Dispositivo DR) 40A/30MA	UN	4,00
TE-08 Posto de Transformação de Energia Poste c/ Trafo 300 KVA-CPFL	UN	1,00
AE0-20 Abrigo Entrada de Energia 38 KVA	UN	1,00
AES/Bandeirantes/CPFL/Elektra	UN	1,00
Caixa em Chapa de Aço 16 com Porta e Fecho	UN	7,00
Tomada para Telefone quatro Pólos, Padrão Telebrás	UN	53,00
Caixa de Passagem em Chapa de Aço com Tampa Parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	24,00
Luminária Refletora para Iluminação Pública para Lâmpada Vapor de Mercúrio, Sódio e Metálica, 2 Pétalas, Poste de Aço Galvanizado com 10 m de Altura Livre	UN	10,00
Caixa de Passagem EL, em Alvenaria – Espessura da Parede 5,7 cm Tijolo Comum Maciço Revestido internamente com Argamassa de Cimento e Areia sem peneirar, Traço 1:3 – Alturas Variáveis	UM	10,00
Caixa de Telefone em Chapa de Aço Padrão Telebrás, Dimensões Internas 800 x 800 x 150 mm	UN	1,00
Ponto seco para Instalação de Som, TV, Alarme e Lógica, incluindo Eletroduto de PVC Rígido e Caixa com Espelho	UN	60,00
Luminária Fluorescente Completa para Emergência de 15 W	UN	20,00
Sinalizador Pisca-Pisca ou Rotativo para Entrada e Saída de Veículos	UN	6,00
TRANSFORMADOR		
Transformador para Cabine Primária de 500 kVA – 15 kV, 60 Hz, 20 MVA, 13,2 kV, Baixa Tensão 220/127V	UN	1,00
REDE DE INCÊNDIO – HIDRANTES, REGISTROS, VÁLVULAS E ADAPTADORES E MANGUEIRAS		
Registro de Gaveta Bruto Ø 65 mm (2 1/2")	UN	4,00
Registro de Gaveta Bruto Ø 80 mm (3")	UN	2,00
Abrigo para Hidrante em Chapa de Aço Carbono, com Mangueira de Ø 65 mm (1/2") x 30 m	UN	3,00
Hidrante com registro Globo Angular 45º, Ø 65 mm (2 1/2")	UN	3,00
Válvula de Retenção Horizontal ou Vertical, Ø 65 mm (2 1/2")	UN	3,00
Conjunto Elevatório Motor-Bomba (Centrifuga) de 3 HP	UN	3,00
Painel de Comando de Bomba	UN	3,00
Extintor de Água Pressurizada, Capacidade Extintora 2-A (40 Litros)	UN	3,00
Extintor de Pó Químico Pressurizado, Capacidade 8 Kg	UN	3,00
Registro de Recalque no Passeio, Ø 65 mm (2 1/2") – Conforme N.º 22 (linha)	UN	3,00
Baterias do Sistema de Alarme de Incêndio (12V, 55 A Selada – 1ª linha)	UN	1,00
Sirene Eletrônica, alcance 2000 m	UN	1,00
Acionador Manual de Alarme de Incêndio	UN	5,00
Botoeira Liga/Desliga para Comando de Bomba	UN	2,00
Baterias do Sistema de Iluminação/Alarme de Emergência (12V, 55 A Selada – 1ª linha)	CJ	1,00
Suporte Duplo para Baterias (c/4 Buchas S8-e Parafusos)	UN	1,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDO NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 22.000.000/2022. São Paulo, 22 de Setembro de 2022. Rubens Romão Moraes, Reg. Funcional 1768 - U.S. Santo André

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022

Walter Felipe Tabacznicki (Assistente Administrativo)
 Juliana de Melo Lima
 Suzan Kathy Cardoso Ferrari
 Thales Gabriel Polato Silva

ESCREVENÇA AUTOGRAFADA

VALIDO SOMENTE PARA O SELO DE AUTENTICIDADE

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

000070

ALL BLANCO

ALL BLANCO

ALL BLANCO



PARTNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA



Central de Iluminação de Emergência 24V – 1200W	UN	1,00
Central de Alarme de Incêndio para 24 Pontos	UN	1,00
Placas para Identificação para Hidrantes, Extintores, Botoeiras de Alarme e Saídas de Emergência em PVC, Fotoluminescente – NBR 13434 e Instrução Técnica nº 20 CB-SP	UN	29,00
Luminária Autônoma 2 x 8W de Aclaramento ou Balizamento c/ Ponto de Teste	UN	10,00
PAISAGISMO		
Preparo e Substituição de Terra para Plantio	M3	360,00
Grama Esmeralda	M2	800,00
Plantio de Árvore Ornamental Flamboyant com altura 1,50 a 2,00m; em Cava de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm	UN	1,00
Plantio de Árvore Ornamental Aroeira com altura 1,50 a 2,00m; em Cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm	UN	12,00
Plantio de Árvore Ornamental Cica com altura 1,50 a 2,00; em Cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm	-UN	24,00
Plantio de Palmeira Azul com altura de 1,50 a 2,00m, em Cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm	UN	3,00
Plantio de Arbusto Malvaisco com altura 0,50 a 0,70m, em Cavas de 0,60 x 0,60 x 0,60 cm	UN	50,00
Hidrante com registro Globo Angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2")	UN	3,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
Limpeza Geral da Edificação	M2	1.210,00

Jundiaí, 10 de Outubro de 2011

[Handwritten Signature]
José Valentim Seraphim
 Diretor
 CPF: 043.728.818-86

[Handwritten Signature]
Nelson Cruciani Filho
 Engenheiro Civil
 CREA/SP: 0682598515
 CPF: 097.240.578-01



TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - RIBEIRÃO PIRES
 RECONHECO POR SEMELHANÇA 2 FIRMAS SEM VALOR ECONOMICO DE:
 JOSE VALENTIM SERAPHIM E NELSON CRUCIANI FILHO
 RIBEIRÃO PIRES, 10 de outubro de 2011.
 Em Teste: da verdade. Dou fe



OPRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 0601000932
 Santo André, 10/10/11
 Rubens Roque Moraes
 Reg. Funcional, 1758 - UGI Santo André

Av. Juvenal Arantes, nº 2.100 - Medeiros - Jundiaí/SP - 13212-354
 Fone: (11) 4525-1941 / 4525-1942
 CNPJ 04.373.615/0001-14



23 SET 2022

Walter Felipe Tabach (procurante) Rubenilson
 Juliana de Melo Lima
 Susan Kathy Cardoso Ferrari
 Thaina Cecília Polato Silva
 ESCRIVANES AUTORIZADAS

000071

1954

1954

1954



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES
Registro: 5060547687-SP RNP: 2609900414
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220160475561 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/05/2016 Baixada em: 06/05/2016
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160024842
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
RUA GENERAL ANTUNES GURJÃO No.:
Complemento: Bairro: ALÉM PONTE
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18013050 . PAIS: BRASIL
Contrato: PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2013 Celebrado em : 08/10/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 415.078,31 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA GENERAL ANTUNES GURJÃO No.:
Complemento: Bairro: ALÉM PONTE
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18013050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 31/10/2015 Conclusão Efetiva: 27/02/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA CNPJ: 46.634.044/0001-74
Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Reforma. 2300,00000 metro quadrado.

Observações
PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2013 - TOMADA DE PREÇOS 001/2013 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 094/2016 - REFORMA DE TELHADO

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 18/04/2016, devidamente assinado por Edilson de Arruda e Roberto Romano Pôveda, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160005221
03/06/2016 13:14:39
Autenticação Digital: xKAaBBAJ3GAlsKACa16aaA30600xBIFI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.



SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE EXPEDIENTE E CADASTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 094/2016

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/0001-74, com sede à Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Bairro Alto da Boa Vista, neste ato, representada pelo Sr. Edilson de Arruda, Engenheiro Civil, Chefe de Divisão de Obras Públicas, infra-assinado, através do presente, **ATESTA** que a empresa **OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.183.510/0001-77, com sede na cidade de Ribeirão Pires/SP, à Rua Pedro Ripoli, nº 2.239 – Barro Branco, na condição de contratada realizou serviços de **“REFORMA DE TELHADO, REMOÇÃO E TROCA DE TELHAS NO ALMOXARIFADO DE BENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS”** com a supervisão de seus responsáveis técnicos: Nadya Maria Lírio do Carmo Alves, Engenheira Civil, CREA/SP: 5060547687, RNP 2609900414, ART: 92221220160024842; Fausto Roberto Junior Seraphim, Engenheiro Civil, CREA/SP: 5069455290-SP, RNP 2614139998, ART 92221220160024743 e Jaqueline Seraphim, Arquiteta e Urbanista, CAU n.º A96153-1, RRT 4281146, objeto da Tomada de Preços nº 001/2013 - Processo CPL nº 028/2013 – Contrato SIM nº 547/2015.

SERVIÇOS INICIAIS		
Canteiro de Obras Larg=2,20m	M	15,00
ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em alturas-torre 2 mesesx 70 m	M	200,00
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa (Locais interferentes com a obra)	M2	50,00
DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL, INCLUSO CUMEEIRAS, CALHAS E RUFOS	M2	2.300,00
CARGA manual de entulho em caminhão basculante	M3	95,00
Remoção do entulho (telhas e outros materiais) em caminhão basculante ou caçamba apropriada de 6 m³, para area de transbordo ao ATT(DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO DO ENTULHO (TELHAS EM CIMENTO AMIANTO) – ATERRO CERTIFICADO)	M3	95,00
COBERTURA		
Estrutura em madeira para telhas ond cim-am/al/plast - vaos de 7.01 a 10,00 m Verificação com substituição de peças comprometidas da Estrutura em madeira. (15 % da área) (CONFORME AVALIAÇÃO A SER APRESENTADA PELA CONTRATADA)	M²	345,00
TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=30MM	M²	2.300,00
CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	185,00
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M	M	130,00
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	130,00
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	120,00



reprodução do documento original que não
é responsável por qualquer erro ou omissão.

23 SET 2022

VALIDO SOMENTE COM
O SELLO DE AUTENTICIDADE
E O LOGO DA PREFEITURA DE SOROCABA

Edilson de Arruda (assessorante Substituto)
Julianna de Melo Lima
Suzan Kathy Cardoso Ferrari
Thelma Caputo Pereira Silva

ENCARREGADA
AUTOMÁTICA

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right.

000073

4 BR

4 BR

4 BR



RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	120,00
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	30,00
CONDUTOR VERTICAL DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	120,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO	M2	50,00
EMBOCO DESEMPENADO	M2	50,00
REBOCO	M2	50,00
OUTROS		
PROTEÇÃO COM LONA PRETA	M2	1.000,00

HISTÓRICO CONTRATUAL

Contrato Inicial	08/10/2015	60 dias	31/10/15 a 29/12/15	R\$ 416.407,71	-
Prorrogação de Contrato	28/12/2015	60 dias	30/12/15 a 27/02/16	-	-

MEDIÇÕES

1	Dezembro/2015	103	24.712,64
2	Janeiro/2016	106	19.260,57
3	Fevereiro/2016	108	197.811,88
4	Março/2016	110	173.293,22

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 18 de abril de 2016



Edilson de Arruda
 Eng. Edilson de Arruda
 CREA/SP: 5060914706

2016
 125468
 AUTENTICACAO
 4 U0852A 5060914706

23 SET 2022

VALDO SOBRANTE COM
 O SELO DE AUTENTICACAO
 VALOR AUTENTICACAO R\$ 4,00

SECRETARIA DE MOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

Roberto Romano Povêda
 Roberto Romano Povêda
 Chefe da Seção de Expediente e Cadastro
 Secretaria da Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 094/2016
 PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO / E-MAIL: (RPOVEDA@SOROCABA.SP.GOV.BR)

125468
 AUTENTICACAO
 4 U0852A 5060914706

23 SET 2022

VALDO SOBRANTE COM
 O SELO DE AUTENTICACAO
 VALOR AUTENTICACAO R\$ 4,00


SECRETARIA DE MOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 1º Subdistrito da Sede
 Oficial Sebastião Santos da Silva - Rua Professor Toledo n. 712 - Sorocaba - Tel. (15) 3347-1881

Reconheço, por semelhança, a firma de: EDILSON DE ARRUDA, em documento sem valor econômico, Dou fe.
 SOROCABA, 05 de maio de 2016.
 Em Teste da verdade. Cód. [26143517122936000448771]
 (0% 1: Total)
 Selo - Selo(s): 1 Ato: 1138AA-275450 R\$ 5,30

Erika Lourenço da Silva
 escrevente autorizada



125469
 AUTENTICAÇÃO
 AU0852AB098329

23 SET 2022

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
 VALOR ECONÔMICO R\$ 5,30

Alexandre de Lencastre (Assessor)

 Eraldo Felipe Tabacco (Assessor Substituto)

 Juliana de Melo Lima

 Suzane Kathy Cardoso Ferraz

 Thales Claudio Palente Silva

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO A(S) FIRMA(S) DE: ROBERTO ROMANO POVEDA, DOU FE. - SELO(S): , AA0387125.
 Em Teste da verdade.
 RAFAEL FRAMED - PREÇO TOTAL: R\$ 5,26.
 SOROCABA - SP, 05 de maio de 2016.
 CODIGO DE SEGURANÇA 4853485350484954495048485354 14100

TABELÃO DE NOTAS
 SOROCABA/SP
 EL FRANCO
 ESCREVENTE

TABELÃO DE NOTAS
 SOROCABA/SP
 RAFAEL FRAMED
 ESCREVENTE



Valido somente com selo de autenticação



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta nos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES
Registro: 5060547687-SP RNP: 2609900414
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220150706066 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/05/2015Baixada em: 22/10/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120008860
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES No.:
Complemento: Bairro: ALÉM PONTE
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18013280 . PAIS: BRASIL
Contrato: 015/2011 Celebrado em : 29/12/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.210.084,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA VICENTE DIAS No.: 200
Complemento: Bairro: JARDIM PIAZZA DI ROMA
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18051792 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/02/2012 Conclusão Efetiva: 31/10/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Construção, Edificação. 1118,48000 metro quadrado.

Observações

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1082/2011 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 015/2011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PIAZZA DI ROMA - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 035/2015

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Os dados desta Certidão de Acervo Técnico foram importados da ART preenchida pela própria profissional.
Esta certidão refere-se aos serviços realizados conforme período ou quantitativos constantes no atestado vinculado.
Existem os seguintes termos aditivos do contrato:
Em 14/11/2012, foi celebrado Termo Aditivo, prorrogando o prazo até 25/02/2013, conforme ART nº 92221220151403869.
Em 25/02/2013, foi celebrado Termo Aditivo, prorrogando o prazo até 30/05/2013, conforme ART nº 92221220151403944.
Em 29/05/2013, foi celebrado Termo Aditivo, prorrogando o prazo até 13/08/2013, conforme ART nº 92221220151404007.
Em 13/08/2013, foi celebrado Termo Aditivo, prorrogando o prazo até 30/09/2013, conforme ART nº 92221220151404130.
Em 30/09/2013, foi celebrado Termo Aditivo, prorrogando o prazo até 31/10/2013, conforme ART nº 92221220151404162.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 15 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 25/02/2015, devidamente assinado por Marcos Paulo Dionísio e Roberto Romano Povêda, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150011602
26/10/2015 14:49:56
Autenticação Digital: faskFgT3aaBFxTUzCnAC5zfyIgt1BBCF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE EXPEDIENTE E CADASTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 035/2015

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, localizada à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Alto da Boa Vista, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/0001-74, neste ato, representada pelo Eng. Marcos Paulo Dionísio, Diretor da Área de Gestão de Obras e Pavimentação, infra-assinado, através do presente, **ATESTA** que a empresa **OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA**, com sua sede na cidade de Ribeirão Pires/SP, à Rua Pedro Ripoli, nº 2239 – Barro Branco, inscrita no CNPJ sob o nº 02.183.510/0001-77, na qualidade de contratada, executou sob a supervisão de sua responsável Técnica Sra. Nadya Maria Lirio do Carmo Alves - Engenheira Civil - CREA: 5060547687-SP, RNP: 2609900414, ART: 92221220120008860, **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR CRECHE NO JARDIM PIAZZA DI ROMA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS**, objeto da Concorrência Pública nº 015/2011 - Processo CPL nº 1082/2011.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA			
2510	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
02510.8.2.1	ABRIGO P/ CAVALETE 65X85X30 CM	UN	1,00
02510.8.3.1	CAVALETE D=20.MM 3/4"	UN	1,00
01520	TAPUMES E ALOJAMENTOS		
01520.8.1.1	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	M2	48,40
02825.8.2.1	TAPUME de chapão de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	M2	852,80
2595	LOCAÇÃO DA OBRA		
02595.8.1.1	LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito	M2	1.802,00
020802 (cpo)	Placa de identificação para obra	M2	3,00
MOVIMENTO DE TERRA			
02335.8.1.1	CARGA do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pá-carregadeira sobre pneus	M2	5.540,35
02335.8.8.1	RASPAGEM mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras	M2	5.540,35
14510.8.8.10	TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m ³ , distância até 10 km	M3	5.017,78
02315.8.5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA em campo aberto em solo de 1ª categoria (profundidade: até 4 m)	M3	1.939,27
02315.8.9.1	COMPACTAÇÃO de aterro com reaproveitamento do material local	M3	295,58
02210.8.1.1	SONDAGEM de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2"	M	90,00
S/C	Parecer técnico de fundação com consultas de solos	VB	1,00
INFRAESTRUTURA			
02315.8.1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M3	182,71
03110.8.1.9	FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos	M2	1.010,35
03210.8.1.11	ARMADURA de aço para vigas, CA-50, corte e dobra na obra	KG	3.719,13
02465.8.5.2	ESTACA tipo Strauss moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 32 cm, carga admissível 30 t	M	0,00
03310.8.2.6	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	89,61
03310.8.13.2	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	89,61

Autenticação
000076
23 SET 2022

Juliana do Nascimento Lima
Suzana Kelly Cardoso Ferrari
Tatiana Cecília Portocarrero Silva

ENCARREGADA
AUTORIZADA

[Handwritten signatures and initials]

000076

1944

1944

1944

AMERICAN
BANKING

AMERICAN BANKING

AMERICAN BANKING



07.04.001 (fde)	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO	M	154,99
07712.8.1.6	CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 25 cm	M	2,50
16.80.007 (fde)	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	238,20
IMPERMEABILIZAÇÃO			
07110.8.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de piso com três demãos de emulsão asfáltica	M2	0,00
07110.8.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo	M	783,10
07110.8.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	M2	406,82
07110.8.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO de piso sujeito à umidade de terra com aditivo hidrófugo	M2	0,00
07120.8.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de reservatório elevado, composta de revestimento com argamassa rígida e de manta asfáltica	M2	0,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS			
09705.8.12.4	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	3.706,30
09705.8.2.9	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2, e=20 mm	M2	4.983,48
09705.8.3.25	REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm	M2	2.211,91
09706.8.3.1	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	M2	1.012,25
12.02.014 (fde)	CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM – BRANCO, AREIA, BEGE, OCRE, CINZA	M2	502,67
PISOS INTERNOS			
02710.8.6.2	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e = 5 cm	M2	968,69
09605.8.1.3	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm	M2	968,69
09606.8.2.2	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante – PEI – 05	M2	968,69
09606.8.3.1	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm (incluindo rodapé)	M2	968,69
09606.8.4.2	RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 8 cm	M	0,00
02753.8.1.1	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	0,00
09635.8.13.1	SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	32,80
05.80.048 (fde)	FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF	M	548,00
PINTURA			
PINTURA DE FORROS E PAREDES			
15.02.026 (fde)	TINTA ACRILICA COM MASSA CORRIDA	M2	952,85
09115.8.11.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	M2	1.883,36
09115.8.12.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna e em forro, com duas demãos, sem massa corrida	M2	969,26
09906.8.3.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	M2	969,26
PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA			
09115.8.9.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida	M2	185,76
09115.8.14.1	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos (rodameio de madeira)	M2	54,80
PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS			
09115.8.9.12	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos (inclusive grades)	M2	41,26
PAVIMENTAÇÃO			
13.02.009	Piso de concreto camurcado-fundacao direta fck-25 mpa	M2	709,39
15161.8.1.1	GRELHA RETA de ferro fundido, largura=20 cm	M	0,00
S/C	PASSEIO EM CONCRETO, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm	M2	1.052,52
DETALHES FUNCIONAIS			
15410.8.4.1	TAMPO de granito para pia, e = 30,00 mm, largura 0,60 m	M	231,29
15410.8.4.2	TAMPO de granito para lavatório, e = 30,00 mm, largura 0,80 m	M	17,50
08510.8.2.1	GRADE DE PROTEÇÃO de ferro, colocação e acabamento	M2	13,08
06.03.020 (fde)	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	0,00

Este documento é uma cópia eletrônica do original e não pode ser reproduzido sem a autorização do autor. Qualquer reprodução sem a autorização do autor é proibida.

23 SET 2022

Walter Felipe Tabach (Assessoria Jurídica)
Juliana de Melo Lima (Escrivente Autorizada)
Suzan Kathy Cardoso Ferrari (Escrivente Autorizada)
Thaís Carla Polato Silva (Escrivente Autorizada)

VALIDO SOMENTE COM
O SELO DE AUTENTICIDADE
VALOR RECEBIDO R\$ 4,38

000070

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 12/11/03 BY SP-6/STW

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED



15007.8.1.3	BARRA DE APOIO para portadores de necessidades especiais, largura 90 cm	UN	8,00
17-05-20 (siurb)	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES l = 45 CM	UN	22,00
15007.8.1.1	BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm	UN	11,00
16.06.022 (fde)	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	UN	1,00
06.80.035 (fde)	ALCAPAO EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	UN	0,00
05125.8.1.1	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	KG	0,00
17-03-30 (siurb)	Bancos retráteis para PNE	UN	2,00
	Transporte, carga e descarga manual de materiais		
14515.8.1.1	CARGA manual de entulho em caminhão basculante	M3	384,00
14510.8.8.10	TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m ³ , distância até 10 km	M3	384,00
	Limpeza final da obra		
01740.8.1.1	LIMPEZA geral da edificação	M2	1.118,48
S/C	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
15142	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEIS		
15142.8.23.2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 25 MM	M	172,00
15142.8.23.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 32 MM	M	169,00
15142.8.23.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 50 MM	M	66,00
15142.8.23.6	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 60 MM	M	39,00
15142.8.23.8	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 85 mm	M	87,00
15142.8.26.2	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"	UN	125,00
15142.8.26.3	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 32 mm x 1"	UN	30,00
15142.8.26.5	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2"	UN	30,00
15142.8.26.8	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 85 mm x 3"	UN	11,00
15142.8.1.2	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 25 mm x 3/4"	UN	1,00
15142.8.1.3	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 32 mm x 1"	UN	1,00
15142.8.1.5	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 50 mm x 1 1/2"	UN	5,00
15142.8.2.7	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 85 mm x 3"	UN	1,00
15142.8.25.2	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm	UN	13,00
15142.8.25.13	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 25 mm	UN	4,00
15142.8.25.14	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 32 mm	UN	2,00
15142.8.25.15	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 25 mm	UN	7,00
15142.8.25.16	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 32 mm	UN	11,00
15142.8.25.5	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 60 mm x 50 mm	UN	12,00
15142.8.25.20	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 85 mm x 60 mm	UN	6,00
15142.8.11.2	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	91,00
15142.8.11.3	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	28,00
15142.8.11.5	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	20,00
15142.8.11.6	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm	UN	10,00
15142.8.11.8	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm	UN	4,00
15142.8.8.2	JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	5,00
15142.8.8.3	JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	3,00
15142.8.8.5	JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	2,00
15142.8.10.3	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4"	UN	12,00
15142.8.9.1	JOELHO 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm	UN	64,00
15142.8.9.2	JOELHO 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	UN	13,00
15142.8.15.2	LUVA soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	12,00
15142.8.15.3	LUVA soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	12,00
15142.8.15.5	LUVA soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	7,00

site: www.sorocaba.sp.gov.br

4 de 15

e-mail: pm@sorocaba.sp.gov.br

ATESTADO DE CANCELAMENTO TÉCNICO DE EMPENHO
PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTES ATESTADOS / E-MAIL: at@sorocaba.sp.gov.br

23 SET 2022

Carla Cristina de Souza (Assistente)
Waldyr Felipe Tabach (Assistente Administrativo)
Juliana de Melo Lima
Suzan Kathy Cardoso Ferrari
Marta Carolina Pelota Ribeiro

ESCREVENTES
AUTORIZADAS

VALIDO SOMENTE COM
O SELLO DE AUTENTICIDADE
VÁLIDAMENTE RECEBIDO EM 4/9/22

000079

EN BILBO

12/10/1934

12/10/1934



15142.8.15.6	LUVA soldável de PVC marrom Ø 60 mm	UN	3,00
15142.8.15.8	LUVA soldável de PVC marrom Ø 85 mm	UN	7,00
15142.8.14.2	LUVA soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"	UN	8,00
15142.8.19.2	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	17,00
15142.8.19.3	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	13,00
15142.8.19.5	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	17,00
15142.8.19.6	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm	UN	10,00
15142.8.19.8	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm	UN	6,00
15142.8.18.2	TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica, Ø 25 mm x 25 mm x 1/2"	UN	13,00
15142.8.18.4	TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica, Ø 32 mm x 32 mm x 3/4"	UN	4,00
15142.8.17.2	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	UN	26,00
15142.8.17.5	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm	UN	3,00
15142.8.17.9	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 85 x 60 mm	UN	14,00
15142.8.21.2	UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	2,00
15142.8.21.3	UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	2,00
15142.8.21.5	UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	4,00
15142.8.21.8	UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 85 mm	UN	2,00
15143.8.11.4	PLUG (bujão) de PVC branco roscável Ø 1/2"	UN	74,00
15143.8.11.6	PLUG (bujão) de PVC branco roscável Ø 3/4"	UN	17,00
15410.8.14.2	LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	7,00
15410.8.12.1	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	UN	4,00
15410.8.3.3	BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios	UN	23,00
15410.8.28.1	CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm	UN	14,00
15410.8.22.1	TANQUE de aço inoxidável	UN	1,00
15410.8.27.2	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	54,00
15480.8.7.1	TORNEIRA elétrica automática, 220 V - 5400 W	UN	3,00
15410.8.26.2	TORNEIRA de bóia Ø 25 mm (1")	UN	3,00
15110.8.6.2	REGISTRO de pressão em PVC roscável para chuveiro, Ø 3/4"	UN	19,00
15110.8.1.2	REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")	UN	5,00
15110.8.1.3	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	UN	8,00
15110.8.1.5	REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2")	UN	6,00
15110.8.1.8	REGISTRO de gaveta bruto Ø 80 mm (3")	UN	5,00
15110.8.1.11	REGISTRO de gaveta com canopia Ø 20 mm (3/4")	UN	39,00
15110.8.1.12	REGISTRO de gaveta com canopia Ø 25 mm (1")	UN	10,00
15110.8.1.14	REGISTRO de gaveta com canopia Ø 40 mm (1 1/2")	UN	12,00
15410.8.11.1	CHUVEIRO-DUCHA metálico	UN	11,00
15410.8.13.1	DUCHA MANUAL	UN	4,00
15480.8.6.1	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	UN	12,00
15110.8.3.1	VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopia, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")	UN	23,00
480201 (cpes)	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros	UN	0,00
15110.8.4.14	VÁLVULA de retenção de pé com crivo, Ø 40 mm (1 1/2")	UN	1,00
15110.8.4.3	VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 25 mm (1")	UN	1,00
02620.8.1.4	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	UN	9,00
02620.8.1.3	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	M2	1,60
02630.8.3.1	TAMPÃO DE FERRO fundido para poço de visita empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	11,00
362006 (cpes)	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4"	UN	60,00
10820.8.6.1	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido	UN	32,00
10820.8.3.1	PORTA-PAPEL-TOALHA de louça branca ou em cores	UN	53,00



Atenção: O presente é uma reprodução do original. Não se responsabiliza pelo conteúdo do documento original que não foi apresentado com qual conferi. Ou fe.

23 SET 2022

Valendo Somente com o Selo de Autenticidade
 VALOR RECEBIDO R\$ 4,38

Assinatura e Carimbo:

 Mairdy Felipe Tabach (Assessoria de Planejamento)

 Juliana de Melo Lima

 Suzen Kathy Cardoso Ferrari

 Thelma Cecília Beltrão Bilya

ESCRITÓRIO DE AUTENTICIDADE

000080

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 12/11/2008 BY 60322 UC/STP

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED



10820.8.4.3	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	17,00
15130.8.1.3	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrifuga) de 3/4 HP	UN	2,00
15410.8.2.1	AUTOMÁTICO de bóia	UN	2,00
15141	REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
15141.8.28.12	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 20 mm (3/4")	M	18,00
15141.8.28.13	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 25 mm (1")	M	24,00
15141.8.28.15	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 40 mm (1 1/2")	M	36,00
15141.8.28.18	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 80 mm (3")	M	12,00
15141.8.1.3	BUCHA de redução de ferro maleável galvanizado Ø 25 x 20 mm (1 x 3/4")	UN	2,00
15141.8.4.2	COTOVELO 90° de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm (3/4")	UN	4,00
15141.8.4.5	COTOVELO 90° de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2")	UN	4,00
15141.8.4.3	COTOVELO 90° de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1")	UN	15,00
15141.8.4.8	COTOVELO 90° de ferro maleável galvanizado Ø 80 mm (3")	UN	8,00
15141.8.17.3	LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1")	UN	1,00
15141.8.17.5	LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2")	UN	1,00
15141.8.24.5	TÊ 90° de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2")	UN	1,00
15141.8.24.3	TÊ 90° de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1")	UN	2,00
15141.8.23.3	TÊ 45° de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1")	UN	1,00
15141.8.29.3	UNIÃO de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 25 mm (1")	UN	4,00
15141.8.29.5	UNIÃO de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 40 mm (1 1/2")	UN	2,00
15141.8.20.3	NIPLÉ duplo de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1")	UN	2,00
S/C	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
15153.8.12.4	TUBO PBV de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, Ø 100 mm	M	15,50
15153.8.12.5	TUBO PBV de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, Ø 150 mm	M	127,60
460504 (cpo)	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo ViniFort, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	18,00
460505 (cpo)	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo ViniFort, DN= 200 mm, inclusive conexões	M	28,70
460506 (cpo)	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo ViniFort, DN= 250 mm, inclusive conexões	M	34,90
460507 (cpo)	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo ViniFort, DN= 300 mm, inclusive conexões	M	13,00
15152.8.7.5	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	UN	1,00
15152.8.7.4	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	UN	1,00
15153.8.2.5	JOELHO 45° de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	UN	2,00
15153.8.4.5	JOELHO 90° de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	UN	2,00
15153.8.8.4	LUVA simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	2,00
15153.8.8.5	LUVA simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	UN	5,00
15153.8.10.3	TÊ de Inspeção PBV de PVC reforçado bege pérola, Ø 150 x 100 mm	UN	11,00
15153.8.11.2	TÊ PBV de PVC reforçado bege pérola, Ø 100 x 75 mm	UN	1,00
07725.8.1.2	GRELHA hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4")	UN	1,00
07725.8.1.3	GRELHA hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm (6")	UN	11,00
02620.8.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	9,00
02620.8.1.4	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	UN	5,00
490616 (cpo)	Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	0,80
02620.8.1.7	Caixa de brita 40x40cm	UN	2,00
02630.8.1.1	POÇO DE VISITA de alvenaria para galeria de águas pluviais, Ø 1 m, profundidade 2 m	UN	1,00
400204 (cpo)	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	5,00
02632.8.11.5	Caixa de piso em PVC DN 130, com grelha	M	28,00
490617 (cpo)	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	m²	2,10
07712.8.1.1	Caixa de cobertura em PVC DN 130	M	2,00

site: www.sorocaba.sp.gov.br

e-mail: pmsorocaba@sorocaba.sp.gov.br

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA TABELA, VERIFIQUE O VALOR DE APROVAÇÃO DO SEU DOCUMENTO

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço eletrônico: www.sorocaba.sp.gov.br
 ou pelo código de verificação impresso no documento original, que não foi alterado com qualquer finalidade.

23 SET 2022

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SOROCABA - SP - 2022

San Afonso Zampelli, 94 - Ribeirão Preto/SP

Waldyr Felipe Tabach (Secretário Municipal)
 Juliana de Melo Lima ESCREVENTES
 Suzani Kathy Cardoso Ferrari AUTORIZADAS
 Thaíza Cecília Polkoto Silva

VALOR APROVAÇÃO COM VALOR DE APROVAÇÃO DO SEU DOCUMENTO

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'J. J. J.' and other initials like 'S', 'G', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

000081

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

ER BRANCO

ER BRANCO

ER BRANCO

THE BANCROFT

THE BANCROFT
THE BANCROFT

THE BANCROFT
THE BANCROFT



16120.8.1.27	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	M	130,00
390801 (cpo)	Cabo de cobre de 3x1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 KV - Isolação EPR 90°C	M	50,00
390802 (cpo)	Cabo de cobre de 3x2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 KV - Isolação EPR 90°C	M	60,00
16135.8.1.28	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4"	UN	8,00
16135.8.1.1	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4"	UN	12,00
16135.8.1.10	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"	UN	14,00
16135.8.1.19	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3/4"	UN	3,00
2593 (sinapi)	CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	UN	5,00
16143.8.5.2	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2	UN	42,00
16136.8.3.2	CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	0,00
09.06.001 (fde)	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPAS PLASTICAS DE 4"X2"	UN	300,00
16136.8.2.3	CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	11,00
16136.8.2.7	CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm	UN	0,00
16142.8.1.1	BASE DE FUSÍVEL tipo "Diazed" até 25 A em quadro de distribuição de luz e força	UN	5,00
12359 (sinapi)	RELE TERMICO SIEMENS 3UA52	UN	1,00
1612 (sinapi)	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	UN	3,00
09.05.096 (fde)	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS AUTOMÁTICO de bóia	UN	1,00
15410.8.2.1	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	UN	1,00
401202 (cpo)	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	UN	1,00
401220 (cpo)	SINALIZADOR pisca-pisca ou rotativo para entrada e saída de veículos	UN	0,00
16560.8.1.1	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	51,00
16141.8.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	2,00
16141.8.2.8	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	1,00
16141.8.3.7	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	27,00
16141.8.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 15 A em quadro de distribuição	UN	1,00
16141.8.4.6	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	2,00
371366 (cpo)	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	UN	2,00
16141.8.4.9	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 100 A em quadro de distribuição	UN	2,00
16141.8.4.11	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 125 A em quadro de distribuição	UN	2,00
09-08-07 (siurb)	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 10/30A TIPO AMERICANO	UN	2,00
09-08-08 (siurb)	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 35/50A TIPO AMERICANO	UN	1,00
09-08-09 (siurb)	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 60/100A TIPO AMERICANO	UN	2,00
09.02.090 - FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	2,00
371372 (cpo)	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	UN	1,00
371706 (cpo)	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos	UN	70,00
371712 (cpo)	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 pólos	UN	1,00
09.02.043 (fde)	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) Iluminação e Tomadas	UN	4,00
S/C			
09.09.052 (fde)	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	116,00
16510.8.2.1	Luminária de sobrepôr completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	UN	19,00
09-09-41 (siurb)	LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W	UN	30,00
09.11.073 (fde)	IL-56 PROJETO P/ VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	0,00
09.11.072 (fde)	IL-55 PROJETO MEDIO P/ VAPOR DE SÓDIO 150W	UN	4,00
12244 (sinapi)	LUMINARIA EMBUTIDA WEIZEL REF. IPT 31/1	UN	5,00
16143.8.2.9	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10A - 250V	UN	50,00
16143.8.2.1	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10A - 250V	UN	2,00
16143.8.2.5	INTERRUPTOR , três teclas simples 10A - 250V	UN	5,00

site: www.sorocaba.sp.gov.br

9 de 15 e-mail: pmsorocaba@sorocaba.sp.gov.br

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CUESTÃO / E-MAIL: (R)PQ02@PMSOROCABA.SP.GOV.BR



Assentido e apresentado como fiel reprodução do documento original que lhe foi apresentado com qual consta: Uma fâ.

23 SET 2022

VALIDO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
 VALDO ANASTASIO DE ALMEIDA
 Waildy Felipe Tabach (inscrito em 08/08/2011)
 Juliana de Melo Lima
 Suzan Kathy Cardoso Ferrari
 Thelma Cecília Peleto Niva
 ENCARGADOS AUTORIZADOS

Handwritten signatures and the number 000084.

1954
1954

1954
1954

1954
1954



16143.8.2.8	INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V	UN	2,00
16143.8.2.3	INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V	UN	18,00
16143.8.2.4	INTERRUPTOR , três teclas paralelo 10 A - 250 V	UN	2,00
381009 (cpo)	Suporte de Interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	UN	1,00
400533 (cpo)	Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa	UN	6,00
16143.8.5.2	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2	UN	74,00
16143.8.5.3	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x4	UN	1,00
16143.8.6.1	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	UN	205,00
381009 (cpo)	Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias	UN	7,00
400406 (cpo)	Tomada 3P, 20 A - 125/250 V, com placa	UN	8,00
16143.8.5.2	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2	UN	219,00
03933.8.3.1	COLOCAÇÃO de chumbadores expansíveis (diâmetro: 3/8 ")	UN	64,00
11950 (sinapi)	Parafuso e bucha S6	UN	1.200,00
09-84-55 (siurb)	SUSPENSÃO PARA TIRANTE DE AÇO 1/4" GE	UN	32,00
16134.8.13.1	SUPORTE PARA LUMINÁRIA em chapa de aço curto, para perfilado	UN	32,00
14148 (sinapi)	PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"	UN	300,00
380721 (cpo)	Vergalhão com rosca, parca e arruela de diâmetro 1/4". (tirante)	M	120,00
S/C	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
09.13.013 (fde)	PP-03 PARA-RAIO FRANKLIN COM HASTE 6,00M E DIAM=2"	UN	1,00
13105.8.4.1	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 35 mm ²	M	600,00
11862 (sinapi)	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 50MM2	UN	2,00
09.86.026 (fde)	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2	UN	40,00
11854 (sinapi)	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2	UN	76,00
420523 (cpo)	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8"	UN	130,00
21145 (sinapi)	Barra de aço galvanizado, Ø30mm x 6,00m	UN	46,00
21145 (sinapi)	Barra de aço galvanizado, Ø30mm x 6,00m	UN	0,00
09.04.086 - FDE	HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M	UN	2,00
13105.8.4.3	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 50 mm ²	M	75,00
09-11-14 (siurb)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO CUBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	2,00
690926 (cpo)	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	4,00
660819 (cpo)	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	UN	1,00
09-90-21 (siurb)	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	15,00
391808 (cpo)	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	M	890,00
09.07.009 (fde)	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS	M	8,00
09-90-31 (siurb)	PATCH CORD RJ45 - 1,5M	UN	104,00
690925 (cpo)	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6	UN	35,00
400435 (cpo)	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	41,00
692029 (cpo)	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	UN	2,00
16135.8.1.1	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4"	UN	2,00
690313 (cpo)	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, sem tampa	UN	1,00
692010 (cpo)	Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS	UN	1,00
16136.8.4.7	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de-epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	UN	2,00
16143.8.5.2	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2	UN	16,00
16132.8.14.1	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	14,00
16131.8.3.3	ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 25 mm (1")	M	1,00
16131.8.3.2	ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 20 mm (3/4")	M	125,00

18 de 15

site: www.sorocaba.sp.gov.br

ATENÇÃO: Este documento é válido somente se assinado eletronicamente pelo usuário autorizado.

email: pm@sorocaba.sp.gov.br

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ASSINATURA E-MAIL: pm@sorocaba.sp.gov.br



Assinatura eletrônica do usuário autorizado para a produção do documento original que não pode ser usado para qualquer fim. Não fé.

23 SET 2022

Wandyr Felipe Tabach (Assessoria Substituto)
 Juliana de Melo Lima
 Suzan Kathy Cardoso Ferrari
 Thelma Cecília Patkoto Silve

VÁLIDO SOMENTE COM
 O SELLO DE AUTENTICIDADE
 VALOR RESERVADO R\$ 4,35

08085

[Handwritten signatures and initials]

EN BLANCO

1950

1950



16131.8.3.36	ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 100 mm (4")	M	10,00
400 (sinapi)	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	75,00
11953 (sinapi)	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4" X 2" C/ PORCA E ARRUELA LISA/MEDIA	UN	75,00
14148 (sinapi)	PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"	UN	75,00
382112 (cpes)	Eletrocalha lisa tipo "U", galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	36,00
72539 (sinapi)	CURVA PVC 90º ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11655 (sinapi)	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	3,00
380712 (cpes)	Saída final, diâmetro 3/4"	UN	15,00
16134.8.9.1	DERIVAÇÃO FINAL para eletroduto em chapa de aço para perfilado	UN	4,00
16134.8.11.1	JUNÇÃO ANGULAR dupla alta em chapa de aço para perfilado	UN	40,00
382323 (cpes)	Mão francesa simples galvanizada a fogo, L= 400mm	UN	20,00
4378 (sinapi)	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	UN	185,00
14148 (sinapi)	PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"	UN	25,00
380721 (cpes)	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	M	9,00
73621 (sinapi)	Box reto Ø 3/8" em alumínio	UN	15,00
16134.8.6.1	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	UN	10,00
09-84-42 (siurb)	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE	UN	2,00
09-83-58 (siurb)	Fixa cabo(*)	UN	40,00
09-90-01 (siurb)	CERTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	UN	41,00
S/C	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
08510.8.2.1	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 KBTU/h	M2	0,00
08510.8.2.1	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 KBTU/h	M2	0,00
08510.8.2.1	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 KBTU/h	M2	0,00
07712.8.1.10	Duto para exaustão de ar Ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m2)	M2	2,00
07712.8.1.10	Duto para exaustão de ar Ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m2)	M2	4,00
17007.8.4.3	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela Ø 40 cm	UN	1,00
07712.8.1.10	Conexão tipo curva Ø 19,5 cm	M2	0,50
07712.8.1.10	Conexão tipo curva Ø 40 cm	M2	1,50
07712.8.1.10	Conexão alargadora de seção (expansão Ø 19,5 / Ø 40 cm)	M2	1,00
17-10-11 (siurb)	Coifa Industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular Ø 19,5 cm	UN	1,00
382316 (cpes)	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 40 cm	UN	3,00
382313 (cpes)	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 19,5 cm	UN	3,00
382316 (cpes)	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão Ø 40 cm	UN	2,00
682004 (cpes)	Abraçadeira simples para duto de exaustão Ø 40 cm	UN	8,00
15141.8.28.12	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 20 mm (3/4")	M	18,00
15141.8.28.11	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 15 mm (1/2")	M	18,00
15141.8.26.1	TÊ de redução de ferro maleável galvanizado Ø 20 x 15 mm (3/4 x 1/2")	UN	2,00
15141.8.18.1	LUVA de redução de ferro maleável galvanizado Ø 20 x 15 mm (3/4 x 1/2")	UN	3,00
S/C	Luva de redução FG NPT classe 300, rosçável, diâmetro 1/2" x 3/4"	UN	3,00
15141.8.20.2	NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm (3/4")	UN	8,00
15141.8.20.1	NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 15 mm (1/2")	UN	2,00
15141.8.29.2	UNIÃO de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 20 mm (3/4")	UN	3,00
15141.8.4.2	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	UN	3,00
15141.8.4.1	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	UN	5,00
15141.8.22.2	TAMPÃO (cap) de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm (3/4")	UN	1,00
S/C	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	UN	2,00
6006 (sinapi)	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	UN	2,00



Autenticidade do documento eletrônico por meio da reprodução do documento original que não se apresentou com qual confusão. Ou seja.

23 SET 2022

VALDO AUGUSTO COH
O VALOR DE AUTENTICIDADE
O VALOR RECEBIDO: R\$ 4,94

CONFIRMADO POR: (Assinatura)
Weldy Felipe Tabach (Assistente Administrativo)
Juliana de Melo Lima
Suzan Nathy Cardoso Ferrari
Thaís Caetano Pinheiro Silva

ESCREVENTES
AUTORIZADAS

[Handwritten signatures and initials]

000086

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



12899 (sinapi)	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	UN	1,00
13970.8.1.2	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg	UN	4,00
91026 (siurb)	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	UN	9,00
91026 (siurb)	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	UN	0,00
500531 (cpes)	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W	UN	2,00
420549 (cpes)	Sinalizador visual para advertência	UN	0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES			
FECHO: MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES			
16.01.033	Fd-28 fechamento divisa c/ gradil eletrof / broca (59x211.40cm)	M	302,64
16.01.085	PT 35 - PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO/PILARETE METÁLICO/USO EXTERNO (180 X 235 CM)	UN	2,00
16.01.087	PT 37 - PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO/PILARETE METÁLICO/USO EXTERNO (165 X 230 CM)	UN	0,00
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACA	M2	2.837,85
16.03.039	Arvore ornamental h=1.50 a 2.00m - reseda extremosa	UN	0,00
16.03.048	Arvore ornamental h=1.50 a 2.00m - amoreira	UN	0,00
16.05.031	CA-21 Canaletas de águas pluviais em concreto (20 cm)	M	27,00
16.05.046	TC-09 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=20cm	M	12,00
16.06.001	BC-22 BANCO DE CONCRETO	M	18,00
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00
06.03.012	CO-08 guarda corpo tubular sobre alvenaria	M	0,00
06.03.041	CO-16 corrimão tubular duplo	M	0,00
16.06.087	INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	136,00
16.06.088	INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (EP-05) POR REGUA	UN	0,00
16.06.090	INSTALACAO DE LOUSA (LG-07)	UN	0,00
16.06.091	INSTALACAO DE MURAL (MR-02)	UN	0,00
16.06.092	INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	0,00
16.06.096	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	UN	30,00
16.06.097	RS-05 REGUA DE SINALIZACAO DE SANITARIOS	UN	9,00
SERVICOS EXTRAS E COMPLEMENTARES			
INFRAESTRUTURA			
02.02.046 (FDE)	Estaca escavada mecanicamente, diâm 30 cm capacidade 30 t (FDE)	M	1.771,00
02315.8.8.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	356,71
02720.8.6.1	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	M3	17,83
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS			
S/C	Projeto de implantação e entrada de energia para a creche (padrão FNDE)	UNID	1,00
S/C	Projeto executivo de combate a incêndio	UNID	1,00
RESERVATORIO METALICO			
02720.8.6.1	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	M3	0,84
08.14.052 - FDE	RA-03 RESERVATORIO MET. ACPLADO 40 M3 H=13,00M	UNID	1,00
MURO ARRIMO			
02465.8.1.1	BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e 2, fck=13,5 Mpa, Ø 25 cm	M	228,00
02315.8.8.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	44,28
02720.8.6.1	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	M3	2,21
04085.8.4.2	VERGA /CINTA em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 cm	M	113,49
04221.8.1.11	ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem pedregulhos tipo 2-	M2	87,30
07110.8.6.1	IMPERMEABILIZACAO de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica	M2	87,30
01.08.032 - FDE	TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO FEMBRADO DE 40CM EM BARRAS	M	43,65

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA IMPRESSÃO, É NECESSÁRIO CONSULTAR O SIGEP



Este documento é produzido pelo sistema SIGEP e não pode ser reproduzido ou alterado sem a autorização expressa da Prefeitura Municipal de Sorocaba.

23 SET 2022

Valdey Felipe Tabach (Assessorante Dubesstau)
 Juliana de Melo Lima
 Suzan Kathy Cardoso Ferrari
 Tereza Cecília Peixoto Silva
 ERROBENTAS
 AUTORIZADA

000087

[Handwritten signatures and marks]

1944

1945

1946



01.08.034 - FDE	MANTA GEOTEXTIL DE 200 GR/M2	M2	43,65
	PINTURA		
15.01.015 - (FDE)	VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE	M2	35,55
	INCÊNDIO		
08.07.002- FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	74,00
08.08.002 - FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	2,00
08.08.012 - FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
08.08.028 - FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	2,00
08.08.041 - FDE	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00
08.08.078 - FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA)	UN	1,00
09.05.040 - FDE	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	60,00
09.05.088 - FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	UN	1,00
09.08.055 - FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00
09.08.086 - FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	2,00
09.08.087 - FDE	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00
13965.8.1.1	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	UN	4,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16132.8.14.4	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo fixo, dimensões 4 x 4"	UN	150,00
S/C	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL - 112,5 KVA	UN	1,00
16973.8.1.4	DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" (100 mm)	M	20,00
16120.8.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm ² - 750 V - 70°C - rígido	M	12,00
16120.8.1.14	CABO ISOLADO em PVC seção 185 mm ² - 750 V - 70°C - rígido	M	48,00
391006 (CPOS)	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	40,00
391024 (CPOS)	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	15,00
391028 (CPOS)	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm ²	UN	15,00
	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
02315.8.8.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	34,00
09.05.040 - FDE	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	85,00
16973.8.1.2	DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 2" (50 mm)	M	85,00
09.13.027 - (FDE)	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	6,00
370304 (cpes)	Quadro distribuição de luz e força de embutir (IP 40, chapa N° 16 msg) de 450 x 360 x 100 mm - até 12 disjuntores - sem componentes	UN	1,00
16141.8.4.11	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	UN	2,00
371363 (cpes)	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	6,00
401011 (cpes)	Contator de potência 50 A - 2na+2nf	UN	1,00
16520.8.1.2	LUMINÁRIA REFLETORA para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, 2 pétalas, poste de aço galvanizado com 10 m de altura livre	UN	6,00
371706 (cpes)	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos	UN	6,00



Autenticidade e integridade dos dados aqui registrados são atestadas pela apresentação do documento original ou sua cópia apresentada com qual conferência for.

23 SET 2022

VALÍDAMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE VALOR ESTIMADO R\$ 4,38

ENCARREGADO: **Marcelo Felipe Tabach** (Supervisor Substituto)
 Juliana de Melo Lima
 Suzan Kathy Cardoso Ferrari
 Thaís Caçula Peixoto Niva

ENCREVENICA AUTOSSELADA

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Hyer' and another 'SJB'. There are also some scribbles and a stamp with the number '00008' at the bottom right.

THE BOARD OF DIRECTORS

THE BOARD OF DIRECTORS

THE BOARD OF DIRECTORS

1/13

PREFEITURA DE SOROCABA



401101 (CPOS)	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	UN	6,00
EXTERNO			
02632.8.11.1	CANALETA em tubo de concreto metá-cana para águas pluviais, Ø 300 mm	M	260,00
06.02.063 (FDE)	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	19,15
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
440170 - CPOS	Banheira em fibra de vidro sem hidromassagem	un	4,00
08.12.022 (FDE)	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	24,13
08.12.041 (FDE)	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	191,00
300101 - CPOS	Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	17,40
08.02.001 (FDE)	AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.17.052 (FDE)	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00
ESQUADRIA DE MADEIRA			
05.80.002 (FDE)	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA COM VISOR	M2	30,24
IMPERMEABILIZAÇÃO			
11.02.064 - (FDE)	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E-2,5CM	M2	169,50
11.02.035 - (FDE)	IMPERMEAB C/ MANTA ASF/PRE-FABR 4MM ACB/ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	169,50

Localização da Obra: Rua Vicente Dias, nº 200 - Jardim Piazza Di Roma - Sorocaba/SP.
 Área da Obra: 1.118,48m

CONTRATO INICIAL:
 Data de Celebração: 29/12/2011;
 Prazo: 270 (duzentos e setenta) dias;
 Valor: R\$ 2.210.084,51.

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO:
 Data da Celebração: 14/11/2012;
 Prazo: 102 (cento e dois) dias

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO:
 Data de Celebração: 25/02/2013;
 Prazo: 95 (noventa e cinco) dias.

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO:
 Data de Celebração: 29/05/2013;
 Prazo: 75 (setenta e cinco) dias.

[Handwritten signatures and initials]

site: www.sorocaba.sp.gov.br ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTES ATESTADOS / E-MAIL: (RPOVEDA@SOROCABA.SP.GOV.BR) e-mail: pm@sorocaba.sp.gov.br


23 SET 2022

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE VISUALIZANDO NA TELA

Mésely Felipe Tabozi (Assessoria Jurídica)
 Juliana de Melo Lima
 Suzen Kathy Cardoso Ferrari
 Thaís Cecília Polkolo Bhs

ESCRITURAS
 AUTORIZADAS

000089



PRORROGAÇÃO DE CONTRATO:

Data de Celebração: 13/08/2013;

Prazo: 48 (quarenta e oito) dias.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

Data de Celebração: 30/09/2013;

Prazo: 30 (trinta) dias.

INICIO E TÉRMINO DOS SERVIÇOS: De 16/02/2012 A 31/10/2013

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2015.


Eng. Civil Paulo Dionísio
Diretor da Área de Obras e Manutenção
CPF: 257.570.325 / 031.030.5061202031
Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras


Roberto Romano Povéda
Chefe da Seção de Expediente e Cadastros
RG: 14.489.547-2 / CPF: 031.030.898-48
Secretaria de Administração

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESSE ATESTADO, FAVOR VISITAR O SITE: WWW.SOROCABA.SP.GOV.BR

125498

AUTENTICAÇÃO

AUG02A0002309

23 SET 2022

Wellyr Felipe Tabach (reservante Rubens)

Juliana de Melo Lima

Suzan Kathy Cardoso Ferrari

Thalita Cecília Peixoto Silva

EDCREVENTES

AUTORIZADAS

VALOR ORIGINAL: R\$ 0,00

VALOR DE AUTENTICIDADE: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00

000090

Cartório
RENATO
 RESUMO DE EMENDAS
 ROBERTO DE MOURA
 DONO FE.
 POR ATO RS. 1.3
 NOME DE EMENDAS
 15-04-2015 13:22
 SEGUNDO TABEAO DE EMENDAS DE SOROCABA
 VALDO SOUZA COM
 TABEAO
 SORO
 MAR/2020
 ESTREITE

125468
 AUTENTICADO
 AU0862AB0662860

A autenticação eletrônica tem a mesma validade jurídica que a autenticada em papel.
 A reprodução do documento eletrônico que não for apresentada com qual conferi, não faz.

23 SET 2022

VALDO SOUZA COM
 O SELO DE AUTENTICADO
 15/04/2015 13:22

<input type="checkbox"/>	Valdirio de Souza (Advogado)	
<input type="checkbox"/>	Marcelo Felipe Tabach (Assistente Administrativo)	
<input type="checkbox"/>	Juliana de Melo Lima	EMPREVENTAS
<input type="checkbox"/>	Suzan Kathy Cardoso Ferrari	AUTORECADAS
<input type="checkbox"/>	Thaiza Cecília Poissio Ribs	



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta nos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES
Registro: 5060547687-SP RNP: 2609900414
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220151404984 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/10/2015Baixada em: 22/10/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121259286
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ No.: 205
AVENIDA JOÃO RAMALHO
Complemento: Bairro: VILA NOÊMIA
Cidade: Mauá UF: SP CEP: 09371520 . PAIS: BRASIL
Contrato: 1351/2010 Celebrado em : 30/12/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.144.093,99 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO JARDIM No.:
Complemento: Bairro: JARDIM ANCHIETA
Cidade: Mauá UF: SP CEP: 09361000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/02/2011 Conclusão Efetiva: 29/10/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 2065,93000 metro quadrado.

Observações
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1351/2010 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07/2010 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA ASSIS

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Valor Final R\$ 3.144.093,99
ART Aditivo - 92221220151455079
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 11 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 10/06/2015, devidamente assinado por Engº Roberto Jeremias de Oliveira Bastos - CREA 5063101963 e Arq Luiz Carlos Theophilo - CAU 103950-4, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150012311
11/11/2015 15:25:57
Autenticação Digital: G1lxAln1BnCIFCzTx51nzCfx55xKJnk0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA




A Prefeitura do Município de Mauá, inscrita no CNPJ sob nº 46.522.959/0001-98, ATESTA para os devidos fins de direitos e efeitos, que a empresa Obra Nobre Consurutora Ltda, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº 02.183.510/0001-77, inscrita no Cadastro de Contribuintes do Governo Estado de São Paulo CADESP sob o nº 581.074.218.113 e inscrita no Cadastro Municipal de Contribuinte de Ribeirão Pires CCM sob o nº 1.018.823, estabelecida à Rua Pedro Ripoli, nº 2.239, Barro Branco, Ribeirão Pires, São Paulo, executou a Construção da Escola Municipal na Vila Assis para a Prefeitura Municipal de Mauá, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº 46.522.959/0001-98, conforme condições descritas abaixo;

Processo Administrativo nº 1351/2010 - Concorrência Pública nº 07/2010
 Período de Execução: 07/02/2011 a 29/10/2012 - Área de Construção: 2.065,93 m²
 Valor dos Serviços: R\$ 3.144.093,99 - Local dos Serviços: Rua Francisco Jardim, nº 96, Vila Assis, Mauá, São Paulo.
 Responsável Técnico: Engenheira Civil Nadya Maria Lirio do Carmo Alves - CREA/SP nº 5060547687 - RNP nº 2609900414 - ART nº 92221220121259286

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M²	57,09
1.2	TAPUME	M²	706,44
1.3	PLACA DA OBRA	M²	10,00
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	1.186,36
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M³	1.383,85
2.2	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M³	430,51
2.3	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M³	430,51
2.4	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM. MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M³	452,85
2.5	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M³	452,85
2.6	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M²	2.982,70
2.7	ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA	M³	1.814,36
2.8	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M³xKM	122.801,54
3	INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA		
3.1	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO PARA 20T	M	1.572,00
3.2	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO PARA 30T	M	1.718,00
3.3	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M³	15,87

000-000-0000-000

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, VILA NOEM, MAUÁ, SP, CEP 09371-520,
 MAUÁ, SP, INSCR. EST. Nº 158.751-11/0001-0001. SITE: WWW.MAUÁ.SP.GOV.BR



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



3.4	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA	M³	910,94
3.5	FORMA DE MADEIRA MACICA	M²	6.831,06
3.6	FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER	M²	9,61
3.7	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	74.924,84
3.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 5CM	M²	960,91
3.9	CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA	M³	2,84
3.10	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	408,87
4	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=20CM	M²	3.517,60
4.2	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENT. C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MECANICO, REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO	M²	11,44
5	REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE		
5.1	CHAPISCO	M²	7.035,20
5.2	EMBOÇO	M²	7.035,20
5.3	REBOCO	M²	5.551,65
5.4	MASSA FINA	UN	198,00
5.5	MASSA CORRIDA PARA TINTA ACRILICA	M²	5.551,65
5.6	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M²	1.483,55
5.7	ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3	M²	300,16
6	REVESTIMENTO DE PISO		
6.1	GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M²	547,83
6.2	CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30 PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50 - BRANCO	M²	319,77 ✓
6.3	CERAMICA ESMALT.ANTID.40X40CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50 - BEGE	M²	960,97 ✓
6.4	CONCRETO NÍVEL "0" COM ACABAMENTO ACETINADO	M³	166,38
6.5	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M³	108,71
6.6	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M³	18,82
7	REVESTIMENTO DE RODAPÉS		
7.1	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	398,05
7.2	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM - BRANCO	M	397,10
7.3	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM - BEGE	M	631,33
8	ESCADAS E RAMPAS		
8.1	CO-21 CORRIMÃO SIMPLES	M	166,18

000-00-00000000

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, JARDIM A NOEMIA, MAUÁ, SP, CEP 06371-520, FONE (11) 4622-9588, CNPJ 46.522.958/0001-98, INSCR. EST. SENTA, SITE WWW.MAUÁ.SP.GOV.BR



Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.2	CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO)	M	49,91
8.3	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	8,50
8.4	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M²	124,72
9	IMPERMEABILIZACOES		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	M²	836,44
9.2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M²	293,40
9.3	ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM	M²	293,40
10	PORTAS E ESQUADRIAS		
10.1	PORTAS DE MADEIRA		
10.1.1	PM-01 - PORTA COMPENS LISA IMBUIA COM VISOR	UN	16,00
10.1.2	PM-01 - PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	27,00
10.1.3	PM-02 - PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	3,00
10.1.4	PM-03 - PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	32,00
10.1.5	PIVP - PORTA DE MADEIRA COM VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO PERMANENTE L=82CM	UN	1,00
10.2	PORTAS DE FERRO		
10.2.1	PF-01 - PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=150CM	UN	7,00
10.2.2	PF-02 - PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=150CM	UN	3,00
10.2.3	PF-03 - PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM	UN	3,00
10.2.4	PF-04 - PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM	UN	4,00
10.3	PORTAS DE VIDRO		
10.3.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,50X2,10M, ESP. 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
10.4	PORTÕES		
10.4.1	PG-01 - PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	UN	2,00
10.5	ESQUADRIAS		
10.5.1	CA-01 - CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE - 3,40 x 1,50m	M²	204,00
10.5.2	CA-02 - CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE - 2,40 x 1,50m	M²	7,20
10.5.3	CA-03 - CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE - 3,40 x 0,50m	M²	22,10
10.5.4	CA-04 - CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE - 2,40 x 1,00m	M²	2,40
10.5.5	CA-05 - CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE - 1,80 x 0,50m	M²	1,80
10.5.6	CA-06 - CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE - 2,00 x 1,00m	M²	2,00



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 3.

C O D I G O T I T U L O S - 1 0

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, VILA NOÉMIA, MAUÁ, SP, CEP. 09371-520,
FONE: (15) 27.7500 CNPJ 46.622.969-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUÁ.SP.GOV.BR

26 AGO 2022



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14.3 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES			
14.3.1	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	205,00
14.3.2	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCLUSIVE CONEXOES	M	45,00
14.3.3	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCLUSIVE CONEXOES	M	15,00
14.3.4	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCLUSIVE CONEXOES	M	40,00
14.3.5	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES	M	6,00
14.3.6	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCLUSIVE CONEXOES	M	35,00
14.3.7	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 110MM (4") INCLUSIVE CONEXOES	M	65,00
14.4 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS			
14.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	4,00
14.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	5,00
14.4.3	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	25,00
14.4.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	5,00
14.4.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 50MM (2")	UN	19,00
14.4.6	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1")	UN	3,00
14.4.7	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	40,00
14.4.8	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	6,00
14.4.9	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	66,00
14.4.10	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) ATÉ 2 HP	UN	2,00
14.5 REDE DE INCÊNDIO: TUBULAÇÕES			
14.5.1	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCLUSIVE CONEXOES	M	95,00
14.5.2	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCLUSIVE CONEXOES	M	5,00
14.6 REDE DE INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS			
14.6.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00
14.6.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00
14.6.3	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"	UN	1,00
14.6.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2"	UN	5,00



000-00-00000000

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 209, VILA NOÊMIA, MAUÁ, SP, CEP 09271-320,
FONE 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-56, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUÁ.SP.GOV.BR

26 AGO 2022



EMI BRANCO

EMI BRANCO

EMI BRANCO

1000





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14.11.2	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")- INCLUSIVE CONEXOES	M	12,00
14.11.3	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	10,00
14.12	RESERVATÓRIO: DEMAIS SERVIÇOS		
14.12.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	5,00
14.12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	4,00
14.12.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	UN	1,00
14.12.4	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1"	UN	2,00
14.13	LAVATÓRIOS		
14.13.1	LT-06 LAVATORIO COLETIVO C/ TAMPO DE GRANITO L=50CM	M	53,40
14.14	LOUÇAS		
14.14.1	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	38,00
14.14.2	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	4,00
14.14.3	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	6,00
14.14.4	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	28,00
14.14.5	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	41,00
14.14.6	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00
14.14.7	BR-01 BACIA ACESSIVEL	CJ	3,00
14.14.8	TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO DE 60X50 CM	UN	2,00
14.15	METAIS		
14.15.1	CUBA INOX 70X45CM - TORNEIRA DE MESA	UN	3,00
14.15.2	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
14.15.3	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	UN	16,00
14.15.4	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	20,00
14.15.5	TORNEIRA DE JARDIM	UN	5,00
14.15.6	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		
15.1.1	AE-21 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38 A 76kVA AES	UN	1,00
15.1.2	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 120MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00
15.1.3	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00
15.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00
15.1.5	CHAVE SECCIONADORA NH 3x250A SECA	UN	1,00
15.1.6	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTO (TELEFONIA)	UN	1,00
15.1.7	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTO (ENERGIA)	UN	2,00
15.2	QUADRO GERAL		



000-608295-10

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 285, VILA NOÉMIA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520.
FONE (14) 522 959-0001/08, INSCR. EST. TSENTA SITE WWW.MAUÁ.SP.GOV.BR

26 AGO 2022



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each approach and provides a summary of the findings.

4. The final part of the document concludes the study and provides a summary of the key findings. It also discusses the implications of the results and suggests areas for further research.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15.2.1	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA	UN	3,00
15.2.2	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3x200A	UN	1,00
15.2.3	TERRA COMPLETO	UN	1,00
15.2.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	UN	1,00
15.2.5	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA	UN	2,00
15.2.6	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 400A	UN	1,00
15.2.7	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP.= 5mm PROTEÇÃO CONTATO ACIDENTAL	UN	1,00
15.3	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		
15.3.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	50,00
15.3.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	30,00
15.3.3	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	200,00
15.3.4	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	100,00
15.3.5	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	33,00
15.3.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	5,00
15.3.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	8,00
15.3.8	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1.1/2 A 2 HP	UN	1,00
15.3.9	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	UN	1,00
15.3.10	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 60A, P/ 14 A 20 DISJS	UN	3,00
15.3.11	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 50A, P/ 10 A 12 DISJS	UN	1,00
15.3.12	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 100A, P/ 28 A 42 DISJS	UN	1,00
15.3.13	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	850,00
15.3.14	INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA	M	3,00
15.3.15	PAINEL CENTRAL DE CONTROLE E ALARME DE INCENDIO PARA 12 PONTOS, COM FONTE AUTONOMA DE ENTRADA 110/220V E SAIDA 24VCC, FORNECIDO COMPLETO	CJ	1,00
15.3.16	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	31,00
15.3.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00
15.3.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	2,00
15.3.19	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 85MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES	M	400,00
15.4	REDES DE BAIXA TENSÃO - CAIXAS DE PASSAGEM		
15.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	22,00
15.4.2	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM	UN	1,00



008-6078235 - 00

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, VILA NOÉMIA - MAUÁ, SP, CEP 09371-520,
FONE (12) 7500. CNPJ 46.522.959-0001-98. INSCR. EST. ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br

26 AGO 2022



Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.



411-1111



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


15.4.3	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"x4"	UN	22,00
15.4.4	CONDUTE DE 3/4"	UN	20,00
15.5	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIACAO		
15.5.1	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	3.800,00
15.5.2	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.000,00
15.5.3	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS	M	0,00
15.5.4	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	360,00
15.5.5	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	550,00
15.5.6	CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	75,00
15.5.7	CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	25,00
15.5.8	CABO DE CONTROLE 3x1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO	UN	0,00
15.5.9	CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	75,00
15.5.10	CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	350,00
15.5.11	CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	380,00
15.5.12	CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00
15.6	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
15.6.1	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	62,00
15.6.2	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	64,00
15.6.3	TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RÍGIDO	UN	32,00
15.6.4	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	7,00
15.6.5	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00
15.6.6	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00
15.6.7	BOTÃO ACIONAMENTO SIRENE - ELETRODUTO DE PVC	UN	5,00
15.6.8	SIRENE PARA ALARME DE EMERGÊNCIA - ELETRODUTO DE PVC	UN	5,00
15.6.9	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00
15.7	LUMINARIAS INTERNAS		
15.7.1	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00
15.7.2	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	65,00
15.7.3	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	196,00
15.7.4	IL-05 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA (1X100W)	UN	15,00
15.7.5	IL-28 LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (1X15W)	UN	68,00
15.7.6	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00
15.8	ILUMINACAO EXTERNA		
15.8.1	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	1,00
15.8.2	IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	7,00
15.9	PARA RAIOS		



C O D I G O T R 2 V S 1 0

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, VILA NOÉLIA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520,
CNPJ Nº 07.559-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, 5172 WWW.MAUÁ.SP.GOV.BR

26 AGR 2022



1000

1000

1000





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15.9.1	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	850,00
15.9.2	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	450,00
15.9.3	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	18,00
15.9.4	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	8,00
15.9.5	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	4,00
15.9.6	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	36,00
15.9.7	PP-02 PARA-RAIOS FRANKLIN COM HASTE 3Mx2"	UN	1,00
15.9.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	32,00
15.9.9	TERMINAL NEMA 2 FUROS, ROSCA M12, DESCOLADO - LA. REF. B.102.QQ.OL, DA ERICO OU EQUIV.	UN	32,00
15.9.10	PLACA DE ATERRAMENTO 2 FUROS, ROCA M12, PINO 120mm². REF. B-162-Y6 DA ERICO OU EQUIV.	UN	32,00
15.9.11	CONEXÃO EXOTERMICA PLACA DE ATERRAMENTO/BARRA AÇO. REF. MOLDE SSC.Y6, DA ERICO OU EQUIV.	UN	32,00
15.9.12	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/AÇO. REF. MOLDE SSC.Y6, DA ERICO OU EQUIV.	UN	30,00
15.10	ELEVADOR		
15.10.1	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILARERAL (ACESSIB)	UN	1,00
16	MURO		
16.1	FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA	M	134,04
17	COBERTURA		
17.1	TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,5MM H ATE 40MM	M²	614,75
17.2	ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA	M³	22,60
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	RESERVATÓRIO		
18.1.1	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO EM ANÉIS DE CONCRETO - CAP. 65000L	UN	1,00
18.2	GRAMADOS / PAISAGISMO		
18.2.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	1.235,99
18.3	CALÇADA INTERNA		
18.3.1	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3.50CM INCL ARG REG	M²	419,39
18.4	ABRIGO PARA LIXO		
18.4.1	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	2,00
18.5	DEMOLIÇÕES		
18.5.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	22,72
18.5.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M³	85,22
18.5.3	RETIRADA DE ENTULHO	M³	107,94
19	LIMPEZA FINAL		



000-000-0000-000



AV. JOÃO RAMALHO, N° 205, VILA NOÉMA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520,
FONE 4542-7500 CNPJ 46.822.959-0001-98, INSCR. EST. GENTA, SITE WWW.MAUÁ.SP.GOV.BR

26 AGO 2022



10

000101




10 TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MAUÁ LOCAL CIA MATOQUEIRO
 R. Luis Mariani, nº. 46 - Mauá - SP - CEP: 08380-050 - Fone: (11) 4541-8788 TABELÃO

Reconheço, por semelhança, seu valor econômico, a firma de: LUI CARLOS THEOPHILLO. Nada mais. Dou fé.
 Mauá, 25 de junho de 2015.
 Em testis *[Handwritten Signature]* da verdade. Cód [2622732015080000060678]

CILENE DOS SANTOS CALBEIROS - ESCRIVENTE
 QTD: 1 Total: R\$ 4,83

*VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO




OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - MAUÁ - SP
 Ofício: Rua Sirodorn Bel Gilio Belindo de Lima
 Rua Santa Cecilia s/nº, Bairro Vila do Mar, CEP: 08380-050, Mauá - SP, Fone: (11) 4541-8788

Reconheço por semelhança a firma de: (1) ROBERTO JEREMIAS DE OLIVEIRA BASTOS, em documento sem valor econômico.
 Mauá, 18 de junho de 2015.
 Em Testemunho _____ da verdade.

ROGERIO BRANDAO FARGIANI - ESCRIVENTE
 Qtd: 1; R\$ R\$ 4,83; Cont.:2008250746455900071913

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICAÇÃO SEM CANCELAS OU RASGURAS





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2766376/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionada se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: NADYA MARIA LIRIO DO CARMO ALVES

C.P.F.: 130.500.658-50

Endereço: Rua MAJOR CARDIM, 185 1º ANDAR
SUÍSSA
09424-250 - RIBEIRÃO PIRES - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060547687

Expedido em: 25/01/1995

Registro Nacional do Profissional: 2609900414

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017	PARCELA1\5	NR. REC.28027180170506428	quitada em	31/01/2017
ANUIDADE: 2017	PARCELA2\5	NR. REC.28027180170623621	quitada em	01/03/2017
ANUIDADE: 2017	PARCELA3\5	NR. REC.28027180170672443	quitada em	28/03/2017
ANUIDADE: 2017	PARCELA4\5	NR. REC.28027180170692465	quitada em	18/04/2017
ANUIDADE: 2017	PARCELA5\5	NR. REC.28027180170710762	quitada em	16/05/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA UNICA	NR. REC.28027180170406130	quitada em	31/01/2018
ANUIDADE: 2018	PARCELA1\5	NR. REC.28027180180026887	quitada em	31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA1\6	NR. REC.28027180190040383	quitada em	31/01/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA2\6	NR. REC.28027180190127090	quitada em	28/02/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA3\6	NR. REC.28027180190178037	quitada em	02/04/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA4\6	NR. REC.28027180190181572	quitada em	30/04/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA5\6	NR. REC.28027180190247519	quitada em	03/06/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA6\6	NR. REC.28027180190261429	quitada em	24/06/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA1\6	NR. REC.121824-28027180200080287	quitada em	30/01/2020
ANUIDADE: 2020	PARCELA2\6	NR. REC.479970-28027180200435128	quitada em	02/01/2020



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

ANUIDADE:	Parcela	Nº REC.	quitada em
2020	PARCELA3\6	NR REC.614846-28027180200566022	31/03/2020
2020	PARCELA4\6	NR REC.701110-28027180200654150	30/04/2020
2020	PARCELA5\6	NR REC.721254-28027180200674335	29/05/2020
2020	PARCELA6\6	NR REC.884844-28027180200839608	30/06/2020
2021	PARCELA ÚNICA	NR. RFC 1751245-28027180210073410	01/02/2021
2022	PARCELA1\3	NR. REC.3511285-28027180220034444	31/01/2022
2022	PARCELA2\3	NR. REC.3955296-28027180220360465	02/03/2022
2022	PARCELA3\3	NR REC 4202695-28027180220602521	24/03/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 861c4d19-a22f-487a-b3ec-297b69a79c47.

Situação cadastral extraída em 04/04/2022 12:53:22.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP RIBEIRAO PIRES**, situada à Rua: **FELIPE SABBAG, 200, LOJAS 18C E 22C 3º PISO - GARDEN SHOPPING RIBEIRÃO PIRES, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES-SP, CEP: 09400-130**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de abril de 2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Pelo presente instrumento de prestação de serviços profissionais, a Engenheira Civil **NADYA MARIA LÍRIO DO CARMO ALVES**, RG nº 17.951.900-1, CPF nº 130.500.658-50, registrada no CREA/SP sob nº 5060547687, residente e domiciliada à Rua Irineu Sortino, nº 125, Jardim Panorama, Ribeirão Pires/SP e a **OBRA NOBRE CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 02.183.510/0001-77, situada à Rua Major Cardim, nº 185, 1º Andar - Sala 3, Vila Suíça, Ribeirão Pires/SP, tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Engenheira Civil Nadya Maria Lírio do Carmo Alves se compromete a prestar junto à empresa serviços como responsável técnico no ramo de Engenharia Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA

O prazo do presente contrato é 4 (quatro) anos, podendo ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

CLÁUSULA TERCEIRA

A contratada cumprirá o período de trabalho nos seguintes horários: 2ª (segunda-feira), 4ª (quarta-feira) e 6ª (sexta-feira), das 08h00min às 12h00min.

CLÁUSULA QUARTA

A remuneração será de 6 (seis) salários mínimos mensais.


CLÁUSULA QUINTA

Fica eleito o fórum da Comarca de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo.

E por estarem assim justos e convencionados, assinaram o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

Ribeirão Pires, 01 de Dezembro de 2020.



Fausto Roberto Júnior Seraphim
OBRA NOBRE CONSTRUTORA
LTDA






NADYA MARIA LÍRIO DO CARMO
ALVES



Testemunhas


Larissa C. L. Sousa
RG: 45.053.644-0
CPF: 383.835.928-33


Jéssica N. Seraphim C. Rodriguez
Administradora de Empresas CRA-SP: 137083
Corretora de Imóveis CRECI-SP: 072981
Avaliadora de Imóveis CNAI: 13674





TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - RIBEIRÃO PIRES/SP

GUILLERMO BOTTA TABACH - TABELIAO

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA 2 firmas(s) S/V ECONOMICO DE:
FAUSTO ROBERTO JUNIOR SERAPHIM E NADYA MARIA*****
LIRIO DO CARMO ALVES*****

Ribeirão Pires 10 de dezembro de 2020
Em Test. da verdade. Dou

SUZAN KATHY CARDOSO FERRARI - Escrevente Autorizada
Custas: R\$ 12,94 - Operador: Monique Carimbo: 649972
Celo(s): 328789-0852AA, 328790-0852AA*****




Obra Nobre Construtora e Incorporadora

Endereço: Rua Major Cardim, 185, 1º Andar, Suíssa, Ribeirão Pires/SP, 09.424-250

E-mail: contato@obranobre.com.br | Site: www.obranobre.com.br

Telefones: (11) 4825-3300 e 4824-1286



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO (Anexo VI)

À Prefeitura do Município da Estância Turística de São Roque | Departamento de Administração | Compras e Licitações.

Referente ao: Edital nº 2492022 | Concorrência Pública nº 005/2022 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de Construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Asse Jacob, s/nº, no Bairro Jardim Ponta-Porã, Mailasqui.

Ribeirão Pires, 21 de Setembro de 2022.

A empresa Obra Nobre Construtora e Incorporadora Ltda, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº 02.183.510/0001-77, inscrita no Cadastro de Contribuintes do Governo Estado de São Paulo CADESP sob o nº 581.163.823.117 e inscrita no Cadastro Municipal de Contribuinte de Ribeirão Pires CCM sob o nº 1025955, tendo como procuradora o Sra. Jéssica Natália Seraphim Cabello Rodriguez, inscrita no Registro Geral RG sob nº 43.628.918-0 e no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº 338.219.468-65, declara, para os fins previstos no Edital, que possui e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do contrato, em hipótese de homologação e adjudicação em seu nome, profissionais detentores de qualificação técnica, assim como declara possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil e pelo prazo requerido, todos os equipamento e materiais, para execução do objeto da presente licitação, possuindo instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.


Obra Nobre Construtora e Incorporadora
Jéssica Natália Seraphim Cabello Rodriguez

Jéssica N. Seraphim C. Rodriguez
Administradora de Empresas CRA-SP: 137003
Corretora de Imóveis CRECI-SP: 072981
Avaliadora de Imóveis CNAI: 13674

0001000



São Roque
PREFEITURA
DE ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CERTIDÃO DE VISTORIA

Certificamos que a empresa **OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** sob o CNPJ: 02.183.510/0001-77, com Sede na rua Rua Major Cardin , nº185, Bairro Suíssa –Ribeirão Pires -SP, na data de hoje vistoriou o terreno onde será Implantada o objeto da **CP nº 005/2022** – Contratação de empresa para Construção da Escola do Futuro, no distrito de Mailasqui, Município de São Roque/SP, acordando com os termos do edital.

São Roque, 20 de setembro de 2022.

Representante Legal da Empresa:

Fausto Roberto Júnior Seraphim
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069455290

Fausto Roberto Junior Seraphim
CPF 140.437.628.36

Responsável pela Prefeitura:

Joffe Segura Pereira
Matr. 20031
Chefe de Serviço Operacional

000107



**OBRA NOBRE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA**

CNPJ: 02.183.510/0001-77

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Departamento de Administração
Compras e Licitações

EDITAL Nº 249/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
Construção da Escola do Futuro

Data e Hora do Encerramento:
26 de Setembro de 2022 – 09:00

ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO