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ITENS EDITAL DOCUMENTO MOTIVO/JUSTIFI ATIVA n e , 
6.1.1  CRC  emitido pela prefeitura de SR 't, Z. i 0.,  d, 
06.2.1 

Requerimento empresário/Contrato 
Social. 0 k--- 

As,. 
4ci 

06.2.2.1 
Capital social integralizado igual ou 
superior a R$ 2.065.647,64 0 fr-- 

06.2.2.2 
Mango Patrimonial do ultimo exercicio 
social. (0 k..— 

6.2.2.3 Indicadores economicos/financeiros 
ILG - Índice de Liquedez Geral : igual ou 
superiora 1,00 0 k.-- 
ILC - Índice de Liquedez Corrente: igual 
ou superior a 1,00 0 
GEG - Grau de endividamento: menor ou 
igual a 0,50 0 k-- 

6.2.2.4 
Garantia de 1% da licitação 

correspondente a R$ 206.564,76 0  IC  

06.2.2.4 Certidão de Falência e Concordata 0 e-- 
06.2.3.1 CNPJ  ill  k- 
06.2.3.2 Cadastro Estadual ou Municipal  OD  le—.  
06.2.3.3 Certidões Federal e Municipal O te— 

CND Federal 
CND Estadual Estadual 0 
CND Municipal Municipal 0  le- 
CRF - FGTS . 06.2.3.4 

06.2.3.5 CNDT  at  
DECLARAÇÕES 

06.2.3.10 
Declaração de inexistência de menor 
( anexo Ill). 0 k- 
Declaração de ME/EPP 

06.2.3.11 
Declaração de não impedimento (Anexo 
V). 0 &-- 

06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU n k.. 
06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica '10 — 

06.2.4.3 

Possuir no quadro permanente Possuir 
(sócio/diretor/empregado/autônomo) 
profissional com registro no CREA ou 
CAU - Acompanhado com Certificado de 
Acervo Técnico -  CAT.  

P k- 

06.2.4.4 Parcela de maior relevância 

1 Construção com Pré-Moldada: Parcela 
01: 264,00 m2  O 

2 
Telhamento em Telha Sanduiche: 
Parcela 02: 1.814,00m2  0 k- 

3 Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m2  ID  fe___ 

II I 06.2.4.6 
Indicação de instalações, aparelhamento 
e pessoal técnico. (0 k-- 

06.2.4.7  
ANEXO VII, em caso de não realização 
da vistoria. IÍ1)  k—,  
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LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.28810001-15 

São Paulo, 26 Setembro de 2022 
A 

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
CONCORRÊNCIA PUBLICA  Ng  005/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da 

Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora  Celia  Asse  Jacob,  
S/N, Jardim Ponta - Por5, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo 

com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha 

orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, 

constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

CARTA DE CREDENCJAMENTO  

Pelo presente, designamos o Sr(a). LUCIANO MORAES PINTO, portador da 
cédula de identidade R.G. n° 25.718.080-1, e CPF n° 282.401.888-77, para 
nosso representante credenciado, podendo responder por esta empresa junto a 
essa Comissão Permanente de Licitações, em tudo o que se fizer necessário 
durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação, interposição 
de recursos, bem como sua renúncia expressa, relativamente à documentação 
de habilitação e às propostas comerciais apresentadas, para fins de participação 
na licitação em epígrafe. 
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4•1 
Atenciosamente,  

Mariana Lopes 
Silva  Escrevente 
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LIMA DE CASTRO 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 sty.) 

‘‘. 
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"Maw  o SELO DEIgIt440,  

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A -  Sao  Miguel Paulista - São Paulo -  
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NIRE 35.230.422.453 

CNPJ N° 27.105.288/0001-15 ENTIC AçAo 
g. 

c(?) 3 AGO 2022 6  

la  ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL flOU F QUE APRESENTE  COP*  
*A 0 UNA/ APRESENTO  

COI!  0 SELO DE AMENTICIDO  
ANTONIO  DE CASTRO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão tversai de bens, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 6.979.304-9/ SP-SP e CPF n° 
639.352.958-04, residente e domiciliado à Rua Professor João de Oliveira Torres, n° 580, 
Apto. 32-C, CEP- 03337-010, Bairro Tatuapé, na Capital do Estado de São Paulo; e 

AUMARILDA LIMA DE CASTRO, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal 
de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG n° 10.762.978/SSP-SP e CPF 
n° 034.218.368-09, Rua Professor  Joao  de Oliveira Torres, n° 580, Apto. 32-C, CEP- 03337-
010, Bairro Tatuapé, na Capital do Estado de  sac,  Paulo; 

ÚNICOS sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

Com sede social à Rua Gonçalves Ribeiro, n° 163, Bloco A, CEP- 08080-090, Bairro  Sao  
Miguel Paulista, na Capital do Estado de São Paulo, devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado de  Sao  Paulo sob n° 35.230.422.453, em sessão de 14.02.2017, 
inscrita no CNPJ n. ° 27.105.288/0001-15, resolvem, de pleno e comum acordo, ALTERAR 
o contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes: 

- 1 - 

Os sócios deliberam alterar a cláusula do objeto social, incluindo as atividades de "Serviços 
de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas — CNAE 8230-0/01" e 
"Construção de Rodovias e Ferrovias — CNAE 4211-1/01", passando a Cláusula r do 
Contrato Social a ter a seguinte redação: 

"Cláusula r - 0 objetivo social da empresa é a "Construção de Edifícios — CNAE 4120-k 
4/00; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas — CNAE 4299-5/01; "Serviços 
de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas — CNAE 8230-0/01"; e 
"Construção de Rodovias e Ferrovias — CNAE 4211-1/01". 
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Os sócios decidem consolidar o contrato social, dentro das normas do Código Civil 

Brasileiro — Lei 10.406/2002, que passa a ter a seguinte redação:  • • )R10 GICLIPTri c 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

Cláusula 1a - A sociedade tem a denominação social de LIMA DE  CAS  RO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA e sede e domicílio à Rua Gonçalves Ribeiro, 163 Bloco - A,  Cep:  
08080-090, Bairro  Sao  Miguel Paulista na Capital do Estado de  Sao  Paulo, podendo abrir 
filiais, agências, escritórios e sucursais em todo o território nacional e no exterior, a critério 
dos sócios. 

Cláusula 2  - 0 objetivo social da empresa 6 a "Construção de Edifícios — CNAE 4120-
4/00; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas — CNAE 4299-5/01; "Serviços de 
Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas — CNAE 8230-0/01"; e 
"Construção de Rodovias e Ferrovias — CNAE 4211-1/01". 

II- CAPITAL SOCIAL  

Cláusula 3a - 0 capital social é de R$ 2.859.943,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta 
e nove mil, novecentos e quarenta e três reais), dividido em 2.859.943 (dois milhões, 
oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e três) quotas, no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em bens intangíveis e moeda 
corrente nacional e distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

socios QUOTAS VALOR  
ANTONIO  DE CASTRO 2.430.951 R$ 2.430.951,00 
AUMARILDA LIMA DE CASTRO 428.992 R$ 428.992,00 
TOTAL 2.859.943 R$ 2.859.943,00 

Parágrafo 1° - 0 capital social foi integralizado neste ato através dos seguintes advindos 
da Cisão parcial:  

.4 

 

CAT — 
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CERTIDÃO 
CERTIDÃO 
CERTIDÃO 
CERTIDÃO 
CERTIDÃO 
CERTIDÃO 
CERTIDÃO 
CERTIDÃO 
CERTIDÃO 

N° IZL —01419 —ART 94282720012575788 
N° IZL —00193 - ART 94282720012575787 
N° FL — 54236 - ART 1272083 
N° IZL —01538 - ART 92221220020145496 
N° IZL — 01418 - ART 92221220020140306 
N° IZL — 00317 - ART 1049822016533208 
N° SZL — 04317 - ART 8210200401458250 
N° FL — 54234 - ART 1272082 
N° SZL — 07654 - ART 8210200600482061 

2 

4/ 
,o. 1)4 Zo  

410,, S • 
.0/4 Pe 

p • N  

Nra 
MilIDIPVcroE

, 
Ao 

APAÇAIOSTA.si°  t 

3  AGO  2022 

- DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL RfilEe°110Ft_ORIGKALGIAPREIPRESENSENIIC°P*IPDO 
TE COMOSELODEAWEh;,'  



CARTÓRIO Gigliotti 

RANCO-. • 



10 GIGI4P1 
E TABEL~o 1.* 
00 DISTRiTO DE 

pAu.  1ST* -So 

ITICACÃO 

3 AGO 2022 

OOU FE OUEAPRESENTE COPM 
4E 0 ORIOWLAPRE4rt*  

Oa; C,  KU, • 

0000 • • 
• • • 
• • • 

• • • • 
00 so  

000 46000 41,0 
• • • 
• 040 •• 
• • • 
••• •••• ••• 

• • 

0 • • • 
•  

CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
CAT - 
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CERTIDÃO  N° IZL - 01537 - ART 8210200300058426  
CERTIDÃO  N° SZL -04004 - ART 8210200406765495  
CERTIDÃO  N° SZL - 07724 - ART 8210200503147148  
CERTIDÃO  N° STS -00571 - ART 92221220090403101  
CERTIDÃO  N° FL - 36898 - ART 0600948420/96-009  
CERTIDÃO  N° IZL - 00092 - ART 0562608  
CERTIDÃO  N° SZL - 05361 - ART 92221220020145488  
CERTIDÃO  N° IZL - 00035 - ART 104982201653202  
CERTIDÃO  N° SZL -08424 - ART 92221220020245479  
CERTIDÃO  N° IZL -00715 - ART 0562607  
CERTIDÃO  N° FL - 36248 - ART 060094820/99-009  
CERTIDÃO  N° FL -49344 - ART 94282720012575781  
CERTIDÃO  N° IZL - 00034 - ART 0600948420/98-001  
CERTIDÃO  N° IZL - 00039 - ART 0600948420/97-004  
CERTIDÃO  N° SZL - 03958 - ART 1272085  
CERTIDÃO  N° 0.0070/99 - ART 0600948420/99-006  
CERTIDÃO  N° IZL - 00037 - ART 0600948420/98-003  
CERTIDÃO  N° FL - 10869 -  
CERTIDÃO  N° FL - 36899 -  
CERTIDÃO  N° SZL - 03957  
CERTIDÃO  N° IZL - 00042 - 
CERTIDÃO  N° STS - 00662 - ART 8210200300809430  
CERTIDÃO  N° SZL -07622 - ART 92221220090316179  
CERTIDÃO  N° IZL -00133 - ART 94282720012575782  
CERTIDÃO  N° FL -45232 - ART 1272086  
CERTIDÃO  N° SZL - 06283 - ART 8210200402973204  
CERTIDÃO  N° IZL - 00033 - ARTR 104982201653210 
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ART 0600948420/99-007 
ART 0600948420/97-003 
- ART 8210200401457369 
ART 104982201653206  

CAT -  CERTIDÃO  N° FL - 49342 - ART 94282720012720787 
CAT -CERTIDÃO  N°2620160013595 - ART 280272301613727 5 
CAT -  CERTIDÃO  N° A.5359/96 - ART: 0600948420/96-006 
CAT -  CERTIDÃO  N° A.5360/96 - ART 0600948420/96-007 
CAT - CAT C/  REGISTRO  DE  ATESTADO  - 2620160013595 - ART 28027230161372755 
CAT -  CERTIDÃO  N° A.6978/96 - ART 0600948420/96-012 
CAT -  CERTIDÃO  N° A.1963/99 - ART 0600948420/98-002; 99-002 E 99-003 
CAT -  CERTIDÃO  N° B.2760/97 - ART 0600948420/97-002 
CAT -  CERTIDÃO  N° 0.0070/99 - ART 0600948420/99-006; 99-005 E 98-001 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS-00609 - ART 92221220090570501 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS-00612 - ART 92221220090579069 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-01537 - ART 8210200300058426 E 82102200503792230 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS-00557 - ART 92221220090443369 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS-00629 - ART 92221220090604284 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-00162 - ART 92221220020013807 E 8210200400988590 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-00161 - ART 82221220010016361 E 8210200400997513 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL-07639 - ART 92221220090338929 E 92221220090380233 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL-07653 - ART 92221220090316215 E 92221220090339102 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-01417 - ART 92221220020126517, 8210200502884033 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL-08423 - ART 94282720012575780 E 92221220101590080 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL-07737 - ART 92221220090449144 E 92221220090527944 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-01539 - ART 92221220020140293, 8210200503478462 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-00093 - ART 0562611 
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CAT —  CERTIDÃO  IZL-00
•

094 - IY/2097"" 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-00095 - ART 1272094 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-00318 - ART 104982201653207, 8210200401870622 
CAT —  CERTIDÃO  N° FL-36241 - ART 104982201653209 E 822020030120237-
CAT — CERTIDA0 N° FL-36249 — ART 06000948420/96-010; 822020030120268 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-00193 - ART 94282720012575787 E 821020040161 052 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-01144 - ART 92221220020036069 
CAT —  CERTIDÃO  N° FL-10872 - ART 0600948420/99-008 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-00042 - ART 104982201653206 E 94282720020434700 
CAT —  CERTIDÃO  N° FL-36245 - ART 104982201653201 E 822020030138860-2 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-07676 - ART 92221220090336452 ; 92221220090426581 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-08422 - ART 92221220080394459; 92221220101546969 
CAT —  CERTIDÃO  N° STS-00607 ART 92221220090559922 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-08430 ART 1272100; 94282720020434816 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL- 05363 ART 92221220030023205; 92221220060815327 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-05362 ART 92221220020126500; 92221220060815463 
CAT —  CERTIDÃO  N° STS-00608 ART 92221220090560248 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-05360 - ART 92221220030023176 E 92221220060846599 

Cláusula 4a - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quqtas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social. 

Cláusula 5a- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e prego direito de preferência para a sua aquisição se postas A venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.  

III  - INÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO 

Cláusula 6a - A sociedade iniciou as suas atividades em 26 de janeiro de 2017 e o prazo 
de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 
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IV - ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula 7. - A administração da sociedade caberá aos sócios  ANTONIO  DE CASTRO e 
AUMARILDA LIMA DE CASTRO, com os poderes e atribuições de assinar isoladamente 
ou em conjunto todos os documentos necessários ao giro da empresa, autorizados o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. 

Parágrafo 1.0  - Além dos atos normais de administração dos negócios sociais, compete 
isoladamente ou em conjunto aos sócios administradores, representar a sociedade em juizo 
ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, repartições públicas federais, 
estaduais e municipais, autarquias e órgãos previdenciários. 

Parágrafo 2.° - Quaisquer atos ou documentos que importem em responsabilidade 
financeira direta para a sociedade, tais como a assinatura de contratos de empréstimos, 
aceites de letras de cambio, emissão de notas promissórias e cheques, subscrição de 
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V - EXERCÍCIO SOCIAL 

quaisquer ordens de títulos de divida em geral e outros documen natureza, pagamento, 

Cláusula 8a  - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo A elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula 9° - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

VI- ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FILIAIS 

Cláusula 10 — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial pu outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

VII - "PRO-LABORE" 

Cláusula 11 — Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de  
"pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

VIII - FALECIMENTO DOS SÓCIOS 

Cláusula 12 — Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, A data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

IX - EXCLUSÃO DE SÓCIO 

Cláusula 13 - Ressalvado o disposto no  art.  1030 do Código Civil, quando a maioria dos 
sócios, representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios 
estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, 
poderá exclui-lo da sociedade, mediante Alteração do Contrato Social, desde que prevista 
neste a exclusão por justa causa. 

Cláusula 14 - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia 
especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir 
seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.  

CAST 4t 

Mi 2Nt 

c000SELO 
Mariana  Lopes Silva 

Escrevente Autorizada 
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E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, na presen 
02 (duas) testemunhas. 

Sao Paulo, 22 de  dezembro  de 2020. 

• RIO GIG 4PTI,  
ROPN E TABELMIO OE 
IOTAS DO  DISTRITO  DE 

PAuusTA- 
T1CAÇAOr 

CL) 2022 

A LIMA DE ASTRO AU 

TESTEMUNHAS:  
MarcosA moCastro os antm 

RG 43.589.784-6 SSP/SP 
CPF 308.394.178-10 

, Ofipial e Registro Civil das Pessoas Nattir
s
ais e

.
Tal?eliao de Notas 

• • 
• ,IleC lai 

itermiept  par Sownitntaf  _as tirals 
~A 'LIM NE fAint, tom valor,  ensile' 
Slav  MO, 11 de janeiro de 2021. 
Em testemunho da verdade ' 
201783180917170009 
For Firma 1410,35 Total R$20 70 
Válida Somente c/ Selo(s) Autentici 

.444  
le  

Se o(): 2 Atos: rio 
EMENDAS OU RASURAS 

- 

Fabiano  Peen  da Sliva Bezerra 
RG: 39,764.210-6 SSP/SP 

CPF: 391.800.808-8 

Cláusula 15 - Os casos omissos deste contrato serão regidas supletivamente pelas normas 
da sociedade anônima e da sociedade simples, conforme  art.  1053 e seu parágrafo único, 
da Lei n.° 10.406, de 10.01.2002. 

XI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Cláusula 16 — Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. 

XII — FUNÇÕES TÉCNICAS 

Cláusula 17- Para os serviços de engenharia e construção será responsável pelas funções 
técnicas o sócio  ANTONIO  DE CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
CREA/SP sob n° 0600948420, portador da Carteira de Identidade RG n° 6.979.304-9/SSP-
SP e CPF n° 639.352.958-04, residente e domiciliado à Rua Professor  Joao  de Oliveira 
Torres, n° 580, Apto. 32-C, CEP- 03337-010, Bairro Tatuapé, na Capital do Estado de  Sao  
Paulo. 

XIII - FORO 

Clausula 18 — Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de  Sao  Paulo para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato." 
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DADOS DAS ASSINATURAS 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1/ ocuri u 
t 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15  Jo  w • \ 
ci• , 

Número de Ordem do Livro: 5 1, 
fr. 0)1  

oat  0 

do, 

Dados das Assinaturas da Escrituração 

Qualificação do Assinante Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica 

CPF / CNPJ 639.352.958-04  

ONO  de Série do Certificado 48333392766462402026817534114 

Nome do Signatário LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:27105288000115 

Autoridade Certificadora Emissora Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 

Validade 07/06/2022 a 07/06/2023 

Qualificação do Assinante contador 

Tipo do Certificado Pessoa Física 

CPF / CNPJ 369.404.498-17 

N° de Série do Certificado 67783390271607720099572013936205370485 

• Nome do Signatário VANESSA PATRICIA MEDEIROS VILLA:36940449817 

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5 

Validade 11/11/2019 a 10/11/2022 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador 
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TERMO DE ABERTURA 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA 

35201235055 

27.105.288/0001-15 

5  

LIVRO  MARIO 

SAO PAULO 

14/02/2017 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO &  Sped  

  

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 V 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

In ero de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 
Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021 

Quantidade total de linhas do arquivo 21908 
digital 

TERMO DE ENCERRAMENTO  

lone  Empresarial LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA 

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO 

Número de ordem 5 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

21908 

Data de inicio 01/01/2021 

Data de término 31/12/2021 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador Página 
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MINISTÈRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL —  Sped Versão: 9.0.4 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
NIRE CNPJ 

35201235055 27.105.288/0001-15 

NOME EMPRESARIAL 
LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 
Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021 
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO 
LIVRO DIÁRIO 5 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO  (HASH)  

AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8A3.C1 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICA00 DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME N° SÉRIE DO 
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL 

LEGAL 

LIMA DE CASTRO 

Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 27105288000115 ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 

483333927664624020 
26817534114 

07/06/2022 a 
07/06/2023 Sim 

LTDA:27105288000115 

contador 36940449817  
VANESSA PATRICIA 

MEDEIROS 
VILLA:36940449817 

677833902716077200 
995720139362053704 

85  

11/11/2019 a 
10/11/2022 Não 

NUMERO DO RECIBO: 

AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C. 
A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9 

Escrituração recebida via  Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 29/06/2022 às 20:24:04 

6F.5C.9D.E1.08.BD.A7.21 
D8.59.A5.E8.0C.93.D4.40 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o  art.  39 da Lei n°8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e  arts.  39, 39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n° 1247/2014. 
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se comprova pelo recibo de número 
nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

— Sped 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 

Descrição Nota 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS CONTA MOVIMENTO  

ill 
'TAO SA.  

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA 

ITACI  SA  

ITAU  SA.  - CDB 

CLIENTES 

DUPLICATAS A RECEBER 

CLIENTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 

MUNICIPIO DE JANDIRA 

MUNICIPIO DE ITAPEVI 

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE  
SAO  ROQUE 

OUTROS CRÉDITOS 

EMPRÉSTIMOS A RECEBER 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS 

41) EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - 
CONSTRUTORA CASTRO E FILHO 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

INTANGÍVEL 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

PASSIVO 

Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 7.748.877,04 R$ 8.642.320,37 

R$ 4.888.934,04 R$ 5.782.377,37 

R$ 1.038.707,45 R$ 1.609.526,92 

R$ 19.667,15 R$ 1.595.913,12 

R$ 19.667,15 R$ 1.595.913,12 

R$ 10,00 R$ 10,00 

R$ 10,00 R$10,00 

R$ 1.019.030,30 R$ 13.603,80 

R$ 1.018.665,72 R$ 13.239,22 

R$ 364,58 R$ 364,58 

R$ 342.720,08 R$ 665.852,95 

R$ 342.720,08 R$ 665.852,95 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 63.164,28 R$ 63.164,28 

R$ 104.723,52 R$ 104.723,52 

R$ 174.832,28 R$ 253.896,28 

R$0,00 R$0,00 

R$ 0,00 R$ 244.068,87 

R$ 3.507.506,51 R$ 3.506.997,50 

R$ 2.011.906,51 R$ 2.011.906,51 

R$ 1.567.798,87 R$ 1.567.798,87 

R$444.107.64 R$ 444.107,64 

R$ 1.495.600,00 R$ 1.495.600,00 

R$ 1.495.600,00 R$ 1.495.600,00 

R$ 0,00 R$ (509,01) 

R$ 0,00 R$ (509,01) 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 7.748.877,04 R$ 8.642.320,37 

-4;9 

Este documento 6 parte integrante de escrituração cuja autenticação 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.4 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 

Nota Descrição 

PASSIVO CIRCULANTE 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES DIVERSOS 

CVC FORTALEZA 
MATERPCONSTRUCAO 

Global  Center  Com.Ferragens Ltda 

FAACO  AGO  PARA CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI 

• TETAMANTI COM. FERROS E METAIS 
LTDA 

DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS E 

JANDIBLOC CONSTRUCAO EIRELI-ME 

COMERCIAL DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO  CAST  

REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO 
LTDA ME 

ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE  ART.  
DE CIMENTO LTDA 

MADEIREIRA PROENCA LTDA ME 

LAMINA FERRO LTDA  

VILLAGE  MATERIAIS DE ACABAMENTO 
LTDA 

MIGUEL DOMINGOS DOS SANTOS - ME 

TREVOPLAST HIDRAULICOS E 
SANITARIOS LTDA 

ABCD COM.DE  TIJOLOS APARENTES E 
CERAM.LT 

CESAR NUNES PEREIRA ME 

JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E 
COMERCIO LIDA 

SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE 
INFORMATICA E SUPRIMENTOS  

NOIRE DAME  INTERMEDICA SAÚDE 
S.A. 

SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO 
CONTABIL EIRELI  

NEWNESS  &  TECHNOLOGY  LTDA 

DEPOSITO FORTE MATERIAS DE 
CONSTR E AGRE 

COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA 
LTDA ME 

CASA DE TINTAS V.W. EIRELE - EPP 

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 

Saldo Inicial 

R$ 701.772,74 

R$ 490.706,81 

R$ 489.606,81 

R$ 6.297,80 

R$ 27.741,15 

R$ 60.072,40 

R$ 4.997,08 

R$ 0,00 

R$ 3.532,50 

R$ 20.309,90 

R$ 72.115,19 

R$ 15.924,60 

R$ 58.108,81 

R$ 9.190,90 

R$ 0,00 

R$ 654,00 

R$ 32.911,70 

R$ 0,00 

R$ 43.200,00 

R$ 200,00 

R$ 300,00 

R$ 6.901,64 

R$ 5.475,00 

R$ 1.013,32 

R$ 65.324,00 

R$ 1.860,00 

R$ 31.745,71 

R$ 0,00 

Saldo Fina 

R$ 323.330,42 

R$ 131.818,54 

R$ 128.646,46 

R$ 1.721,50 

R$ 0,00 

R$ 9.901,31 

R$ 828,39 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 794,35 

R$ 80.804,50 

R$ 15.924,60 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 12,00 

R$ 0,00 

R$ 1.013,32 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 302, 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.4 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 
C.  

<1:40 efrir../  

    

Nota Descrição 
R A RODRIGUES MATERIAL DE 

CONSTRUCAO EIRELI ME  

JOSE  SEVERINO DA SILVA 

ADALTON COSTA ROCHA 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ53 

HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS 
EIRELI EPP 

ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA 

40 ANDREA  SANTOS GIGLIOTTI - CNPJ: 
27.264.818/0001-78 - OFICIAL 

GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS-
ME 

ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME 

X TERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI 

ALEXANDRE APARECIDO OLIVEIRA EPP 

CERAMICA MANIEZZO LTDA EPP 

MELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E 
TERRAPLANAGEM LTDA - ME 

CASA DE TINTAS V.W. LTDA  

DISK  ENTULHO E TERRAPLANAGEM 
PAPA LEGUAS LTDA 

L7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
LTDA 

COMERCIAL  SAO  SEVERINO VIDROS 
EIRELI 

FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 

SOUZA & FERNANDES SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA 

FORTCALHAS ENG.COBERT. E 
GALPOES LTDA 

Allempar Parafusos e Ferragens Ltda 

FORGUACU ACABAMENTOS LTDA.  

MVP  ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

METALGAY DISTRIBUIDORA DE 
FERRAGENS LTDA 

ANTENAS LESTE TELEFONES E 
COMUNICACOES LTDA 

AUTO ELETRICO KEMA & KEMA LTDA 

WALQUIRIA DE ALMEIDA GAMA - 
PAPELARIA -ME  

MASTER  ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA 

Saldo Inicial 

R$ 0,00 

R$ 13.000,00 

R$ 6.000,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.464,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ t267,11 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00  

Saldo Final 

R$ 7.500,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 195,00 

R$ 54,00 

R$ 540,00 

R$ 5.901,00 

R$ 2.424,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ (1.117,82) 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 990,00 

R$ 858,16 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,at 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.4 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

  

 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

   

Nota Descrição 

GRRF A RECOLHER  

PROVISOES 

PROVISOES  PARA FÉRIAS  

PROVISOES  PARA 130  SALÁRIO 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 

to FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA FÉRIAS 

- FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA 13° 
SALÁRIO 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

CONTAS A PAGAR 

ALUGUEIS A PAGAR 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRÉSTIMOS 

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS 

EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA 

EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 
ENGENHARIA 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 

PIS PARCELADO 

111
1 COFINS PARCELADO 

IRPJ PARCELADO 

CSLL PARCELADO 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SUBSCRITO 

CAPITAL SUBSCRITO 

LUCROS OU PREJUÍZOS 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 

Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 4.315,18 R$ 4.315,18 

R$ 41.018,73 R$ 47.768,47 

R$ 14.534,80 R$ 15.281,99 

R$ 16.766,04 R$ 20.893,38 

R$ 2.331,05 R$ 2.737,98 

R$ 5.418,48 R$ 6.607,08 

R$ 647,42 R$ 596,93 

R$ 1.320,94 R$ 1.651,11 

R$ 34.000,00 R$ 59.500,00 

R$ 34.000,00 R$ 59.500,00 

R$ 34.000,00 R$ 59.500,00 

R$ 1.591.059,25 R$ 2.815.695,69 

R$ 1.591.059,25 R$ 2.815.695,69 

R$ 1.591.059,25 R$ 2.815.695,69 

R$ 1.444.552,00 R$ 2.680.523,67 

R$ 10.550,00 R$ 30.175,92 

R$ 1.394.002,00 R$ 2.610.347,75 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

R$ 146.507,25 R$ 135.172,02 

R$ 1.637,64 R$ 409,53 

R$ 28.436,04 R$ 26.452,14 

R$ 83.336,35 R$ 77.522,20 

R$ 33.097,22 R$ 30.788,15 

R$ 6.727.930,70 R$ 6.737.767,18 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 3.867.987,70 R$ 3.877.824,18 

R$ 3.867.987,70 R$ 3.877.824,18 

R$ 3.893.613,06 R$ 3.903.449,54 

R$ (25.625,36) R$ (25.625,36) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. ÇJ 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

RESULTADO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

LUCRO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

• 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

CNPJ: 27.105.288/0001-15  

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

ITAU  SA  

• APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA  

!TAO SA  

ITAU  SA.  - CDB 

CLIENTES 

DUPLICATAS A RECEBER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 

MUNICIPIO DE JANDIRA 

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE  
SAO  ROQUE 

MUNICIPIO DE BARUERI 

OUTROS CRÉDITOS 

EMPRÉSTIMOS A RECEBER 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - 
Ank  CONSTRUTORA CASTRO E FILHO  

up  ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 

(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

OUTROS CRÉDITOS 

DEPÓSITOS JUDICIAIS 

INTANGÍVEL 

R$ 10.208.385,63 R$ 11.502.633,94 

R$ 7.348.442,63 R$ 8.641.049,96 

R$ 3.366.524,98 R$ 4.703.067,38 

R$ 3.362.265,50 R$ 4.702.702,80 

R$ 3.362.265,50 R$ 4.702.702,80 

R$ 10,00 R$ 0,00 

R$ 10,00 R$ 0,00 

R$ 4.249,48 R$ 364,58 

R$ 3.884,90 R$ 0,00 

R$ 364,58 R$ 364,58 

R$ 476.000,86 R$ 430.476,07 

R$ 476.000,86 R$ 430.476,07 

R$ 63.164,28 R$ 63.164,28 

R$ 104.723,52 R$ 104.723,52 

R$ 174.832,28 R$ 219.287,52 

R$ 133.280,78 R$ 43.300,75 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 3.505.916,79 R$ 3.507.506,51 

R$ 2.011.906,51 R$ 2.011.906,51 

R$ 1.567.798,87 R$ 1.567.798,87 

R$ 444.107,64 R$ 444.107,64 

R$ 1.495.600,00 R$ 1.495.600,00 

R$ 1.495.600,00 R$ 1.495.600,00 

R$ (1.589,72) R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ (1.589,72) R$ 0,00 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.861.583,98 

R$ 0,00 R$ 1.640,98 

R$ 0,00 R$ 1.640,98 

R$ 0,00 R$ 1.640,98 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 



BALANÇO PATRIMONIAL 

\to d  
Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA \ 
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 o \ 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição Nota 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

PASSIVO 

Saldo Inicial 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 10.208.385,63 

Saldo Final 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 11.502.633,94 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 654.922,76 R$ 1.010.637,83 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00 R$ 256.391,86 

EMPRÉSTIMOS R$ 0,00 R$ 254.070,38 

EMPRESTIMO BANCO ITAU R$ 0,00 R$ 254.070,38 

• FINANCIAMENTOS R$ 0,00 R$ 2.321,48 

EMPRÉSTIMO BANCO ITAU R$ 0,00 R$ 2.321,48 

FORNECEDORES R$ 426.130,20 R$ 559.946,13 

FORNECEDORES DIVERSOS R$ 384.915,96 R$ 506.595,57 

CVC FORTALEZA R$ 4.826,90 R$ 20.661,78 
MATERPCONSTRUCAO 

Global  Center  Com.Ferragens Ltda R$ 24.561,12 R$ 12.524,17 

FAACO ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL R$ 8.989,15 R$ 18.982,79 
EIRELI 

IBITIRAMA COM.MATERIAIS R$ 5.640,00 R$ 0,00 
P/CONSTR.LT 

DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS R$ 1.231,00 R$ 50.222,50 
ELETRICOS E 

JANDIBLOC CONSTRUCAO EIRELI-ME R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) COMERCIAL DE MATERIAL DE R$ (29,90) R$ 3.749,60 
CONSTRUCAO  CAST  

REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO R$ 109.840,98 R$ 117.246,33 
LTDA ME 

ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE  ART.  R$ 16.379,00 R$ 15.924,60 
DE CIMENTO LTDA 

• MADEIREIRA PROENCA LTDA ME R$ 871,46 R$ 19.134,77 

CEAVIL COM ELETRICA ALPHAVILLE R$ 6.298,70 R$ 0,00 

Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda R$ 0,00 R$ 0,00 

TREVOPLAST HIDRAULICOS E R$ 13.517,03 R$ 5.607,34 
SANITARIOS LTDA 

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL  R$ 1.749,00 R$ 0,00 
LT  

JOABE VICENTE DOS SANTOS DA SILVA R$ 0,00 R$ 254,00  
ME 

SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE R$ 300,00 R$ 300,00 
INFORMATICA E SUPRIMENTOS 

NOTRE  DAME  INTERMÉDICA SAÚDE R$ 45,00 R$ 0,00 
S.A. 

SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO R$ 5.150,00 R$ 4.000,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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-----2 

Versão 

- 

Versão 9.0.4 do Visualizador Página 2 de 6 

t \) 

(i161:)12)  



Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Fina 

CNPJ: 27.105.288/0001-15  

BALANÇO PATRIMONIAL 

se comprova pelo recibo de número 
nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

- Sped 

e 

Página 3 de 6 

CONTABIL EIRELI  

NEWNESS  &  TECHNOLOGY  LTDA R$ 1.013,32 R$ 1.013,32 

COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA R$ 0,00 R$ 6.715,80 
LTDA ME 

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA R$ 521,71 R$ 621,23 

R A RODRIGUES MATERIAL DE R$ 12.816,00 R$ 16.284,00 
CONSTRUCAO EIRELI ME 

RICARDO COLACO FRANSANI EIRELI R$ 0,00 R$ 8.970,00 

• JOSE  SEVERINO DA SILVA R$ 16.000,00 R$ 27.000,00 

HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS R$ 0,00 R$ 0,00 
EIRELI EPP 

ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA  R$ 4.700,00 R$ 0,00 

ANDREA  SANTOS GIGLIOTTI - CNPJ: R$ 0,00 R$ 0,00 
27.264.818/0001-78 - OFICIAL 

GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS- R$ 0,00 R$ 76,00 
ME 

HIPER ACO COMERCIO DE TELHAS R$ 9.335,80 R$ 0,00 
EIRELI - EPP - BASE HISTORICA 

ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME R$ 0,00 R$ 3.130,00 

CASA DE TINTAS V.W. LTDA R$ 5.357,97 R$ 21.706,76 

RENATO ALVES DOS SANTOS R$ 77.000,00 R$ 120.000,00 
15724022885 

F5 DIVISORIAS E FORROS LTDA  R$ 13.000,00 R$ 19.000,00 

DISK  ENTULHO E TERRAPLANAGEM R$ 0,00 R$ 0,00 
PAPA LEGUAS LTDA 

COMERCIAL  SAO  SEVERINO VIDROS R$ 0,00 R$ 0,00 
EIRELI 

FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS R$ 0,00 R$ 1.020,00 
DE CONSTRUCAO LTDA 

Allempar Parafusos e Ferragens Ltda R$ 0,00 R$ 361,00 

ANTENAS LESTE TELEFONES E R$ 0,00 R$200,00 
COMUNICACOES LTDA 

IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR R$ 0,00 R$ 24,50 
FERRAM LTDA 

BRUNA REBECA ROCHA 36047299806 R$ 7.500,00 R$ 0,00 

MARANATA TRANSPORTES LTDA R$ 1.930,00 R$ 0,00 

MI ROCHA EQUIPAMENTOS ME R$ 6.755,00 R$ 0,00 

PAULO KOITI MASAOKA EPP R$ 4.200,00 R$ 0,00 

TATIANE OLIVEIRA FARIAS 40396244831 R$ 21.000,00 R$ 0,00 

S.L.G. DA CUNHA R$ 1.470,00 R$ 0,00 

CELIAN MOVEIS E DECORACOES LTDA R$ 969,00 R$ 0,00  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.4 do Visualizador 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição 

- ME 

MARISSELMA  SILVA BARBOSA  PUGA 
30949921882 

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO  BRASIL  
LT 

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO  BRASIL  
LT 

AB.  CAVALCANTI  RESERVATORIOS  

LUME CERÂMICA LTDA • NOVA POTÊNCIA CONCRETO LTDA 

LEANDRA NONATO BRITO GOMES 
13894401842 

E ROCHA SARAIVA UNIFORMES ME 

ISABELA MACHADO TEIXEIRA - ME 

SAO  LUIZ  HOME CENTER  MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 

ENGEFLEX EXTINTORES EIRELI - ME 

PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA 
DE BEBIDAS EIRELI 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS 

BETAMAX MOGI DAS CRUZES LOC. 
EQUP. P/ CONSTR. CIVIL 

TBG - TA BEM GUARDADO LOCAÇÃO E 
VENDA DE BENS MOVEIS LTDA ME 

MADLOC COM. LOCAÇÃO E 
MANUTENCAO DE EQUIPTOS. LTDA 

URBE LOCAÇÃO IND. E COM. DE  EQUIP.  
LTDA 

MFA  SAO  ROQUE ALUGUEL DE 
EQUIPAM 

flp NAV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ 
CONSTRUÇÃO LTDA 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER 

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 

PIS A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 

ISS RETIDO A RECOLHER 

INSS RETIDO A RECOLHER 

Nota Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 26,90 R$ 0,00 

R$ 299,80 R$ 0,00 

R$ 1.651,02 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 2.521,08 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00  R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 812,00 

R$ 0,00 R$ 8.532,00 

R$ 41.214,24 R$ 53.350,56 

R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 

R$ 1.460,00 R$ 3.620,00 

R$ 35.906,00 R$ 42.164,00 

R$ 2.198,24 R$ 4.800,56 

R$ 0,00 R$ 576,00 

R$ 0,00 R$ 540,00 

R$ 85.352,78 R$ 18.174,93 

R$ 85.352,78 R$ 18.174,93 

R$ 54.330,90 R$ 0,00 

R$ 21.719,13 R$ 0,00 

R$ 1.567,79 R$ 4.327,81 

R$ 7.235,96 R$ 12.738,55 

R$ 184,00 R$ 793,57 

R$ 315,00 R$ 315,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição Nota 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

Saldo Inicial 

R$ 83.939,78 

Saldo Final 

R$ 91.124,91 

OBRIGAÇÕES COM 0 PESSOAL R$ 15.703,15 R$ 14.854,70 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 15.703,15 R$ 14.854,70 

RESCISÕES A PAGAR R$0,00 R$0,00 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 20.468,16 R$ 19.806,67 

INSS A RECOLHER R$ 14.084,05 R$ 11.110,61 

FGTS A RECOLHER R$ 1.465,60 R$ 3.777,55 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 603,33 R$ 603,33 

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00 

GRRF A RECOLHER  R$4.315,18 R$4.315,18 

PROVISOES R$ 47.768,47 R$ 56.463,54 

PROVISOES  PARA FERIAS  R$ 15.281,99 R$ 17.449,07 

PROVISOES  PARA 13° SALÁRIO R$ 20.893,38 R$ 25.332,72 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS R$ 2.737,98 R$ 3.094,04 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA 13° 
SALÁRIO R$ 6.607,08 R$ 7.885,61 

FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS R$ 596,93 R$ 695,86 
FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA 13° 

SALÁRIO R$ 1.651,11 R$ 2.006,24 

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 59.500,00 R$ 85.000,00 

CONTAS A PAGAR R$ 59.500,00 R$ 85.000,00 

ALUGUÉIS A PAGAR R$ 59.500,00 R$ 85.000,00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 2.815.695,69 R$ 3.809.698,19 

• PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 2.815.695,69 R$ 3.809.698,19 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.815.695,69 R$ 3.809.698,19 

EMPRÉSTIMOS R$ 2.680.523,67 R$ 3.626.151,29 

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS R$ 30.175,92 R$ 38.465,54 

EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA R$ 2.610.347,75 R$ 3.547.685,75 

EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 
ENGENHARIA R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ 135.172,02 R$ 183.546,90 

PIS PARCELADO R$ 409,53 R$ 0,00 

COFINS PARCELADO R$ 26.452,14 R$ 24.468,24 

IRPJ PARCELADO R$ 77.522,20 R$ 71.708,04 
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Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 
Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

    

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

CSLL PARCELADO R$ 30.788,15 R$ 28.479,08 

R.D.Ativa - IRPJ - Parcelamento R$ 0,00 R$ 42.340,82 

R.D. Ativa - CSLL - Parcelamento R$ 0,00 R$ 16.550,72 

PATRIMÓNIO LIQUIDO R$ 6.737.767,18 R$ 6.682.297,92 

CAPITAL SOCIAL R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

LUCROS OU PREJUIZOS R$ 3.877.824,18 R$ 3.822.354,92 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 3.877.824,18 R$ 3.822.354,92 

LUCROS ACUMULADOS R$ 3.903.449,54 R$ 3.901.797,01 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (25.625,36) R$ (79.442,09) 

RESULTADO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) PREJUÍZO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Tdook da, 
Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

• -tr 
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 4,  

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

r^t A 

Número de Ordem do Livro: 5 `) e 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

40  ITAL) S.A. 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA  

!TAO  S.A 

ITAU S.A. - CDB 

CLIENTES 

DUPLICATAS A RECEBER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 

MUNICIPIO DE JANDIRA 

MUNICIPIO DE ITAPEVI 

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE 
SAO  ROQUE 

MUNICIPIO DE BARUERI 

OUTROS CRÉDITOS 

EMPRÉSTIMOS A RECEBER 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS 

ip EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - 
CONSTRUTORA CASTRO E FILHO 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 

ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO 

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

OUTROS CRÉDITOS 

R$ 11.502.633,94 R$ 8.698.025,67 

R$ 8.641.049,96 R$ 5.836.441,69 

R$4.703.067,38 R$ 1.791.724,63 

R$ 4.702.702,80 R$ 1.790.127,10 

R$4.702.702,80 R$ 1.790.127,10 

R$ 0,00 R$ 10,00 

R$ 0,00 R$ 10,00 

R$ 36458 , R$ 1.587,53 

R$ 0,00 R$ 1.099,28 

R$ 364,58 R$ 488,25 

R$430.476,07 R$ 537.210,55 

R$ 430.476,07 R$ 537.210,55 

R$ 63.164,28 R$ 63.164,28 

R$ 104.723,52 R$ 104.723,52 

R$ 219.287,52 R$ 178.471,68 

R$ 0,00 R$ 151.723,71 

R$ 43.300,75 R$ 39.127,35  

R$ 0,00 R$ 0,01 

R$ 3.507.506,51 R$ 3.507.506,51 

R$ 2.011.906,51 R$ 2.011.906,51 

R$ 1.567.798,87 R$ 1.567.798,87 

R$ 444.107,64 R$ 444.107,64 

R$ 1A95.600,00 R$ 1.495.600,00 

R$ 1.495.600,00 R$ 1.495.600,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 2.861.583,98 R$ 2.861.583,98 

R$ 1.640,98 R$ 1.640,98 

R$ 1.640,98 R$ 1.640,98 
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Descrição Nota 

DEPÓSITOS JUDICIAIS 

INTANGÍVEL 

Saldo Inicial 

R$ 1.640,98 

R$ 2.859.943,00 

Saldo Final 

R$ 1.640,98 

R$ 2.859.943,00 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

PASSIVO R$ 11.502.633,94 R$ 8.698.025,67 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.010.637,83 R$ 1.619.029,41 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 256.391,86 R$ 360.262,48 

• EMPRÉSTIMOS R$ 254.070,38 R$ 360.262,48 

EMPRESTIMO BANCO ITAU R$ 254.070,38 R$ 360.262,48 

FINANCIAMENTOS R$ 2.321,48 R$ 0,00 

EMPRÉSTIMO BANCO ITAU R$ 2.321,48 R$ 0,00 

FORNECEDORES R$ 559.946,13 R$ 963.150,53 

FORNECEDORES DIVERSOS R$ 506.595,57 R$ 651.242,71 

CVC FORTALEZA R$ 20.661,78 R$ 6.369,85 
MATERPCONSTRUCAO 

Global  Center  Com.Ferragens Ltda R$ 12.524,17 R$ 10.663,57 

FAACO  
EIRELI 

ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL R$ 18.982,79 R$ 7.841,85 

TETAMANTI COM. FERROS E METAIS R$ 0,00 R$ 0,00 
LTDA 

IBMRAMA COM.MATERIAIS R$ 0,00 R$ 5.100,00 
P/CONSTR.LT 

DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS R$ 50.222,50 R$ 719,00 
ELETRICOS E 

JANDIBLOC CONSTRUCAO EIRELI-ME R$ 0,00 R$ 0,00 

COMERCIAL DE MATERIAL DE R$ 3.749,60 R$ 450,90 
• CONSTRUCAO  CAST  

REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO R$ 117.246,33 R$ 28.639,67 
LTDA ME 

ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE  ART.  R$ 15.924,60 R$ 14.065,40 
DE CIMENTO LTDA 

MADEIREIRA PROENCA LTDA ME R$ 19.134,77 R$ 9.449,61 

CEA VIL COM ELETRICA ALPHAVILLE R$ 0,00 R$ 6.868,31 

TREVOPLAST HIDRAULICOS E R$ 5.607,34 R$ 6.964,80 
SANITARIOS LTDA 

CESAR NUNES PEREIRA ME R$ 0,00 R$ 0,00 

ANDRAFER COMERCIO E INDUSTRIA R$ 0,00 R$ 11.700,00 
DE FERRO E ACO LTDA 

JOABE VICENTE DOS SANTOS DA SILVA R$ 254,00 R$ 0,00 
ME 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE R$ 300,00 R$ 300,00 
INFORMATICA E SUPRIMENTOS 

NOTRE  DAME  INTERMÉDICA SACIDE R$ 0,00 R$ 3.832,77 
S.A. 

SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 
CONTABIL EIRELI  

NEWNESS  &  TECHNOLOGY  LTDA R$ 1.013,32 R$ 1.013,32 

COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA R$ 6.715,80 R$ 87.224,45 
LTDA ME 

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA R$ 621,23 R$ 671,61 

• R A RODRIGUES MATERIAL DE R$ 16.284,00 R$ 3.192,00 
CONSTRUCAO EIRELI ME 

RICARDO COLACO FRANSANI EIRELI R$ 8.970,00  R$ 4.485,00 

JOSE  SEVERINO DA SILVA R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 

HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS R$ 0,00 R$ 30.238,10 
EIRELI EPP 

ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 79.287,30 
35117346572 

GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS- R$ 76,00 R$ 0,00 
ME 

ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME R$ 3.130,00 R$ 840,00 

LEA0 DO PISO LTDA R$ 0,00 R$ 45.000,00 

CASA DE TINTAS V.W. LTDA R$ 21.706,76 R$ 51.498,77 

RENATO ALVES DOS SANTOS R$ 120.000,00 R$ 0,00 
15724022885 

F5 DIVISORIAS E FORROS LTDA R$ 19.000,00  R$ 9.000,00 

DISK  ENTULHO E TERRAPLANAGEM R$ 0,00 R$ 900,00 
PAPA LEGUAS LTDA 

Ai L7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES lur LTDA 
R$ 0,00 R$ 0,00 

FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS R$ 1.020,00 R$ 82,00 
DE CONSTRUCAO LTDA 

Allempar Parafusos e Ferragens Ltda R$ 361,00  R$ 0,00 

MVP  ENGENHARIA E COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$ 4.435,00 

ANTENAS LESTE TELEFONES E R$ 200,00 R$ 10,00 
COMUNICACOES LTDA 

IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERR R$ 24,50 R$ 18.751,85 
FERRAM LTDA 

MARANATA TRANSPORTES LTDA R$ 0,00 R$ 580,72 

PAULO  KO  ITI MASAOKA EPP R$ 0,00 R$ 3.500,00 

S.L.G. DA CUNHA R$ 0,00 R$ 6.020,00 
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Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

NOVA POTÊNCIA CONCRETO LTDA R$ 2.521,08 R$ 6.585,60 

LEANDRA NONATO BRITO GOMES R$ 0,00 R$ 5.000,00 
13894401842 

MADLOC COMERCIO, LOCACAO E R$ 0,00 R$ 3A00,00 
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

ENGEFLEX EXTINTORES EIRELI - ME R$ 812,00 R$ 0,00 

AGACI A DA SILVA CONSTRUCOES E R$ 0,00 R$ 16.480,00 
REFORMAS 

PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA R$ 8.532,00 R$ 0,00 
DE BEBIDAS EIRELI  

CLICK  ENTREGAS PORTAIS, 
PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS R$0,00 R$116,20 

SERVI 
CASA  SAO  PAULO COMERCIO DE R$ 0,00 R$ 0,00 

MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 

COMERCIAL IRKA LTDA R$ 0,00 R$ 8.020,80 

ICOMETAL IND. E COM. ESQ. R$ 0,00 R$ 0,00 
METALICAS  EIRE  

INOXVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00 

PRATIC PISO COMERCIO E SERVICOS R$ 0,00 R$ 0,01 
DE INSTALACAO LTDA 

SIM PNEUS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00 

SIM PNEUS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00 

AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE R$ 0,00 R$ 1.893,89 
CANTOS E ACESSORIOS LTDA - 

COMERCIAL CEDRO - COM MATERIAIS R$ 0,00 R$ 15.099,00 
CONSTRUCAO EIRELI 

LG  ELECTRONICS  DO BRASIL LTDA R$ 0,00 R$ 77.661,36 

R L VICENTE COMERCIO VAREJISTA DE R$ 0,00 R$ 5.790,00 
CHURARSQUEIRAS 

MRM MANUTENCAO E REFORMA EM R$ 0,00 R$ 18.500,00 
GERAL EIRELI 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS R$ 53.350,56 R$ 311.907,82 

BETAMAX MOGI DAS CRUZES LOC. R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 
EQUP. P/ CONSTR. CIVIL 

TBG - TA BEM GUARDADO LOCAÇÃO E R$ 3.620,00 R$ 97.550,00 
VENDA DE BENS MÓVEIS LTDA ME 

MADLOC COM. LOCAÇÃO E R$ 42.164,00 R$200.251.00 
MANUTENCAO DE EQUIPTOS. LTDA 

URBE LocAcAo IND. E COM. DE  EQUIP.  R$ 4.800,56 R$5.124,82 
LTDA 

MFA  SAO  ROQUE ALUGUEL DE R$ 576,00 R$ 1.152,00 
EQUIPAM 

NAV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ R$ 540,00 R$ 6.180,00 
CONSTRUÇÃO LTDA 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R$ 18.174,93 R$ 72.227,61  
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Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R$ 18.174,93 R$ 72.227,61 
RECOLHER 

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ 0,00 R$ 26.256,88 

PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ 0,00 R$ 11.612,48 
S/ LUCRO 

PIS A RECOLHER R$ 4.327,81 R$ 4.678,03 

COFINS A RECOLHER R$ 12.738,55 R$ 21.590,89 

ISS RETIDO A RECOLHER R$ 793,57 R$ 5.556,32 

INSS RETIDO A RECOLHER R$ 315,00 R$ 2.533,01 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E R$ 91.124,91 R$ 112.888,79 
PREVIDENCIARIA 

OBRIGAÇÕES COM 0 PESSOAL R$ 14.854,70 R$ 25.527,59 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 14.854,70 R$ 18.608,01 

RESCISÕES A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00 

FÉRIAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 6.919,58 

13° SALÁRIO A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 19.806,67 R$ 22.898,47 

INSS A RECOLHER R$ 11.110,61 R$ 9.227,03 

FGTS A RECOLHER R$ 3.777,55 R$ 8.167,79 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 603,33 R$ 640,21 

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 0,00 R$ 339,31 

GRRF A RECOLHER R$ 4.315,18 R$ 4.524,13 

PROVISÕES  R$ 56.463,54 R$ 64.462,73 

PROVISOES  PARA FERIAS  R$ 17.449,07 R$ 19.123,44 

PROVISOES  PARA 13° SALÁRIO R$ 25.332,72 R$ 29.439,30 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS R$ 3.094,04 R$ 3.893,89 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA 13° R$ 7.885,61 R$ 8.847,21 
SALÁRIO 

FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA FÉRIAS R$ 695,86 R$ 824,17 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° R$ 2.006,24 R$ 2.334,72 
SALÁRIO 

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 85.000,00 R$ 110.500,00 

CONTAS A PAGAR R$ 85.000,00 R$ 110.500,00 

ALUGUEIS A PAGAR R$ 85.000,00 R$ 110.500,00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 3.809.698,19 R$ 257.574,07 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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Descrição Nota 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRÉSTIMOS 

Saldo Inicial 

R$ 3.809.698,19 

R$ 3.809.698,19 

R$ 3.626.151,29 

Saldo Final 

R$ 257.574,07 

R$ 257.574,07 

R$ 90.000,00 

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS R$ 38.465,54 R$ 0,00 

EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA R$ 3.547.685,75 R$ 0,00 

EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 
ENGENHARIA R$ 40.000,00 R$ 90.000,00 

410 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ 183.546,90 R$ 167.574,07 

COFINS PARCELADO R$ 24.468,24 R$ 22.484,34 

IRPJ PARCELADO R$ 71.708,04 R$ 65.893,89 

CSLL PARCELADO R$ 28.479,08 R$ 26.170,01 

R.D.Ativa - IRPJ - Parcelamento R$ 42.340,82 R$ 37.611,59 

R.D. Ativa - CSLL - Parcelamento R$ 16.550,72 R$ 15.414,24 

PATRIMÓNIO LIQUIDO R$ 6.682.297,92 R$ 6.821.422,19 

CAPITAL SOCIAL R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS R$ 3.822.354,92 R$ 3.961.479,19 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 3.822.354,92 R$ 3.961.479,19 

LUCROS ACUMULADOS R$ 3.901.797,01 R$ 4.040.921,28 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (79.442,09) R$ (79.442,09) 

RESULTADO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

1111 
LUCRO DO PERÍODO R$0,00 R$0,00 
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Descrição Nota 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

Saldo anterior 

R$ 3.329.608,57 

R$ 3.329.608,57 

R$ (207.777,86) 

(-) (-) ÍSS R$ (86.247,14) 

(-) (-)  CORNS  R$ (99.888,26) 

(-) (-) PIS R$ (21.642,46) 

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.795.378,24) 

(-) DESPESA COM PESSOAL R$ (58.524,77) 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (32.130,00) 

(-) 13° SAI ARIO R$ (7.416,03) 

(-) FERIAS R$ (2.769,33) 

(-) FGTS R$ (6.051,15) 

VALE TRANSPORTE R$ 0.00 

(-) RESCISÕES R$ (10.158,26) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (2.653.847,68) 

(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS R$ (25.500,00) 

(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

R$ (600,00) 

(-) ALUGUEL DE  CONTAINER  P/ OBRA R$ (1.200,00) 

(-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (130,36) 

(-) AGUA E ESGOTO R$ (1.929,09) 

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (0,00) 

(-) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ (125,00) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. JURIDICA R$ (1206.514,53) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. FISICA R$ (700,00) 

(-) ALIMENTAÇÃO R$ (5.713,68) 

(-) COPA E COZINHA R$ (3.969,01) 

(-) DESP.  COMBUST.  E 
ESTACIONAMENTO 

R$ (1.466,73) 

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS R$ (1.405.859,61) 

(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS R$ (139,67) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (83.005,79) 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (80.505,49) 

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (2.500,30) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (19.624,96) 

(-) INSS EMPRESA R$ (10.062,77) 

(-) INSS TERCEIROS R$ (2.599,74) 

(-) INSS  ACID.  TRABALHO R$ (1.344,79) 

(-) MULTAS E JUROS R$ (965,92) 

(-) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL R$ (236,83) 

(-) MULTAS E JUROS S/  PARCEL.  DIVIDA R$ (4.414,91) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS R$ 0,31 

JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,30 

JUROS ATIVOS (OUTROS) R$ 0,01 

DESCONTOS OBTIDOS R$ 0,00 

(-) (=) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS 
PARTIC IPAÇÕES/PROVISÕES 

R$ 306.827,82 

(-)(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE 0 LUCRO 

R$ (3.399,23) 

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (3.399,23) 

(-)(-) PROVISA0 PARA IMPOSTO DE RENDA 
SOBRE 0 LUCRO 

R$ (5.665,38) 

(-) IMPOSTO DE RENDA R$ (5.665,38) 

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ 297.763,21 

R$ (0,00) 

R$ 0,00 

R$ (0,00) 

R$ 0,00 

R$ (15.803,06)  

Saldo atual 
R$ 656.071,64 

R$ 656.071,64 

R$ (47.592,10) 

R$ (23.645,48) 

R$ (19.682,15) 

R$ (4.264,47) 

R$ (604.901,72) 

R$ (62.030,07) 

R$ (42.991,05) 

R$ (4.353,13) 

R$ (5.482,62) 

R$ (4.672,00) 

R$ 596,62 

R$ (5.127,89) 

R$ (541.794,65) 

R$ (25.500,00) 

R$ (2.718,08) 

R$ (0,00) 

R$ (864,82) 

R$ (0,00) 

R$ (249,25) 

R$ (113,66) 

R$ (0,00) 

R$ (67.076,23) 

R$ (0,00) 

R$ (2.725,86) 

R$ (5.084,14) 

R$ (1.403,19) 

R$ (435.789,92) 

R$ (269,50) 

R$ (1.077,00) 

R$ (0,00) 

R$ (1.077,00) 

R$ (19.382,27) 

R$ (11.985,08) 

R$ (2.654,19) 

R$ (1.372,81) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (3.370,19) 

R$ 1,39 

R$ 0,99 

R$ 0,00 

R$ 0,40 

R$ (15.803,06) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descrição Nota Saldo anterior 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 656.071,64 

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 656.071,64 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (47.592,10) 

(-) (-) ISS R$ (23.645,48) 

(-) (-) COFINS R$ (19.682,15) 

(-) (-) PIS R$ (4.264,47) 

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (604.901,72) 

(-) DESPESA COM PESSOAL R$ (62.030,07) 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (42.991,05) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (4.353,13) 

(-) FERIAS R$ (5.482,62) 

(-) FGTS R$ (4.672,00) 

VALE TRANSPORTE R$ 596,62 

(-) RESCISÕES R$ (5.127,89) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (541.794,65) 

(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS R$ (25.500,00) 

(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

R$ (2.718,08) 

(-) ALUGUEL DE  CONTAINER  P/ OBRA R$ (0,00) 

(-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (864,82) 

(-) AGUA E ESGOTO R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (249,25) 

(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (113,66) 

(-) MANUTENÇÃO DE BENS movEis R$ (0,00) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. JURÍDICA R$ (67.076,23) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. FISICA R$ (0,00) 

(-)ALIMENTAÇÃO R$ (2.725,86) 

(-) COPA E COZINHA R$ (5.084,14) 

(-) DESP.  COMBUST.  E 
ESTACIONAMENTO 

R$ (1.403,19) 

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS R$ (435.789,92) 

(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS R$ (269,50) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.077,00) 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (0,00) 

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (1.077,00) 

(-)10F R$ (0,00) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (19.382,27) 

(-) INSS EMPRESA R$ (11.985,08) 

(-) INSS TERCEIROS R$ (2.654,19) 

(-) INSS  ACID.  TRABALHO R$ (1.372,81) 

(-) MULTAS E JUROS R$ (0,00) 

(-) MULTAS E JUROS S/  PARCEL.  DIVIDA R$ (3.370,19) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS R$ 1,39 

JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,99 

DESCONTOS OBTIDOS R$ 0,40 

(=) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS 
PARTICIPAÇÕES/PROVISÕES R$ (15.803,06) 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ (15.803,06) 

r)
J  • • 7" 

o 

o 

Saldo atual 

R$ 931.864,62 

R$ 931.864,62 

R$ (54.074,88) 

R$ (20.061,82) 

R$ (27.955,94) 

R$ (6.057,12) 

R$ (846.285,62) 

R$ (61.122,94) 

R$ (43.673,99) 

R$ (4.127,34) 

R$ (4.044,91) 

R$ (4.717,68) 

R$ 425,77 

R$ (4.984,79) 

R$ (777.447,72) 

R$ (25.500,00) 

R$ (36.832,16) 

R$ (960,00) 

R$ (2.489,09) 

R$ (2.974,27) 

R$(0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (602,90) 

R$ (184.598,79) 

R$ (31.390,00) 

R$ (701,15) 

R$ (5.533,23) 

R$ (821,99) 

R$ (484.742,67) 

R$ (301,47) 

R$ (7.714,96) 

R$ (6.677,56) 

R$ (955,60) 

R$ (81,80) 

R$ (21.241,00) 

R$ (11.412,72) 

R$ (2.627,21) 

R$ (1.358,94) 

R$ (2.391,96) 

R$ (3.450,17) 

R$ 0,12 

R$ 0,12 

R$ 0,00 

R$ 10.263,24 

R$ 10.263,24 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021  

Descrição Nota 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(-) (-) ISS 

(-) (-) COFINS 

Saldo anterior 

R$ 931.864,62 

R$ 931.864,62 

R$ (54.074,88) 

R$ (20.061,82) 

R$ (27.955,94) 

(-) (-) PIS R$ (6.057,12) 

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (846.285,62) 

(-) DESPESA COM PESSOAL R$ (61.122,94) 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (43.673,99) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (4.127,34) 

(-)FERIAS R$ (4.044,91) 

(-) FGTS R$ (4.717,68) 

(-) VALE TRANSPORTE R$ 425,77 

(-) RESCISÕES R$ (4.984,79) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (777.447,72) 

(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS R$ (25.500,00) 

(-) ALUGUÉIS DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

R$ (36.832,16) 

(-) ALUGUEL DE  CONTAINER  P/ OBRA R$ (960,00) 

(-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (2.489,09) 

(-) AGUA E ESGOTO R$ (2.974,27) 

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (0,00) 

(-) MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS R$ (602,90) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. JURIDICA R$ (184.598,79) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. FISICA R$ (31.390,00) 

(-) ALIMENTAÇÃO R$ (701,15) 

(-) COPA E COZINHA R$ (5.533,23) 

(-) DESP.  COMBUST.  E 
ESTACIONAMENTO 

R$ (821,99) 

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS R$ (484.742,67) 

(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS R$ (301,47) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (7.714,96) 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (6.677,56) 

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (955,60) 

(-)10F R$ (81,80) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (21.241,00) 

(-) INSS EMPRESA R$ (11.412,72) 

(-) INSS TERCEIROS R$ (2.627,21) 

(-) INSS  ACID.  TRABALHO R$ (1.358,94) 

(-) MULTAS E JUROS R$(2.391,96) 

(-) MULTAS E JUROS S/  PARCEL.  DIVIDA R$ (3.450,17) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS R$ 0,12 

JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,12 

(-) (=) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS 
PARTICIPAÇÕES/PROVISOES 

R$ 10.263,24 

(-) PREJUIZO DO EXERCICIO R$ 10.263,24 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador 

() 

r,5 
4.*  

Saldo atual 

R$ 1.137.718,98 

R$ 1.137.718,98 

R$ (74.572,63) 

R$ (33.045,88) 

R$ (34.131,57) 

R$ (7.395,18) 

R$ (1.075.838,17) 

R$ (64.611,22) 

R$ (50.775,83) 

R$ (4.439,34) 

R$ (763,49) 

R$ (4.936,51) 

R$ (0,00) 

R$ (3.696,05) 

R$ (1.008.111,22) 

R$ (25.500,00) 

R$ (28.963,12) 

R$ (510,00) 

R$ (2.875,43) 

R$ (1.720,14) 

R$ (546,98) 

R$ (167,90) 

R$ (0,00) 

R$ (223.721,09) 

R$ (0,00) 

R$ (229,03) 

R$ (12.688,76) 

R$ (1.657,91) 

R$ (709.441,40) 

R$ (89,46) 

R$ (3.115,73) 

R$ (0,00) 

R$ (1.875,63) 

R$ (1.240,10) 

R$ (28.899,12) 

R$ (11.222,56) 

R$ (3.089,14) 

R$ (1.597,77) 

R$ (3.198,44) 

R$ (9.791,21) 

R$ 0,04 

R$ 0,04 

R$ (41.590,90) 

R$ (41.590,90) 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

CNPJ: 27.105.288/0001-15  

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 1.137.718,98 R$ 2.379.326,82 

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.137.718,98 R$ 2.379.326,82 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (74.572,63) R$ (154.316,22) 

(-) (-)  'SS  R$ (33.045,88) R$ (67.470,79) 

(-) (-) COFINS R$ (34.131,57) R$ (71.379,81) 

(-) (-) PIS R$ (7.395,18) R$ (15.465,62) 

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.075.838,17) R$ (1.974.965,80) 

(-) DESPESA COM PESSOAL R$ (64.611,22) R$ (105.056,54) 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (50.775,83) R$ (68.578,86) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (4.439,34) R$ (20.967,32) 

(-) FERIAS R$ (763,49) R$ (4.351,20) 

(-) FGTS R$ (4.936,51) R$ (7.757,95) 

(-) RESCISÕES R$ (3.696,05) R$(3.401,21) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.008.111,22) R$ (1.853.342,72) 

(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS R$ (25.500,00) R$ (25.500,00) 

(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E R$ (28.963,12) R$ (255.370,10) 
EQUIPAMENTOS 

(-) ALUGUEL DE  CONTAINER  P/ OBRA R$ (510,00) R$ (0,00) 

(-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (2.875,43) R$ (2.824,72) 

(-) AGUA E ESGOTO R$ (1.720,14) R$ (3.522,35) 

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (546,98) R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (167,90) R$ (0,00) 

(-) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ (0,00) R$ (4.933,36) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. JURÍDICA R$ (223.721,09) R$ (572.373,92) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. FISICA R$ (0,00) R$ (44.010,00) 

(-) ALIMENTAÇÃO R$ (229,03) R$ (1.875,04) 

(-) COPA E COZINHA R$ (12.688,76) R$ (84,00) 

(-) DESP.  COMBUST.  E R$ (1.657,91) R$ (1.131,44) 
ESTACIONAMENTO 

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS R$ (709.441,40) R$ (941.592,09) 

(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS R$ (89,46) R$ (125,70) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (3.115,73) R$ (16.566,54) 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (0,00) R$ (9.306,16) 

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (1.875,63) R$ (3.523,35) 

(-)10F R$ (1.240,10) R$ (3.737,03) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (28.899,12) R$ (44.746,44) 

(-) INSS EMPRESA R$(11.222,56) R$ (20.178,98) 

(-) INSS TERCEIROS R$ (3.089,14) R$ (5.275,33) 

(-) INSS  ACID.  TRABALHO R$ (1.597,77) R$ (1.610,89) 

(-) MULTAS E JUROS R$ (3.198,44) R$ (14.723,89) 

(-) MULTAS E JUROS S/  PARCEL.  DIVIDA R$ (9.791,21) R$ (2.957,35) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS R$ 0,04 R$ 460,99 

JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,04 R$ 123,74 

JUROS ATIVOS (OUTROS) R$ 0,00 R$ 337,25 

(=) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS R$ (41.590,90) R$ 205.759,35 
PARTICIPAÇÕES/PROVISOES 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ (41.590,90) R$ 205.759,35 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  `ttg•-• 
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TRANSCRIÇÃO DO BALANÇO 

TRANSCRIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 / 12 / 2021 

EMPRESA: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 27.105.288/0001-15 

ATIVO PASSIVO 

1. CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 

2. NA() CIRCULANTE 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

INVESTIMENTOS 

IMOBILIZADO 

INTANGIVEL 

DIFERIDO 

TOTAL DO ATIVO 

5.836.441,69 1. CIRCULANTE 

2. NA() CIRCULANTE 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 

RESULTADOS NÃO REALIZADOS 

3. PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVAS DE CAPITAL 

RESERVAS DE LUCROS 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM. 

PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS 

TOTAL DO PASSIVO 

1.619.029,41 

1.791.724,63 

4.044.717,06 257.574,07 

2.861.583,98 167.574,07 

1.640,98 

6.821.422,19 

2.859.943,00 2.859.943,00 

79.442,09 

4.040.921,28 

8.698.025,67 8.698.025,67 ".......°. 

 

RECEITA BRUTA ANUAL 5.104.982,06 
'7'.'"".... ...._ 

etpcktor,  . "f• ., 
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II = 2.859.943,00 = 0,42 
6.821.422,19  

Assinatura Responsáv.enii* 

z, , • 

Pdr0,.ii•- • 

SA(1 

ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO 

II Investimentos + Imobilizado + Intangível + Diferido 
Patrimônio Líquido 

VANESSA PATRICIA Assinado de forma digital por 
VANESSA PATRICIA MEDEIROS 

MEDEIROS VILLA:36940449817 

VILLA:36940449817 
.Da

3vo
dos? 2022.06.29 23:41:52 

0 
  

As natura do Contador: 

C 

6) 

VANESSA PATRICIA  MEDEIROS  VILLA 
CPF.: 369.404.498-17 

1SP291786/0-0 
t•4. 

FORMULAS - INDICES  FINANCEIROS 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG Ativo Circulante + Realizável a Lonao Prazo ILG = 8.698.025,67 = 4,63 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 1.876.603,48 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC Ativo Circulante ILC = 5.836.441,69 = 3,60 t.••• ./1  
Passivo Circulante 1.619.029,41 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 

ET Passivo Exiafvel (PC + PELP1 
Ativo Total 

ET := 1.876.603.48 = 0,21  
8.698.025,67  

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 

ISG Ativo Total ISO  = 8.698.025,67 = 4,63 
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 1.876.603,48 



Apólice n2 1007507013521 
Controle Interno: 00000022775001031215 

Data de Emissão: 01/09/2022 z 

• APÓLICE Apólice ng 1007507013521 

essor4 SEGURO GARANTIA Ramo: 0775— SEGURO GARANTIA — SETOR PÚBLICO 

Endosso: 0000000 
Seguradora do Grupo SCOR 

Proposta: 22775001031215 -, \l"- t̂ a  . % da 4.. 

rt a. II< r-; 5 
f V 

;:i 
Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de u tpolice  impress<  

oaL ,7,11.  
.9 

APÓLICE SEGURO GARANTIA N° 1007507013521 
Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

ICP ICP 

Fabio enrique Ferreira de Pinho Leandro vangelista Poli 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme  MP  ng 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as).  

MAIO i-I. PINHO - N2 de Série do Certificado: 150D302304B6936A 
LEANDRO EVANGELISTA POU -  Ng  de  Side  do Certificado: 62DECAD9DEE49EBR 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuic5o que lhe oferece o  art.  62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: 

Artlg - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a 
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizaçio de transações eletrônicas seguras. 

ATENCÃO: 

• A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada "Seguradora", baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário 

devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice. 

• Leia atentamente as Condições Gerais, Especiais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. As Condições Gerais, Especiais e 

Particulares deste seguro estão disponíveis no  SITE  da SEGURADORA e, a qualquer tempo, sua versão física poderá ser fornecida mediante 

solicitação à Seguradora. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. 

Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor A Seguradora de forma expressa e  so  serão válidas 

após anuência da Seguradora. 

• As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto 5 SUSEP poderão ser consultados no endereço 

eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste piano na SUSEP não 

implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 

• SUSEP — Superintendência de Seguros Privados — Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de 

seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484. 

• Em atendimento A Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de 

seguros, deduzidos do estabelecido em legislação especifica. 

• Após sete dias Citeis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o  rig  014902022000107757013521 no  site  da susep 

www.susep.gov.br. e acesse: Serviços ao Cidadão> Consulta de apólice de seguro garantia. 

• Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br  

ESSOR SEGUROS S.A. —  CNN  14.525.684/0001-SO— COD  SUPEP: 01490 

Rua Visconde de Inhaúma, 83- Sala 1801 - Centro - Rio de Janeiro/Ri - CEP 20091-007 -  SAC  0800 521 1007 - Ouvidoria Essori 0800 777 0438 - Atendimento to Deficiente Auditivo: 0800 707 4464 

A MUNICIPIO DE SAO  ROQUE  

utilizando processos processos que garantem segurança e valor jurídico As transações eletrônicas. 

• 



DADOS DO TOMADOR 

NOME: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

ENDEREÇO: R GONCALVES RIBEIRO, 163 - PARQUE PAULISTANO 

CEP: 08080-090 CIDADE: São Paulo 

COBERTURAS 

41104RANTIA DO LICITANTE 

IMPORTÂNCIA SEGURADA 

R$ 206.564,76 

INÍCIO DE VIGÊNCIA FIM DE VIGÊNCIA 

26/09/2022 26/11/2022  

*Não se a lica fran uia a nenhuma das coberturas contratadas •  or  esta a .6lice. 

OBJETO DO SEGURO 

• APÓLICE 

essor4 SEGURO GARANTIA 

Seguradora do Grupo SCOR 

Apólice ng 1007507013521 

Ramo: 0775 — SEGURO GARANTIA — SETOR PÚBLICO 

Endosso: 0000000 

Proposta: 22775001031215 

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES 

DADOS DO SEGURADO 

NOME: MUNICIPIO DE  SAO  ROQUE 

ENDEREÇO: R  SAO  PAULO, 966 - BAIRRO DO TABOAO 

CEP: 18130-120 CIDADE: Sao  Roque  

CNPJ OU CPF: 70.946.009/0001-75 

UF: SP 

CNPJ OU CPF: 27.105.288/0001-15 

UF: SP 

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE 

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 206.564,76 

MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE 

O Limite  Maximo  de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização. 

COBERTURAS CONTRATADAS 

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o 
Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação n.`249/2022 CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 
005/2022. 

Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do 
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação especifica, para cada caso. 

Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por 
Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro. 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.2  477/13. 

0 objeto do seguro das coberturas adicionais estão detalhadas na página seguinte. 

ga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios 
o Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, 

assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e 
inseparável desta Apólice. 

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n9  014902022000107757013521 no  site  da susep: 
www.susep.gov.br. e acesse: Serviços ao Cidadão> Consulta de apólice de seguro garantia. 

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, 
previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep n9  15414.615952/2020-90. 0 registro deste plano na 
Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme  MP  2200-2 de 24/08/2001, que 
instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - 1CP Brasil, em vigor consoante E.C. 
ri2  32 de 11/09/2001. Art12  - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
1CP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos 
em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem 
certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras 

DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 01/09/2022 

ICP ICP 

Fabio Henri,e Ferreira de Pinho 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

 

WINER° DE INSCRIÇÃO 
27.105.288/0001-15 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRigÃo E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
14/02/2017 

NOME EMPRESARIAL 
LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
011tshhhht. 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EC.ONOMICAS SECUNDARIAS 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R GONCALVES RIBEIRO 

NÚMERO 
163 

COMPLEMENTO 
BLOCO A 

CEP 
08.080-090 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE PAUUSTANO  

MUNICIPIO 
SAO  PAULO 

U F 
SP 

ENDEREÇO ELETRONICO 
LIMADECASTRO@UOL.COM.BR  

TELEFONE 
(11) 6581-3011 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
ItIrNrie 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14102/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
....11.1-1/r.r 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
Or•-irldrief. 

(*) A dispensa de alvarás e licenças 6 direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação pr6pria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 01/0912022 as 14:19:12 (data e hora de  Brasilia).  Pagina: 1/1 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 

NOME EMPRESARIAL: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

CAPITAL SOCIAL: R$2.859.943,00 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil e novecentos e quarenta e tres 

reais) 

0 Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO  DE CASTRO 

Qualificação: 49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: AUMARILDA LIMA DE CASTRO 

Qualificação: 22-Sócio 

Para informações relativas h participação no QSA, acessar o e-CAC  com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 01/0912022 is 14:19 (data e hora de  Brasilia).  

e 
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Contribuinte : LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LIDA 

Pessoa Jurídica : Comum 

Tipo de unidade : Produtiva 

Endereço : Rua Gonçalves ibeiro 00163 bloco a 

Bairro : Parque Paulistano 

CEP : 08080-090 

Telefone : (11) 3214-2668 

Inicio de Funcionamento : 14/02/2017 

Data de Inscrição : 13/04/2017 

CCM Centralizador : Não consta 

Tipo de Endereço : Comercial 

Nro. do Contribuinte de IPTU : 112.092.0070-7 

Última Atualização Cadastral : Não Consta 

Credenciamento  DEC : 13/04/2017 

CNAE 

Código Descrição Tipo Data Inicio 

4120-4/00 Construção de edifícios Principal 14/02/2017 

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas Secundário 14/02/2017 

Código(s) de tributo(s) 

Código Data de Inicio Tributo Aliquota do Imposto Otd.Antincios 

1023 14/02/2017 ISS 5 

30406 14/02/2017 TFE - 

C.C.M: 5.682.374-6  

I de 2  

Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobiliarios-CCM 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 



da  
(Ike  Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças  
5 . .) Departamento de Arrecadação e Cobrança 2 36 6  

air  FDC - Ficha de dados cadastrais 0, 
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM .9  w 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 

C.C.M: 5.682.374-6  

Expedida em 03/07/2022 via  Internet  com base na Portaria  SF  n° 018/2004, de 25 de março de 2004. 

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliada do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado),  Warn  de outros dados 
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo valida por 3 meses a contar da data de 
emissão. 

Código para verificação de autenticidade: Aw83FdJr 
Data de validade: 03/10/2022 

• 

• 
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0750 

Consulta Pública ao Cadastro Cadastro de Contribuintes de 
ICMS ICMS - Cadesp 

xI 

Código de controle da consulta: 123d9cd5-6703-463f-b337434afb483fae 

Estabelecimento 

IE: 141.743.444.114 

C1412.7: 27.105.288/0001-15 

Nome Empresarial: UMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Nome Fantasia: 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Endereço 

Logradouro: RUA GONCALVES RIBEIRO 

N*: 163 Complemento: BLOCO A 

CEP: 08.080-090 Bairro: PARQUE PAULISTANO 

Município:  SAO  PAULO UF: SP 

Informações Complementares 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 14/02/2017 

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPE 

NORMAL: REGIME PERIÓDICO DE Regime de Apuração: ApuRAÇÂo  

Atividade Econômica: Construção de edifícios 

Informações  NF-e 

Data de Credenciamento como emissor de  NF- a:  15/02/2017 

Indicador de Obrigatoriedade de  NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de  NF-e: 14/02/2017 

Voltar 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não 
são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributaria derivada de 
operações com eles ajustadas. 



Vers80: 3.85.0 

Secretaria da Fazenda do Estado de  Sao  Paulo 

S 

• 



* MINISTÈRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA I/7  
CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional  (GIN),  ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do  GIN,  este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se A situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada A verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 11:18:40 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/12/2022. t'.  
Código de controle da certidão: B8E8.DF21.EEE4.57C5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

m/ 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ: 27.105.288/0001-15  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 

22060069738-84 

04/06/2022 10:14:59 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.f-azenda.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 27.105.288  

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

- 
_ 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

_ 
- 

_ 

  

 

- It7 
- 

- 
- 

Certidão n° 38729353 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 01/09/2022 14:18:05 (hora de Brasi 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada A verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  

- 
- 

- 

- 
_ 
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SAO  PAULO 

FAZENDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
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Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

Certidão Número: 0332165 - 2022 

CPF/CNPJ Raiz: 27.105.288/ 

Contribuinte: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Liberação: 07/04/2022 ri 
Validade: 04/10/2022 1/ 

• Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS 

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento 

Taxa de Fiscalização de Anuncio - TFA 

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE 

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI 

Unidades Tributárias: 

CCM 5.682.3746- Inicio atv :14/02/2017 (R GONCALVES IBEIRO, 00163- CEP: 08080-090) 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, indusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Divida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data 6: 
REGULAR. 

410  A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov_bricidade/secretariasifazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento. 

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria  SF  n°268, deli de outubro de 2019 e P SF  n° 182, 
de 04 de agosto de 2021. 

Certidão emitida as 20:10:35 horas do dia 07/04/2022 (hora e data de  Brasilia).  

Código de Autenticidade: CEFE7824 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na  minims  da Secretaria Municipal da Fazenda http://enprefeitura.s .brisf  



CAIXA 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 27.105.288/0001-15 

Razão SociallimA DE CASTRO ENGENHARIA E  CONS  LTDA 

Endereço: R GONCALVES RIBEIRO / PARQUE PAULISTANO /  SAO  PAULO / SP / 
08080-090 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:07/09/2022 a 06/10/2022 I/  

Certificação Número: 2022090702215494463589 

Informação obtida em 13/09/2022 11:41:20 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

g 



PODER  JUDICIARID 
JUSTTQA DC 77-dARALHI)  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 27.105.288/0001-15 
Certidão n°: 26345754/2022 
Expedição: 15/08/2022, As 18:02:46 
Validade: 11/02/2023/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.105.288/0001-15,  WAD  CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A. verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que,  •or  
disposição legal, contiver força executiva. 

. _ : t r 



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.28810001-15  

Sao Paulo, 26  Setembro  de 2022 

A 

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2 005/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da 

Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora  Celia  Asse  Jacob,  

S/N, Jardim Ponta - Por5, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo 

com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha 

orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, 

constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

DECLARACAO DE REGULARIDADE PERANTE 0 MINISTÉRIO DO TRABALHO 

A empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, cadastrada no 

CNPJ/MF sob n2  27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua Gonçalves Ribeiro, 

163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp,  através do signatário da 

presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, RG N. 6.979.304-9, CPF 

N.° 639.352.958-04, representante legalmente constituído, DECLARA, para fins 

do disposto no inc. V do  art.  27 da Lei n.2  8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.9  9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

(X). 

Atenciosamente, 

LIMA DE CASTRENHAREA-- 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco • A São Miguel Paulista- São Paulo- SP 



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.28810001-15 

São Paulo, 26 Setembro de 202 

• 

• 

A 
PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  005/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da 
Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora  Celia  Asse  Jacob,  

S/N, Jardim Ponta -  Pork  Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo 

com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha 
orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO  

Declaro que a empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, 

cadastrada no CNPJ/MF sob n2  27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua 
Gonçalves Ribeiro, 163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp,  através do 
signatário da presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, 

representante legalmente constituído, que não está impedida de participar de 
licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que 
não é declarada inideinea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da 
Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a 
qualquer outro fato ou circunstancia que possa impedir a sua regular 
participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 
procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no § 22, do artigo 32, da Lei 

Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2. 9.854, de 27 

de outubro de 1999. 
Atenciosamente, 

  _ 

LIMA DE CASTRO ENG NHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 if  

CPF N.° 639.352.958-04  

Rua Gonçalves Ribeiro n!) 163 - Bloco - A -  Sao  Miguei Paulista -  Sao  Paulo 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão:  CI  - 2832209/2022 Valida até: 31/12/2022 

Processo (Sipro): F-001061/2017 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, 

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos 

termos da Lei no 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa 

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em 

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito 

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos 

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição. 

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 / 

Endereço: Rua GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A 
PARQUE PAULISTANO 
08080-090 - São Paulo - SP 

Número de registro no CREA-SP: 2112117 Data do registro: 22/08/2017 

Capital Social: R$ ******************2.859.943,00  ma's  

Observação: 

Restricao de Atividades  ref.  ao  obj. social, conf. Instr. vigente. 
HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, de acordo com as 
atribuições profissional do responsável técnico anotado, NÂO ESTANDO HABILITADA PARA 
EXERCER AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA 
MECÂNICA E METALURGICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABAHO, AGRONOMIA, 
GEOLOGIA E ENGENHARIA DE 
MINAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • 

Objetivo Social: 

"Construção de Edifícios - CNAE 4120-4/00; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - 
CNAE 4299-5/01; Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas - CNAE 
8230-0/01; e Construção de Rodovias e Ferrovias - CNAE 
4211/01". . . . . . . . . . . . . 

Responsável(is) Técnico(s): 

Pagina: 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2832209/2022 Pagina 2/2 

Nome:  ANTONIO  DE CASTRO 

Titulo(s) e atribuição(ifies): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 7° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0600948420 

Registro Nacional: 2602413844 

io Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 22/08/2017 

Este certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da 

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer 

alterações em seus dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) ã competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: fb62c634-b12e-4613b-8f0e-2727.55dbb7ce. 

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:29:31. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, .1 0  ANDAR, VILA 
GUILHERMINA,  SAO  PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima.   

SAO  PAULO, 03 de julho de 2022 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL 

Número da Certidão:  CI  - 2832208/2022 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

• encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) 

pela(s) empresa(s) discriminada(s). 

Nome: ANTONIO DE  CASTRO  

C.P.F: 639.352.958-04  

Endereço: Rua  PROF.  JOAO DE O. TORRES, 00580 AP. 32C 
TATUA PE 
03337-010 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0600948420 Expedido em: 06/04/1982 

Registro Nacional do Profissional: 2602413844 

Titulo(s) e atribuição(ties): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

EMPRESA(S): 

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA 

Número de registro no CREA-SP: 0466711 Expedido em: #Error 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 19/10/1995 

Razão Social: CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA 

Número de registro no CREA-SP: 0327621 Expedido em: #Error 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 15/02/2016 

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

Número de registro no CREA-SP: 2112117 Expedido em: #Error 

Pagina:  1 de 2 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Contmuação da Certidão:  CI  - 2832208/2022 Página 2/2 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 22/08/2017 

****************************W************************************t********* 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 08da3d63-b034-423d-a079-d86654145952. 

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:19:30. 

Emitida via Serviços 

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale 
Conosco, ou ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 1° ANDAR, 
VILA GUILHERMINA,  SAO  PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento 
mais próxima.  

SAO PAULO, 03 de  julho  de 2022  
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI  - 2832206/2022 Válida até: 31/12/20 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, faz 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

• que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: ANTONIO DE  CASTRO  

C.P.F.: 639.352.958-04 

Endereço: Rua  PROF.  JOAO DE O. TORRES, 00580 AP. 32C 
TATUAPE 
03337-010 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0600948420 Expedido em: 06/04/1982 

Registro Nacional do Profissional: 2602413844 

Titulo(s) e atribuição(Eies): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022  

go  ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

NR. REC.28027150170028221 

NR. REC.28027180180076776 

NR. REC.28027180190200760  

NR. REC.226879-28027180200189729 

NR REC.2048523-28027180210363385 

NR. REC.3711043-28027180220130320  

31/01/2017 

31/01/2018 

25/04/2019  

quitada em 30/01/2020 

quitada em 01/03/2021 

quitada em 31/01/2022 

quitada em 

quitada em 

quitada em  

****************,K****Ac******************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

Pagina: 1 d  



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2832206/2022 Página 2/2 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 4d066545-72fe-40dd-85ed-b062aacefab7. 

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:18:27. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale Co , ou 
ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 10  ANDAR, VILA 
GUILHERMINA,  SAO  PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima. 

.5,40 PAULO, 03 de julho de 2022 
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que  con  
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo - CREA-SP, o Acervo T 

profissional  ANTONIO  DE CASTRO referente s) Anotação(bes) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada( 

Profissional:  ANTONIO  DE CASTRO  
Registro: 600948420-SP RNP: 2602413844 
Título Profissional: Engenheiro Civil  

): 
z 2333 

 44. 
ts .9 40  

Número  ART:  28027230161372755 . Tipo de  ART:  OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/12/2016Baixada em: 23/12/2016 

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO 6 92221220161155146, 92221220101955784  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LIDA  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAWER'  
RUA DO PAÇO  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Wade:  Barueri UF: SP CEP: 06401090 . PAIS: BRASIL  

Contrato: 0523/2010 Celebrado em: 30/09/2010  

Vinculado 6  ART:  92221220161182606  
Valor do Contrato: R$ 8.694.146,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. 

Endereço da Glatalserviço:RUA MANAIRA No •  

Complemento: Bairro: JARDIM MUTINGA  
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06463070 . PAIS: BRASIL  
Data de inicio: 03/01/2011 Conclusão Efetiva: 10/06/2012 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: OUTRO  
Proprietário: CPF/CNPJ:  

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 3849,61000 metro quadrado  

No.:  

— Informagties Complements/es  
"0 atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da Engenharia avir  
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão"  
Aditivo: R$ 2.118.357,80  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada  

., 

. Cereal" de Ammo TeaIto - CAT EA-S Remolugio No. 1.025. de 30 de oulubro de 2009 C Ft  

Página 1/1  

ED CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO 

2620160013595  
Corwin° Regional de Engenhade e Agienomia do  Estado  de Sao Paulo  Atividade conclufda 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à  presents  Certidão de Acervo Técnico -  CAT,  o Atestado apresentado pelo 
profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 25/01/2016, devidamente assinado por Mauro 
José Lourenço, a  quern  cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No.2620160013595 
28/12/2016 10:00:51 

Autenticação Digital: C5IfGzUKB33zsgka1z153fg0TTsa0Uxz 

A  CAT it  qual o atestado  mite  vinculado 6 o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A  CAT  6 qual o atestado está vinculado  constitute  prova de capacidade 
Ncnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsiivel técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no  momenta  da habiitacfio ou da entrega das propostas. 

A  CAT  é voifida em todo território nacional. 

A  CAT  perderá a vaRdade no caso de modfficagio dos dados técnicos qualtativos e 
quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da  ART.  

A autenticidade  cc  vaidade desta  calla°  deve ser confirmada no  site  do CREA-SP 
(wvnv.creasp.org.br). .6".` 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
suNitando o autor à respect*e sego penal. 

Avenida DOLITOR CARDOSO DE  MEW,  1888 12  ANDAR VILA OLUAPIA São Paulo-SP, CEP  
Comae  Regional Engsnlod• •• Aditoorat• do  BAWD  d• Polo 0454811111CREA.SpC- 

OM* 4111:.•••••• • AM** 

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br  opção Atendimento'  Rik  Tale Conosco 
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Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 

ATESTADO 

d Vt0—• -4 
V6  0 

0 f) "4 A 
0 J 

  

  

0011330005301A1C27CCOA8223A7 

ATESTADO7 

Prefeitura Municipal de Barueri/inscrita 
no CNPJ sob n°  46.523.015/0001-35; atesta para os devidos fins, que a empresa 
LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA../ com sede social e administrativa 
em  SAO  PAULO/a RUA GONÇALVES RIBEIRO, n° 163/SAO MIGUEL PAULISTA/ inscrita 
no CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88//inscrição municipal n° 2.399.084-8, firmou 
CONTRATO n° 0523/2010, tendo por objeto o (a) coNsTRUgio DE MATERNAL JARDIM SÃO 
VICENTE DE PAULA/localizada na Rua Manaira, n° 710 - Jardim  sac)  Vicente de 
Paula,/ 

Valor do(a) CONTRATO: R$ 8.694.146,73/ 

Valor total do(a) CONTRATO: R$ 10.812.504,54/ 

Período de Execução: 03/01/201/ 10/06/2012/' 10/06/2012,' 

—7417------- NATUREZA 
, -..., 

UNID QTDE DO SERVIÇO ..-, 
- o.,_:,-  

pat
t
ern  

7(7. 7 . 
SERVIÇOS PRELIMINARES  

Q.0 Xs  go214-Arro DE7.  
CV  • 

:MIGUEL sTIA,q1, 
001.002.0001 SONDAGEM . VB 1,00 7ENTioAcitomm L4 
001.00:3.0021/ CONSULTOR PEOWERIZT ...., 4, H 0,00' 

001.003.0034 TOPOGRAFO iliFIENINIMILIIMI 0,00 
001.004.0002 PROJETO ESTRUTURAL L :-'' ,,.. '08g0ir 44 i 1,0 
001.304.0003 IAPUME FIXO ,_"14 ,  if  OORIDIAL APRESENT . MS no,og,  
.-)01.004.0005 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOOL.4 .. CENDZWOMMENDINX OBRAS 1,00 

1.005.0001 DEMOLIQA0 E REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 49,63 
0(1.005.0002 /DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 132,00/ 

001.005.0021 DESMONTE DE ROCHA A FRIO M3 42,00/ 
001.005.0026 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO E TRANSPORTE ATE 0 1' 

KM 
M 131,63/ 

001.005.0029 REMOÇÃO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA DE 10 KM, INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA 

M3 131,63/ 

001.005.0033/4  DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ALVENARIA E PISO CIMENTADO. VB 1,00/,  
001.007.0002/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS E RESPECTIVOS 

MATERIAIS DE CONSUMO 
VB 0,00/  

o....7.0003 ,/LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS VB 0,00,E 

001.007.0008 INSTALAOES PROVISÓRIAS DE ENERGIA va 0,09.,  
)01.007.0013 CONTROLE TECNOLÓGICO VB 0,00/ 

002 7 FUNDAÇÕES/ 

002.001.0002 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25 cm M,,,  203,00/ 

M 002.001.0030/ ESTACA RAIZ - CRAVAÇÃO EM SOLO - D = 150 MM 

002.001.0038 ESTACAS HÉLICE CONTINUA D=40 CM PARA 65 T 0,00 

002.001.0039 ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=50 CM PARA 100 T M/'  0,00/ 
002.002.0001 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO 2 2.514,00/ 
302.003.0001 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 25.110,02/  
002.004.0008 CONCRETO FCK=25,0 MPA - USINADO E BOMBFAVEL M3,/  292,0' 
002.005.0001 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS mAcIgos COMUNS M3/ 18,00' 
302.005.00024 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA 

IMPERMEÁVEL AA , 
M2/ 231, 1 

Prefeitura Municipal de Barueri 
WWW barueri.sp.gov.br  

Avenida 26deMarço. 1057 07 
Jardim São Pedro/Centro- Barueri/SP-CEP06401.050 Fone 4199-6000' 

CCAB3000530IA1C27CCO;872U0 g) 

Valor do  do Aditivo: R$ 2.118.357,84/ 
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ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

002.005.0004/ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS INCLUINDO REATERRO APILOADO E 
REMOCÃO DO EXCEDENTE 

M3,e. 458,0r 

002.005.0005 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2/ 236,0v 

002.005.0006/LASTRO DE CONCRETO - 150 KG CIMENTO/M3 M3e/ 2,90,, 

002.006.0008/ TIRANTES PROTENDIDOS PARA 30 TF PARA MURO DE ARRIMO M//  214,0p,  

002.006.0014/ 
/ 

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA PERFIL DE AÇO 
LAMINADO W 250 X 73.0 

M 1.960,0 

002.006.0015/ CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250 X 73,0  UN,  155,09/ 

002.006.0016 EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL DE AÇO LAMINADO W 
250 X 73,0 

UM"'  102,00,/ 

003 ,,,- ESTRUTURA/ 

003.002.0001" ARMADURA EM AÇO CA-50 KG/ , 18.385,08/ - 
003.003.0012/ CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 /,  416,8Y/  

003.005.0002/ ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M3,,,' 1.328,59/  

ilk ALVENARIAS/ 

0O4.001.0005' ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA 

MZ/ 4.069,43/ 

004.001.00087 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO . M3,-  85,29, 

L004.002.0004/ ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO NE0 REX  REF  19 C OU SIMILAR M2 ,g 155,00, 

004.003.0008/ DIVISÓRIA SANITÁRIA EM CHAPAS MULTILAMINADAS COM 10 MM, 
ACABAMENTO DUPLA FACE TEXTURIZADO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 
PPRFTS npl ALUMTNTO ANODTZAO0 OU PTNTADOS A PO POLTRSTFR 

t9 210,o4 

005,/'  COBERTURAS/- 
, 

005.001.0001/ ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO KG, 589,50 

005.001.0002 ' ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA — _ KG 15.100,00 

005.002.0001 TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALV.  ESP  = 0,50 MM, REVESTIMENTO B,H 
= 40 MM 

M2 607,00 

005.002.0005 TELHA DUPLA TRAPEZOIDAL AQO'GALVANIZADO, 0,65 MM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NAS 2 FACES COM RECHEIO EM LÃ MINERAL 

M2/ , 503,00 

005.002.0023 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA rl 171,00 

005.002.0024/ CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M ' 166,00 

005.002.0025/ CONDUTORES DE FERRO FUNDIDO COM BRAÇADEIRAS E COTOVELOS DE 4" 
INC. CONEX. 

M,/-.  250,00 g. 

II/ 77.0027/ FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO COMPACTO 
CRISTAL E= 4 MM -- 

M2," 42,08/ 

005.002.0029 TELHA ONDULADA 8 MM DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO E CIMENTO 
REFORCADO COM FIO SINTÉTICO 

M2 0,0Q 

005.004.0006,,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEZANINO METÁLICO KG 980,00" 

006/ ESQUADRIAS DE MADEIRI( 
41.2 

006.001.00127 PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92 X 211 CM  
COMPLETA 

UN  
-,,.... 

30,00/ 

006.001.0014/.  PORTA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIA 
X 182 CM, COMPLETA 

62  UN/,  55,00" 

006.001.0029/7  PORTA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,90 X 2,10 M COM  
DIVISÃO 

UN,'  16.701 

007/1  ESQUADRIAS METALICAE 

007.001.0004/ PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 0,90 X 2,10 M  UN/  5,00,- 

007.001.0007/ M2 ' , 
t

00 PORTA DE ENROLAR,EM  CHAP gONCUAL A 

007.001.0008 
• • C 1WP 

ALÇAPÃO DE FERRO ,-, El i_j„)„7,1,.51...tiv, p,,  

Prefeitura Municipal de Barueri 
www.barueri sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 

ATESTADO 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

007.001.0010/ PORTA CORTA FOGO M27 16,09/. 

007.002.0004/ CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO 8 MM REFLEXIVO 
COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE 

M2 500,0y./ 

007.002.0005/ 
' 

CORTINA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO 8 MM REFLEXIVO 
FIXO OU MAXIMO AR COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE TIPO  SAINT  
GORATN LTTR OU STMTLAR 

M2 211,6t/ 

008/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,  

008.001.0001/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO FORNECIMENTO 
DE PROJETO PELA CONTRATADA 

VB 1,00, 
/- 

008.001.0006/ SISTEMA DE AR-CONDICIONADO VB 1,00., 

008.001.0008/ INSTALAÇÕES E QUADROS DA REDE DE TELEFONIA/LÓGICA, SISTEMA DE 
MONITORAMENTO E ALARME, SONORIZAÇÃO, CABEAMENTO/INSTALAÇÃO, 
QUADRO DE REDE DE TELEFONIA E LÓGICA,  RACKS  E OUTROS 
COMPONENTES, INCLUINDO PROJETOS APROVADOS PELOS ÓRGÃOS 
rnmprmrmmre rnmrnrmr  Mr  n AT nr rprmrlin 

VB, 1'9P/  

1 

0 .004.0388/ 

0  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 13 PESSOAS, 04 
PARADAS 

UN  1,05), 

021/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICA' 

008.001.0001/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA 

VB 
. 

// 1 ,Oly 

008.001.0005
,
7 RESERVATÓRIO PARA 100.000 L DE ÁGUA, SENDO 12.000 L PARA  

INCÊNDIO, DE ANÉIS DE CONCRETO ARMADO  PRE  MOLDADO, FUNDAÇÕES 
DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA 
CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO A 
TmcprnEn 

UN,,/  1,00"/ 

009.001.0013/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR  UN„/  100/. 

010 ,,/ REVESTIMENTOS 

010.001.0001/ CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 V 8.138,09/ 

010.001.0002/ EMBOW - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2//  8.138,00/  

110.001.0003/ REBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2/' 3.690,09/ 3.690,0? 

010.002.0001,/ AZULEJOS BRANCOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES 
C/ARG. COMUM 

M2/,/  1.060,09/  

010.002.0010/ PASTILHAS DE VIDRO 2 X 2 CM 142,,./ 195,00/ 

010.002.0011/ REVESTIMENTO CERÂMICO 5 X 5 CM M2/./ 1.493,09/ 

00.002.0013/ 
.." 

PAREDE REVESTIDA COM ABSORVEDOR ACÚSTICO DE ESPUMA DE 
POLIURETANO, PLACAS DE 1000 S 500 MM, ESPESSURA 5 CM 

M2 165,0,
9/ 

01,.002.0015
,
,/ ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE  ACM  M2,/ 403,09,r 

010.002.0016/ REVESTIMENTO COM PAINEL  ACM  M2/  403,30/ 

010.002.0025/ REVESTIMENTO TIPO FULGET M2 218,5?,/ 

010.003.0003 /PEITORIL DE GRANITO POLIDO,  ESP.  DE 2 CM - PRETO TIJUCA M/ 284,09/ 

010.0,04.0023/ PAINEL EM ALUZINC PERFURADO SOFTWAVE  HUNTER  DOUGLAS OU SIMILAR M2 282,64, 

011/ FORROS/ 0(- 
011.001.0003/ FORRO EM RÉGUA DE  PVC  100 MM - INCL. PERFIS DE  FIX.  E 

ACABAMENTO  

142/  7 

011.001.0005/ FORRO ACÚSTICO A BASE DE FIBRAS MINERAIS M2„./ 68,04/ 

0:1.001.0006/ FORRO DE GESSO REMOVÍVEL M2 2.829,09' 

012/ PISOS, 

012.001.00021/  LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO - 150 KG CIM/M3 M3//  

MV 

171,09, 

134,2/  012.001.0005/BASE DE AREIA PARA PrWa-.1.14,gria.SiliaW=,-----.1  
r,  

IA' 

e 

Ed Pic) Date 1  
Escrevente Autorizado  Liv 

Avenida 26 de Março, 10571#, 
im São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-8006k, 

001 B3000 5301 A 1 C27CCOA8223A; .410 

Prefeitura Municipal de Barueri 
www.oarueri.sp.gov.br  
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SECRETARIA DE OBRAS 

Gerenciamento de Obras 
ATESTADO 

0011330005301A1C27CC0A8223A7 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

012.002.0006/LADRÍLHOS DE GRES CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 
ANTI-DERRAPANTE 40 X 40 X 1.3 CM 

142
,
,,,,  1.650,00„, 

012.002.0016/ 

.e,  
ASSOALHO DE MADEIRA 10 X 2 CM, ASSENTE SOBRE LASTRO OU LAJE - 
PEROBA 

M 2.,/ ' 192,9,' 

012.002.0017/ CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30X30CM - E=3MM C/ ARG. REGUL. DA BASE 142,7 715,00, 

012.002.0018/ CHAPAS DE BORRACHA SINT.ASSENTES C/ARGAMASSA,E=8 A 10MM - COM 
RELEVO 

M2 0' 168 0 , , 

012.002.0027/ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 142, 1.300,00/ 

012.002.0029,/ IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO (  AREAS  MOLHADAS) M2e, 810,09/ 

012.002.0036/ BORRACHA GRANULADA RECICLADA PERMEÁVEL M2 300,55i 

012.002.0047/' PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA, ALISADO COM DESEMPENADEIRA 
MECANICA, INCLUSO PREPARO DE CAIXA E JUNTAS 

M34" 88,29,' 

012.003.00031/ RODAPÉ DE GRÉS CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 10 CM  Di  726,09= 

012.003.0009/ RODAPÉ DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO - PEROBA, 7 CM M/ JA  76,00/  

012.003.0010/ RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7CM 14 167,01/  

4111.003.0011.,/ RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 5 CM M,, 137,09/ 

012.003.0017/ SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA M/,' 77,0v/ 

012.003.0026/IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA. M2," 543,65,  

012.004.0055/ ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDROFUGO M2 2.525,00„, 

013 7 vlInto§/ 

013.001.0014 VIDRO TEMPERADO 10 MM FIXADO EM MONTANTE METÁLICO 142// 53,09/ 

013.001.0015/ ESPELHO E=6MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2/ 43,00.,^ 

013.001.0016ee 
' 

ESPELHO DE CRISTAL E=6MM FIXADO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM 
PERFIS DE ALUMÍNIO 

e'' 
 

' 
M2,,,,,  86,00 

013.001.0018,7 VIDRO LAMINADO 8 MMCOM ABERTURA MÁXIMO-AR NA PARTE SUPERIOR 142,/ 84,0g 

013.002.0003‘r PORTA DE VIDRO LAMINADO VERDE 8 MM, 1  FL  OU 2 FLS M2, 37,49/ 

614 .< PINTUPi 

014.001.0004 TINTA ACRÍLICA, CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, SEMI 
BRILHO 

M2, 8.647,00-' 

014.001.0006 TEXTURA TIPO GRAFIATO 1'12 1.390,00 I 

014.001.0008 PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS M.  '-'-'420,00 

01 .003.0001 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2, 510,90 ' 

gli sERvIgos COMPLEMENTARES 

015.001.0007/ MURO DE BLOCO COMUM DE CONCRETO 14X19X39 CM H=2,00 M, 
INCLUINDO FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, QUE 
COMPREENDE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, LASTRO DE 
BRITA E REATERRO, PILARES DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO A 
CADA 2,50 M, SOBRE BROCAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO E  
OTMTrYVA  MAC  TMAC 'OTOWC 

M , , 135,00 

it(  
015.001.0008/ MURO DE ARRIMO H=1,50M C/DRENAGEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M/ 15,00/  

015.001.0010/ MURO DE ARRIMO H=2,50M C/ DRENAGEM CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO 

m ,/ 62,00/ 

015.001.0011/ MURO DE ARRIMO H=3,50 M, Cl DRENAGEM CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO 

M/// 15,09/ 

015.001.0015/ GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2—, COM MONTANTE 
METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE CHAPA EM  KO  CARBONO PERFURADA, H= 
2.00 N. INCLUTN00 PORTÕES. FUNOACAO. MURFTA 14=0.20 M F. PTNTURA 

ML/e/ 316,09/ 
r-.. 

015.001.0021/ 
/7 

MURETA DE CONCRETO H= 40 CM 
4Ad 

143./ 494/ 

Prefeitura Municipal de Barueri 
%vww.barueri.sp.gov.br  

Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorizaco 

Avenida 26 de Margo, 1057 
Cgf7  ardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-8000,-,  

001830005301A1C27CC0A8223A7 



S 

• 



IO GIGLiarn 
RCPN E TASELIAt)  OE  
OTAS  DC  DISTRITO DE 
10 MIGUEL PAuus-rAgsp 
li7ENTMAÇÂO 

UEAPRESENTEC0PlA 
IGPIAL APRESF.NTADO 

, OSELO AUTENTICIOADA  

Prefeitura Municipal de Barueri 
www.barueri.sp.gov.br  

Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 

ATESTADO 
0011330005301A1C27CC0A8223A7 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

015.001.0026y/ GUARDA-CORPO COM MONTANTE EM  KO  GALVANIZADO E PINTADO COM 
BARRAS HORIZONTAIS 2" X 1/2" E TUBO DE AÇO, D= 2" PARA FIXAÇÃO 
NO PISO 

M/ 115,09, 

015.004.0001/ LIMPEZA GERAL DA OBRA M2,//  3.849,7§/ 

015.005.0001/ CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M / 115,09/ 

015.005.0006./ GUARDA CORPO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA M2//'  54,04/ 

015.005.0007/ GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO ESCOVADO D= 3" COM VIDRO LAMINADO 
'VERDE 10MM 

M2/ 88,09/ 

015.005.00087 LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO SOBRE COMPENSADO (GREENBOARD) M2/ 0,097 

01.005.0010,/ PORTA GIZ DE MADEIRA, INCLUSIVE SUPORTES  Mr/-  0,00/ 

015.005.0016,7 ABRIGO DE  GAS  PARA 2 CILINDROS, ALVENARIA REVESTIDA  UN/  1,04/ 

015.005.0019/ 
I 

PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE  KO  IN6X ESCOVADO 80  
X 60 CM, INCLUINDO FIXACAO E PINTURA 

UN/„/  1,09- 
/ 

015.005.0020// PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H. TOTAL = 10,00 M  UN/  1,09/  

5.005.0026/ ABRIGO P/ LIXO EM ALV. REVEST. EXT. C/ ARGAMASSA E INT. C/ 
AZULEJOS 

UN  
.. 

1,00 
/' , 

2.5.005.0027/ CANALETAS PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DE 80X40 CM COM  
FUNDO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, LATERAIS EM BLOCOS DE 
CONCRETO REVESTTDOS COM ARGAMASSA TNCLUSTVE GRELHA 

M/ 335,00, 
..,,' 

015.005.0030/ COMUNICAÇÃO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA 
CONTRATADA PARA APROVACAO 

• VB// 1,00,1 

015.005.0035 TUBO DE FERRO APARADOR DE PNEU PARA ESTACIONAMENTO, INCLUINDO 
FIXACAO E PINTURA 

MI/ 0,00, 
,, 

015.005.0038//,ESTRUTURA EM  KO  PARA ESCADAS E PASSARELAS KG,V 6.784,09/ 

015.005.0042/ EXECUÇÃO DE GUARITA COM PORTA BLINDADA 2100 X 730 MM NÍVEL 
III-A E ESQUADRIA COMPLETA, COM VIDRO BLINDADO NÍVEL  III-A , 
CONFORME PROJETO 

UN/7 2,09/  

015.005.0047/ PAINEL EM LONA SANLUX OU SIMILAR, MEDINDO 3,00 X 6,00 M, COM  
ImpREssAo DIGITAL E ACABAMENTO COM REFORÇO E ILHOS, ESTRUTURA 
TUBULAR DE FERRO 40 X 20 MM, REFORÇO EM FERRO TUBULAR 20 X 20 
MM F FERRO RFnONTIO 1/4" FM TnnA VOLTA rnm PTNTTTRA GRAFITE 

UN//  
. 1,00,, 

015.007.0010/ BALANÇO DUPLO , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO  UN/  1,00/ 

015.007.0015/ GIRA GIRA COM 8 OU 10 LUGARES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO  UN.,./'  1,09, 

025.007.0017/,  ESCORREGADOR MÉDIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO  UN/  1,0q/ 

015.008.0004/ BALCÃO DE GRANITO L= 0,50 M - COZINHA M/ 28,00,/ 

015.008.0007/ GUICHÊ DE SECRETARIA  UN.,/  0,00 

11,008.00097 BANCADA DE GRANITO PRETO COM BORDAS ARREDONDADAS E FRONTÃO H= 
5 cm 

M 7 ' 40,00 

015.008.0014/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE GRANITO BRANCO 
POLAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM LARGURA DE 35 CM 

ML 80,09/ 

015.008.0015/ BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO ML/ 20,00 

016% PAISAGISbEf 

C16.001.0005// GRAMA ESMERALDA INCLUINDO 1 COBERTURA COM TERRA VEGETAL M2/ 2.507,00, 

016.002.0607/ PAISAGISMO CONFORME PROJETO E/OU MEMORIAL DESCRITIVO,  
INCLUINDO TERRA VEGETAL 

vB7  iv 1,09/  
le.  

017 / TERRAPLENAGEM / 

017.001.0003/ ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE <= 
4,00 M, MEDIDA NO CORTE 

Dq/ 
, 

110,00 
/ 

017.001.0005/7  
. 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATE A DISTANCIA 
MEDIA DE 1.0 KM. MEDIDA NO CORTE 

M3 ' 9.500,09/ 

017.001.0008/ FORNECIMENTO DE TERRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO ATERRO COMPACTADO  

/7  
IL  ,/ 

M3/ 5.800,09, 
/ 

ASO 
Avenida 26 de Marco, 1057,  XI 

Jardim  Sao  Pedro/Centro-Barueri/SP-CEP06401-050- Fone4199-8000l  
001B30005301A1C27CCOA8223A 
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Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 

ATESTADO 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

017.001.0009/ REENCHIMENTO DE VALA SEM FORNECIMENTO DE TERRA, MEDIDO NO 
ATERRO COMPACTADO 

M3,/ 91,09,... 

017.001.0013,7 REMOÇÃO DE TERRA ALEM DO 1' KM, ATE A DISTÂNCIA MEDIA DE IDA E 
VOLTA DE 5,0 KM 

M3
/
//  7.780,09/ 

017.001.0016/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 5 800 00- , 

017.001.0018,/ ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA MEDIDO NO CORTE M3 7.83040 

018 7" , PAVIMENTAÇÃO,' 

018.001.0001/ ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAQÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO  SUB-LEITO. 

m2," 645,90 

018.001.0003/ BASE DE CONCRETO FCK=15,00 MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU 
SARJETÕES 

M3, 26,09 
., 

018.001.0009/  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 
ENOOSTAMENTO DE TERRA FCK = 25,0 MPA 

M 385,09" 

018.001.3006/ CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETA0 DE CONCRETO FCK = 22,5 MPA A 
FCK = 26,2 MPA 

M3,,,  --- 26,09» 

018.001.0007/ FUNDAÇÃO DE RACHÃO MV 128,09' 

i 411.001.0015/ IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 0,09/ 

f 018.001.0016// IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2,/' 0,09 / 

018.001.0017/ 
( 

REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO INCLUSIVE TRANSPORTE - M3//  o,oq, 

018.001.0024/ BASE DE BICA CORRIDA M3/  171,75, 

018,001.0025 BASE DE BRITA GRADUADA M3 171,74/ 

018.001.0054/ DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA 
NO CAMINHÃO /  

M2// 
, 

0,00 w 
 

018.001.0055/ ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M/ 2o,00,/ 

03.8.001.0056/ DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO 

M2 9,00/ 
/ 

. 019/ CANALIZAÇÃO DE TUBOS 

019.001.0005/ LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 e 5,55,, 

019.001.0010,7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
.DIÂMETRO 60 CM TIPO PA 2D 

22,50 

019.001.0020 // POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40 M  UN  1,00/  
.----- 
019.001.0022/ POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20 M  UN/'  1,00/ 

019.001.0023/ CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M/ , 1,507 
Cl .001.0024f(  

--Aik  TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO PMSP, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN/  2,00„, 
11,001.0027/ BOCA-DE-LOBO DUPLA  UN  2,00 

029 
/ 
SERVIÇOS DIFERENCIADOS 

029.001.0156/ 

/ 

COIFA EM CHAPA GALVANIZADA N 22, COM SUPORTES, TIRANTES,  
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, DOTO, CURVAS E MOTORES PARA SUCÇÃO DE 
FuMACA. TNCLUTNDO TNSTALACAO 

UN,/  1,ow , 

029.001.0178/ RIPADO DE MADEIRA CUMARt TRATADO COM POLISTAIN OU SIMILAR M2 28,09/  
029.001.02631/-POLTRONAS PARA ANFITEATRO - REVESTIDAS COM TECIDO  UN,  o,00 
029.001.1004 MURO DE ARRIMO EM PLACAS GRAMPEADAS, INCLUSO PROJETO 

EXECUTIVO, PLACAS  PRE  MOLDADAS DE CONCRETO, PERFURAÇÃO 
MECANIZADA DO TALUDE PARA IMPLANTAÇÃO DOS TIRANTES DE 
ANCORAC;FM JTINTA nRFNANTFS np. POLTURRTANO R ARRRRATFS nF Apnrn — 

M2/ - 302,0k 
%,.. 

029.002.0083/1 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESISTÊNCIA 
Al A m3 7 708,86 

Avenida 26 de Margo, 1057 ail  
Jardim  Sao Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 -  Fone  4199-80o 

 /)(ç.),, 

Prefeitura Municipal de Barueri 
www.baruerisp.gov.br  

Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorizado 
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Prefeitura Municipal de Barueri 6 

‘? ° 

Gerenciamento de Obras 
a  SECRETARIA DE OBRAS 

ATESTADO 
0011330005301AI C27CCOA8223A7 

\ 

EMPRESA LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA 

_\64.
0Ska,"  

CONTINUAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO CONTRATO N°0523/2010 

C)  GIG  Tf 
PN E TABELI 90E_ 
MIGUEL PAULISTA-El 1TAS DO DISTRITOs:..i 

2022 

ESENTECM  
APRESENTV 

OSELO DE AUIENIZIOXDA  

e 
a 

iTENTIC AQ AO 

• ciE FED 
Waif WO c• 

Prefeitura Municipal de Barueri 
www.barueri.sp.gov.br  

Processado Por: 

jltab4, 

Conferido  or  

Avenida 26 de Margo. 1057  Jardim  Sao Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 -  Fone  4199-8000 
/X 

ENGENHEIRO(S) RESPONSAVEL(EIS): 
ENGENHE IRO CIVIL  ANTONIO  DE CASTRO / 
ARQUITETO E URBANISTA MIGUEL BERTI FUENTES/ 

0600948420 / 
30587-1 /  

Certificamos ainda, que a construção foi executada em uma  Area  de 
3.330,20 m2, em estrutura de concreto pré-moldado, lajes em painéis 
alveolares protendido,  Area  total construída de 3.849,61 m2, formancio os 
4 (quatro) pavimentos de acordo com as normas de acessibilidade/ 

Al6EITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 25 de janeiro de 2016/ 

41). 
ARQT LVI 
DIRETOA DA CORD.. TÉC. 

CAU n' A84542-6 // 

Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorizado 

ENG ° MAURO losE LOUREN 
OBRAS C. E URBANISTICAS CREA n' 60038137  

Responsável pe1,2_,:wei-671- s---e-cretaria de 
Obras, p.ontoririe Portaria n° 922 de 21 de 201y 
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Fe.$ 3.647.81100 (rnaici1996) 

a 27/11/1996 

(..:...-..Trsttore e Pavirnentadora Latina Lto'a. 

L.Srs d C;astro Enger:haria e Morgeni Ltd:;.1, 

t r 

. . . 
I iPP(;.O.F.AXTF.: A .Jornente corm) O  Acervo  tézn.kto t..617: ,-..s.we:1.01.'ac dqu41,ia 

csropatvei lqa!s; cat.).ncio cm 

7 
it  sua  validad:?.  

CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo 

i  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNIp?„  
Válida  somente com a autenticação do  

e  

ente Af 5 .V.27 222 122009C55,?9?i 

dev os fins, •zle ac,ordo com os artigos 21a. 50  a 6° da Res:37;i.i.. 
tr.-0 ,:;:hG?.:?. ,7ossr..ss. i:,,rciuivcs o reg'otro d Acervo Tézilico do profissional 

7:1.1i1144.  

.r4 I 
i IF.;:21?aitY) 

conaorne atestado anexc. 

I. tP;;Ci 9 :10 Morro ra-tda, Sft 

<-.:1.4z.  

qua fa- (em)  parte  !ntacrante  da  pres€;rha Certi&-ic 
órgo púlYicc.1, a quern case a oispor.sab,iliciafe 

c.';(1 t,p cr.r;t--,r.a(m), cuja(s) cópis(s.: cicontra(m)-se arquivedF(s) neate- C.Josal-lo  

Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorizacio  

Sito, terce-f:.  

ar;e . 

17 

'art, 

:le • ••••''''''  

Ur' c‘ASTRO 

eirD Civd 

d. art;gc) 7° da Resolução n°218, da 29 de junho de-:197:3., do 3ONF,. 

Resoolsáva Técr.ico por execução. na  tree  da C'vil di  urna f:t 
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Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorizado 

Construtora e Pavimentadora 

LI LATINA GIGIVTI1  
N E TABELLNO DE 

TAS DO DISTRITO DE 
3 MIGUEL PAULISTA-SP 

ENTICAÇÂO 

ATESTADO 
i 

LERT1FICO E In FE  CI  APRESENTE CORA -r.  
ESTA CONFORME 0 ORIGINAL APRESENTADO 
vActiAttMiTitinterindooticjos fins que a empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E M 
sito a Rua Gonçalves Ribeiro, n° 163 - São Miguel CNPJ n° 00.616.576/0001-88 executou a contento, 
dentro dos prazos previstos sob contrato de  sub  empreitada a obra "Praça de Esporte Polivalente da Co 
Hrias de Cotia, e várias reformas" Localizada a Estrada do Morro Grande, s/ n° de acordo com o  con  
assinado em 30/05/1996 para o prazo de 180 dias, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil  Anton  
Castro Crea n° 0600948420 e Engenheira Civil Dagma Medeiros de Castro Crea n° 50607233115. Na 
execução da referida obra formam efetuados os seguintes serviços: 

SERVIÇOS EXECUTADOS QUANT UNID 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Canteiro de obras, alojamento,. Tapumes e placas 580,00 m2  

Locação Topografica 2.600,00 m2  

MOVIMENTO DE TERRA 

Limpeza do Terreno 2.600,00 m2  
Escavação manual 670,00 in3  

Reaterro 880,00 m3  

Corte e aterro com material local 2.200,00 m3  

FUNDAÇÕES 

Estaqueamento Especial  corn  estcas moldadas  in  loco Tipo  "Strauss"  3.500,00 ml 

Lastro de concreto magro 285,00 m3  

Lastro de brita 130,00 m3  

Formas 1.230,00 m2  
Armação CA 50/60 ._, 12.050,00 kg 
Chumbadores re'  e 840,00 kg 
Concreto Estrutural Estrutural ,co W Q- ‹e'(' 

>4 '-  
170,00 m3  

Controle Tecnologico de concreto (34 corpos de prova , of' ,),,, 34,00 un 

• 
IMPERMEABILIZAÇÃO c, , - ...z.)'  it-A  

ç ; 14 6?).  Fundações ,..'s . - AP ' w,ci.', r''s 480,00 m2  
,, , ,.'bç  Cobertura e jardineiras . - -'' 680,00 m2  

,,.• -‘ ,-, 
ALVENARIA 

2 ,, ' 
-. 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA. 

MATRIZ - PRAIA GRANDE  
Rod.  Padre Manoel  du Nampa,  km 287 
Balneário Japurá - Caixa Postal 134 
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133 
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139 

FILIAL - SÃO PAULO 
Av. Prestes  Maki,  241-150  andar 
cj. 1504- Santa Efigênia 
CEP 01031-902  
Tel  : (11) 229-6133 
Tel/fox: (111 727 6577 

 

FILIAL SÃO SEBASTIÃO 
An. Manoel Teixeira, 415 
(Interior da Pedreira Krafer) 
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000  
Tel.:  (12) 3862 1206- Tel/fax: (12) 3862,1425 

latinassPuol contbr 

 

 

• 
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Construtora e Pavimentadora 

LATINA 
Blocos de concreto esp : 0,15 *47 ,1  , .:,..;\ r. f40i) .4ii2i 
Blocos de concreto esp : 0,10 g.". 6 9 3 
Tijolo de vidro simples 

• .s 
15 45 m2 

Tijolo de vidro com ventilação 431:  66,00 m2  

REVESTIMENTO 

Chapisco 1.325,00 m2  
Emboco 1.200,00 m2  
Massa Fina 1.110,00 m2  
Pastilhas pa  D. 295,00 m2  

4  10 Oze Pedra irregular Fern,  140,00 m2  
-"T"ef ileAUtOdzado  

PISOS E RODAPÉS 
CD . 

ulan 
Contrapisos 00 DiSTRITO DE 

zi1F1  PAL It  ISTA-SP 2.285,00 m2  
Piso cimentado da quadra i-ricAÇA070  — 

.4 2.200,00 m2  
Mosaico portugues 2.800,00 m2  
Granilite 

.1.--J 485,00 m2  
Rodapé de granilite . Olk SENTE  CAA  70,00 ml 
Placas de concreto TA CONFORME 0 i WOE./ TAY.)  — 260,00 m2  

MAX)  SOMENTE COM O SELO DE fritnt.e21w,,k, 

ESTRUTURA METALICA 

Fornecimento estrutura espacial com nós, (Mannesman) inclusive pintura 45.000,00 kg 
Montagem da estrutura 45.000,00 kg  
Area  Efetivamente Coberta 3.584,00 m2  

tt, <, 
COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS  

k. v.() ‹,4,- • 
.4', 4: i.'e---)( Telhas termo-acustica (6 prs 0 3.584,00 m2  

Acessorios ‘-`1•• ... 4-  (s) n„,  
— ef.i." ...p: \'7 vb 

Fechamento lateral em  fiberglass - (....,• - • /1 /4--_,6ts 358,00 un < :sy• . ) ,,,, , 
Fechamento lateral em telha simples de aço galvanizae 44, 4.4̀ ;) „"--)7 ‘ 4. .,..0 -. 

»,,,-, ..,..-- 720,00 m2  
0.1 .`i— tir  ,- tigt\ . 

Y / ESQUADRIAS E FERRAGENS 0 -("<, ‘,? ,y # 
' ,-,,  (- 

Portas metalicas ( 1,00 x 2,10) tet 
s 

. 
-. fi'Y e , ..-\ . 

, 12,00 un 
Portas de madeira com revestimento melaminico 0,90 x 210m , 11 ,Z1. ,,:_,, 12,00 un 
Portas de madeira com revestimento melaminico 0,60 x 1,70m ,. un 
Ferragens vb 

a(

17,00 
, 

/ Z  
DIVISORIAS 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA. 

MATRIZ - PRAIA GRANDE  
Rod.  Padre Manoel da flábrega, km 287 
Balneário Japurá -Caixa Postal 134 
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133 
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139 

Ilotinngwol  corn hr  

FILIAL - SAO PAULO  
Av. Prestes  Maia, 241-15°  andar  
ci. 1504- Santa Efigênia 
CEP 01031-902 
Tel.: (11) 229-6138 
fillifox: fill ??7 6577 

FILIAL':  SAO  SEBASTIÃO 
Av. Manoel Teixeira, 415 
(Interior da Pedreira Krafer) 
Bairro de Siio Francisco - CEP 11600-000  
Tel.:  (12) 3862.1206 -Tel/fax: (12) 3862.1425 
e  -emit  Intiria:is(ji)iinl.com.hr  
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APARELHOS SANITÁRIOS 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA. 

MATRIZ - PRAIA GRANDE  
Rod.  Padre Manoel da Nábrega, km 287 
Balneário Japurá - Caixa Postal 134 
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133 
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139  
e-mail-  Ilaiina@uol  cam  br 

FILIAL -  SAO  PAULO 
Av. Prestes Maio, 241-15° andar 
ci. 1504- Santa Efigênia 
CEP 01031-902  
Tel.:  (11) 229-6138 
Tel/fox:(11)227-6577 

FILIAL.-  SAO  SEBASTVO/  
Av. Manoel Teixeira, 415 
(Interior da Pedreira Krafer) 
Bairro de Soo Francisco - CEP 11600-
Tel.:  (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425  
e-mail.  laiinassP. uolsom.br  

Construtora  e Pavimentadora Linn NI 
ia. 1- - -N.  'RA-SP. /,..t. 

<2  
Em granilite cinza 2 3 9 4 v  4  

o 
s...  

INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA d,  •soç  

Tubos e Conexões 1.600,00 ml 
Metais vb 

INSTALAÇÕES DE INCENDIO 

Extintores 4,00 un 

INSTALAÇÕES DE ESGOTOS E AUGAS PLUVIAIS 

Canaletas de 30 cm 609,00 ml 
Tubos de concreto CA2 de 40 cm 715,00 ml 
Tubos de Brasilit para esgoto de 200mm 1.562,00 ml 
Caixas, ralos e ferragens 46,00 un 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

Entrada incl. Transformador 30 75KVA - óleo Mineral 220/127V - 60 hz 1,00 un 
Quadros (29 circuitos) 1,00 un 
Pontos e aparelhos E. • 85,00 un  

114/1i0/
Ze  130,00 ml 

LT '  

Fiações 
'ittil Gia 1 ; 

,r• E TABELLED DE 
DF 

4UtOrizado.  3.60000 , ml 
Caixas -  

AD  00 DISTRITO 
MIGUEL PAULIETA-EP 20,00 un 

Perfilado .! I 180,00 ml 
Telefone 1,00 un 

LUMINÁRIAS )ou FF. QUE APRESENTE COPIA e.,1-,,,..4?„7, 
co , [HA ..,...  if  :illtiL 0 ORICM. 

um  iv  muorrF r.nU (RAMY AUTFNT  GI 
/ , .,- la.4,/ ., N Luminaria T - 39 Vapor de mercuo  n 0` ' ". — ( p ' 41/4'v 142,00 un 

Lumindria incancescente i 4" .-(-• ` ''' X . Q  , 
116,00 un 

Holofote / Jardim Q'' -:: (c- _.:0 '' # n .'  -JO 4) / 
ç

,  40  .,,,ks 110,00 un 
Q -• . Luminária x - 109 incl - poste f<=, of,'  4,...< 111,00 un +.0.-  

CI '- "Z• '-, '..)ç5  - •) .1-s , 
PÁRA RAIOS  ,- 

,,6>> :.ç' , ..,,N"' 
'•-•'.,....: 

r. Tipo  Franklin  sobre poste de altura = 16 metros N•-• /2,00 un 
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Construtora e Pavimentadora 

LRTI 

• 

Bacias sanitárias incl. Tampas o .2 9 b •-• -,---?Ç`' f s -0;0 • itcp 
Lavatórios completos o 4•0:2 , 

, r- 
‘.\ 

Mictórios de louça  Vs  .p V un 
Papelaria de louça 17,00 un 
Saboneteira liquida 17,00 un 
Cabide louça 17,00 un 
Bebedouro eléticos 6,00 un 
Espelhos 17,00 un 

-84 b• 
DOMUS 41m fre,7 4-42  Doze  

Auton;ade  
Domus em  fiberglass  _.W.... riE 1 1.500,00 m2  

PINTURA v4 Tri 
ABEL Lbe 

::, STRITO DE ii= 
UsEL PALA.,JtA  

Silicone  sobre concreto • iNTIcAgiko . 182,00 m2  

Pintura sobre caixilhos metálicos 80,00 m2  

a 4iir' 
DIVERSOS , C6Ptk 

4‘ 
 • # 1CO . AM 
. O ; .  

Pavimentação em paralelepípedo 10.250,00 m2  

Zu7ac4151cMurespectivamente) Pavimentação asfáltica  BINDER  E CAPA ( e com 
imprimação betuminosa 

6.958,00 m3  

Demarcação de quadras para vAias modalidades-  de esportes 1.600,00 m2  
Acessórios para quadras vb 
Recuperação de estruturas de concreto armada om argamassa polimérica 305,00 m2  

Tratamento de concreto armado com aplicadoi—c-le verniz 295,00 m2  
Limpeza e remoção de superfície deteriorada cbtniiateamento 1 . 305,00 m2  
Limpeza de concreto e armadura com escova de aço 206,00 m2  

Tratamento de armadura com aplicação de produto inibidor oxidante 305,00 m2  
Banco de concreto ( 5,5 m3 ) 60,00 ml 

Muro em concreto armado ffn  24,30 m3  
Ajardinamento Y e - r•p,  ,< 9500,00 m2  
Limpeza geral da obra ' c' 1* 1  XO 4,,,x „sfc• li_....). ,00 m2  

A obra foi executada a contento, dento dos prazos contratuais.  

i•-(7) or' 

e 

o 

Sao Pau , e  Agosto  de 2008  

Construtora e Pavimentadora Latina tda 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA. 

.c4` • 
_sso c. 

\••• 
rtr 5,‘ 

MATRIZ - PRAIA GRANDE  
Rod.  Padre Manoel da Nábrega, km 287 
Balneário  Antra  - Caixa Postal 134 
CEP 11715-000- PABX: (13) 3471.1133 
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139  
e-mail:  IlatinaPuol.rom  hr  

FILIAL - SÃO PAULO 
Av. Prestes Maia, 241-15° andar 
cj. 1504- Santa Efiginia 
CEP 01031-902  
Tel.:  (11) 229-6138 
Tel/fax (11) 227 6577  

FILIAL.- SAO  SEBASTIÃO 
Av. Manoel  Teixeira, 415 
(Interior  da Pedreira  Krafer)  
Bairro  de Sao Francisco - CEP 11600-000 
Tel.: (12) 3862.1206 -Tel/fax: (12) 3862.1425 
e-mail Winos-50ml rnm hr 



Efik Pio Doze  
Escrevente Autorizado 

GIGLIPITTI 
N E TABELIAID DE 

AS DO DISTRITO DE 
3 MIGUEL PAULISTA-SF'  
ITENTICAIMO 

I  
Cr)  

PRE aTE CON  
APRESENTADO  

VAuDOSOMEKE CM 0  SELO  DE A Jr; CODA 

i 

I. Ft 0 •  
Th.  CUNFORME 0 

• 4211 SIIIIISTRITT) - Jahaeoara  -CARLOS  ALVIN C.  CUNHA  -  OFICIAL  
AV. FAOUNIES FILM. 276 -  FONE:  227H330 

-;  Reconheço  iti sesOlhaoça 'a  fusa de, ,tELII COMA CRETEILAt set viler 
m ail* `'ILAI cootert_too'a ficha4atr1o_4eeositada lest* tafttrio e du ft. ; 

to • • _L , Paolo, 22 de into de 2009. — 

„,\,.....• fte.  jest? a-ta  verdado. 
, 

CAL ft9701619131048004711593 (Otd I:Total Ri 2.90) 
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INCREANSP 
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNIe:  
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

r otnui fir,.3_4„0 

t"."("*.s.;• 32:2212;.3.09C'56024e 

CaVi,JOS "?irs, de am-do con cL  artigos  4°, 50  e 60  da  
cc1. 1:A rossos erquivos c re,2istrod Ace..vo TOcnco do profissimul ab 

-?-1. :4'MM° DE LASTRO 

!T2 (YWJ)946420 

,-47.1:rf•i4/5t-y d: v.fg.fi; 7° da itesciu0o n° 218, da 29 de junho de 1973%, O0 

3'440 psre Técnico ;DN.-  execucto. n da Erkgana:-ia 
LE.c.),-, :.-nento em (;fti.P de carn:o. 

conforin atesado ar.exo. 

Eztrada i Morro Gnd,  air.°  

Esiado 

talthP- Rt; 2. ',*17.456,00 (julhof 1995) 

30/09/1096 

17:.o.-.-strutc).11 e Palimentadcra Latina Ltd a. 

I p.P.irf.o.:11: Engen:-.ar: -. e Mcpltagerrt Ltda.. 

• 

Eliklio knkenteAuto:e 
0 

 

GIG worn 
E TABELLRO DE 

S DO  DISTRITO  DE 
.'"31JEL  PAULISTA-SP 

4-41CAÇÃO'—'  

SENTE COPIA 
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Construtora  e Pay rnentadora  

ATESTADO 

Erik  Pio Doze 
screvente Autorizado 

SERVIÇOS 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA. 

MATRIZ - PRAIA GRANDE  

Rod.  Padre Manoel da 1,161arega, km 287 
Balnecirio  Jenard  - Caixa Postal 134 
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133 
el/lox: (13) 3471.1133 / 3471.1139 

e-m111. Ilatina@uolsoni  tar  

FILIAL - SÃO PAULO 
Av. Prestes Maia, 241-15° andar 
cj. 1504 - Santo Efigenia 
CEP 01031-902  
Tel.:  (11) 229-6138 
Tel/for: (11) 227-6577 

SÃO SEBASTIÃO L/ 
Av Manuel Teixeira, 415 
(Interior da Pedreira Krafer) 
Bairro de Selo Francisco - CEP 11600-000  
Tel.:  (12)1362.1206 • Tel/fax: (12) 3362.1425 
e  •mail:  letigriss@uol  com.br 

Atestamos para os devidos fins que a empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM 
LIDA sito à Rua Gonçalves Ribeiro, n° 163-  Sao  Miguel CNPJ n° 00.616.576/0001-88 
executou a contento, no periodo de 12/07/1995 à 30/09/1996, sob a responsabilidade do 
Engenheiro Civil Antonio de Castro Crea n° 0600948420 e Engenheira Civil Dagma 
de Castro Crea n° 50607233115 sob contrato de  sub  empreitada a OBRA DO 
ESTACIONAMENTO DO CLUBE DE CAMPO DE COTIA, os seguintes serviços:  

2 3 7 

its 04 

QUANT I  UNT  

SERVIÇOS PRELIMINARES I• , ,;41jo  GIG • 
DTAS DO'  DISTRiTO DE 
0 MIG . 

Canteiro de Obras , Pd̀iWip,, AÇ 0 8  1 ,00 vb 
Serviços Topograficos Fri"--- pi  24.690,00 m2  
Demolição de construções existentes , 1.431,00 m2  

• E DOU QUE A PRESENTE COPIA 

MOVIMENTO DE TERRA 
----".-Aczurifvu AZ YAENTE Cal 0  LO  DF  AWN  nrourA 

Corte 8.038,57 m3  
Aterro de boa qualidade c‹, .<, q- ...f,  17.930,34 m3  
Compactação 4e-  ,,Q- ° 

y r ./ (.._:," 17.930,34 m3  
o 

1,12ENAGEM - a ,,, .,,o• s ,(5, /- ., 0 
err el>  d ' l, 4_''(¡(;\ 
, (0 .,$-•  _., 

451  
Canaleta Retangular de Concreto com grelha ---- cr ‹5• '-7 6.);',44Q .6s  305,00 m 

4  41/ r eigi ,v- b  
Canaleta Rapido Cascata em Concreto 4.,_;2 

.4 
 yL7,3±4 . o ,,t ,,, 81,00 m 

Sarjetao de Concreto Armado .. , .... ,;.„ ,- • 
e, /44 .3:,' ,f.? cct 4 (-) cl s '-- 815,00 m 

Canaleta Retangular de Concreto sem grelha  1.105,00 m 
Canaleta Trapezoidal Pedra de Mão argamassadaL' 710,00 m 
Caixas de passagem de Concreto ,:»- 48,00 m 
Sarjeta 1.700,00 m 
Meio - Fio 1.150,00 m 
Calçada em Piso Cimentado 1.610,00 m2  
Drenos Horizontais Profundos de  PVC  4, Perfurados e Entelados 390,00 m 
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Construtora e Pavimentadora 

LATINA 
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,..9. 
Galeria Retangular 3,00 x 2,00 x 0,20m em Concreto Armado, fck =  

00 0 

IV 

Abertura de Vala para /execução de /canalização 5.582,00 ml  
Pogo  de visita 36,00 un 
Tampão de FF 36,00 un 

Fornecimento, Assentamento e Rejuntamento de Tubos de Concreto 
Armado CA-1, Diametro 0,50m 970,00 m 

Fornecimento, Assentamento e Rejuntamento de Tubos de Concreto 
Armado CA-3, Diametro 1,00m ,

--•--2-1 .  <1 )0 
ora da 4.. m  

wir 

TRAVESSIAS 
0 239P 

f .,••  .5

, 

 

idraulica 
0, 
woes  ev)ao-  o 

_____ 
m 

Elétrica m 80,00 
Telefonia • 350,00 m 

PRAÇA COMPOSTA DE ESPELHO D'AGUA, BANCOS EM CONCRETO E 
CALÇAMENTO EM PLACAS DE CIMENTO DESEMPENADO 

Praga Arborizada 
, c-,vv,c 

_4'2'1_ i 2.800,00 m2  
Espelho D'Agua 

.-.1,-. ,_. 
• . 185,00 m2  --1? • : .. • d• .. „i.  

Bancos de Concreto g í :.41.,1,1 E TABEL 
CIE  

•TAS DO . . : . 10,00 un 
Calgada pAuusTA.sp 

1.638,00 m 2  -ENTICAcArtr—i 

PASSARELA EM CONCRETO ARMADO P 8 

Oti at*  APRFS/ 
IE Ai, , 

ataca de Concreto Moldada no local, tipo 430,00 m 
TI  CON  OMLO rtv/ 

396,00 m2  Forma Especial de Chapas Resinadas (10 mm 

Forma Especial de Chapas Palstificadas (12 mm) 0 o ‘  .0   234,00 m2  

Cimbramento para Alturas entre 3,01m e 7,00 m .,-' . v• -<---- 
, 

••'° .0'1' 130,00 m3  
ct, -,s(- ,«,•° N, Armadura de  Ago  CA-50 (.,- / ...,0V,,r4  

. 91`•5- ,.• 'Pk  
&.) 6.500,00 kg  

.., c.,,, (-,- e---• 
Armadura de  Ago  CA-60 la  ,ç`'' c''  

, r. rf'' - e<, 1.300,00 kg 
\gt• . 4,  ., ---.,-, Concreto FCK = 35 MPA, Usinado e Bom Bravel'A-i  :s.-  09 0 4,., ,, 6. 345,00 m3  

ÍF'  CY --).' ,:t Apicoamento de Superf ice de Concreto L 
„.. ;c, . 6 120,00 m2  

\.-.;‘' ce Ql",)0 
Polimento de Concreto Novo .(, (s,  

,t 396,00 m2  
Ancoragem de Barras de  Ago  com Adesivo a Base de Epóxi 19,00 un 
Corrimão em Tubo Galvanizado, com Guarda Corpo 

Jr.,.  
117,00 m  

Verniz Acrilico - Concreto Aparente 630,00 m2  
Esmalte Sintético - Esquadrilhas e Pegas de Serralheria 165,00 m2  

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA. 

MATRIZ - PRAIA GRANDE  
Rod.  Padre Manoel da Nábrega, km 287 
Balneário Japurá - Caixa Postal 134 
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133 
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139  
e-mail.  Ilatina@uol.com.br  

FILIAL - SÃO PAULO 

An. Prestes Maio, 241-150  andar 
1504 - Santa Efigênia 

CEP 01031-902  
Tel.:  (11) 229-6138 
Tel/fax: (11) 227-6577  

FILIAL :.SÃO SEBASTIÃO 
An. Manoel Teixeira, 415 
(Interior da Pedreira Krafer) 
Bairro de Rio Francisco - CEP 11600-000 .  
Tel.:  (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425  
e-mail:  latinass@uol.com.br  
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ONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA. 

:Ks 

MATRIZ- PRAIA GRANDE  
Rod.  Padre Manoel da Nábrega, km 287 
Balneário Japurá - Caixa Postal 134 
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133 
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139  
e-mail:  Ilatina@uol  com.br  

FILIAL -  SAO  PAULO 
Av. Prestes Maia, 241-150  andar 
4. 1504 - Santa Efiginia 
CEP 01031-902  
Tel.:  (11) 229-6138 
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FILIAL  SAO  SEB IA0 
Av. Manoel Teixeira, 415 
(Interior da Pedreira Krafer) 
Bairro de  Sao  Francisco - CEP 11600-000  
Tel.:  (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425  
e-mail:  latinassuol.com.br  



• 

• 



Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorizado 

O GIGIXEDITI 
CPN E TABELLIWO DE 

OTAS DO DISTRITO DE 
O MIGUEL PAULISTA-SP 

'iTENTiCAÇÃO 

tiE A PRESENTE CORA 
ESTACCAFORME ORIGINAL APRESENTADO 

Sao P lo, 06 de Setembr  

Vfr e.0 
er 

0-  ia4  
o 4.P 

Construtora e Pavimentadora Latina Ltda f  0••  

•No ,„ 

Cl
x./ .<;\;' 

A  
ta.\> e,c(` 

\ •  

Construtora e Pavimentadora 

LATINA 

Gramado c6ruw, rraecr:dolvile"Aclubo 1.950,00 m2  
Colchão de areia e reenchimento de vala da canalização 5.272,00 ml 
Arracamento e Reassientamento de Guias 1.420,00 m 
Demolição de sarjetas 75,00 m 
Reconstrução de sarjetas 152,00 m 

Caixas de entrada e saida para as canalizações hidraulicas e eletricas 22,00 un 

Demoligãoa de Sarjetão 15,00 m 
Arrancamento e Transporte de Paralelepipedos • 210,00 m2  
Arrancamento de lajotas Sextavadas 96,00 m2  

Acerto e Regularização Manual de Taludes para Posterior Plantio de Grama 4.569,00 m2  

Pintura de Faixas demarcatorias de solo 426,00 m 
Placas de sinalização Vertical 136,00 un 
Conserto e Manutenção de Rede Coletora de Esgotos 17.985,00 m 
Hidrojateamento em Rede Coletora de Esgoto em Alta Pressão 11.362,00 m 
Desobstrução em Rede Coletora de Esgotos, Sistema a Vácuo 15.859,00 m 
Televisionamento em Rede Coletora de Esgotos 13.644,00 m 
Conduto de Esgoto com Tubos de  PVC  de 6" e 12" pelo Métrodo não 
destrutivo ,& 685,00 m 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA. it2 
MATRIZ - PRAIA GRANDE  
Rod.  Padre Manoel da liábrega, km 287 
Balneário Japurá - Caixa Postal 134 
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133 
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139  
e-mail:  Ilatinaguol.com.br  

FILIAL- SÃO PAULO 
Av. Prestes Maio, 241-15° andar 
ci. 1504 - Santa Efigénia 
CEP 01031-902  
Tel.:  (11) 229-6138 
Tel/fax. (111 227-M17  

FILIAL: SÃO SEBASTIÃO 
Av. Manoel Teixeira, 415 
(Interior da Pedreira Krafer) 
Bairro de  Sao  Francisco - CEP 11600-000  
Tel.:  (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425 
P-mnil• IntinnwFoigni rnn, 
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CERTIDÃO N°: SZL-06283  

  

ORE A-SP. 

li—CREA- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de São Paulo 

-TECNICO - CAT 
; •  

Valida  sometiaicom cie#tepiRcasiiadfiCREA-SP 
(1  

Folha(s) n°: 1 de 1  

•-• SP,/ (1) -)  

CERTIDÃO DE 

Referente (s) ART(s) 8210200402973204 e 92221220070622320. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fin?,de acordo  corn  os artigos 40, 50  e8° da Resolução n° 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo,Técnico do profissitmal abaixo 

317/86 do 
mencio , \ors aa  

Profissional 

Titulo(s) 

C.XASP N° 

A5Iffuições 

Atividade(s) 
nica(s) Realizadtg# 

Quantificação 

Local da obraii 

Cidade 

Valor 

Período 

Contratante 

Contratada 

CREASP N° 

rofissional • •  

ANTON10,,DE CASTRO  

Engenheiro Civil 

0600948420 

Do artigo 07 da ReSditição 218/73, do CONFEA. 

tResponsável Técnico por Execução de Obra na  area  da Enge 
Construção da EMEI e EMEF Parque das Flores  If.  

Especificadas conforme atestado antX04 1iMitadás as atrib 

rua dos. s/n° - São Mateus 

São Paulo Estado 

R$ 3.860.749,40 (Junho/2064) 

10/08/2004 a 13/08/2006 

Préfeittite-ddMunicipio de São Paulo  

:Units  de Casiro Engenharia e Montagem Lida. 

0466711 

roii=que houve a participação de outro(s) profissiona 

CERTIFICAMOS, finályriefite, que faz(ern) parte iniegrante da pteSente Certid 
erivitidp(f) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabiltd 
veraciade do que nele(s) consta(m). 

Erik Pi° Doze 
vents  Autorizado  

segunda-feir 

7..t1ocumento(s) 
exatidão 

e 2007,  

Conferido: Claudia 

IMPORTANTE: A presente certidão e valida somente c 
ica.,ervo técnico do profissional certificado. 

• 

'0 

NRE.SENSCOF4  
• 00,04100' 

. .1 
Técnico é toda a experiência adquirida ao ongo da vida do profissional, 

compatível com suas atribuições legais, não cationdo qualquer limitação temporal 
sua validade 

gottif)", 
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P.A. n° 2002-0.297.260-3 
Contrato. n° 107/EDIF/2004, 

Obra: EMEI e EMEF Parque das Flores 
Endereço: Rua dos Lidos, 678 
Ordem de Serviço Inicio: 10/08/2004 

C.)  

No* 
So Paul 

Término: a/a72/2006  
Claudia ,cla Gabriel 

Age om Astrivici siTatiro II 
Seccimal Lcsic 

Rog. 14/57 

ITEM DESCRIÇA0 UNP QTDORIG 
C6  

010101 LIMPEZA GERAL,INCL.REMOCAO DA  COB.  VEGETAL - TRONCOS C/DIAM.ATE M2 
10CM 

010102 DESTOCAMENTO,INCL.REMOCAO DAS RAIZES - DIAMETROS DE 10,01 A UN  
30CM 

010105 REMOCAO DE ENTULHO,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 
010110 TRANSPORTE POR CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA,A PARTIR DE 1KM  MK  
010202 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 
010301 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 
010302 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 
010303 CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE M3 

1KM 
010305 FORNECIMENTO DE TERRA,INCL.CORTE,CARGA,DESCARGA E 

TRANSPORTE ATE 1KM 

11370,00'. 

10,0Q.  

880,50, 
14555,10:.• 

250,00;., 
4090,00 

17,35!: 
57,46 

11724,08 

da 

4!3' 

2402 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — P 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SME 

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA — CONAE 3 

Processo  le  2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

liktestamos, a requerimento da parte para fins de participação em licitações públicas e cadastramento, que a 
Empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA., inscrita no CNPJ n° 
00.616.576/0001-88, estabelecida na Rua Gonçalves Ribeiro, 163— São Miguel Paulista — CEP 08080-090, 
no Município de São Paulo-SP, EXECUTOU SERVIÇOS GERAIS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO 
DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CW4itNEKIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA 
LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIAkOilt6A,-carcriiiii\spa respectiva ordem de serviço; atendendo de 
forma satisfatória, na integra e a ali  'ay\  de serviços executados, nos prazos pré- 
estabelecidos e nas quantidades espe 

: 
O i--,RE'-:E'r,ITE PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO CE ACERVO 
FECNICO EXPED DLJ1A D Pcl.C4g 

REA-SP SOE: 1110 
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MK 
M3 
M3 

220611,56
13,50 

167,76 
54,00 
15,00'; 

145,00 
M3 10,00: 
M3 0,50 
M2 40,00 
M2 10,00: 
M2 885,0V 
M3 900,00 
M2 340,00 
M3 1038,15 ' 

2430,00' 
2945,00 

UN 4,00 
444,97 

1428,00» 
259,2e, 
221,76;;:. 

38,69 
867,09 

21350,12: 
970,00 

12,30 
15,00 

236,60 

M3 
M2 
M2 
M2 
M3 
M2 
KG 
KG 
M3 
M3 
M2 

/4417  

PREFEITURA D UNICTiq 7DE S441  

O PRESENT!: DQi7:IiNTO  PARTE 
INTEGRANTE  DA CERTIDA0 DE AE"C 
rEcNco EXPEDft),j.ES1A DTA PEW 
1...REA-SP SOB N. 

PAULO — PMSP 
ba0 Pau  

SECRETARIA PAL-4 *Eja AÇÃO -  SBA  

COORDENADORIA DOS NSDE AgÃo EDUCATIVA — 

Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EME! e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Claudia Henricrattl Gabriel 
Age*x AdiliiiiVO H 

Seca 
a t

ee 
 

2403 
Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

ors  
724,08 

4,910\  
010306 ATERRO,INCLUSIVE COMPACTACAO 
010310 TRANSPORTE POR CAMINHAO BASCULANTE,A PARTIR DE 1KM 
010401 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 
010415 LASTRO DE BRITA 
010426 TUBO  PVC  PERFURADO P/DRENAGEM - D=4" (100MM) 
010430 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM 
010433 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 60CM 
010448 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO 
010449 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) 
010450 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA 
010452 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO 
010475 MANTA EM TEREFTALATO DE POLIESTER - 300G/M2 
010480 REATERRO DE VALAS,INCLUSIVE APILOAMENTO 
01A029 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM 
01A081 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE RACHAO 
020139 ESTACA DE CONCRETO  PRE-MOLDADA - DIAMETRO 20 CM -30 T 
020140 ESTACA DE CONCRETO  PRE-MOLDADA - DIAMETRO 23 CM -40 T 
020149 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA  PRE-MOLDADA 
020201 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 
020205 ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO 
020210 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS,PARA SIMPLES REGULARIZACAO 
020211 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS,COM MACO DE ATE 60KG 
020216 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 
020301 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINHO 
020404 ARMADURA EM ACO CA-50 
020407 ARMADURA EM ACO CA-60 
020513 CONCRETO FCK = 18,0MPA - USINADO 
020601 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACICOS COMUNS 
020605 IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA 

IMPERMEAVEL 
020610 REATERRO DE VALAS,INCLUSIVE APILOAMENTO 
02A079 CONCRETO FCK2 20 MPA USINADO 
030113 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA 
030117 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA 
030130 CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M 
030204 ARMADURA EM ACO CA-50 
030207 ARMADURA EM ACO CA-60 
030209 ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA 
030330 BOMBEAMENTO DE CONCRETO 
030403 LAJE MISTA - H-12 COM CAPEAMENTO DE 4CM (16 

Enlaio Doze 
EscvsinteAutorizado 

M3 
M3 
M2 
M2 
M3 
KG 
KG 
KG 

273,00 
382,00 

18,79 
4207,00 
937, 0 

8607 ,98,  
,00 

66 
976,00 

6,00., 
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030419 LAJE MISTA TRELICADA H-8 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (12 CM) 
030421 LAJE MISTA TRELICADA H-12 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (16 CM) 
034051 POLIMENTO DE CONCRETO NOVO 
03A087 CONCRETO FCK=20MPA USINADO 
040102 TIJOLOS MACICOS COMUNS - 1/2 TIJOLO 
040121 TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO 
040127 TIJOLOS DE VIDRO - VENTILACAO 
040140 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM 
040141 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM 
040142 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM 
040150 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,09CM 
040151 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,14CM 
040196 ARMADURA EM ACO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 

ESTRUTURAL 
040197 CONCRETO  "GROUT"  
040198 VERGAS,CINTAS E PILARETES DE CONCRETO 
040210 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR 
040213 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17G OU SIMILAR 
04A004 DIVISORIA EM ARDOSIA CINZA POLIDA 2 LADOS E=4CM H=1,85 L=1,50 
050130 CIMENTO IMPERMEABIL.DE  CRISTALIZACAO E POS-INCORPORACAO A 

ESTRUTURA 
050308 MANTA ASFALTICA E=3MM CNEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO 
050309 MANTA ASFALTICA E=4MM C/VEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO 
050313 EMULSAO HIDRO-ASFALTICA ESTRUT.C/MANTAS DE FIBRA DE VIDRO - 

10KG/M2 
050316 ELAST.SINTETICOS EM SOLUCAO -7 DEMAOS,SEM ESTRUTURACAO 
050340 REGULARIZACAO COM ARGAM.CIMENTO E AREIA - TRACO 

1:3, ESPES.MED=30MM 
050347 PROTECAO MECANICA COM ARGAM.CIM.E AREIA TRACO 

1:7,ESPES.MED=30MM 
060130 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA 
060131 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA 
060247 TELHA  TRAP.  ACO GALV.ESP=0,5MM,H=40MM,C/PINT.ELET.COR  BRAN  2 

FACES 
060249 TELHA TRAP.DUP.ACO GALV.E=0,5MM,REV.B,H=40MM PINT.MIOLO 

POLI.E=30MM 
060294 CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.ESP=0,5MM,REV B,H=40MM,L=0,50 M 
060296 CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.E=0,5MM,REV 

B,H=40MM,L=0,50M,C/PINT.BR.2FACES 

M2 
M2 
M2 
M3 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
KG 

M3 
M3 
M2 
M2 
M2 
M2 

M2 
M2 
M2 

M2 
M2 

M2 

KG 
KG 
M2 

M2 

Mf 

999,71 
511,75 

2480,00 
976,00'.` 

9,42 
146,45 

12,30 
986,74 

2152,59,; 
33,22 

148,50: 
1534,98; 
1500,00

5,40 
15,07; 
35,30 

96,00 
714,36, 

359,55 
227,40,, 

72,13¡¡¡ 

258,41 
441,540 

441,54 

14157,60' 
14157,60k: 

418,644 

_.... 
070101 PM.01 -  PORTA  LISA,ESPECIAL  (PARA  INSTALACOES IC 1-11 UN 

62X165CM TASE4 Of I 
00 01811111%1 DE 

OWL ODAULATA-$P 
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Erik  Pio Doze 
Escrevente Autc4ado 
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Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EME! e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

070102 PM.02 - PORTA LISA,REVESTIDA C/LAM.MELAM. (P/INST.SANIT.) - 62X165CM  UN  
070106 PM.06 - PORTA LISA, ESPECIAL - 72X211CM UN  
070107 PM.07 - PORTA LISA,ESPECIAL - 82X211CM UN  
070108 PM.08 - PORTA LISA,ESPECIAL - 92X211CM UN  
070116 PM.16 - PORTA LISA,REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 72X211CM  UN  
070152 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 
070205 FECHADURA DE CILINDRO,LEVE (55MM) - PORTA INTERNA DE ABRIR JG 
070216 FECHADURA TIPO  GORGE  (55MM) - PORTA INTERNA OU EXTERNA DE ABRIR JG 
070231 FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - PORTA DE SANITARIO JG 
070250 TARGETA DE SOBREPOR,TIPO"LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN  
070252 FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA,3/4"X220MM - UN  

PORTA 2FL 
070273 CADEADO DE LATAO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO UN  

MIN.140G 
070281 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 90MM PESO MINIMO 115G UN  
071010 MM10 ARMARIO BAIXO (2,40 X 0,40 X 0,60)M UN  
071011 MM11 ARMARIO BAIXO (2,40 X 0,40 X 0,76)M UN  
071012 MM12 ARMARIO BALCAO UN  
071013 MM13 ARMARIO P/ CUMBUCAS UN  
071014 MM14 ARMARIO P/ CANECAS UN  
071015 MM15 ARMARIO P/ PRATOS UN  
071016 MM16 GABINETE P/ BANCADA DE MARMORE UN  
071017 MM17 GABINETE COM GAVETEIRO P/ BANCADA DE MARMORE UN  
071018 MM18 - GUICHE UN  
071029 MM29 ARMARIO Cl PORTAS, REVST. EXT. EM  LAM.  MELAMINICO M2 
071034 MM34 PORTAS P/ ARMARIO S/ REVESTIMENTO M2 
071035 MM35 PORTAS P/ ARMARIO  REV.  EXT. EM  LAM.  MELAMINICO M2 
071055 MM55 PRATELEIRA P/ ARMARIO  REV.  EM 1 FACE EM  LAM.  MEL. M2 
071065 MM65 GAVETA P/ ARMARIO  REV.  EXTERNO EM  LAM.  MELAMINICO UN  
07A001 PM-02 A PORTAS P/DIVISORIAS DE SANITARIO INFANTIL 0,30 X 1,002  FL JG 
07A002 PM 02 B PORTA P/DIVISORIA DE SANIT.INFANTIL P/DEF.FISICO 0,60X1,00 UN  
07A005 MM-20 - CABIDE DE MADEIRA P/SACOLAS 
07A265 PM 04 PORTA LISA ESPECIAL EM SANITARIO P/DEF FISICO 82 X 211 CM UN  
080101 PP.01 - PORTA EM F.PERFILADO,DUPL.ALMOFADADA C/CHAPA 14- M2 

ABRI R, 1FL 
080102 PP.02 - PORTA EM F.PERFILADO,DUPLALMOFADADA C/CHAPA 14 - 

ABRIR 2FL 
080104 PP.04 - PORTA EM F. PERFILADO, MEIO VI P!e  ." - - /WRI R, 1FL • 
080105 PP.05 - PORTA EM F.PERFILADO,ME10 VI r: 'BRIR,2FL 
080119 PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPADO: RIR,1FL •  

10,00 
27,00 

4,00 
2,00'; 
1,06.; 
1,06 
1,00, 
2,00 .: 
2,00 
2,00 
2,46:;-• 

55,86;» 
82,98 

3,20 

2,00 
24,00 • 
4,06 

151,01. 

31,20. 

Erik  fio Doze 
Escrenrte Autorizado 
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080120 
080125 
080150 
080171 
080180 
080213 
080243 
080276 

080280 

PF.11 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,ME10 VIDRO - ABRIR,2FL 
PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,VENEZIANA, ABRIR 1  FL  
PORTA DE ENROLAR,EM CHAPA ONDULADA N.22 
EF02 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 
BATENTE DE ALUMINIO P/ DIVISORIA DE GRANILITE 
CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE 
CF 19- CAIXILHO EM PERFIL DE  CH.  DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM V.P 
GRADE DE PROT. EM FERRO GALV. ELETROFUND. 25X2MM, MALHA 
62X132MM 
TELA DE PROTECAO EM ARAME N.12,MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE 
REQUADRO 

M2 
M2 
M2 

JG 
M2 
M2 
M2 

M2 

21,00
4,50 

11,75 
536,52: 
46,00" 

622,31;,  
16,00 

358,50: 

080281 EP11 TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALV MALHA 14, FIO 28 INCL. REQUAD M2 21,67 
080301 PP.47-PORTA EM FERRO PER F. Cl CHAPA P/ ENTRADA DE AGUA OU  GAS  M2 1,00 

ENC. 
080305 PP.35-PORTA EM FERRO PERFILADO C/CHAPA P/ABRIGO DE LIXO M2 7,96, 
080306 PP.36-PORTA EM FERRO PERFILADO C/TELA P/ABRIGO DE  GAS  M2 24,23,. 
080311 PP.48-PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA P/ PASSA-PRATOS M2 3,40 
088050 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA KG 3191,36 , 
08A121 PORTA P/SHAFT CHAPA DE FERRO 16- 0,53 X 2,59M INSTALADA  UN  2,00,- 
090159 ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE -48 A 54KVA  UN  1,00„ 
090161 ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE -63 A 70KVA  UN  1,00 
090202 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 3403,34 
090203 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 32MM (1") M 1130,00' 
090204 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 40MM (1 1/4") M 39,00 
090205 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 50MM (1 1/2") M 50,00 
090206 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 60MM (2") M 40,00' 
090211 ELETRODUTO DE  AGO  GALVANIZADO,TIPO LEVE I - 3/4" M 71,00 
090298 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO,COM CONCRETO M 315,00 
090304 FIO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV M 150,00 
090305 FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV M 8950,74 
090306 FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV M 1324,00 
090309 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV M 126,00 
090311 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV M 50,00 
090313 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV M 30,00 
090315 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV Erik  Pio Doze M 300,00' 
090329 FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV Escrevente Autorizado 1200 . 
090330 FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 0,00 . 
090331 FIO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 0 
090333 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV  
090334 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
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090335 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090336 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090337 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090338 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090339 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090342 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090360 FIO TELEFONICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO 
090475 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 30MA - 380V .  UN  
090478 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 30MA - 380V UN  
090502 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 8 UN  

DISJUNTORES 
090508 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 20 UN  

DISJUNTORES 
090512 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 28 UN  

DISJUNTORES 
090518 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 40 UN  

DISJUNTORES 
090519 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 60 UN  

DISJUNTORES 
090525 CAIXA DE PASSAGEM,EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2",INCLUSIVE ESPELHO  UN  
090526 CAIXA DE PASSAGEM,EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4",INCLUSIVE ESPELHO  UN  
090527 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO C/FUNDO MOVEL UN  
090529 CAIXA DE PASSAGEM,TIPO CONDULETE - 3/4" UN  
090540 CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - UN  

20X20X10C M 
090541 CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA CTTAMPA PARAFUSADA - UN  

30X30X12CM 
090542 CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA CfrAMPA PARAFUSADA - UN  

40X40X15CM 
090550 CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/PORTA E FECHADURA - 

40X40X15CM 
090555 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 
090556 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) 
090558 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA 2 
090559 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO,REVESTIDA 2 
090560 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 
090562 CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.2 20X20X12CM UN  
090598 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO,EM CHAPA METALICA N.16 M2 

ESMALTADA 
090603 CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA,SECA - ATE 100A 
090629 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR,ABERT.SOB CARGA,  

Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorizado 
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400A/250V 
090673 BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6X1MM 
090675 BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM 
090677 BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM 
090678 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM 
090690 CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 
090692 CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 
090699 ATERRAMENTO DE QUADROS,EXCLUSIVE CABO 
090701 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA,EM CAIXA 4"X2" 
090710 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA,EM CAIXA 4"X2" 
090715 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES  BIPOLAR  - EM CAIXA 4"X2" 
090735 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA,EM CONDULETE 3/4" 
090760 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" 
090765 PONTO COM TOMADA PARA APARELHOS FIXOS,TRIPOLAR - 220V CAIXA 

4"X2" 
090775 PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" 
090780 PONTO COM BOTA0 PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" 
090790 PONTO DE LUZ - CAIXA F.M. 
090795 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" 
090801 DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO 
090804 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  10/30 A TP AMERICANO 
090805 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  35/50A TP AMERICANO 
090806 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  60/100 A TP AMERICANO 
090810 DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 6/25A TP EUROPEU 
090811 DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 32/50A TP EUROPEU 
090812 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  6/25A TP EUROPEU 
090813 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  32/50A TP EUROPEU 
090846 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 100A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090848 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 150A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090849 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 175A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090850 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 200A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090851 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 225A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090904 LUMINARIA DECORATIVA -2  LAMP.  FLUORESCENTE, 40 W 
090905 LD -25 LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE,40W 
090906 LD -26 LUMINARIA  INDUS FLUORESCENTES,40W 
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CONCR.AP. 
100198 ENVELOPAMENTO DE TUB 
100198 ENVELOPAMENTO DE TUB 
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Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorizado 
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Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 
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090908 LD -28 LUMINARIA INDUSTRIAL -4 LAMPADAS FLUORESCENTES,40W UN  
090915 LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE 110W UN  
090925 LUMINARIA TIPO GLOB0,12"X6" - 1 LAMPADA INCANDESCENTE,100W UN  
090941 LD-61 ARANDELA BLINDADA P/ 1 LAMPADA ATE 200W UN  
091007 CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA/INCENDIO 720W-24V-8 LAGOS  UN  
091023 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA C/LAMP FLUORESCENTE 15W UN  
091031 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/COMPLEMENTACAO DE NIVEL 40AH-12V  UN  
091045 ESTANTE METALICA P/ACONDICIONAMENTO DE 02 BATERIAS UN  
091050 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 10 LACOS UN  
091052 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 20 LACOS UN  
091054 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA P/ COMANDO DE BOMBA DE RECALQUE UN  
091055 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE 0 VIDRO" UN  
091062 SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-90 DB UN  
091105 PARA-RAIOS TIPO"FRANKLIN",EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN  
091114 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR CTTAMPA E ALCA  UN  
091117 LUZ DE OBSTACULO SIMPLES C/FOTOCELULA SOLAR UN  
091153 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 
091154 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 
091161 TUBO DE  PVC  PARA PROTECAO DE CORDOALHA - 2"X3M UN  
091190 TOMADA DE TERRA,COMPLETA UN  
091250 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA,MONOFASICO - ATE  UN  

5HP 
091251 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA,TRIFASICO - ATE 5HP  UN  
092015 LC.05-POSTE CONCR.TUB H LIV.= 5M LUM CNIDR.C/LAMP.MISTA 250W CJ  
098201 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN  
098204 INTERRUPTOR SIMPLES  BIPOLAR  - 1 TECLA UN  
098207 ESPELHO PLASTICO - 4"X2" UN  
098209 TOMADA P/TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS UN  
098210 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V UN  
098217 CIGARRA DE SOBREPOR,TIPO COLEGIAL UN  
098357 TERMINAL AEREO EM ACO GALV. C/BASE DE FIXACAO H=30CM UN  
09A713 SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 35 MM2 UN  
100101 CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN  
100102 CAVALETE DE ENTRADA - 1" UN  
100115 HV.01-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=19MM OU 25MM EM BL.DE UN  

CONCR.AP. 
100116 HV.02-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=32MM OU 50MM EM BL.DE UN  
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Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

100223 CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC/AL. GUARDA CORPO H=18M C1=24M3 
CS=24M3 

100225 CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC.AL. G.CORPO H=19,50M C1=32M3 CS=22M3 
100251 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3/4" 
100252 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE] (LINHA AGUA) - 1" 
100254 TUBO DE ACO VAMZADO,CL-ASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/2" 
100255 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2" 
100265 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 60MM (2") 
100281 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3/4" 
100284 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2" 
100285 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO -2" 
100291 TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 3/4" 
100292 TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 1" 
100305 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1  HP  
100342 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CL.MEDIA (DIN2440) - 1" 

(RECALQUE) 
100344 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CL.MEDIA (DIN2440) - 1 1/2" 

(SUCCAO) 
100352 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1" 
100354 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2" 
100372 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1" 
100375 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 2" 
100377 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 3" 
100390 CHAVE DE BOIA 
100404 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/4" 
100407 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) -2 1/2" 
100408 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3" 
100409 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 4" 
100461 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 20MM (1/2") 
100462 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4") 
100463 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1") 
100464 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 40MM (1 1/4") 
100465 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2") 
100466 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 60MM (2") 
100467 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 75MM (2 1/2") 
100468 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 85MM (3") 
100469 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 110MM (4") 
100498 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO 
100504 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/4" 
100505 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2" 

Erik  Pio Doze 
Escrevente Autorize, 
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Processo no 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e 11/1-oift agen tda 
Objeto: Construção de EME! e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267- 

100506 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 2" 
100507 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO -2 1/2" 
100508 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3" 
100531 REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 3/4" 
100532 REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1" 
100534 REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1 1/2" 
100551 REGISTRO DE PRESSAO,METAL CROMADO - 3/4" 
100711 TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 3/4" 
100720 REGISTRO ESFERICO D=3/4" P/GAS 
100770 HV.20-ABRIGO P/GAS EM ALVENARIA REVESTIDA P/4 CILINDROS 
100771 HV.21-ABRIGO P/GAS EM ALVENARIA REVESTIDA P/6 CILINDROS 
100782 HD.12 INSTALACAO P/4 CILINDRO GLP 45 KGS EXCLUSIVE ABRIGO 
100783 HD.13 INSTALACAO P16 CILINDROS GLP, 45KG EXCLUSIVE ABRIGO 
100786 CILINDRO DE G.L.P. DE 45 KG COM CARGA 
100795 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA TUBULACAO ENTERRADA 
100798 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO 
100802 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) -2 1/2" 
100803 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) - 3" 
100805 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) - 4" 
100831 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO -2 1/2" 
100832 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3" 
100841 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,TIPO PESADO -2 1/2" 
100849 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO 
100850 RECALQUE DE PASSEIO C/UNIAO ENG.RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 

1/2" 
100855 HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" 
100860 ABRIGO DE EMBUTIR,PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE ACO N.20 
100865 MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPID0,15M - 1 1/2" 
100868 MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPID0,30M - 1 1/2" 
100873 ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE  RAPID°  - 1 1/2"X1/2" 
100881 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE  GAS  CARBONICO (CO2) - 6KG 
100885 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L 
100890 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG 
100892 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 8KG 
100895 SETA P/HIDRANTE/EX-1-1NTOR DE INCENDIO 
100930 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2r1  
100931 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") 
100932 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") 
100933 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100,MM44 ." 
100935 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO)  - 20  rim -03-;"  
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Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato nO: 107/EDIF/2004  

Claud! 
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,a• te 
5•iict .t..k,  

Saco I Leste  
Res,  1657 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

100962 TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 4" 
100998 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO 
101010 CAIXA SIFONADA DE  PVC  RIGIDO - 100X150MM UN  
101012 CAIXA SIFONADA DE  PVC  RIGIDO - 150X150MM UN  
101035 RALO SECO DE FERRO FUNDIDO,COM SAIDA VERTICAL (HL) - DIAMETRO UN  

100MM 
101059 CAIXA DE GORDURA,ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS COMUNS - 60X60CM  UN  
101094 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 
101095 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO- LASTRO DE CONCRETO(FUNDO) M3 
101096 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA M2 
101097 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA M2 
101098 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO M2 
101131 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM M 
101132 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 
101133 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 
101134 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 
101142 RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 33CM 
101186 HV.22-CANALETA DE ALV.P/GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM M 
101192  HP-02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM 
101193 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CEU ABERTO - 40CM M 
101195 GRELHA DE ALUMINIO POLIDO L=10CM 
101212 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 

100MM 
101213 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 

150MM 
101217 CONDUTOR EM TUBO DE  PVC  RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") 
101227 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO- 100MM UN  
101228 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM UN  
101232 CURVA DE FERRO FUNDIDO,LINHA HL (LIGACAO REDE-CONDUTOR) - 150MM  UN  
101290 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO- ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 
101291 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO(FUNDO) M3 
101292 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA M2 
101293 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA M2 
101294 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO M2 
101301 BACIA SANITARIA SIFONADA,DE LOUCA BRANCA UN  
101310 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,SEM COLUNA - CAPACIDADE  MINIMA  5L UN  
101312 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA - CAPACIDADE  MINIMA  7L UN  
101319 HX-01-LAVATORIO E BEBEDOURO DE  CH  ACO INOX CH.18 
101338 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL - cqmp 
101345 TANQUE DE LOUCA BRANCA,SEM COLUNA -C 
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CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de  Sao  Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO — CA  Ito  

' São Paulo, 
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Válida somente com a autenticação do CREA-SP  

IZL-01418  

Conferido: Luiz Fiancisco Rosani 

Folha(s) 2 de 2 

quinta-feira, 16 de junho de 2005  

Sonia Mari  e Azeveflõ Brito 
Conforme Portaria.4 

CERTIDÃO 
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IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 0 Acervo Técnico ri toda a experiência adqu rida ao longo da vida do profissional, 

acervo técnico do profissional certificado. compatível com suas atribuições legais,  Mk)  cabendo qualquer limitação temporal 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCI, 

WIZT- OS/Oil 

ARNADO - ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 1020,01 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 
49,66 KG, Armadura em  ago  ca-60 - tela - 4489,94 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARNADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 12,54 M3, ESTR TURA DE 

77- 
A ORIO GIGLIOTTI 

RCMN E TA8ELIA0 oe 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO,„ 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES: 
CNPJ CNPJ No 46.392.163/0005-91 

ATESTADO N° 006/EDIF/05 

No do Processo: 2004.0.270.725-3 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM-4,444.soBN.,y47 

Objeto: Adequação de acessibilidade da EMEF 

7/ 

AGE, . I 
Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fi jod194547midade 

com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de EdificagOes em 
04/01/05, as fls. 15, do processo no. 2004-0.270.725-3, que do processo 
administrativo no. 2001.0.179.753-9, consta que a firma Lima de Castro 
Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de 
São Paulo, Estado de SP,. CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o 
Termo de Contrato no. 005/EDIF/03, a Adequação de acessibilidade da EMEF  Joao  
Domingues Sampaio, a R. Gastão Madeira, 386 , no valor contratual (inclusive 
aditamentos): R$ 733.902,71 (setecentos e trinta e tres mil novecentos e dois 
reais e setenta e um centavos), valor da obra (medição final - Io= junho/02): R$ 
733.896,22 (setecentos e trinta e tres mil oitocentos e noventa e seis reais e 
vinte e dois centavos). Os serviços foram executados de acordo com as 
especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo:  Area  
reformada = 2.297,50 m2. .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza 
geral,incl.remocao da cob.vegetal - troncos c/diam.ate 10cm - 237,45 M2, Remoção 
de entulho,inclusive transporte ate lkm - 671,08 M3, Transporte por caminhão 
carroceria de madeira,a partir de lkm - 9971,42  MK,  MOVIMENTO DE TERRA - 
MECANIZADO: Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate lkm 
- 700,88 M3, Aterro,inclusive compactagão - 700,88 M3, Transporte por caminhão 
basculante,a partir de lkm - 13316,72  MK,  FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de 
concreto - diâmetro de 20cm - 54,00 M, Estaca raiz diam.=160 mm p/ate 35 tf - 
176,00 M, Taxa de mobilização de equipamentos para estaca raiz - 1,00  UN,  VALAS: 
Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 6,37 M3, Escavação 
manual - profundidade Superior a 1,50m - 27,86 M3, Apiloamento do fundo de 
valas,com mago de ate 60kg - 21,56 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 0,40 
M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 60,43 M2, FUNDACAO - 
ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 503,99 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 36,34 KG, 
FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 6,69 M3, EMBASAMENTO: 
Alvenaria de emba'samento - tijolos maciços comuns - 0,67 M3, Impermeabilização 
do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 46,80 M2, Reaterro de 
valas,inclusive apiloamento - 29,66 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE C NCRETO ARMADO 
- FORMA: Forma especial de chapas resinadas (10mm) - pia - 119,93 M2, 
Cimbramento para alturas entre 3,01m e.7,00m - 55,25 M3, ESTRUT RA DE CONCRETO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 2i I2  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES irt°°44*  
E PARTE DucUMENTO CNPJ No 46,739, i..9,..905-,.„TtEGR  ANTE  Di., cERTi 
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ATESTADO N' 006/EDIF/05 

No do Processo: 2004.0.270./2 

Objeto: Adequação de acessibk,  dEM Jogo p. , 
Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENRAR'iX'Er":06NTAGEM LTDA. 

A Cif 
ROSA.4, 

.:M!NiSTRATIVO 
;7•2CIONA 1..!TTE 

CONCRETO - RECUPERACAO E TRATAMENTO: Apicoamento de superfície de concreto - 
2,49 M2, DEMOLICOES: Demolição de concreto armado - 1,36 M3, Adesivo base epoxi 
- 4,86 KG, Furacao de concreto armado diam 1\2" -  prof  20cm - 115,00  UN,  Fixação 
de ferro com adesivo  abase  de epoxi - 115,00  UN,  VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E 
BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 14am - 474,11 M2, Vergas,cintas e pilaretes 
de concreto - 5,16 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30 mm 
de espessura - 76,45 M2, Placas de granilite - 40 mm de espessura - 16,10 M2, 
DEMOLICOES: Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 80,49 M3, 
IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOIACAO: Axg.imperm.de  cim.e 
areia (calhas e marquises) - traco 1:3,esp=30mm - 112,80 M2, Membranas 
asfalticas - com 3 camadas de feltro asfaltico 151bs - 150,71 M2, Protecao 
mecanica com argam.cim.e areia - traco 1:7,espes.med=30mm - 150,71 M2, 
DEMOLICOES: Demolição de argamassa impermeável - espessura media 30mm - 112,80 
M2, Demolição de sistemas impermeabilizantes de base asfaltica - 112,80 M2, 
Junta de dilatacao com isopor de 20 mm - 2,46 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE 
COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica para cobertura - 2152.70 KG, 
Montagem de estrutura metalica  .para cobertura  - 2152,70  Kq, TELHADOS: Telha 
r-A40 -01149' Ca'  

DEMOLICOES: Demolição de telhas de cim.amianto,alum.ou plastico - ondulada comum 
- 198,00 M2, RETIRADAS: Retirada estr.mad.pontaletada 
p/ondul.cim.amianto,alum.ou plastico - 198,00 M2, SERVICOS PARCIAIS: 
Revisao,escov.,incl tomada de goteiras telha cim.amianto - 972,24 M2, ESQUADRIAS 
DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Rm.02 - porta lisa,revestida c/lara.meiam. 
(p/inst.sanit.) - 62x165cm - 33,00  UN,  Pm.08 - porta lisaf especial - 92x211cm - 
6,00  UN,  Pm.33 - porta macica,tipo calha - 92x211cm - 14,00  UN,  FERRAGENS E 
COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro,reforcada (55mm) - porta externa 
de abrir - 14,00 JG, Fechadura de cilindro,leve (55mm) - porta interna de abrir 
- 5,00 JG, Fechadura tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal.sanitarias 
- 33,00 JG, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 12,00  
UN,  Retirada de batentes de madeira - 12,00  UN,  Retirada de guiches,inclusive 
batente e ferragens - 1,00  UN,  Pm 03 porta lisa especial em sanitario 
p/def.fisico 82 x 170am - 7,00  UN,  Pm 04 porta lisa especial em sanitario p/def 
fisico 82 x 211 cm - 2,00  UN,  ESQUADRIAS METAIICAS: PORTAS: Pp.05 - porta em 
f.perfilado,meio vidro c/subdivisoes - abrir,2f1 - 27,00 M2, Batente de alumínio 
p/ divisoria de granilite - 33,00 JG, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro 
perfilado - basculante - 76,84 M2, Tela de protecao em arame n.12,malha de 1/2" 
- inclusive requadro - 100,44 M2, Epll tela mosquiteiro em arame galv malha 14, 
fio 28 incl. requad - 5,00 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35-porta em ferro perfilado 
c/chapa p/abrigo de lixo - 7,90 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela 
p/abrigo de  gas  - 7,90 M2, RETIRADAS.: Retirada de esquadrias metalicas em 
geral,portas ou caixilhos - 661,83 M2, Retirada de braco de alavanca - 10,00  UN,  
Retirada de alavanca - 10,00  UN,  RECOLOCACOES: Recolocacao de esquadrias 
metalicas em geral,portas ou caixilhos - 661,83 M2, SERVICOS ARCIAIS: Braco de 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO ...  

13' 2422 11'  SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS % 44' 
DEPARTAMENTO DE EDIFICAVOE Docump, 

CNPJ No 4.6.3.92463/000544PANTE DA CERTi.0,-:W ri)1. ACTRWA 
-Tf2CMCO E;-;FT-DiD4, 1-•'''''-• • r '' ". ''Ell.0 

CREA-SP  

ATESTADO N° 006/EDIF/05 

No do Processo: 2004.0.2ip 

Objeto: Adequação de acessitb4.1i.dade da EMEF JoAct.liD 
4 

,:- 
Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENIWITIrt MONTAGEM LTD/Cc; NAL 

alavanca em ferro chato - 15,00 M, Alavanca em metal cromado,para caixilhos 
basculantes - 15,00  UN,  Lubrificacao de caixilhos e troca de rebites - 661,83 
M2, Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 986,24 KG, 
Corrimao duplo -  ago  galv.g.corpo diam 1 3/4 e 1" h=0,95am c/mdo - 22,00 M , 
INSTALACOES ELETRICAS: ELETRODUTOS -  BT:  Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 
25mm (3/4") - 50,00 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 32mm (1") - 322,20 M, 
Eletroduto de  ago  galvanizado,tipo leve i - 3/4" - 483,30 M, CONDUTORES -  BT:  
Fio 1,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 300,00 M, Fio 2,50mm2 - isolamento para 
0,7kv - 300,00 M, Fio 4,00=2 - isolamento para,9,7kv - 938,50 M, Fio 6,00=2 - 
isolamento para 0,7kv - 165,00 M, Cabo 16,00=2 oàal,0kv - 100,00 
M, Fio telefonico interno tipo  fl-60 par trancado - 200,00 M, QUADROS E CAIXAS: 
Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 24 disjuntores - 7,00  UN,  
Caixa de passagem,em ferrO estampado - 4"x2",inclusive espelho - 6,00  UN,  Caixa 
de passagem,em ferro estampado - 4"x4",inclusive espelho - 6,00  UN,  Caixa de 
passagem,tipo condulete - 3/4" - 122,00  UN,  Caixa de passagem,chapa metalica 
c/tampa parafusada - 20x20x10am - 1,00  UN,  Caixa de passagem em alvenaria - 
escavacao e apiloamento - 5,10 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de 
brita (fundo) - 0,64 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 
tijolo,revestida - 12,48 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto 
- 3,19 M2, CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar,abert.sob 
carga,com fus.nh - 100a/250v - 6,00  UN,  Chave seccionadora tripolar,abert.sob 
carga,com fus.nh - 200a/250v - 1,00  UN,  Chave seccionadora tripolar,abert.sob 
carga,com fus.nh - 400a/250v - 1,00  UN,  Cabo de cobre nu,para aterramento - 
16,00=2 - 14,00 M, Aterramento de quadros,exclusive cabo - 7,00  UN,  PONTOS DE 
ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 50,00  UN,  
Ponto com interruptor simples - 2 teclas,em caixa 4"x2" - 6,00  UN,  Ponto com 
interruptor simples - 1 tecla,em condulete 3/4" - 4,00  UN,  Ponto com tomada 
simples 110/220v - em condulete 3/4" - 14,00  UN,  Ponto de luz - caixa f.m. - 
38,00  UN,  Ponto de luz - condulete 3/4" - 24,00  UN,  DISJUNTORES: Disjuntor cx. 
moldada unipolar 6/25a tp europeu - 110,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  
6/25a tp europeu - 10,00  UN,  APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria 
industrial - 2 lampadas fluorescentes,40w - 70,00  UN,  Luminaria tipo 
globo,12"x6" - 1 lampada incandescente,100w 6,00  UN,  EQUIPAMENTOS DE 
EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorescente 15w 
- 31,00  UN,  CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.18-poste concr  tub  h liv.= 7m 
lum.c/aloj.c/lamp.vp/mercurio 250w - 16,00  CJ,  DEMOLICOES - ENTRADA E 
DISTRIBUICAO: Remoção de poste de entrada de energia em baixa tensao - 
galvanizado - 1,00  UN,  Remoção de caixa de entrada de energia em baixa tensao - 
1,00  UN,  Remoção de fio embutido - ate 16=2 - 1067,00 M, DEMOLICOES - CAIXAS E 
QUADROS: Remoção de disjuntor automaticO  bipolar  ate 50a - 15,00  UN,  Remoção de 
quadro de distribuicao ou caixa de passagem - 1,00  UN,  Remoção de disjuntor 
automatico tipo"quick-lag" - 15,00  UN,  Remoção de chave seccionadora tipo faca - 
base- • - re  ou ardosia - 6,00  UN,  DEMOLICOES - PONTOS E APARELHOS: Remoção 
,aer CIGYPrn 
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de soquete - 948,00  UN,  Remoção de reator para lampada fluorescente - 70,00  UN,  
Remoção de lampada incandescente ou fluorescente - 277,00  UN,  Remoção de 
luminaria interna para lampada fluorescente - 25,00  UN,  RETIRADAS - PONTOS E 
APARELHOS: Retirada de luminaria interna para lampada fluorescente - 167,00  UN,  
RECOLOCACOES - PONTOS E APARELHOS: Recolocacao de luminaria interna para lampada 
fluorescente - 167,00  UN,  SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Tomada 
p/telefone de 4 polos padrao telebras - 20,00  UN,  Tomada simples de embutir - 
110/220v - 25,00  UN,  Tomada para aparelhos fixos,tripolar - 220v - 10,00  UN,  
Soquete antivibratorio p/lampada fluorescente s/porta-starter - 668,00  UN,  
Reator duplo p/lamp.fluor.part.rap.,alto f.potencia 110-220v/2x40w - 70,00  UN,  
Lampada fluorescente - 40w - 277,00  UN,  INST.HIDRO-SANITARIAS: REDE DE AGUA FRIA 
- TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 156,46 M, 
Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 80,60 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha agua) - 40mm (1 1/4") - 131,40 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 60,36 M, Envelopamento de tubulacao 
enterrada,com concreto - 124,80 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de 
gaveta,metal cromado - 1" - 8,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/4" - 
40,00  UN,  REDE DE  GAS:  Hv.21-abrigo p/gas em alvenaria revestida p/6 cilindros - 
1,00  UN,  Cilindro de g.l.p. de 45 kg com carga - 6,00  UN,  REDE DE ESGOTO 
SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 
1/2") - 12,90 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 
90,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 410,10 
M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 366,40 M, 
Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 607,70 M, REDE DE ESGOTO 
SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 100x150mm - 14,00  UN,  
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Hc.01-canaleta de conc.de  a.p.p/tampa/grelha 
de conc.ou ferro 1=30cm - 142,80 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e 
chumb.das grelhas de ferro - 292,20 M,  Hp-02 grelha de ferro perfilado para 
canaleta - 1=30cm - 142,80 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Caixa de 
ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 38,02 M3, Caixa de ligacao ou 
inspecao - lastro de concreto(fundo) - 1,73 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - 
alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 69,12 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - 
tampa de concreto - 17,34 M2, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia 
sanitaria sifonada,de louca branca - 40,00  UN,  Lavatorio de louca branca,com 
coluna - capacidade  minima  71 - 8,00  UN,  Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch  ago  
inox ch.18 - 12,58 M, Mictorio coletivo de  ago  inoxidavel - comprimento 0/2000mm 
- 4,50 M, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para  us  
geral,metal cromado - 3/4" - 8,00  UN,  Torneira de pressao para pia,com corpo 
longo e aerador - 3/4" - 24,00  UN,  Valvula de descarga externa com alavanca - 1 
1/4" - 40,00  UN,  Papeleira de louca branca - 15x15am - 40,00  UN,  Tampo p/ banc. 
umida - granito cinza maua polido - 30mm - 6,13 M2, DEMOLICOES: Demolição de 
tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 114,64 M, RETIRADAS: Retirada de registros ou 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAUL 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/00064TE Tx)CumEJO 

INTEf DA C.EIT,".1).2,0 DF ACERvck  
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ATESTADO N° 006/EDIF/05 

No do Processo: 2004.0.270725-4 S   

Objeto: Adequação de acessibjlidade da  RHO  João D 
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,OROSANI 
Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM GEM Pt; STRATIVO 

1_ Ef::TE 
acessorios - 17,00  UN,  OUTROS SERVICOS: Desentupimento de ramais de esgoto ou  
aquas  pluviais - 265,00 M, Lavatorio de louca branca meia coluna 
sanit.deficiente - 7,00  UN,  REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: 
Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1687,57 M2, Emboco interno - 
argamassa de cimento e areia 1:3 - 1687,57 M2, Reboco interno - argamassa  pre-
fabricada - 319,58 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes 
c/arg.colante - 648,90 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - 
argamassa de cimento e areia 1:3 - 281,75 M2, Emboco externo - argamassa de 
cimento e areia 1:3 - 281,75 M2, DEMOLICOES: Demolição de argamassa de cal e 
areia ou mista - 171,02 M2, Demolição de revestimento ceramico ou similar - 
524,30 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro em regua de pvc 100mm-incl.perfis de  
fix.  e acabamento - 129,66 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 
40,66 M3, Lastro de Concreto,com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 78,45 M3, 
REVESTIMENTOS DE PISO: Ladrilhos de gres ceramico,tipo alta resistencia - 
24x11,5x1,3cm - 1284,26 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de gres 
ceramico, tipo alta resistencia 10cm - 945,78 M, Degraus de granito polido - 
verde ubatuba ou ouro velho - 14,28 M, DEMOLICOES: Demolição de 
argamassa,ceramica ou similar incl.arg.de  regularizacao - 451,69 M2, Demolição 
de rodapes em geral,inclusive argamassa de assentamento - 945,78 M, VIDROS: 
VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - 
espessura 4mm - 95,40 M2, DEMOLICOES: Demolição de vidros encaixilhados em 
geral,incl.limpeza do caixilho - 95,40 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA. E  
CONCRETO: Tinta pva  (latex)  - reboco com massa corrida - 2069,12 M2, Tinta 
acrilica - reboco com massa 

pecas de ma r cenad:a,p,s2m.„._=0,s.§..exteat 813_  ;12,,, 
RTNTURA Esmalte sintetico 7 de eia 7 
1323.65 M2. SERVICOS PARCIAIS: Tinta acrilica - repintura de alven. e concreto 
c/retoque de massa - 2163,03 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp 03 
alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 97,20 M, Pp.20/24- 
portao em ferro perfilado c/ tela, 1  fl  - 11,00 M2, Fv.12/13-mureta de arrimo em 
blocos de concreto, h=1,00 m - 53,20 M, PAVIMENTACAO: Concreto simples 
desempenado e ripado,200kg cim/m3 - 107,32 M3, DIVERSOS: Qc.01 quadra 
poliesportiva - piso não armado - 1035,81 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta 
a base de borr. clorada - voleibol - 1,00  UN,  Qd.02 demarc. de quadra com tinta 
a base de borr. ciorada - f.salao - 1,00  UN,  Qd.03 demarc. de quadra com tinta a 
base de borr. clorada - basquete - 1,00  UN,  Qd.05 demarc. de quadra com tinta a 
base de borra. clorada - handbol - 1,00  UN,  Postes para voleibol,inclusive 
pintura e rede - 1,00  UN,  Trave para futebol de salao,inclusive pintura e rede - 
2,00  UN,  Tabela para basquete,incl.estrutura aro e cesta - concreto aparente - 
2,00  UN,  Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 
1,00  UN,  LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 3699,14 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: 
Dp.04 corrimao em tubo galvanizado - 38,48 M, D1.01/02 lousa em laminado 
melaminico  sobre emboco 1:3 - 105,30 M2, Dm.05 faixa ba e-carteira p/ sala de 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 

6/6  

ATESTADO N° 006/EDIF/05 

No do Processo: 2004.0.270.725-3 

Objeto: Adequação de acessibilidade da EMEF João Domingues Sampaio 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

• 

aula - 421,08 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 162,40 M, 
DEMOLICOES: Demolição de concreto simples - 370,16 M3, Barra de apoio p/defic 
fisico em aço inox c=45cm - 8,00  UN,  Barra de apoio p/deficiente fisico em aço 
inox c=90cm - 16,00  UN,  Barra de apoio p/defic.fisico em  ago  inox em 1 
p/chuveiro - 3,00  UN,  Barra de apoio p/defic.fisico em  ago  inox c=80cm - 8,00  
UN,  Elevador eletrico s/ casa de maquinas 3 paradas 8 passageiros - 1,00  UN,  
Mesa(1)-banco(3) de concreto aparente (jogo damas) depave (mb-99) - 4,00  CJ,  
Mesa(1)-banco(4) de concreto aparente(jogo damas)-depave(mb-99) - 4,00  CJ,  
Cadeira retratil em madeira p/deficiente - 1,00  UN,  Data de inicio: 25/02/03, 
data de termino: 31/12/03. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. 
Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de 
EDIF esteve a cargo do Engo. Benedito Carvalho  Junior.  Consta ainda, sob fls. 07 
do processo no. 2004-0.270.725-3 a seguinte informação do fiscal: eficiência 
técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Benedito Carvalho  Junior.  
Este atesta 
Braga 
rasuras, aos 
Diretor da  Di  
64.116/D - S 
Foram cobrados 
e sete centavos 

osto de 06 (seis) folhas. E, para c  tag,  eu, Axcangela 
...., expedi o presente ATESTADO, que á  co  tem emendas, nem 
1/05.. Visto, Roberto  Levy  Jorge..................

---CR 
, 

gõesI Técnica de Obras do Departamento de  Ed o.  
nfere, Engo. Benedito Carvalho Junia....„. 

emolumentos no valor de R$ 25,67 (vinte e cinco reais e sessenta 
), de acordo com o Decreto no. 45.657 de 28/12/04. 
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e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TE.CNiaE 

111 Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 
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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E  OR  

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ N° 46.392.163/0005-91 

z 

Atestado n° 020/EDIF.5/08 11  

1/7 

O 

O  

No do Processo: 2006-0.249.724-4 

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da 
JARDIM HELENA 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com 
despacho exarado pelo Sr. Diretor da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e 
Obras do Departamento de Edificacoes em 23/07/08, as fls. 67, do processo no. 
2006-0.249.724-4, que do processo administrativo no. 2002.0.108.819-0, consta 
que a firma LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA, estabelecida a Goncalves 
Ribeiro, 95 (r) - cidade de  Sao  Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, 
executou de acordo com o Termo de Contrato no. 134/EDIF/03, a execucao de 
servicos e obras para construcao da EMEI JARDIM HELENA, a Craveiro do 
Campo(pca), no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 1.073.599,56 (hum 
milhao e setenta e tres mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e 
seis centavos), valor da obra (medicao final - Io= junho/02): R$ 1.046.979,52 
(hum milhao e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta 
e dois centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e 
projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo:  !area  construida= 750,00 
m2 .SERVICOS PRELIMINARES: Tapume chapa compensada 6 mm - 220,00 M , FUNDACOES: 
VALAS: Apiloamento do fundo de valas,para simples regularizacao - 247,56 M2, 
Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 25,33 M3, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em 
aco ca-60 - 118,00 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 15,0mpa - virado na 
obra - 4,40 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 
34,04 M3, Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel - 
475,18 M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 145,69 M3, Estaca helice 
continua dia 30 cm - 1376,00 M , Mobilizacao de equipamento p/ estaca helice e 
continua - 1,00  GL,  ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum 
de tabuas de pinho - plana - 36,21 M2, Forma especial de chapas resinadas (10mm) 
- curva - 12,36 M2, Forma especial de chapas resinadas (10mm) - plana - 1432,99 
M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 183,25 M3, ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 142,98 M3, 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista trelicada h-8 cm com 
capeamento 4 cm (12 cm) - 534,32 M2, Laje mista trelicada h-12 cm com capeamento 
4 cm (16 cm) - 505,44 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos de vidro 
- ventilacao - 9,60 M2, Vergas,cintas e pilar$Oes de concreto - 1,58 M3, OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite St),E*1  de espessura - 5,90 M2, Placas„, 
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Atestado n° 020/EDIF.5/08 

P,. ,,.......... Os 
o Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EME  03 

JARDIM HELENA w lo  
a vtl e 

r)  Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA 4')  4 -)8 1»  -161- - v.4  -././ni  

de granilite - 40 mm de espessura - 27,27 M2, IMPERMEABILIZACOES: 
IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Membranas asfalticas - com 4 camadas de 
feltro asfaltico 151bs - 258,41 M2, Resina acrilica p/degrau de granilite, 
aplicacao incl - 32,00 M , COBERTURAS: TELHADOS: Telha trapezoidal de aco 
galv.esp=0,50mm,revestimento b,h=40mm - 418,64 M2, Cumeeira trap.aco 
galv.esp=0,5mm,rev b,h=40mm,1=0,50 m - 14,40 M, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE 
PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa,revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 
18,00  UN,  Pm.06 - porta lisa,especial - 72x211cm - 6,00  UN,  Pm.07 - porta 
lisa,especial - 82x211cm - 3,00  UN,  FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: 
Fechadura de cilindro,leve (55mm) - porta interna de abrir - 20,00 JG, Fechadura 
tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal.sanitarias - 18,00 JG, ARMARIOS: 
Mmll armario baixo (2,40 x 0,40 x 0,76)m - 4,00  UN,  Mm16 gabinete p/ bancada de 
marmore - 2,00  UN,  Mm36 portas p/ armario  rev.  ext. e int. em  lam.  melam. - 
10,00 M2, Mm-20 - cabide de madeira p/sacolas - 24,50 M , Pm 04 porta lisa 
especial em sanitario p/def fisico 82 x 211 cm - 1,00  UN,  ESQUADRIAS METALICAS: 
PORTAS: Pp.05 - porta em f.perfilado,meio vidro c/subdivisoes - abrir,2f1 - 
40,79 M2, Pf-23 - porta em perfil de chapa dobrada,veneziana, abrir 1  fl  - 1,93 
M2, Porta de enrolar,em chapa ondulada n.22 - 10,22 M2, Batente de aluminio p/ 
divisoria de granilite - 18,00 JG, CAIXILHOS: Cp.01 - caixilho em ferro 
perfilado - fixo,sem ventilacao permanente - 1,47 M2, Cp.13/22/23 - caixilho em 
ferro perfilado - basculante - 196,59 M2, Cf 19 - caixilho em perfil de ch. 
dobrada, veneziana, fixo com v.p - 8,44 M2, Tela de protecao em arame n.12,malha 
de 1/2" - inclusive requadro - 194,40 M2, Epll tela mosquiteiro em arame galv 
malha 14, fio 28 incl. requad - 10,80 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35-porta em ferro 
perfilado c/chapa p/abrigo de lixo - 10,27 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado 
c/tela p/abrigo de  gas  - 4,50 M2, Pp.50-alcapao em ferro perfilado com chapa - 
1,50 M2, SERVICOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de 
serralheria - 996,35 KG, Porta p/shaft chapa de ferro 16 - 0,53 x 2,59m 
instalada - 1,00  UN,  /INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: 
Entrada aerea de energia e telefone - 48 a 54kva - 1,00  UN,  ELETRODUTOS -  BT:  
Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 50mm (1 1/2") - 33,55 M, CONDUTORES -  BT:  
Cabo 35,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 25,50 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 
1,0kv - 15,70 M, Cabo 95,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 44,80 M, Fio telefonico 
interno tipo fi-60 par trancado - 40,00 M, Fio telefonico externo tipo fe-100 
par paralelo - 50,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa 
metalica - para ate 8 disjuntores - 1,00  UN,  Quadro de distribuicao em chapa 
metalica - para ate 28 disjuntores - 1,00  UN,  Quadro de distribui ao em chapa 
metalica - para ate 40 disjuntores - 2,00N, Caixa de  passage  , em ferro 
estampado - 4" x 2", inclusive espelho -  OM':  00  UN,  Caixa de assagem,  tip  
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Atestado n° 020/EDIF.5/08 

No do Processo: 2006-0.249.724-4 

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EME 
JARDIM HELENA 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA 

condulete - 3/4" - 9,00  UN,  Caixa de passagem,chapa metalica c/porta e fechadura • - 40x40x15cm - 2,00  UN,  Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 1,61 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,26 M3, 
Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2  tijolo,revestida - 10,64 M2, 
Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 2,31 M2, Quadro geral ou de 
distribuicao,em chapa metalica n.16 esmaltada - 1,00 M2, CHAVES,FUSIVEIS E 
ATERRAMENTO: Chave seccionadora tipo nh,com base e fusiveis - 250a - 1,00  UN,  
Chave seccionadora tripolar,abert.sob carga,com fus.nh - 200a/250v - 3,00  UN,  
Chave seccionadora rotativa abert. sob carga tp (pacco) - 3x63a - 1,00  UN,  
Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno - 15x2Omm - 21,00  UN,  Barramento 
de cobre para 100a - 15x3mm - 3,00 M, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 
2,00 M, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 3,00 M, Cabo de cobre nu,para 
aterramento - 6,00mm2 - 20,00 M, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor 
paralelo - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 2,00  UN,  Ponto com interruptor paralelo  
bipolar  - em caixa 4"x2" - 2,00  UN,  Ponto com tomada para aparelhos 
fixos,tripolar - 220v caixa 4"x2" - 20,00  UN,  Ponto seco para telefone - caixa 
4"x4" - 8,00  UN,  Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 
1,00  UN,  Ponto com cigarra de sobrepor,tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00  UN,  
Ponto de luz - condulete 3/4" - 8,00  UN,  DISJUNTORES: Disjuntor cx  mold.  
tripolar 125a c/disparador term/magnet ajustavel - 3,00  UN,  Disjuntor cx  mold.  
tripolar 150a c/disparador term/magnet ajustavel - 1,00  UN,  Disjuntor cx  mold.  
tripolar 225a c/disparador term/magnet ajustavel - 1,00  UN,  APARELHOS DE 
ILUMINACAO: Ld - 25 luminaria industrial - 1 lampada fluorescente,40w - 3,00  UN,  
Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas fluorescentes,40w - 10,00  UN,  
Luminaria industrial - 1 lampada fluorescente 110w - 8,00  UN,  Ld-61 arandela 
blindada p/ 1 lampada ate 200w - 4,00  UN,  EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E 
SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorescente 9w - 11,00  UN,  
Bateria automotiva selada s/complementacao de nivel 45ah-12v - 1,00  UN,  Estante 
metalica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00  UN,  Central de alarme de 
incendio ate 10 lacos - 1,00  UN,  Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de 
recalque - 2,00  UN,  Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00  UN,  Sirene 
eletronica bitonal 24v-104 db - 2,00  UN,  PARA-RAIOS: Para-raios 
tipo"franklin",exclusive descida e aterramento - 1,00  UN,  Luz de obstaculo dupla 
c/fotocelula solar - 1,00  UN,  Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 
35,00mm2 - 202,89 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm2 - 
140,00 M, Tomada de terra,completa - 18,00  UN  DIVERSOS: Quadro comando para 
conjunto motor-bomba,trifasico - ate 5hp - UN,  Automatico de boia tipo 

/ 
.gx*es?q=30cm - 2 ,00  UN,  INST.HIDR 

contacto de mercurio - 2,00  UN,  SERVIC8g, CAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: 
aoreo em aco galv. c/base de 4r 
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Atestado n° 020/EDIF.5/08 

No do Processo: 2006-0.249.724-4 

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEI 
JARDIM HELENA 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA 

SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E  GAS:  Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00  
UN,  Hv.01-abrigo p/cavalete de entr. d=19mm ou 25mm em bl.de  concr.ap. - 1,00  
UN,  RESERVACAO DE AGUA: Cx d'agua em aneis c.a.c/esc/al. guarda corpo h=18m 
ci=24m3 cs=24m3 - 1,00  UN,  INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1  
hp  - 3,00  UN,  Valvula de retencao horizontal - 3" - 1,00  UN,  Valvula de retencao 
vertical - 2" - 2,00  UN,  Valvula de retencao vertical - 3" - 2,00  UN,  REDE DE 
AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 
107,85 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 70,10 M, 
Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 85mm (3") - 42,00 M, REDE DE AGUA 
FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/4" - 1,00  UN,  Registro 
de gaveta,metal amarelo - 1 1/2" - 2,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 
2" - 1,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 3/4" - 7,00  UN,  Registro de 
gaveta,metal cromado - 1" - 6,00  UN,  Registro de pressao,metal cromado - 3/4" - 
7,00  UN,  Registro globo c/adptador e tampa - 2 1/2" - 1,00  UN,  REDE DE AGUA 
QUENTE: Tubo de cobre sem costura,classe  el  - 3/4" - 2,50 M, REDE DE  GAS:  Tubo 
preto de aco-carbono,classe sch-40 - 3/4" - 8,50 M, Registro esferico d=3/4" 
p/gas - 1,00  UN,  Hv.20-abrigo p/gas em alvenaria revestida p/4 cilindros - 1,00  
UN,  Hd.13 instalacao p/ 6 cilindros glp, 45kg exclusive abrigo - 1,00  UN,  
Cilindro de g.l.p. de 45 kg com carga - 4,00  UN,  Protecao anticorrosiva para 
tubulacao enterrada - 7,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto 
- 7,00 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Registro de gaveta,metal 
amarelo - 3" - 7,00  UN,  Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo 
globo 2 1/2" - 2,00  UN,  Abrigo de embutir,para hidrante e mangueira - chapa de 
aco n.20 - 2,00  UN,  Mangueira de incendio com uniao de engate rapido,30m - 1 
1/2" - 2,00  UN,  Esguicho de incendio com engate rapido - 1 1/2"x1/2" - 2,00  UN,  
Extintor de incendio com carga de  gas  carbonico (c02) - 6kg - 1,00  UN,  Extintor 
de incendio com carga de po quimico seco - 8kg - 2,00  UN,  REDE DE ESGOTO 
SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm 
(2") - 270,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 200mm (8") - 
63,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 217,65 M, REDE DE 
ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 20,00  
UN,  Caixa de gordura,alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm - 2,00  UN,  
Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 8,50 M3, Caixa de 
ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) - 0,60 M3, Caixa de ligacao ou 
inspecao - alvenaria de 1 tijolo,revestida - 31,92 M2, Caixa de ligacao ou 
inspecao - tampa de concreto - 12,16 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: 
Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de c reto 1=30cm - 65,50 M,  Hp-02 
grelha de ferro perfilado para canaleta - 0 (5  65,50 M, Grelha de aluminio 
polido 1=10cm - 5,50 M, REDE DE AGUAS PL4$9 vOTUBULACAO: Condutor em tubo de 

e bolsa - 75mm (3" relha hemisferica de ferro 
4,00  UN,  Cai u inspecao - escavacao e 
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apiloamento - 9,54 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) 
- 0,94 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo,revestida - 
16,60 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 13,44 M2, APARELHOS • SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada,de louca branca - 20,00  UN,  Lavatorio de louca branca,com coluna - capacidade  minima  71 - 4,00  UN,  Hx-01-
lavatorio e bebedouro de ch aco inox ch.18 - 4,50 M, Tanque de louca branca,sem 
coluna - capacidade  minima  351 - 1,00  UN,  Cuba simples de aco inoxidavel ch.18 - 
500x400x250mm - 2,00  UN,  Cuba dupla de aco inoxidavel ch.18 - 1020x400x200mm - 
9,00  UN,  Tanque de panela em aco inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00  UN,  
Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 4,00  UN,  
Aquecedor eletro autom. c/reg. p/5  temp  tipo alta pressao - 1,00  UN,  METAIS 
SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral,metal cromado - 1/2" 
- 18,00  UN,  Torneira de pressao para pia,com corpo longo e aerador - 3/4" - 
19,00  UN,  Torneira eletrica automatica,com corpo de metal cromado - 220v - 2,00  
UN,  Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00  UN,  Chuveiro 
eletrico automatico,corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 3,00  UN,  Saboneteira 
de louca branca - 15x15cm - 8,00  UN,  Papeleira de louca branca - 15x15cm - 20,00  
UN,  Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 1,00  UN,  
REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Azulejos brancos,juntas 
amarracao ou a prumo - assentes c/arg.comum - 344,98 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES 
EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 566,33 M2, Emboco 
externo desemp.p/pintura - arg.mista cim.cal e areia 1:3/12 - 98,80 M2, Peitoril 
de granito polido cinza andorinha e=2cm - 114,31 M , Ceramica porto belo ou 
similar 7,5 x 7,5 cm p/revest. piscina - 6,19 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro 
de gesso atirantado - liso,60x60x1,25cm - 44,12 M2, PISOS: LASTROS E 
ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 22,16 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 
34,80 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum,desempenado - 20mm de espessura 
- 542,91 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 
487,64 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Degraus de granilite - 22,80 M, Soleira 
para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 32,40 M , VIDROS: VIDROS 
ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - espessura 3mm 
- 239,21 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva  (latex)  - 
concreto ou reboco sem massa corrida - 375,29 M2, Tinta pva  (latex)  - reboco com 
massa corrida - 1009,64 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 2014,55 
M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria,com 
emassamento - 201,39 M2, Esmalte sintetico - rodapes,guarnicoes e molduras de 
madeira - 473,60 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de 
serralheria - 685,20 M2, Tinta acrilica corjle concreto c/massa textura acrilica 
- 1101,10 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FMENTOS: Fp.02 gradil de ferro 
perfilado,tipo parque c/ mureta - gp Aa az5e - 126,30 M, Pp.37 - portao de 
rro perf.,tipo pqe.(gp.5/gpm.1)1 3R0"- 1,00  UN,  Pp.39/pp.40-portao d 
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Atestado n° 020/EDIF.5/08 

p,. 
(9, 

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EME  fr .13 
JARDIM HELENA ‘w  fl  i 32 a' ',:° 6"' 

lb 
f4t 4, 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA  / 

No do Processo: 2006-0.249.724-4 

ferro perf.tipo pqe.(gp.5/gpm1)3,0m 1 ou 2f1 - 1,00  UN,  Pp.20/24-portao em ferro 
perfilado c/ tela, 1 fl - 3,00 M2, Gradil 
f§galv.e1etrof.malha62x132mm,c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 53,20 M2, 
PAVIMENTACAO: Concreto simples desempenado e ripado,200kg cim/m3 - 11,64 M3, 
Concreto desempenado e ripado(pmsp-d1.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 489,28 M2, 
DIVERSOS: Ip03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=8,30m - 1,00  UN,  
Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 1,00  UN,  
Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00  UN,  
LIMPEZA: Limpeza.  geral da obra - 1053,57 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: 
Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoio - 6,09 M2, Prateleira de 
conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 29,44 M2, Dm 01 estrado de 
madeira aparelhada para despensa - 2,00 M, Dv.01 lousa comum executada em parede 
- 58,30 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 56,00 M, Dm.06 fixador 
de cartazes p/ sala de aula - 34,20 M, Dp.03 complementos p/ escada marinheiro 
de ferro perfilado - 15,60 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de  aco 
galv.p/fogao 6 bocas - 1,00  UN,  Duto em ch aco galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,50 
M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recrav a cada lOgrau - 1,00  
UN,  Exaustor 1/2  hp  p/ coifas - 1,00  UN,  Fogao industrial 6 bocas c/ forno e 2 
queimadores duplos - 1,00  UN,  PLACAS DE OBRA: Placa inaug.int.600x500x3mm,ch aco 
inox em baixo relevo (p. emurb) - 1,00  UN,  Barra de apoio p/defic fisico em aco 
inox c=45cm - 1,00  UN,  Barra de apoio p/deficiente fisico em aco inox c=90cm - 
2,00  UN,  Barra de apoio p/defic.fisico em aco inox c=80cm - 1,00  UN,  Amarelinha 
demarcacao de piso (rd-05) - 1,00  UN,  Caracol - demarcacao de piso - (rd-06) - 
1,00  UN,  Xadrez - demarcacao de piso -rd-04 - 1,00  UN,  Elevador eletrico s/ casa 
de maquinas 2 paradas 8 passageiros - 1,00  UN,  Banco interno/externo emei padrao 
8 salas - 34,80 M , PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO 
E PLANTIO: Grama sao carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 754,00 M2, 
TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim hd.16 - 3,00  UN,  
MOBILIARIO EXTERNO: Ic.01-banco de concreto polido com pintura em poliuretano - 
10,80 M, BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.08-tanque de areia circular - raio interno 
1,50m - 1,00  UN,  BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares - 
diam.2,20 m forn.e instalacao - 1,00  UN,  Gangorra com 3 pranchas compr=3,00 m 
h=0,70 m estr.metalica - 1,00  UN,  Balanco de 3 lugares com pneus compr=4,50 m 
h=2,50 m estr.metalica - 1,00  UN,  SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: 
Coordenador geral - 10,00 H , Profissional de nivel superior  senior  - 16,00 H , 
Profissional de nivel superior  junior  - 32,00 H , Projetista - 30,00 H, 
Desenhista projetista - 40,00 H , Consultor - 10,00 H , Data de inicio: 
25/06/03, data de termino: 19/05/04: 40sponsave1 tecnico por parte da 
CONTRATADA, Engenheiro Antonio de C ,0ab REA no. 600948420, sendo que a 

__r_,4_.  fiscalizacao por parte de EDIF esteveoPecvy¡A-, o Engo. Benedito Carvalho Junior. 
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Atestado n° 020/EDIF.5/08 

No do Processo: 2006-0.249.724-4 

Aoe' 
Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEI 4=  

c .4v 
(r.1 

-o 
Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA 

do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma bom. Bene 
Carvalho JuniorEste atestado e os 9 de 07 (sete) folhas. E, para constar, 
eu, Arcange a  Bra S-1-'expedi o presente ATESTADO, que nao 
contem eme das, nem rasur s, os 24/07/08. Visto, Nivaldo Belluzzo 

. .., Diret da visao Tecnica de Obras do Departamento de 
Edificac EA no. 3.&-7/D SP.. Confere, Engo. Benedito Carvalho  Junior  

Foram cobrado emolumentos no valor de R$ 27,75 
(vinte e sete reais 1e setenta e cinco vos), de acordo com o Decreto no. 

JARDIM HELENA 
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NCREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de Sio Paulo 

dam/ 

CERTIDAO DE ACERVQ,:.tÇNICO -  CAT  
Valida  somente com a autenticktitio do CMEA-tF4' 

CERTIDÃO N°: 

Referente h(s) ART(s) 94282720012575788, 821020050288731reEMO200502888322. 

Folha(s) n°•_.tde 2 

q- (7) 
4t. 

3 4 4)  

IZL-01419  

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5° e 6° da Resolução n 7/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo 210516)4  

Profissional 

Tit(s)  

CREASP N° 

Atribuições 

Atividade(s) Tic-
nica(s) Realizada(s) 

Quantificação 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor  

Aldo  

Contratante 

Contratada 

CREASP  

ANTONIO  DE CASTRO 

Engenheiro Civil. 

0600948420 

Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA. 

Responsável Técnico por Execução na  Area  da Engenharia Civil - Construção da 
Creche Conjunto Habitacional Jardim Bairro Branco II - A. 

Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima. 

Avenida 1 Lote 04- Quadra 37-A  

Sao  Paulo Estado SP 

Contratual: R$ 856.42142 (12/01) 
Aditamento: R$ 201.758,92 (10/02 
Total: R$ 1.058.180,30 
Aditamento Redução: R$ 2.420,74 (10/02) 
Total: R$ 1.055.759,60 
Medido: R$ 1.013.356,56 
12/12/2001 a 06/11/2002 

Prefeitura do Município de São Paulo 

Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda 

0466711 

RcpN TABELIMO 6E 
°  NOTAS  DO DiSTRITO 
y SAO MIGOEILPAUL,§ A-S).‘ 

r-4UTENT 

E  DOU  FE DUE APE 
ONE O ORiGitiALAPRESEWM 

GO 7022  

TE COM 0 SELO DE Attfile,rio& 

** 0 profissional declarou que houve a participação de outro profissional e E 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) este Conselho no 
processo A-170001/03VLO2 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

MIME CAM 

0 Acervo Técnico é toda a experiência adiluirida lOrióngo da vida do profissional,
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal"- — 

sua validade 

G446 
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CERTIDAO N°: 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO -  CAT 
Wilda  somente com a autenticação do CREA-SP 

- Sao Paulo, quinta-feira, 16 de jun 

ionia Ma "a-de-Aze-vedo Brito 
Conforme Portaria 42/2004  

4k- 
ot, 

0 
2435 ; - a • 

.•.w - 
*7 rto 

n wt°- 

Folha(s) n°: 2 de 2  

• 

IMPORTANTE: A presente certidão 6 valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

AMMER Ma 

tj 
0 Acervo Técnico 6 toda a experiência adquirida ao logo da vida do profissiona 
compativel com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 

sua validade 

Co
d.

  2
.0

1.
30

3 

e Agronomia de São Paulo 
III Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

CREA-SP  

de 2005 

Conferido: idz Francisco Rosani 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUi.APRBANA E OB 

DEPARTAMENTO DE DIF1CAÓES 
CNPJ No 46.39t463/0 

5, 

ATESTADO N° 008/EDIF/05 

kill'ORIO GIGLAQTT1 

t RCPN E TABELIATO DE 
NOTAS  DO ENSTR/TO DE 

SAO mrct bst_ PALtisTA-sr,  
Al, ..,111C I 

;¡.C'").1 

No do Processo: 2004.0.085.470-4 
O PRE1 

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacton44.-
Branco II - A  

c.- 
Empresa : LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E moNmhamol 

E F't.  WE  A PRESENTE COPO 
FOM 0 GRUA APRESF"T' Do 

".- CiOtbIXAFENP';-',., 

CI, 

• ATESTADO DE CAPACIDADE TtC  

• 

(.t7 1:›.1 5S`,4-X0-.SANI 
AGET,LTiNiSTRATIVOI 

SECCWNALLFS-!T 
Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade 

com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 
09/12/04, as fls. 17, do processo no. 2004-0.085.470-4, que do processo 
administrativo no. 1999,0.056.988-1, consta que a firma Lima de Castro 
Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 163 - cidade 
de  sac)  Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o 
Termo de Contrato no. 244/EDIF/01, a Construção da Creche Conjunto Habitacional 
Jardim Barro Branco II - A, a Avenida 1 Lote 4 - Quadra 37-A, no valor 
contratual (inclusive aditamentos): R$ 1.055.759,60 (um milhão cinquenta e cinco 
mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), valor da obra 
(medição final - Io= janeiro/00): R$ 1.013.356,56 (um milhão treze mil trezentos 
e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). Os serviços foram executados de 
acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, 
compreendendo:  area  construída = 720,00 m2..SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO 
TERRENO: Limpeza geral,incl. remogão da cob.vegetal - troncos c/diam.ate 10cm - 
2022,24 M2, Transporte por caminhão carroceria de madeira,a partir de lkm - 
1011,10  MK,  MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e carregamento para bota-
fora,inclusive transporte ate lkm - 4356,01 M3, Transporte por caminhão 
basculante,a partir de lkm - 98326,15  MK,  FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de 
conCreto - diâmetro de 25cm - 385,00 M, VALAS: Escavação manual - profundidade 
igual ou inferior a 1,50m - 246,35 M3, Apiloamento do fundo de valas,para 
simples regularização - 305,83 M2, Lastro de brita - 2,26 M3, Lastro de concreto 
- 150kg cimJm3 - 3,78 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 
443,00 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 3026,15 KG, Armadura em  
ago  ca-60 - 14,00 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 
64,99 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 22,18 
M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 336,57 
M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 179,60 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 168,00 M2, 
Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana - 1039,29 M2, Cimbramento 
para alturas entre 3,01m e 7,00m - 28/31,00 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 
ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 9409,99 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 601,22 KG, 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado e 
bombeavel - 78,44 M3, Bombeamento de concreto - 97,14 M3, STRUTURA DE CONCRETO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 2/9 

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS 
DEPARTAMENTO DE 4)If ICAÇÕES 

CNPJ No 4.0 310,90.5 -91 0 PRESPNTE DOC', imi-•vro fr• p 
• - . ' A. :-Ek-f P,V= 

e:-ZEA-SP .1•4 o ATESTADO 24* 008/EDIF/05 

• 

• 

No do Processo: 2004.0.085.470- 

Objeto: Construção da Creche Conjunaftabitacional  !Jar  
Branco II - A AGEm,- 

srrr:.1 
Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h-16 com capeamento de 4  am  (20  am)  - 113,28 
M2, Laje mista treligada h-Bcm c/capeamento de 4cm(12cm) - 270,89 M2, Laje mista 
treligada h-12  am  c/ capeamento 4  am  (16  am)  - 83,95 M2, Polimento p/concreto 
novo - 345,08 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços comuns - 
1/2 tijolo - 36,70 M2, Tijolos maciços comuns - 1 tijolo - 76,70 M2, Tijolos 
laminados - 1/2 tijolo - 225,87 M2, Blocos vazados de concreto - 14am - 1269,48 
M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 91,36 M2, Vergas,cintas e pilaretes de 
concreto - 11,93 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placa de granilite - 40 mm de 
espessura - 13,72 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA SOB PRESSAO: 
Arg.imperm.de  cim.e areia (reservat.e piscinas) - trago 1:3,esp=30mm - 31,29 M2, 
Cimento impermeabil. de cristalização e pós-incorporação a estrutura - 31,29 M2, 
Pintura protetora com tinta a base de epoxi (p/arg.impermeavel) - 31,29 M2, 
IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Arg.imperm.de  cim.e areia (calhas e 
marquises) - trago 1:3,esp=30mm - 18,59 M2, Membranas asfaltas - com 5 camadas 
de feltro asfaltico 151bs - 45,16 M2, Manta asféltica e=4mm c/véu de poliester 
colada a macarico - 66,68 M2, Elast.sinteticos em solucao - 7 demaos,sem 
estruturacao - 90,17 M2, Regularização com argam.cimento e areia - trago 
1:3,espes.med=30mm - 135,33 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - trago 
1:7,espes.med=30mm - 135,33 M2, Resina acrilica p/piso granilite, aplicacao 
inclusa. - 225,36 M2, Resina acrilica p/soleira de granilite aplicacao incl - 
137,44 M , COBERTURAS:  ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura 
me_taLtca _para-g.9.12-tgtra,7 _2441487 G, Montagem de estrutura_ metaiica para 
cobertura - 2448,87_jw,TELHADOS: _Telhas de pvc rigido,transl.ou opacas '- 
ondujada,trapez,pu greca 18,40 M2, Telha trap.-  - aço 
galv,e„sp=0,5mm,h=40;mn,c/pint.elet.cor  'bran  2 faces - 330,63 M2, Cumeeira 
tr=p_Af-ct galxr  

ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa,especial (pa'ra-
instalacoes sanitarias) - 62x165cm- - 2,00  UN,  Pm.06 - porta lisa,especial - 
72x211cm - 6,00  UN,  Pm.07 - porta lisa,especial - 82x211cm - 2,00  UN,  Bm.01 - 
batente de madeira (14cm) - para porta de lfl,seM bandeira - 2,00 JG, Bm.02 - 
batente de madeira (25cm) - para porta de lfl,sem bandeira - 15,00 JG, Bm.02 - 
batente de madeira (25cm) - para porta de 2f1,sem bandeira - 1,00 JG,  Pp  3a-
passa prato- lactario(detalhe fabes) - 1,00  UN, Pp-3b passa prato- cozinha 
(detalhe fabes) - 2,00  UN,  FERRAGENS E COMPLEMENTOS METAIICOS: Fechadura tipo  
gorge  (55mm) - porta interna ou externa de abrir - 24,00 JG, Fechadura tipo  so  
trinco (55mm) - porta interna de abrir - 3,00 JG, Targeta de 
sobrepor,tipo"livre-ocupado"- 60x65mm -.2,00  UN,  Fecho de embutir,trava acionada 
por alavanca,3/4"x220mm - porta 2f1 - 12,00  UN,  Cadeado de latao (com cilindro e 
trava dupla) - 30mm peso min.105g - 14,00  UN,  Porta-cadeado de ferro pintado - 
60mm peso  minim°  25g - 14,00  UN,  ARMARIOS E COMPONENTES: 7 gabinete com  

c40  
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PREFEITURA DO. MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 3/9 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUNRA URBANA E OBRAS 

DEPARTAMENTO'br MCAÇÕES 
CNPJ 5-91 

o PRERRNT DOC Li ENTO t PARTE  
KNIT; CL RVel 

• 

• 

ATESTADO N° 008/EDIF/05 

No do Processo: 2004.0.085.4704,_ 

Objeto: Construção da Creche Conjunto HabitaCi6nal  Jar Bar , . , 
Branco II - A , o  

t9  . A. 4,  
CI.  

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM faiii ,ivIINISTRATI 433  )A f.. I.. ESTT 

gaveteiro p/ bancada de marmore - 2,00  UN,  Mm36 portas p/ armario  rev.  ext. e 
int. em  lam.  melam. - 34,19 M2, Porta c/visor, conforme detalhe - m3 - 1,00  UN,  
Porta lisa 82 x 112 cm com batente e fechadura - 1,00  UN,  Gaveteiro com 3 
gavetas 1,23 x 0,20 - 1,00  UN,  Porta c/visor 0.82 x 2.11 conf det - 15,00  UN,  
Conj. de espelhos moldura e corrimao de madeira conf detalhe - 2,00  UN,  Batente 
de madeira do lei 17 cm - 20,00  UN,  Pm 04 porta lisa especial em sanitario p/def 
fisico 82 x 211  am  - 1,00  UN,  ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em 
f.perfilado,dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir,lfl - 3,36 M2, Pp.02 - porta em 
f.perfilado,dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir,2f1 - 4,70 M2, Pp.04 - porta em 
f.perfilado,meio vidro crsubdivisoes - abrir,lfl - 16,05 M2, Pp.05 - porta em 
f.perfilado,meio vidro c/subdivisoes - abrir,2f1 - 9,63 M2, Batente de alumínio 
p/ divisoria de granilite - 2,00 JG, CAIXILHOS: Cp.01 - caixilho em ferro 
perfilado - fixo,sem ventilacao permanente - 2,15 M2, Cp.22/23 - caixilho em 
ferro perfilado - basculante - 75,24 M2, Cf 19 caixilho em perfil de ch. 
dobrada, veneziana, fixo com v.p - 4,10 M2, Ep 11 tela mosquiteiro em arame galv 
malha 14, fio 28 incl. requad - 8,58 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.50 alcapao em 
ferro perfilado com chapa - 2,68 M2, SERVICOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - 
caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 384,84 KG, Caixhilho de alumínio de 
1,20 x 1,40 c/grade (creche) - 13,00  UN,  Corrimao latonado duplo diam 1 3/4" - 
24,20 M , INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de 
energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00  UN,  ELETRODUTOS -  BT:  Eletroduto de pvc 
rigido,roscavel - 25mm (3/4") - 574,47 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 
32mm (1") - 66,00 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 85mm (3") - 21,00 M, 
Eletroduto de  ago  galvanizado,tipo leve i - 3/4" - 10,00 M, Envelopamento de 
eletroduto enterrado,com concreto - 263,46 M, CONDUTORES -  BT:  Fio 6,00=2 - 
isolamento para 0,7kv - 50,00 M, Cabo 25,00=2 - isolamento para 0,7kv - 20,00 
M, Cabo 35,00=2 - isolamento para 0,7kv - 78,00 M, Cabo 50,00=2 - isolamento 
para 0,7kv - 20,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 26,00 M, Cabo 
120,00=2 - isolamento para 1,0kv - 65,60 M, Cabo 240,00=2 - isolamento para 
1,0kv - 196,80 M, Fio telefonico interno tipo fi-60 par trancado - 68,10 M, 
COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 125a 
sensibil. 30ma - -380v - 3,00  UN,  QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em 
chapa metalica - para ate 20 disjuntores - 1,00  UN,  Quadro de distribuicao em 
chapa metalica - para ate 28 disjuntores - 2,00  UN,  Quadro de distribuicao em 
chapa metalica - para ate 40 disjuntores - 3,00  UN,  Quadro de distribuicao em 
chapa metalica - para ate 60 disjuntores - 1,00  UN,  Disjuntor  automatic°  
tiponquick-lag" - 10 a 30a - 118,00  UN;  Caixa de passagem,em ferro estampado - 
4"x2",inclusive espelho - 64,00  UN,  Caixa de passagem,em ferro estampado - 
4"x4",inclusive espelho - 5,00  UN,  Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e 

loamenta...7 2,88 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUM/A URBANA E OBRAS 

DEPARTAMENTÓ ttOtHcAÇÕEs 
CNPJ No 46.39 q3/0005-91 

iSNTE DOCUMENTO PART!:  
•
TE ORANTE C:ERTD.;;;C: DE ACERv 

TECNI.00 EXFEDi QA.v El.° 
e  CRIA-SE' SOr-1 1,!'' 

4/9 

ATESTADO N' 008/EDIF/05 
; - 

Sio 

ofANin t  
AGENTii- A DMINISTR VOgr: 4 

CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LETS  Empresa: LIMA DE 

Atie2 

No do Processo: 2004.0.085.470-4-,-.L.0 

Objeto: Construção da Creche 
Branco II - A 

Conjunto 

- 0,28 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1 tijolo,revestida - 10,80 
M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 3,24 M2, Quadro geral 
ou de distribuicao,em chapa metalica n.16 esmaltada - 0,54 M2, CHAVES,FUSIVEIS E 
ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 400a/600v - 
3,00  UN,  Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 15,90 M, Aterramento de 
quadros,exclusive cabo - 7,00  UN,  PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor 
simples - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 5,00  UN,  Ponto com interruptor paralelo - 1 
tecla,em caixa 4"x2" - 38,00  UN,  Ponto com interruptor simples  bipolar  - em 
caixa 4"x2" - 27,00  UN,  Ponto com interruptor paralelo  bipolar  - em caixa 4"x2" 
- 9,00  UN,  Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 60,00  
UN,  Ponto com tomada para aparelhos fixos,tripolar - 220v caixa 4"x2" - 20,00  
UN,  Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 2,00  UN,  Ponto com botao para 
campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 2,00  UN,  Ponto com cigarra de 
sobrepor,tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00  UN,  Ponto de luz - caixa f.m. - 
81,00  UN,  DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 
21,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  10/30 a tp americano - 45,00  UN,  
Disjuntor cx moldada  bipolar  125a c/disparador term/magnet ajustavel - 3,00  UN,  
APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas 
fluorescentes,40w - 49,00  UN,  Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas 
fluorescentes,40w - 30,00  UN,  Luminaria tipo globo,12"x6" - 1 lampada 
incandescente,100w - 7,00  UN,  Ld-61 arandela blindada p/ 1 lampada ate 200w - 
7,00  UN,  EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Central de iluminacao de 
emergencia/incendio 720w-24v-8 lacos - 1,00  UN,  Luminaria de emergencia autonoma 
c/lamp fluorescente 15w - 7,00  UN,  Bateria estacionaria chumbo/calcio 40ah - 12v 
- 1,00  UN,  Estante metalica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00  UN,  
Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 1,00  UN,  Acionador 
manual tipo "quebre o vidro" - 3,00  UN,  Campainha de timbre (sino) 24v-100 db - 
3,00  UN,  PARA-RAIOS: Para-raios tipo"franklin",exclusive descida e aterramento - 
1,00  UN,  Caixa de inspecao de aterramento tipo embutir c/tampa e alca - 6,00  UN,  
Luz de obstaculo dupla c/fotocelula solar - 1,00  UN,  Cordoalha de cobre nu, 
inclusive isoladores 7 35,00mm2 - 160,30 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive 
isoladores - 50,00=2 - 98,32 M, Tubo de pvc para protecao de cordoalha - 2"x3m 
- 6,00  UN,  Tomada de terra,completa - 6,00  UN,  DIVERSOS: Quadro comando para 
conjunto motor-bomba,trifasico - ate 5hp - 1,00  UN,  Automatico de boia tipo 
contacto de mercurio - 2,00  UN,  CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.05-poste concr.tub h 
liv.= 5m lum c/vidr.c/lamp.mista 250w - 9,00  CJ,  SERVICOS PARCIAIS - ENTR.E 
DISTRIBUICAO: Terminal ou conector de' pressao - para cabo 16mm2 - 4,00  UN,  
Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - 2,00  UN,  Terminal ou 
conector de pressao - para cabo 35mm2 - 12,00  UN,  Terminal ou conector de 
ressao - para cabo 50=2 - 6,00  UN,  Terminal ou conector de pressao - para  cab  
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PREFEITURA DO MUNIOPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS 

DEPARTAMENTO ICAÇÕES 
CNPJ No 46' -005-91 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
IwITEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
'CNiC0 EXPEDIDNNESTA.DAi I. LO 

CREA-5::1) SOI3 oJ 

5/9 

ATESTADO N° 008/EDIF/05 

• 

No do Processo: 2004.0.085.470-1Z 

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional J 
Branco II - A 

l,GENILA ,JSN, 
Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDAON.- L  LE  

120=2 - 1,00  UN,  Terminal ou conector de pressao - para cabo 240=2 - 3,00  UN,  
SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples - 1 tecla - 39,00  
UN,  Interruptor paralelo - 1 tecla - 2,00  UN,  Tomada simples de embutir - 
110/220v - 56,00  UN,  Tomada para aparelhos fixos,tripolar - 220v - 20,00  UN,  
Botao para campainha - uso ao tempo - 2,00  UN,  INST.HIDRO-SANITARIA.S: 
ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E  GAS:  Cavalete de entrada - 1" - 1,00  UN,  Hv.09-
abrigo p/cavalete entr.,d=3/4" ou 1" em alvenaria revestida - 1,00  UN,  
RESERVACAO DE AGUA: Cx d'agua em aneis c.a.c/esc/al. e guarda corpo,h=8,00m 
c=30m3 - 1,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 3/4" - 1,00  UN,  Registro de 
gaveta,metal amarelo - 1".  - 3,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/2" - 
3,00  UN,  Torneira de boia,de cobre - 3/4" - 1,00  UN,  INSTALACAO ELEVATORIA: 
Conjunto motor-bomba - ate 1/2  hp  - 2,00  UN,  Valvula de retencao horizontal - 1 
1/2" - 2,00  UN,  Chave de boia - 1,00  UN,  REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de  
ago  galvanizado,classe leve i (linha  aqua)  - 2" - 6,80 M, Tubo de  ago  
galvanizado,classe leve i (linha agua) - 2 1/2" - 9,35 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 271,40 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 66,90 M, Tubo de pvc rigido,soldavel 
(linha  aqua)  - 40mm (1 1/4") - 24,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha  aqua)  
- 50mm (1 1/2") - 87,95 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha  aqua)  - 60mm (2") 
- 64,90 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha  aqua)  - 75mra (2 1/2") - 21,00 M, 
Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 216,00 M, REDE DE AGUA FRIA 
- ACESSORIOS: Registro de gaveta,metal amarelo - 1" - 1,00  UN,  Registro de 
gaveta,metal amarelo - 1 1/2" - 1,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 2" - 
2,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 2 1/2" - 3,00  UN,  Registro de 
gaveta,metal cromado - 3/4" - 27,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 1" - 
1,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/2" - 10,00  UN,  Registro de 
pressao,metal cromado - 3/4" - 20,00  UN,  REDE DE  GAS:  Tubo preto de aco-
carbono,classe sch-40 - 3/4" - 10,40 M, Registro esferico d=3/4" p/gas - 3,00  
UN,  Hv.17-abrigo p/gas em tijolo aparente p/4 cilindros - 1,00  UN,  Hd.12 
instalacao p/ 4 cilindro glp 45 kgs exclusive abrigo - 1,00  CJ,  Caixa com 
coletor de  aqua  (sifao) para rede de  gas  - 1,00  UN,  Protecao anticorrosiva para 
tubulacao enterrada - 10,40 M, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto 
- 12,00 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Valvula de retencao 
vertical,tipo pesado - 2 1/2" - 1,00  UN,  Envelopamento de tubulacao 
enterrada,com concreto - 61,00 M, Recalque de passeio c/uniao eng.rapido - 
registro tipo globo 2 1/2" - 1,00  UN,  Extintor de incendio com carga de  gas  
carbonico (c02) - 6kg - 4,00  UN,  Extintor de incendio com carga de  aqua  
pressurizada - 101 - 2,00  UN,  Extintor de incendio com carga de po quimico seco 
- 8kg - 2,00  UN,  Seta p/hidrante/extintor de incendio - 8,00  UN,  REDE DE ESGOTO 
SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 
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PREFEITURA DP 10 DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE INFRAxISTFt URBANA E OBRAS 

DEPARTOONTO  OE  EDWICAÇÕES 
CNP4I*0 4649 -163/0005-91 

PRESENTE DOCUMENTO PARTE 
Tf.317  A.1-i  IF,  DA CERTIDÃO DE ACF..'.Rliq  

PLO  i 
CREA.- SP N`L.:  ATESTADO N* 008/EDIF/05 
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No do Processo: 2004.0.085.470-4 
/ 

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habiciona3,----4 
Branco II - A 

U r:OS  
AGENT nmsTRAT 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LESTE 

1/21!) - 29,70 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 

Ill 
147,50 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 65,20 M, 
Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 86,00 M, Tubo de 
pvc  rigid°,  ponta e bolsa(linha esgoto)-150mm(6") - 102,50 M, Envelopamento de 
tubulacao enterrada,com concreto - 279,20 M, REDE DE ESGOTO SANIT.ARIO - 
ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 21,00  UN,  Ralo seco de 
ferro fundido,com saida vertical (hl) - diâmetro 100mm - 11,00  UN,  Caixa de 
gordura,alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 1,00  UN,  Caixa de 
ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 25,85 M3, Caixa de ligacao ou 
inspecao - lastro de concreto(fundo) - 2,68 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - 
alvenaria de 1 tijolo,revestida - 36,54 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa 
de concreto - 12,51 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de  ago  
galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 66,05 M, Hc.01-canaleta de conc.de  
a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro 1=30cm - 105,00 M, Cantoneira de ferro 
1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 215,40 M,  Hp-02 grelha de 
ferro perfilado para canaleta - 1=30cm - 105,00 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - 
TUBULACAO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto,linha hl - 75mm - 10,50 
M, Condutor em tubo de pvc rigido,ponta e bolsa-150mm(6") - 85,00 M, Lijacao 
p/despejo livre em sarjetas,c/tubo de ferro fundido - 100mm - 24,00 M, Caixa de 
ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 5,07 M3, Caixa de ligacao ou 
inspecao - lastro de concreto(fundo) - 0,51 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - 

411 
alvenaria de 1 tijolo,revestida - 21,60 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa 
de concreto - 7,30 M2, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 85,00 
M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada,de louca branca 
- 11,00  UN,  Bacia sanitaria infantil sifonada, de louca branca - 9,00  UN,  
Lavatorio de louca branca,sem coluna - capacidade  minima  51 - 6,00  UN,  Hx-01-
lavatorio e bebedouro de ch  ago  inox ch.18 - 7,90 M, Tanque de louca branca,sem 
coluna - capacidade  minima  351 - 2,00  UN,  Tanque de louca branca c/coluna -  cap  
min. 35 litros - 2,00  UN,  Cuba simples de  ago  inoxidavel ch.20 500x400x150mm - 
8,00  UN,  Cuba dupla de aço inoxidavel ch.20 1020x400x200mm - 1,00  UN,  Tanque de 
panela em  ago  inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00  UN,  Cuba de fibra de vidro 
600x500x200mm - 4,00  UN,  Tampa de fibra de vidro - 750x550mm tqla/fabes - 4,00  
UN,  Filtro de pressao com uma vela - capacidade  minima  201/h - 1,00  UN,  Filtro 
tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 7,00  UN,  METAIS 
SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral,metal cromado - 3/4" 
- 8,00  UN,  Torneira de pressao para pia,com corpo longo e aerador - 3/4" - 29,00  
UN,  Torneira eletrica automatica,com Corpo de metal cromado - 220v - 4,00  UN,  
Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00  UN,  Chuveiro eletrico 
automatico,corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 8,00  UN,  Chuveiro ducha 

.._modelo_4et-set metalica ou similar - 4,00  UN,  Papeleira de louca ranca 
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No do Processo: 2004.0.085.470-4 

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional J 
Branco II - A 

LJZ 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGÉWtINISTRATI  
sr(  - F.Ar 

'6410 GIG Rophts-T et. rni ott.-4..p0 ,,trreito t7),F. 
0.4eAC41.. 

r"--1 
0+ 

AGO 2u2 •• 

roftESErt cOP 
*OPRESENTADO 

PREFEITURA DO MUN4I010 DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRtritiV.., URBANA E OBRAS 

DEPARTAMENTO, PE Eti ICAÇÕES 
CNPOo 46.39 163/0)05-91 , 

7/9 

ATESTADO N.° 008/EDIF/05 

• 

• 

15x15cm - 20,00  UN,  Frontao ou testeira de marmore branco esp.santo - h. 
10cm - 56,19 M, Tampo para bancada umida - marmore branco espirito santo 
28,25 M2, Tampo para bancada umida -  ago  inox n.18 (18:8) - 2,91 M2, Tanque para 
desinfeccao de mamadeiras - tq 1 - 1,00  UN,  Tanque de panela em  ago  inoxidavel - 
600x500x500mm - 1,00  UN,  Cx sinfonada em pvc rigido 250 x 150mm - 1,00  UN,  
Canaleta de concreto 1/2 cana 0 40am - 175,00 M Lavatorio de louca branca meia 
coluna sanit.deficiente - 1,00  UN,  REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: 
Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 530,86 M2, Emboco - 
argamassa mista de cimento,cal e areia 1:4/12 - 502,05 M2, Reboco interno - 
argamassa de cal e areia 1:2 - 530,94 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: 
Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1515,13 M2, Emboco interno - 
argamassa de cimento e areia 1:3 - 1515,13 M2, Reboco interno - argamassa de cal 
e areia 1:2 - 955,24 M2, Azulejos brancos,juntas amarracao ou a prumo - assentes 
c/arg.comum - 491,98 M2, Granito polido,forras de 20mm - verde ubatuba ou ouro 
velho - 6,15 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de 
cimento e areia 1:3 - 1531,98 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 
1:3 - 1531,98 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 173,04 M2, 
ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - 
perfil"triface"de aluminio - 222,80 M, FORROS: Forro  gypsum  tipo rga ou sim - 
placa 58x250mm - 67,91 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com tijolos 
ceramicos furados - 1,65 M3, Lastro de brita - 17,45 M3, Lastro de concreto,com 
hidrofugo - 150kg cim/m3 - 30,29 M3, Lastro de concreto,com hidrofugo - 200kg 
cim/m3 - 30,29 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Argamassa de alta resistencia,tipo 
leve - 8ram de espessura - 225,36 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ 
arg. regul. da base - 236,40 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de 
argamassa de alta resistencia - meia cana,10am - 138,25 M, Rodape de gres  
ceramic°,  tipo alta resistencia 10cm - 338,73 M, Rodape de madeira,inclusive 
cordao - peroba,7cm - 180,44 M, Degraus de argamassa de alta resistencia - 49,13 
M, Piso  ceramic°  antiacido gail ou similar - 172,38 M2, VIDROS: VIDROS 
ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - espessura 4mm 
- 87,02 M2, Vidro impresso comum,translucido incolor - padroes diversos,4mm - 
8,44 M2, Vidro impresso comum,translucido incolor - tipo canelado,4mm - 90,34 
M2, Espelho comum - espessura 3mm - 13,32 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E 
COVCRETO:  711.11A_Ryajlatex)-_ xepoco_com massa corrida - 2358,10 M2, Tinta 

M2 
 

acrilica - reboco com massa corrida - 1042,63 1&;-ifeihi'z' l'aSse de-POIIUie'taho 
bicompphente_-_concretooualv,sparente - 525,15 M2, PINTURA EM MADEIRA; Espalte 
sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria,com emassamento - 102,61 M2, _ _ _ _ _ 
Walte sintetico - rodapes,guarnicoes e molduras de madeira - 153,48 M, PINTURA 
EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria 241,24 M2, 
gt-AWCOMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.02 gradil de ferro Perilado,tipo parque c 
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PREFEITURA DO IIIUNICIP,10 DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE INFRA-ESTIAIVRA URBANA E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ4kto 46: 16 0005-91 , , 

PRESENTE DOCtilvl ENTO É PAR 

DA. C ERTIDi... 0 DE A C:F:Rv 
(7 ICO 'EN:HID! Q44,49TA 

p.A.;r4.?  Py CL. CR .EA. -S 

No do Processo: 2004.0.085.470-4 

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacionai 
Branco II - A 

LUE' 
u ROSA Ni Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEW .17\21STRATI VO 

ATESTADO N' 008/EDIF/05 

8/9 

mureta - gpm-l/depave - 58,15 M, Portao de ferro perf.,tipo 
pqe.(gp.5/gpm.1)1,50m ifi - 2,00  UN,  Pp.20/24-portao em ferro perfilado c/ tela, 
1  fl  - 5,40 M2, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 17,55 M2, 
Pp.43/44-portao em ferro perfilado c/ chapa, 1  fl,  h=1,00m - 2,79 M2, Pp.45/46-
portao em ferro perfilado c/ tela, lfl, h=1,00m - 8,97 M2, Fv.03 muro de fecho, 
tij maciços comuns,mf.04/edif -  fund.  c/ brocas - 84,00 M, Muro de arrimo 
h=1,40m c/drenagem conf det edif - 157,00 M, Muro de arrimo h=4,50m, c/ drenagem 
- conf. det. edif - 7,30 M, Fv.12/13-mureta de arrimo em blocos de concreto, 
h=1,00 m - 21,00 M, Gradil f§galv.e1etrof.ma1ha62x132mm,c/montante cd 1,65m 
c/pint elet. - 51,31 M2, RAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado(pmsp-
d1.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 865,76 M2, Rebaixamento de guia - 8,00 M, 
DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00  UN,  
Hv.17-abrigo p/lixo em tij.aparente-rev.internamente c/azulejos - 1,00  UN,  
Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00  UN,  
Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de  gas  - 3,91 M2, LIMPEZA: 
Limpeza geral da obra - 611,74 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de 
granilite, esp.40Era, excl.apoio - 16,40 M2, Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas 
arred.e envern.excl.apoio - 30,00 M2, Dp.04 corrimao em tubo galvanizado - 26,00 
M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 34,20 M2, Dp.01 escada marinheiro de 
ferro galvanizado - 4,10 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de  ago  
galv.p/fogao 6 bocas - 1,00  UN,  Duto em ch aço galv. n.22 - diam. 35 cm - 2,00 
M, Curva p/duto ch.galv.35am bit.22 p/exaustao ar recrav a cada lOgrau - 1,00  
UN,  Exaustor 1/2  hp  p/ coifas - 1,00  UN,  Fogao industrial 6 bocas c/ forno e 2 
queimadores duplos - 1,00  UN,  PLACAS DE OBRA: Placa inaug.int.600x500x3mm,ch  ago  
inox em baixo relevo (p. emurb) - 1,00  UN,  Bancada de concreto polido c/ bordas 
arredondadas 40mm de espessura - 0,90 M2, Barra de apoio para deficiente fisico 
em  ago  inox c= 45cm - 2,00  UN,  Barra de apoio para deficiente fisico em  ago  inox 
c=90am - 2,00  UN,  Barra de apoio para deficiente fisico em  ago  inox c=80cm - 
10,00  UN,  Piso xadres - brinquedo dimensoes das damas 50x50cm - 29,50 M2, 
Elevador eletro mecanico 2 p - 8 passageiros - 1,00  UN,  Porta corta fogo p90 
(0,90x2,10m) c/ ferragens - 1,00  UN,  Abrigo de lixo - a6 - 1,00  UN,  Cadeira 
retratil em madeira p/deficiente - 1,00  UN,  PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS - 
FORNECIMENTO E PLANTIO: Ipe amarelo (tabebuia chrysotricha) - 4,00  UN,  
Quaresmeira (tibouchina granulosa) - 3,00  UN,  Sibipiruna (caesalpinia 
peltophoroides) - 2,00  UN,  Unha de vaca (bauhinia variegata / candicans) - 1,00  
UN,  ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama sao carlos 
em placas (anoxonopus obtusifolius) - 1357,00 M2,  Azalea (rhododendron  indicum) 
- 32,00  UN,  TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim hd.16 - 4,00  
UN,  MOBILIARIO EXTERNO: Ic.03-banco em concreto aparente - 1=40am - 8,00 M, 
BB/NO5PD2___EDIFICADOS: Rv.11-tanque de areia/det. generico-escavacao 
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PREFEITURA DO MUNIPIPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE INFRAZSTROTORA URBANA E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNRI No 46.392163/0005-91 
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O PRESENTE DOCUMENTO F. PARTE  
INTEGRANTE DA C.:r.R.T.T 0 

CRE.'•,- SP SOB N • 
c it:T.)  EX  PE  DID  a ; ?-),t.0 

No do Processo: 2004.0.085.470-4 

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habii4ciona3„ 
Branco II - A 

FP.2 s A A. 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM L. STEE 
11A 

apiloamento - 10,58 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-drenagem - 
Rv.11-tanque de areia/det. generico-lastro de concreto - 0,48 M3, Rv.11-tanque 
de areia/det. generico-borda baixa - 11,00 M, Rv.11-tanque de areia/det. 
generico-borda alta - 11,00 M, Rv.11-tanque de areia/det. generico-fornec.e 
aplic.de areia lavada - 6,73 M3, Brinquedo - trenzinho de tubos de concreto / 
fabes - 1,00  UN,  Rv 07 fortinho - 1,00  UN,  Arvores frutiferas - 3,00  UN,  
SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Engenheiro/arquiteto coordenador - 24,00 
H, Engenheiro/arquiteto  senior  - 40,00 H, Engenheiro/arquiteto  junior  - 80,00 H, 
Projetista - 72,00 H, Desenhista projetista - 96,00 H , Data de inicio: 
12/12/01, data de termino: 06/11/02. Responsável técnico por parte da 
CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a 
fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Benedito Carvalho  Junior.  
Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2904-0.085.470-4 a seguinte informação 
do fiscal: eficiência técnica: boa, ef'ciência quanto ao cronograma: boa. 
Benedito Carvalho  Junior.  Este atestado ...sto de 09 (nove) folhas. E, para 
constar, eu, Axcangela Braga ., expedi o presente ATESTADO, 
que não contem eme as, nem rasur .f.,400ts 30/12/04. Visto, Roberto  Levy  
Jorge  retor da Divisão Técnica de Obras do 
Departamento de Edi geies - EA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Benedito 
Carvalho  Junior    Foram cobrados emolumentos no 
valor de R$ 24,02 (vinteequ tro reais e dois centavos), de acordo com o 
Decreto no. 44.281 de 24/12/03. 

ATESTADO N* 008/EDIF/05 
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CREA-SP  

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. -  

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de Stio,Paulo 

/  

CERTIDAO DE ACERVO TicN 
Válida somente com a autenticação do Cre g 

CERTIDÃO N°: 

Referente à(s) ART(s) 94282720012575787, 8210200401619040 e 8210200401618052. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 40, 50  e 60  da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Aot.,

o  

0 

Ci)  
C. -r•  

VP  

Responsável Técnico por Execução na  Area  da Engenharia Civil - Construção da 
Escola EMEF Jd. Santa Fé. 

Profissional  

Titulo(s) 

CREASE 

4buições 

Atividade(s) Tic-
nica(s) Realizada(s)  

ANTONIO  DE CASTRO 

Engenheiro Civil. 

0600948420 

Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA. 

Quantificação 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

Período 

Contratante 

Contratada  

WASP  N' 

"0 profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissionakisr  

Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima. 

Rua Júlia Maméia, s/n.° - Jd. Santa Fé. 

São Paulo Estado SP 

Contratual: R$ 1.809.015,22 (dezembro/01) 
Aditamento (Redução): R$ 104,40 (julho/02) 
Aditamento: R$ 91.195,87 (março/03) 
21/12/2001 a 11/03/2003. 

Prefeitura do Município de Silo Paulo. 

Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda. 
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CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão os) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou árgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) o6pia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 
Processo A-170001/03 
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São Paulo, qua  feira, 7 de abril e 2004 
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IMPORTANTE: A presenteisddà é vadda somente como 
acervo técnico do profissional codificado. 

. .. • . • •• . • . • ... • . 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  CAT  
CREA-SP  Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

.0 ACENVO Técnico é  bits  a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
commidvel tom suas atribuirties legal*, 40 cabendo qualquer limitagdo temporal' 1
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O PRESENTL DOCUMENTO É RAKTE 
1NTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TECNICO EXPEDIlatkI4EVA DATA ,P 
CA-SP SOB N° ' CA2Aw.  

AP  ARM'  

Lua 41 2447 •-,e- 
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Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformi 
com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 
25/03/04, as fls.16, do processo no. 2004-0.068.699-2, que do processo 
administrativo no. 1999.0.236.824-7, consta que a firma Lima de Castro 
Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 163 - cidade 
de  Sao  Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o 
Termo de Contrato no. 245/EDIF/01, a Construção da EMEF Jd. Santa Fe, a R.  
Julia  Mameia, S/N, no valor contratual (inclusive aditamentos):fRVl.90_0,106,69f 
(um milhão novecentos mil cento e seis reais e sessenta e nove centavos), valor 
da obra (medição final - Io= janeiro/00): R$ 1.900.080,85 (um milhão novecentos 
mil oitenta reais e oitenta e cinco centavos). Os serviços foram executados de 
acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, 
compreendendo:  Area  construída = 2.647,29 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO 
TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da  cob.  vegetal - troncos c/diam.ate 10cm 
- 7541,60 M2, Remoção de entulho, inclusive transporte ate lkm - 1078,86 M3, 
Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de lkm - 11298,56  MK,  
MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e carregamento para bota-fora,inclusive 
transporte ate lkm - 10129,39M3, Aterro, inclusive compactagdo - 7905,27 M3, 
Transporte por caminhão basculante ,a partir de lkm - 50804,72  MK,  DRENAGEM DO 
TERRENO: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 208,64 M3, 
Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização - 151,80 M2, Tubo pvc 
perfurado p/drenagem - d=4" (100mm) - 253,00 M, Envolvimento de tubos com brita 
- 73,91 M3, Manta em tereftalato de poliester - 300g/m2 - 632,50 M2, Reaterro de 
valas,inclusive apiloamento - 132,74 M3, Tapume chapa compensada resinada - 
328,80 M2, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 20cm - 
742,50 M, Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 115,00 M, Tubulão - escavação a. 
céu aberto, com  pa  e picareta - 108,27 M3, VALAS: Escavação manual - 
profundidade igual ou inferior a 1,50m - 295,11 M3, Apiloamepto do fundo de 
valas, para simples regularização - 442,09 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 
- 14,90 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 685,74 M2, 
FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 7019,95 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 
5583,44 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 15,0mpa - virado na obra - 19,64 
M3, Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 92,36 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de 
embasamento - tijolos maciços comuns - 12,60 M3, Impermeabilização do respaldo , 
da fundação - argamassa impermeável - 335,53 M2, Reaterro de valas,inclusive 
apiloamento - 135,75 M3, Tubulação concreto fcr = 150 mpa - 108,27 M2, 
ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma especial de chapas 
plastificadas (10mm) - curva - 11,53 M2, Forma especial de chapas resinadas 
(12mm) - plana - 3185,55 M2, Forma especial de chapas plastificadas (12mm) - 
plana - 238,57 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 166,95 M3, 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARNADO - ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 34079,Ç)0 KG,  
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porta em ferro perfilado com chapa p/ passa-pratos - 1,92 M2, SERVII:PARC 
ni  eV%)  Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 2816,37 

INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia 
telefone - 63 a 70kva - 1,00  UN,  ELETRODUTOS -  BT:  Eletroduto de pvc rígido, 
roscável - 25mm (3/4") - 1230,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 32mm 
(1") - 390,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 50mm (1 1/2") - 49,00 M, 
Eletroduto de pvc rígido, roscável - 85mm (3") - 39,50 M, Eletroduto de  ago  
galvanizado,tipo leve i - 3/4" - 330,00 M, Envelopamento de eletroduto 
enterrado,com concreto - 373,20 M, CONDUTORES -  BT:  Fio 1,50=2 - isolamento 
para 0,7kv - 4800,00 M, Fio 2,50=2 - isolamento para 0,7kv - 2220,00 M, Fio 
4,00=2 - isolamentpara  0,7kv 1573„,,00_M, Cabo 10,00mm2 - isolamento para 
0,7kv - 68,00 M, Cabo 16,00=2 - iSólamentó'para 0,7kv - 551,00 M, Cabo 25,00=2 
- isolamento para 0,7kv - 105,50 M, Cabo 120,00=2 - isolamento para 0,7kv - 
39,50 M, Cabo 240,00=2 - isolamento para 0,7kv - 162,50 M, Fio 4,00=2 - 
isolamento para 1,0kv - 914,60 M, Fio telefônico interno tipo fi-60 par trancado 
- 36,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 
10 disjuntores - 1,00  UN,  Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 20 
disjuntores - 1,00  UN,  Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 32 
disjuntores - 2,00  UN,  Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 40 
disjuntores - 3,00  UN,  Caixa de passagem,em ferro estampado - 4"x2",inclusive 
espelho - 140,00  UN,  Caixa de passagem,em ferro estampado - 4"x4",inclusive 
espelho - 16,00  UN,  Caixa de passagem em ferro estampado c/fundo móvel - 229,00  
UN,  Caixa de passagem,tipo condulete - 3/4" - 233,00  UN,  Caixa de passagem em 
alvenaria - escavação e apiloamento - 4,75 M3, Caixa de passagem em alvenaria - 
lastro de brita (fundo) - 0,96 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1 
tijolo,revestida - 28,24 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto 
- 7,96 M2, Caixa telefônica interna padrão telesp n.2 20x20x12cm - 1,00  UN,  
Quadro geral ou de distribuicao,em chapa metálica n.16 esmaltada - 0,96 M2, 
CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar,abert.sob carga,com 
fus.nh - 400a/250v - 2,00  UN,  Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno - 
35x45= - 28,00  UN,  Barramento de cobre para 30a - 6xlmm - 9,00 M, Barramento de 
cobre para 100a - 15x3mm - 19,00 M, Barramento de cobre para 400a - 40x7mm - 
5,00 M, Aterramento de quadros,exclusive cabo - 7,00  UN,  PONTOS DE ENERGIA: 
Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 1,00  UN,  DISJUNTORES: 
Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 24,00  UN,  Disjuntor cx. 
moldada  bipolar  10/30 a tp americano - 57,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  
35/50a tp americano - 4,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  60/100 a tp 
americano - 8,00  UN,  APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminária industrial - 2 
lâmpadas fluorescentes,40w - 315,00  UN,  Ld - 28 luminária industrial - 4 
lâmpadas fluorescentes,40w - 41,00  UN,  Luminária industrial - 2 lâmpadas 
fluorescentes,20w - 6,00  UN,  Projetor de alumínio repuxado c/vidro/tela p/lamp 
ate 250w - 2,00  UN,  EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Central de 
iluminação de emergência/incêndio 720w- 24v-8 lagos - 1,00  UN  Luminária de 

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 030/EDIF/ 

No do Processo: 2004.0.068.699-2 

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fe 
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PRESENTL DOCUMENTO E PARTE 

NTEGFtANTE DA CERTIDA0DE ACERVO 
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No do Processo: 2004.0.068.699-2 

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

emergência autônoma c/lamp fluorescente 15w - 12,00  UN,  Bateria automoti 
selada s/complementação de nível 40 ah-12v - 4,00  UN,  Estante metálica 
p/acondicionamento de 02 baterias - 2,00  UN,  Central de alarme de incêndio ate 
20 lagos - 1,00  UN,  Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 3,00  
UN,  Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 3,00  UN,  Sirene eletrônica bitonal 
24v-90 db - 3,00  UN,  PARA-RAIOS: Pára-raios tipo"franklin",exclusive descida e 
aterramento - 3,00  UN,  Luz de obstáculo simples c/fotocélula solar - 1,00  UN,  
Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm2 - 381,00 M, Tubo de pvc 
para proteção de cordoalha - 2"x3m - 1,00  UN,  Tomada de terra,completa - 10,00  
UN,  DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, monofásico - ate 5hp - 
2,00  UN,  CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.02-ilum.quadra c/poste concr  tub  h liv.=10m 
c/3 proj vp/merc 400w - 8,00  CJ,  Lc.05-poste concr.tub h liv.= 5m lum 
c/vidr.c/lamp.mista 250w - 12,00  CJ,  SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: 
Interruptor simples  bipolar  - 1 tecla - 77,00  UN,  Tomada p/telefone de 4 pólos 
padrão telebrás - 7,00  UN,  Tomada simples de embutir - 110/220v - 84,00  UN,  
Cigarra de sobrepor,tipo colegial - 4,00  UN,  SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E 
OUTROS: Terminal aéreo em  ago  galv. c/base de fixação h=30am - 23,00  UN,  Solda 
exotérmica, p/cabo 35 mm2 - 51,00  UN,  INST.HIDRO-SANITARLAS: AIIMENTACAO PREDIAL 
DE AGUA E  GAS:  Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00  UN,  Hv.01-abrigo p/cavalete de 
ent.,d=19mm ou 25mm em bl.de  concreto ap. - 1,00  UN,  RESERVACAO DE AGUA: Cx 
d'água em anéis c.a.c/esc.al.e g. corpo h=19,50m ci=32m3 cs=22m3 - 1,00  UN,  Tubo 
de  ago  galvanizado,classe lave i (linha Agua) - 3/4" - 11,90 M, Tubo de  ago  
galvanizado,classe lave i (linha Agua) - 2" - 14,55 M, Registro de gaveta,metal 
amarelo - 3/4" - 2,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 2" - 2,00  UN,  
Torneira de bóia, de cobre - 3/4" - 1,00  UN,  INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto 
motor-bomba - ate 1  hp  - 3,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 1" - 1,00  
UN,  Válvula de retenção horizontal - 1 1/2" - 1,00  UN,  Chave de bóia - 1,00  UN,  
REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aço galvanizado,classe leve i (linha 
Agua) - 3/4" - 10,00 M, Tubo de  ago  galvanizado,classe leve i (linha Agua) - 1 
1/4" - 22,00 M, Tubo de  ago  galvanizado,classe leve i (linha Agua) - 2 1/2" - 
16,60 M, Tubo de  ago  galvanizado,classe leve i (linha Agua) - - 21,60 M, Tubo 
de  ago  galvanizado,classe lave i (linha  Aqua)  - 4" - 15,90 M, Tubo de pvc 
rígido, soldável (linha  Aqua)  - 20mm (1/2") - 8,90 M, Tubo de pvc rígido, 
soldável (linha Agua) - 25mm (3/4") - 109,95 M, Tubo de pvc rigido,soldavel 
(linha  Aqua)  - 32mm (1") - 210,25 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha  Aqua)  - 
40mm (1 1/4") - 52,50 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha  :Aqua)  - 50mm (1 
1/2") - 128,80 M, Tubo de pvc rigido, soldável (linha  Aqua)  - 60mm (2") - 18,40 
M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha Agua) - 75mm (2 1/2") - 21,80 M, Tubo de 
pvc rígido, soldável (linha Agua) - 85mm (3") - 11,00 M, Tubo de pvc rígido, 
soldável (linha  Aqua)  - 110mm (4") - 18,50 M, Envelopamento de tubulação 
enterrada,com concreto - 407,50 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de 
gaveta,metal amarelo - 2" - 4,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 4" - 
1,00  UN,  Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 8,00  UN,  Registro de/ 
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o.'  gaveta,metal cromado - 1" - 12,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 1 
- 32,00  UN,  Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 7,00  UN,  REDE DE  GAS:  
Tubo preto de  ago-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 22,90 M, Registro esférico 
d=3/4" p/gds - 1,00  UN,  Hv.20-abrigo p/gAs em alvenaria revestida p/4 cilindros 
- 1,00  UN,  Hd.12 instalação p/ 4 cilindro  gip  45 kgs exclusive abrigo - 1,00  CJ,  
Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 18,90 M, Envelopamento de 
tubulação enterrada,com concreto - 18,90 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A 

INCENDIOS: Tubo de  ago-carbono galvanizado,classe media (din2440) - 2 1/2" - 
79,50 M, Registro de gaveta,metal amarelo - 2 1/2" - 3,00  UN,  Válvula de 
retenção vertical, tipo pesado - 2 1/2" - 1,00  UN,  Envelopamento de tubulação 
enterrada,com concreto - 24,00 M, Recalque de passeio c/união eng. rápido - 
registro tipo globo 2 1/2" - 1,00  UN,  Hidrante com unido de engate rápido - 
registro tipo globo 2 1/2" - 3,00  UN,  Abrigo de embutir,para hidrante e 
mangueira - chapa de  ago  n.20 - 3,00  UN,  Mangueira de incêndio com união de 
engate rapido,30m - 1 1/2" - 3,00  UN,  Esguicho de incêndio com engate rápido - 1 
1/2"x1/2" - 3,00  UN,  Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (c02) - 6kg 
- 3,00  UN,  Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 101 - 4,00  UN,  
Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg - 3,00  UN,  REDE DE 
ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 
40mm (1 1/211) - 104,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm 
(2") - 136,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mrn (3") - 
12,40 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 261,00 
M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa(linha esgoto)-150mm(6") - 84,50 M, 
Envelopamento de tubulação enterrada,com concreto - 381,40 M, REDE DE ESGOTO 
SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 18,00  UN,  
Ralo seco de ferro fundido,com saída vertical (hl) - diâmetro 100mm - 3,00  UN,  
Caixa de gordura,alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 1,00  UN,  Caixa 
de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 3,30 M3, Caixa de ligação ou 
inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,24 M3, Caixa de ligação ou inspeção - 
alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 17,16 M2, Caixa de ligação ou inspeção - 
tampa de concreto - 3,45 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CARTACAO: Calha em chapa 
de  ago  galvanizado n.24 - desenvolvimento 100am - 71,20 M, Rufo em chapa de  ago  
galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 124,00 M, Canaleta meia cana em 
concreto d=30am - 13,00 M, Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto 
1=30cm - 336,60 M,  Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - 1=30cm - 
141,15 M, Grelha de alumínio polido 1=10cm - 2,00 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - 
TUBULACAO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto, lin#a hl - 150mm - 
24,00 M, Condutor em tubo de pvc rigido,ponta e bolsa-150mm(6") - 163,00 m, 
Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 200mm 8" - 43,00 M, Grelha 
hemisférica de ferro fundido - 150mm - 8,00  UN,  Curva de ferro fundido, linha hl 
(ligação rede-condutor) - 150mm - 8,00  UN,  Caixa de ligação ou inspeção - 
escavação e apiloamento - 4,14 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de 
concreto(fundo) - 0,30 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 
tijolo,revestida - 18,12 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto 
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CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 030/EDIF/0 

No do Processo: 2004.0.068.699-2 

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 
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CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 030/EDIF/04 

No do Processo: 2004.0.068.699-2 

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE • OBRAS 
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..• o 
/. 

PRESENTt DOC TO t P 
TEGRANTE DA CERT DE Olt 

ÊCNICO EXPEDID4KSIATTA  

CREA-SP SOB IV  

tio6a ur 

47
o. 
0 

• 6  4
r") 
, 

6/8 

São Paulo, 

LUIZ F 
TÊ 

SAN' 
V. ADM. 

CA 

..6f410 G irGliV 
F-zr,et4 E TA6EL 

No,TAS DC Di STRITO 
SAC MCLtL PALEIS TA-S^' ; 

Al.rIENTICAC1k0  

U AGO 2022 

rya! QUE PESE CPO 
E) ORMAAPRESDTP00 

()  SELO  OE AO E -0. AuL,:i 

4,40 M2, Envelopamento de tubulação enterrada,com concreto - 144,00 M, APARELHOS 
SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada,de louca branca - 33,00  UN,  
Lavatorio de louca branca,com coluna - capacidade  minima  71 - 7,00  UN,  Hx-01-
lavatorio e bebedouro de ch  ago  inox ch.18 - 13,90 M, Mictório coletivo de  ago  
inoxidável - comprimento 0/2000mm - 4,50 M, Tanque de louca branca, sem coluna - 
capacidade  minima  351 - 1,00  UN,  Cuba simples de  ago  inoxidável ch.20 
500x400x250mm - 5,00  UN,  Cuba dupla de  ago  inoxidável ch.20 - 700x400x150mm - 
1,00  UN,  Hx04- tanque de panela em  ago  inoxidável ch.18 600x800x300mm - 1,00  UN,  
Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 4,00  UN,  
METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressão para uso geral,metal cromado 
- 3/4" - 41,00  UN,  Torneira de pressão para pia,com corpo longo e aerador - 3/4" 
- 6,00  UN,  Torneira elétrica automatica,com corpo de metal cromado - 220v - 2,00  
UN,  Válvula de descarga externa com alavanca - 1 1/4" - 32,00  UN,  Chuveiro 
elétrico automático,corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 2,00  UN,  Papeleira 
de louca branca - 15x15cm - 32,00  UN,  Tampo p/ banc. úmida - granito cinza maua 
polido - 30mm - 1,56 M2, Tampo para bancada úmida -  ago  inox n.18 (18:8) - 8,60 
M2, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit. deficiente - 3,00  UN,  
REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e 
areia 1:3 - 1411,07 M2, Emboco - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:4/12 - 
1411,07 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 1373,04 M2, 
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 
1:3 - 1408,62 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 693,35 M2, 
Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 524,59 M2, Barra lisa com 
acabamento em nata de cimento - 907,25 M2, Azulejos brancos,juntas amarração ou 
a prumo - assentes c/arg.comum - 715,27 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: 
Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1956,13 M2, Emboco externo - 
argamassa de cimento e areia 1:3 - 1956,13 M2, Reboco externo - argamassa de cal 
e areia 1:2 - 1074,70 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para 
azulejos - perfil"triface"de alumínio - 137,70 M, Pe.1- peitoril de concreto 
aparente(conf. det. fabes) - 37,00 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso 
atirantado - liso,60x60x1,25am - 136,91 M2, Forro em regua de pvc 100mm- 
incl.perfis de  fix.  e acabamento - 680,13 M2, PISOS: LASTROS-  E ENCHIMENTOS: 
Lastro de brita - 101,03 M3, Lastro de concreto,com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 
52,36 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado e alisado - 20mm 
de espessura - 77,99 M2, Granilite - 8mm de espessura - 2128,78 M2, ARREMATES DE 
PISO E ESCADAS: Rodapé de argamassa de cimento e areia 1:3 - ,10cm - 218,30 M, 
Rodapé de granilite - 10cm - 1197,23 M, Degraus de granilite - 122,40 M, VIDROS: 
VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - 
espessura 4mm - 393,39 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguada de 
cal - concreto ou reboco sem massa corrida,exterior - 948,96 M2, Tinta pva  
(latex)  - concreto ou reboco sem massa corrida - 302,83 M2', Tinta acrílica - 
concreto ou reboco sem massa corrida - 5548,26 M2, Tinta esmalte sintetico- 
concreto ou reboco s/massa corrida - 907,25 M2, PINTURA EM EIRA: Esmalt/.,  
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CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 030/EDIF/04 

No do Processo: 2004.0.068.699-2 

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fe 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.  

sintético - esquadrias e pecas de marcenaria, com emassamento - 167,05 M2, 
Esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira - 531,20 M, 
PINTURA EM METAL: Tinta betuminosa - interior de calhas,rufos e rincões 
metálicos - 195,50 M, Esmalte sintético - esquadrias e pecas de serralheria - 
1589,94 M2, Esmalte sintético - estruturas metálicas - 818,80 M2, 
SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp 03 alambrado para quadras de esporte - 
gp.6/edif - tg/4,5m - 440,00 M, Fp.02 gradil de ferro perfilado,tipo parque c/ 
mureta - gpm-l/depave - 228,00 M, Pp.39/pp.40-portao de ferro perf. tipo 
pqe.(gp.5/gpm1)3,0m 1 ou 2f1 - 2,00  UN,  Muro de arrimo h=2,50m c/ drenagem - 
conf. det. edif - 41,20 M, Fv.14 - mureta de arrimo em blocos de concreto 
h=1,00 m chapiscado - 211,40 M, Gradil f§ga1v.e1etrof.malha62x132mm,c/montante 
cd 1,65m c/pint elet. - 248,80 M2, Portão f§galv. eletrofund. malha 62x132mm,de 
abrir,lfl,c/pintura eletr - 9,97 M2, PAV/MENTACAO: Concreto desempenado e 
ripado(pmsp-d1.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 1747,27 M2, DIVERSOS: Ip.03 
plataforma com 3 mastros de bandeira h.tota1=10,00m - 1,00  UN,  Qc.02 quadra 
poliesportiva - piso armado - 585,60 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta a 
base de borr. clorada - voleibol - 1,00  UN,  Qd.02 demarc. de quadra com tinta a 
base de borr. clorada - f.saldo - 1,00  UN,  Qd.03 demarc. de quadra com tinta a 
base de borr. clorada - basquete - 1,00  UN,  Qd.05 demarc. de quadra com tinta a 
base de borra. clorada - handbol - 1,00  UN,  Postes para voleibol, inclusive 
pintura e rede - 1,00  UN,  Trave para futebol de salão, inclusive pintura e rede 
- 4,00  UN,  Tabela para basquete, incl. estrutura aro e cesta - concreto aparente 
- 2,00  UN,  Demarcação e pintura de superfícies - borracha clorada - 585,60 M2, 
Demarcação e pintura de faixas ate 10cm. borracha clorada - 55,00 M, Hv.20-
abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 2,00  UN,  Pp.35-
porta em ferro perfilado c/chapa para abrigo de lixo - 6,03 M2, Pp.36-porta em 
ferro perfilado c/tela para abrigo de Os - 5,42 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da 
obra - 2128,78 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm 
excl. apoio - 28,84 M2, Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred. e 
envern.excl.apoio - 80,55 M2, Dm 02/04 estrado de madeira aparelhada para 
despensa - 23,20 M, Dp.04 corrimão em tubo galvanizado - 162,68 M, Dp.05 
corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 78,48 M, Dv.01 lousa comum 
executada em parede - 223,38 M2, Dm.07 quadro de avisos de madeira - 2,00 M2, 
Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 256,00 M, Dm.06 fixador de cartazes 
p/ sala de aula - 687,31 M, Armário de  ago  c/4 portas e fech 1 640xp420xh1980 - 
4,00  UN,  EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de  ago  galv.p/fogão 6 bocas 
- 1,00  UN,  Duto em ch  ago  galv. n.22 - diam. 35 cm - 5,10 t4, Curva p/duto 
ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada lOgrau - 1,00  UN,  Exaustor 1/2  
hp  p/ coifas - 1,00  UN,  PLACAS DE OBRA: Placa inaug.int.600x500x3mm,ch  ago  inox 
em baixo relevo (p. emurb) - 1,00  UN,  Barra de apoio p/defic físico em  ago  inox 
c=45cm - 3,00  UN,  Barra de apoio p/deficiente físico em  ago  inox c=90cm - 6,00  
UN,  Barra de apoio p/defic. físico em  ago  inox c=80am - 3,00  UN,  Bancada de 
concreto polido c/bordas arredondadas - 50mm espessura - 21,00 , Elevador 
eletro mecânico 3 p - 8 passageiros - 1,00  UN,  PAISAGISMO: ARVORES PALMEIRAS-- 
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No do Processo: 2004.0.068.699-2 
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Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fe 

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 030/EDIF/04 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 
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- FORNECIMENTO E PLANTIO: Quaresmeira (tibouchina granulosa) - 10,00  UN,  
Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides) - 13,00  UN,  ARBUSTOS, FORRACOES E 
TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum 
notatum) - 3699,21 M2, Grama são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 
580,16 M2, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.04 - banco em concreto aparente - 1=50cm - 
22,80 M, Ic.05-banco em concreto aparente - 6,10 M, SERVICOS PARCIAIS: Terra 
preparada para plantio - 58,00 M3, SERVICOS TECNICOS: TOPOGRAFIA: Levantamento 
planialtimktrico de  Areas  - ate 10.000m2 - 3,00  GL,  SERVICOS TECNICOS: 
Engenheiro/arquiteto  senior  - 130,00 H, Desenvolvimento de projeto executivo 
formato a0 - 5,00  UN,  Data de inicio: 21/12/01, data de termino: 4/0V03. 
Responsável técnico por parte da CONTRATADA; Engo. Antonio de Castro - CREA no. 
0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. 
Eduardo Alberto Addor. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2004-0.068.699-
2 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa eficiência quanto ao 
cronograma: boa. Eduardo Alberto Addor. Este atestado, 2comRgsto de 08 (oito) 
folhas. E, para constar, eu, 4arigela Braga expedi o 
presente ATESTADO, que não  co  te emendas, nem rasur-s aés 01/04/04.. Visto, 
Roberto  Levy  Jorge  ,  Dire  t Divisão Técnica de 
Obras do Departamento de Edif ca0 - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. 
Eduardo Alberto Addor...., .......... Foram cobrados emolumentos 
no valor de R$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos), de acordo com o 
Decreto no. 44.281 de 24/12/03. 
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CREA-SP  

Conferido: Claudia G. Mautone 

IMPORTANTE: A  presents  certidão 6 valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado.  

MR=  IE CASTRO 
o  

São Paulo, lerça-feira,..20 e janeiro de 2004 

0 Acervo Técnico é tàa a experiência adquirida ao longo da vida do  pro  
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação 

sua validade 

12 

5  IMPORTANTE • A apresente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional ce . . _ . . 
tficado. 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo 

T2455 

Válida somente com a autenti 

Woo Tut/  

CERTIDÃO DE ACERVO  

ha(s)n°: 1 de 1  CERTIDÃO N°: IZL-00133 

Referente a(s) ART(s) 94282720012575782,8210200302038570, 8210200 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5° e 60  da Resolução n°317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:  

Profissional  

Titulo(s) 

CREASP N° 

Atividade(s) Tic-
nica(s) Realftada(s)  

ANTONIO  DE CASTRO  
Engenheiro Civil 

0600948420 

do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Execução de Serviços na  Area  da Engenharia e Serviços e Obras 
pare Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. 

Quantificava° 

Local da obruiservivo 

Cidade 

Valor 

Especificada conforme atestado anexo 

Av.. Dos Metalurgicos, 1155  

Sao  Paulo 

1 115 92066(21/1212001,  
Valor do Aditivo Redução: Rf 227,15 (13/0812802) 
Valor do Aditivo: 0.$ 283.938,00(23/01/2002) 

21/12/2001 até 31/12/2002 

Prefeitura do Município de São Paulo 

Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 

0466711 

wrOgio•dvr: Tfl 
. P.CON E l'Acist. DE- 

NO lAis 00 T,TRITO OE 
SAO IVIIG'L  PAULISTA-S • 1 

iJ 

t." 

riPili..APRESENTE C000.1 
altiqi10.-kfiES;.:NTADO  

If SE1,04AftrENT;r:x,„  
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Período 

Contratante 

Contratada  

WASP  N° 

O Profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)  

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou Órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 
processo A-170001/03 
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• administrativo no. 1999.0.035.992-5, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 163 - cidade 
de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o 
Termo de Contrato no. 259/EDIF/01, a Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira 
de Mello, a Av. dos Metalúrgicos, 1155, no valor contratual (inclusive 
aditamentos): R$ 1.399.631,51 (um milhão trezentos e noventa e nove mil 
seiscentos e trinta e um reais e cinqüenta e um centavos), valor da obra 
(medição final - Io= janeiro/00): R$ 1.388.152,87 (um milhão trezentos e oitenta 
e oito mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Os 
serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro 
do prazo contratual, compreendendo:  Area  reformada =43436,77 m2,  Area  externa 
(quadras, jardins e estacionamento) = 5260,28 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA 
DO TERRENO: Limpeza geral,incl.remocao da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm 
- 1869,78 M2, Remoção de entulho,inclusive transporte ate lkm - 1305,15 M3, 
Transporte por caminhão carroceria de madeira,a partir de lkm - 18272,10  MK,  
MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL: Aterro,inclusive compactaaão - 124,78 M3, 
Carregamento para bota-forafinclusive transporte ate lkm - 7,07 M3, MOVIMENTO DE 
TERRA - MECANIZADO: Corte e aterro compactado - 279,42 M3, Corte e carregamento 
para bota-fokalinclusive transporte ate lkm - 703,59 M3, Fornecimento de 
terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate lkm - 124,78 M3, Transporte por 
caminhão basculante,a partir de lkm - 13916,61  MX,  DRENAGEM DO TERRENO: 
Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 28,44 M3, 
Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização - 35,55 M2, Tubo pvc 
perfurado p/drenagem - d=6" (150mrn) - 71,10 M, Caixa de ligação ou inspeção - 
escavação e apiloamento - 0,38 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de 
concreto (fundo) - 0,03 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 
tijolo,revestida - 3,00 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 
5,43 M2, Envolvimento de tubos com brita - 6,39 M3, Manta em tereftalato de 
poliester - 300g/m2 - 204,58 M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 13,68 t  
M3, Gabião - 117,52 M3, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - 
diâmetro de 25am - 509,50 M, Estaca de concreto  pre-moldada - ate 22t - 210,00 
M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 237,50 M3, 
Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização - 104,08 M2, Lastro de 
concreto - 150kg cim/m3 - 6,66 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de 
pinho - 338,81 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 1857,17 KG, 
Armadura em  ago  ca-60 - 5325,73 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa 

EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijo os maciço 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTADO N°  121/EDIF/03 

No do Processo: 2003.0.220.355-5 

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

testamos, a requerimento da parte e para 
com despacho exarado pelo Sr. Diretor do 
12/09/03, as fls.16, do processo no. 

cT br Mautone 
Analista de S.,rviços Administrativos 
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Departamento de Edificações em 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 

ACERVO 
CONTINUACAO ATESTADO N° 121/EDIF/03 

-LJOr 
No do Processo: 2003.0.220.355-5 

CREA-SP SOB N.° i  

So  a io)6_10(  

• 

• 

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello 
cluc;;, Mat:tone 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. Analista de .-,iviços Administrativos 
insp.  Exec.  da Zona  Les-te da S. Paulo 

comuns - 1,30 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa 
impermeável - 108,60 M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 198,62 M3, 
ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho 
- plana - 31,04 M2, Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana - 
107,73 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 
474,05 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 8862,75 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 
CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 32,20 M3, DEMOLICOES: Demolição de 
concreto armado - 8,96 M3, Demolição de lajes mistas c/esp.final sup.a 16 cm, 
ate 30 cm, inclu - 8,35 M2, Proj.industr.,transp.,mont.e forn.estrut.metalica 
vertical - 10713,00 KG, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços 
comuns - 1 tijolo - 15,92 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 411,67 M2, 
Blocos vazados de concreto - aparente,14cm - 952,97 M2, Blocos vazados de 
concreto - estrutura1,14cm - 41,76 M2, Vergas,cintas e pilaretes de concreto - 
2,95 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura - 
36,40_1%12, Placa de granilite - 40 mm de espessura - 16,98 M2, DEMOLICOES: 
Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 63,00 M3, Demolição de 
placas divisórias de granilite ou similar - 50,44 M2, Demolição de divisórias - 
chapas ou tAbuas,inclusive entarugamento - 9,22 M2, IMPERMEABILIZACOES: 
IMPERMEAB.CONTRA AGUA SOB PRESSAO: Axg.imperm.de  cim.e areia (reservat.e 
piscinas) - trago 1:3,esp=30mm - 79,23 M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: 
Manta asfáltica e=3mm c/véu de poliester colada a maçarico - 9,75 M2, 
Regularização com argam.cimento e areia - trago 1:3,espes.med=30mm - 88,96 M2, 
DEMOLICOES: Demolição de sistemas de isolamento térmico em geral - 78,89 M2, 
Resina acrílica p/piso granilite, aplicação inclusa - 4058,85 M2, Resina 
acrílica p/degrau de granilite, aplicação incl - 169,68 M , COBERTURAS: 
TELHADOS: Telhas de cimento-amianto - trapezoidal,tipo"canalete 90" - 264,33 M2, 
Telhas de pvc rigido,transl.ou opacas - ondulada,trapez.ou greca - 206,64 M2, 
Cumeeira de cimento-amianto,para telha tipo"canalete 90" - normal - 32,00 M, 
DEMOLICOES: Demolição de telhas de cim.amianto,alum.ou plástico - ondulada comum 
- 470,97 M2, SERVICOS PARCIAIS: Revisão,escov.,incl tomada de goteiras telha 
cim.amianto - 1912,12 M2, Parafuso rosca soberba p/fixagão de telhas de 
cim.amianto - 8x250mm - 160,00  UN,  Rufo chapéu canto int.ou canto ext.pre-
pint.zn/0,50 col.perkron sim - 13,00 PC, Telha sanduíche upk 40 e= 0,8mm - 
516,71 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta 
lisa,revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165am - 2P190,UN, FERRAGENS E 
COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro,leve (55mm) - porta interna de 
abrir - 33,00 JG, Targeta de sobrepor,tipo"livre-ocupado"- 60x65mm - 
ARMARIOS E COMPONENTES: Mm10 armário baixo (2,40 x 0,40 x 0,60)m - 11,00  UN,  
RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 30,00  UN,  
Retirada de batentes de madeira - 6,00  UN,  RECOLOCACOES: Recolocacao de folhas 
de porta de passagem ou janela - 18,00  UN,  Pm 04 porta lisa especial em 
sanitário p/def físico 82 x 211 cm - 2,00  UN,  ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: 
Pp.01 - porta em f.perfilado,dupl.almofadada c/chapa 34 - abrir,lfl - 106,37 M2, 

nte de  aluminio p/ divisória de granilite - 20,00f JG, CAIXILHOS: Cp.22/23  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 4t, 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
2453  r177  13" CNPJ No 46.392.163/0005-91 CA 
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CONTINUAÇÃO ATESTADO N°  121/EDIF/03 CREA-ST SOB N.0 - 01,) 

; II  1,40  No do Processo: 2003.0.220.355-5 

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. ...„ ...•.„ . 

insp.  Exec.  LI? Lon.a :L Palsic 

caixilho em ferro perfilado - basculante - 203,75 M2, Cf 19 caixilho em perfil 
de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 48,58 M2, Ep.07 grade de proteção em 
ferro chato - 44,68 M2, Tela de proteção em arame n.12,malha de 1/2" - inclusive 
requadro - 145,43 M2, Ep 11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 
incl. requad - 9,14 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metálicas em 
geral,portas ou caixilhos - 605,77 M2, SERVICOS PARCIAIS: Braço de alavanca em 
ferro chato - 42,00 M, Alavanca em metal cromado,para caixilhos basculantes - 
21,00  UN,  Lubrificação de caixilhos e troca de rebites - 422,22 M2, Ferro 
trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 3017,88 KG, Bandeira em 
chapa metal. 16, p/ porta - 97,77 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA 
E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00  UN,  
ELETRODUTOS -  BT:  Eletroduto de pvc rigido, roscAvel - 32mm (1") - 476,00 M, 
Eletroduto de pvc  rigid°,  roscAvel - 85mm (3") - 89,40 M, Eletroduto de  ago  
galvanizado,tipo leve i - 3/4" - 266,50 M, CONDUTORES -  BT:  Fio 4,00mm2 - 
isolamento para 1,0kv - 1428,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 
415,00 M, Cabo 25,00=2 - isolamento para 1,0kv - 399,00 M, Cabo 35,00mm2 - 
isolamento para 1,0kv - 308,00 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 90,00 
M, Cabo 240,00=12 - isolamento para 1,0kv - 360,00 M, COMPONENTES DE QUADROS 
ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 63a sensibil. 30ma - 380v,- 5,00  
UN,  Interruptor diferencial tetrapolar - 80a sensibil. 30ma - 380v - 4,00  UN,  
QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 20 
disjuntores - 6,00  UN,  Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 40 
disjuntores - 1,00  UN,  Caixa de passagem,tipo condulete - 3/4" - 90,00  UN,  Caixa 
de passagem,chapa metálica c/tampa parafusada - 40x40x15cm - 8,00  UN,  Caixa de 
passagem em alvenaria - escavação e apiloamento - 12,31 M3, Caixa de passagem em 
alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,31 M3, Caixa de passagem em alvenaria - 
parede de 1/2 tijolo,revestida - 28,96 M2, Caixa de passagem em alvenaria - 
tampa de concreto - 8,57 M2, Quadro geral ou de distribuicao,em chapa metálica 
n.16 esmaltada - 1,80 M2, CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Aterramento de 
quadros,exclusive cabo - 9,00  UN,  PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor 
simples - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 5,00  UN,  Ponto com interruptor paralelo - 1 
tecla,em condulete 3/4" - 4,00  UN,  Ponto com interrup.simples e tomada 110v-em 
condulete 3/4" cp.duplo - 6,00  UN,  Ponto com tomada simples de embutir - 
110/220v caixa 4"x2" - 174,00  UN,  Ponto com tomada p/aparelho fixo,tripolar - 
220v em condulete 3/4" - 11,00  UN,  Ponto de luz - caixa f.m. - 257,00  UN,  Ponto 
de luz - condulete 3/4" - 103,00  UN,  DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 
10/30a tp americano - 31,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  10/30 a t 
americano - 64,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  35/50a tp americano - 5,00  
UN,  Disjuntor cx. moldada tripolar 35/50 a tp americano - 2,00  UN,  Disjuntor cx  
mold.  tripolar 225a c/disparador term/magnet ajustável - 1,00  UN,  APARELHOS DE 
ILUMINACAO: Ld - 26 luminária lOdustrial - 2 lâmpadas fluorescentes,40w - 360,00  
UN,  Ld-40 luminária tipo"beed",esmaltada - 1 lâmpada mista 250w - 45,00  UN,  

da em aluminio fundido tipo Jtartaruga ak 200w - 8,00  UN  
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CONTINUAÇÃO ATESTADO N°  121/EDIF/03 

No do Processo: 2003.0.220.355-5 

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello 

H. Gabriel Maul:one 
Ansiista de Sarvi(:,,3 Aciministrativos 

Ilipp.mw.daZonaLaideS.Paulo 
EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminária de emergencia autônoma c/lamp 
fluorescente 15w - 20,00  UN,  Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00  UN,  
Campainha de timbre (sino) 24v-100 db - 2,00  UN,  PARA-RAIOS: Cordoalha de cobre 
nu, inclusive isoladores - 35,00mni2 - 716,00 M, Tubo de pvc para proteção de 
cordoalha - 2"x3m - 16,00  UN,  Tomada de terra,completa - 16,00  UN,  DIVERSOS: 
Quadro comando para conjunto motor-bomba,trifasico - ate 5hp - 2,00  UN,  
ELETROFERRAGENS: Perfilado perfurado chapa 14-ge-med. 38x38mm c/tampa e inst. - 
167,50 M, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.02-ilum.quadra c/poste concr  tub  h 

411 
liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w - 8,00  CJ,  Lc.05-poste concr.tub h liv.= 5m lum 
c/vidr.c/lamp.mista 250w - 11,00  CJ,  DEMOLICOES - ENTRADA E DISTRIBUICAO: 
Remoção de eletrodutos embutidos - ate 2" - 220,00 M, Remoção de eletrodutos 
aparentes - ate 2" - 198,26 M, Remoção de fio embutido - ate 16=2 - 660,00 M, 
Remoção de fio aparente - ate 16=2 - 594,78 M, DEMOLICOES - CAIXAS E QUADROS: 
Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem - 2,00  UN,  DEMOLICOES - 
PONTOS E APARELHOS: Remoção de interruptor,tomada,botão de campainha ou cigarra 
- 32,00  UN,  Remoção de luminária interna para lâmpada fluorescente - 360,00  UN,  
DEMOLICOES - PARA-RAIOS E OUTROS: Remoção de captor de para-raios - tipo 
franklin - 3,00  UN,  Remoção de cordoalha de cobre nu - 100,00 M, Remoção de tubo 
de proteção para cordoalha,inclusive fixacoes - 4,00  UN,  SERVICOS PARCIAIS - 
PARA-RAIOS E OUTROS: Terminal aéreo em  ago  galv. c/base de fixação h=30cm - 
32,00  UN,  INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E  GAS:  Cavalete de 
entrada - 1" - 1,00  UN,  Hv.09-abrigo p/cavalete entr.,d=3/4" ou 1" em alvenaria 
revestida - 1,00  UN,  INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1  hp  - 
2,00  UN,  REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,soldavel (linha água) 
- 25mm (3/4") - 257,55 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha  Aqua)  - 32mm (1") - 
11,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha água) - 50mm (1 1/2") - 173,80 M, 
Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 30,00 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha água) - 75mm (2 1/2") - 51,00 M, Envelopamento de 
tubulação enterrada,com concreto - 204,80 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: 
Registro de gaveta,metal amarelo - 2 1/2" - 2,00  UN,  Registro de gaveta,metal 
cromado - 3/4" - 24,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/4" - 23,00  UN,  
Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/2" - 18,00  UN,  Registro de pressão,metal 
cromado - 3/4" - 5,00  UN,  REDE DE  GAS:  Tubo preto de ago-carbono,classe sch-40 - 
3/4" - 78,70 14,-  Registro esférico d=3/4" p/gAs - 1,00  UN,  Hv.21-abrigo p/gAs em 
alvenaria revestida p/6 cilindros - 1,00  UN,  Hd.13 instalação p/ 6 cilindros 
glp, 45kg exclusive abrigo - 1,00  UN,  Proteção anticorrosiva para tubulação 
enterrada - 58,10 M, Envelopamento de tubulação enterrada,com concreto - 58,10L 
M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono - 
galvanizado,classe media (din2440) - 2 1/2" - 155,60 M, Registro de gaveta,metal 
amarelo - 2 1/2" - 4,00  UN,  Válvula de retenção vertical,tipo pesado - 2 1/2" - 
1,00  UN,  Recalque de passeio c/uniAo eng.rápidoq- registro tipo globo 2 1/2" - 
1,00  UN,  Hidrante com união de engate rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 6,00 

embutir,para hidrante e mangueira - chapa de  ago  n.20 - 6,00  UN,  
Ancandio com união de engate./rapido, 30m - 2 1/2" - 6,00  UN, 

RCP  VI" 
I, 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

NCIYAS 04S R 
ik,)+,,StfzUrt',  ftf101.3 

:rreasfrK,-,A474 

AGO 2022 

o 011f. A PRESE-Vif:04  

'-',I,It.009,iGNALAPRESititFZ0  

(A0SELON AU ÍV,gii..¡A." 



CARTÓRIO  Gigliotti 

EM al' NC 

CARTÓRIOO Giiliotti 

.14C 



PREFEITURA DO MUNICiP10 DE  SAO  PAU 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 

0 PRESENTE tvl 
INTEGRANTE DA CT1TAO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA ,TArfso 
CREA-SP SOB N.°'  -  

SA°  Pa  lo  ( ic1 fve-X3 

5/8  

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 121/EDIF/03 

No do Processo: 2003.0.220.355-5 

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello  

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. Oka GablielPelautone 
Analista de Si-vos Administrativos 

Ins_p. _F.xec. da Zona Leste de S. Paulo 
Esguicho de incêndio com engate rápido - 2 1/2"x5/8" - U,00  UN,  Extintor de 
incêndio com carga de  gas  carbônico (co2) - 10kg - 4,00  UN,  Extintor de incêndio 
com carga de  aqua  pressurizada - 101 - 10,00  UN,  Extintor de incêndio com carga 
de pó químico seco - 4kg - 10,00  UN,  Seta p/hidrante/extintor de incêndio - 
10,00  UN,  REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de ferro fundido para 
esgoto,linha hl - 75mm - 21,20 M, Tubo de ferro fundido para esgoto,linha hl - 
150mm - 109,60 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 
1/2") - 206,30 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 
68,30 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 177,90 M, 

411 Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 157,90 M, Tubo de  
PVC  rígido, ponta e bolsa(linha esgoto)-150mm(6") - 176,50 M, Envelopamento de 
tubulação enterrada,com concreto - 522,10 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - 
ACESSORIOS: Caixa de gordura,alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 
1,00  UN,  Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 10,08 M3, 
Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fun) - 0,58 M3, Caixa de 
ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 34,24 M2, Caixa de 
ligação ou inspeção - tampa de concreto - 9,23 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - 
CAPTACAO: Hc.01-canaleta de conc.de  a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro 1=30cm - 
32,00 M, Hc.02-canaleta de conc.de  a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro 1=40cm - 
139,60 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 
282,00 M,  Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - 1=30cm - 2,00 M, 
Grelha de ferro perfilado para canaletas a céu aberto - 40cm - 139,60 M, REDE DE 
AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rigido,ponta e bolsa-
150mm(6") - 109,40 M, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 
12,04 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,49 M3, 
Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 34,00 M2, 
Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 7,97 M2, Envelopamento de 
tubulação enterrada,com concreto - 109,40 M, APARELHOS SANITARIOS E 
EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada,de louca branca - 24,00  UN,  Lavatório de 

411  louca branca,com coluna - capacidade  minima  71 - 18,00  UN,  Lavatório oval de 
sobrepor - louca branca - 9,00  UN,  Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch  ago  inox 
ch.18 - 13,50 M, Mictório coletivo de  ago  inoxidável - comprimento 0/2000mm - 
1,50 M, Tanque de louca branca com coluna-cap.min.301 - 5,00  UN,  Cuba simples de  
ago  inoxidável ch.20 - 500x400x200mm - 5,00  UN,  Cuba dupla de  ago  inoxidável 
ch.20 - 700x400x150mm - 2,00  UN,  Tanque de panela em  ago  inoxidável ch.18 
600x500x400mm - 1,00  UN,  Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante 
cel./carvão/cel. 360 l/h - 4,00  UN,  METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de 
pressão para uso geral,metal cromado - 3/4" - 51,00  UN,  Torneira elétrica 
automAtica,com corpo de metal cromado - 220v - 2,00  UN,  Válvula fluxivel com 
registro incorporado - 1 1/4" - 24,00  UN,  Chuveiro elétrico automatico,corpo 
metal cromado - 220v-2800/4400w - 4,00  UN,  iPapeleira de louca branca - 15x15cm - 
24,00  UN,  Frontão ou testeira de granito cinza maua - h ate 10cm - 7,70 M, Tampo 

____pl_banc um granito ouro velho polido 30mm t- 27,62 M2, Tampo para bancada úmida - 
11.2ARiiiaiiihôtiddirtqespirito santo a - 4,62 M Tampo para bancada úmida -  ago  mo 
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insp.  Exec.  da Zona  Lasts  de S. Paulo 
n.18 (18:8) - 4,98 M2, DEMOLICOES: Demolição de tubulação de pvc  rigid°  - ate 41' 
- 176,30 M, Demolição de registros - 63,00  UN,  RETIRADAS: Retirada de 
reservatórios de cimento-amianto - ate 1000 litros - 1,00  UN,  Retirada de 
registros ou válvulas fluxiveis - 18,00  UN,  Retirada de caixas sifonadas ou 
ralos - 20,00  UN,  Retirada de aparelhos sanitérios,inclusive acessórios - 25,00  
UN,  OUTROS SERVICOS: Desentupimento de ramais de esgoto ou Aguas pluviais - 
170,90 M, Lavatório de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 4,00  UN,  
REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de 
cimento e areia 1:3 - 346,19 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 
1:3 - 346,19 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 346,99 M2, 
Azulejos brancos,juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 856,30 M2, 
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 
1:3 - 421,99 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 421,99 M2, 
ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para azulejos - 
perfil"trifaceude aluminio - 98,33 M, DEMOLICOES: Demolição - de revestimento 
cerâmico ou similar - 323,67 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de chapas de 
fib.de  madeira - isol.termo-acustico,60x60x1,9cm - 117,40 M2, Forro de gesso 
atirantado - liso,60x60x1,25am - 37,20 M2, RETIRADAS: Retirada de forro em 
réguas de pvc - 100mm - incl.perfis - 61,26 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: 
Lastro de brita - 90,23 M3, Lastro de concreto,com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 
240,28 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum,  des  empenado - 20mm de 
espessura - 5,04 M2, Argamassa de alta resistência,tipo leve - 8mm de espessura 
- 3347,31 M2, Chapas de borracha sint.assentes c/cola,e=4 a 5mm - com relevo - 
128,41 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de argamassa de alta resistência 
- meia cana,10cm - 1454,80 M, Degraus de argamassa de alta resistência - 147,73 
M, DEMOLICOES: Demolição de concreto simples - 473,47 M3, Demolição de 
argamassa,cerâmica ou similar incl.arg.de  regularização - 598,52 M2, Demolição 
de fibro-vinil ou borracha sint,incl.arg.de  regularização - 1561,31 M2, 
Demolição de rodapés em geral,inclusive argamassa de assentamento - 1134,76 M, 
VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - 
espessura 3mm - 486,31 M2, DEMOLICOES: Demolição de vidros encaixilhados em 
geral,incl.limpeza do caixilho - 391,86 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E 
CONCRETO: Tinta pva  (latex)  - concreto ou reboco sem massa corrida - 3662,83 M2, 
Tinta acrílica - reboco com massa corrida - 6668,60 M2, PINTURA EM MADEIRA: 
Esmalte sintético - esquadrias e pecas de marcenaria,com emassamento - 31,68 M2, 
PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de serralheria - 
1597,77 M2, Esmalte sintético - estruturas metálicas - 1052,40 M2, DEMOLICOES: 
Remoção de pintura em alvenaria e concreto - lixa - 2218,95 M2, Remoção de 
pintura em concreto - jateamento - 1000,00 M2, Remoção de pintura em esquadrias 
e pecas de serralheria - lixa - 1745,14 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp 
03 alambrado para quadras de esporte - Irp.6/edif - tg/4,5m - 226,00 M, Fp.01 
gradil de ferro perfilado,tipo parque semi mureta - gp-5/depave - 23,40 M, Fp.02 

___grádil de  ferro perfilado,tipo parque / mureta - gpm-l/depave - 42,96 M, 
[CALWAP1509WPItao de ferro perf.tipo p . (gp.5/gpm1) 3,0m 1 ou 2f1 - 3,00 U 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 0 PRESENTE •00,, xl _ PARTE 

INTEGRANTE DA CE.RTIDA0 DE ACERVO 
TECNICO EXPFDIDA NESTA DATA PELO, 

CONTINUAÇÃO ATESTADO N°  121/EDIF/03 CREA-SP 80E3 N.°  i • () ?  

No do Processo: 2003.0.220.355-5 São 0 1200  

• 

• 

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. Cl.sudk .Gabrk..1Mautone 
Analist3c'eSsrviço3Administrativos  

Vag!)  
Pp.20/24-portao em ferro perfilado c/ tela, 1  fl  - 3,96 liffIl W2gigllolersgge  
ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 44,00 M2, Fc.01 muro de fecho, elementos de 
conc. mf.d3/edif -  fund.  c/ brocas - 40,00 M, Fv.15/16-muro de fecho em blocos e 
estr.conc.,fund.c/brocas - 72,00 M, Gradil f§galv. eletrof. malha 62x132mm, 
c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 99,04 M2, Portão f§galv.eletrofundid.malha 
62x132mm, de correr,c/pintura eletro - 21,08 M2, PAVIMENTACAO: Concreto 
desempenado e ripado(pmsp-d1.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 2925,73 M2, Mosaico 
portugues,uma ou duas cores,sobre base de concreto - 25,00 M2, DIVERSOS: Ip.03 
plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00  UN,  Qc.02 quadra 
poliesportiva - piso armado - 1243,50 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta a 
base de borr. clorada - voleibol - 2,00  UN,  Qd.02 demarc. de quadra com tinta a 
base de borr. clorada - f.salão - 2,00  UN,  Qd.03 demarc. de quadra com tinta a 
base de borr. clorada - basquete - 2,00  UN,  Postes para voleibol,inclusive 
pintura e rede - 2,00  UN,  Trave para futebol de salão,inclusive pintura e rede - 
4,00  UN,  Tabela para basquete,incl.estrutura aro e cesta - concreto aparente - 
4,00  UN,  Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00  
UN,  Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa para abrigo de lixo - 3,45 M2, Pp.36-
porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de  gas  - 6,00 M2, LIMPEZA: Limpeza 
geral da obra - 3347,31 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de 
conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 66,49 M2, Dp.04 corrimão em 
tubo galvanizado - 27,83 M, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo 
- 125,38 M, Mm.21/22 lousa em laminado melaminico sobre compensado (greenboard) 
- 263,25 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 401,58 M, Dm.06 fixador 
de cartazes p/ sala de aula - 95,58 M, Bate pneu em tubo de  ago  galvanizado d=3" 
c=2,50m - 21,00  UN,  EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Duto em ch aço galv. n.22 - diam. 35  
am  - 3,10 M, Curva p/duto ch.galv.35am bit.22 p/exaustão ar recrav a cada lOgrau 
- 1,00  UN,  Exaustor 1/2  hp  p/ coifas - 1,00  UN,  DEMOLICOES: Demolição de 
alambrado de tela galvanizada - 100,00 M2, Demolição de concreto simples - 
186,25 M3, Demolição de concreto armado - 5,44 M3, RETIRADAS: Retirada de porta-
giz,inclusive suportes - 162,00 M, Retirada de coifa em ch p/fogão de 6 bocas - 
1,00  UN,  Retirada de exaustor - 1,00  UN,  Retirada de duto de exaustão - 5,00 M, 
Barra de apoio p/deficiente fisico em  ago  inox c=90cm - 12,00  UN,  Barra de apoio 
p/defic.fisico em  ago  inox em 1 p/chuveiro - 2,00  UN,  Barra de apoio \ 
p/defic.fisico em  ago  inox c=80aM - 6,00  UN,  Quadro magnético - branco - 12,00 

g)- M2, Elevador hidráulico 2 p - 8 passageiros - 1,00  UN,  PAISAGISMO: ARBUSTOS, 

jasminda) - 30,00  UN,  Araléa  (rhododendron  indicum) - 50,00  UN,  Malvavisco 
(anoxonopus obtusifolius) - 1219,32 M2, Jasmim estrela (trachelospermom 
FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama são carlos em placas 

(malvaviscus mollis) - 15,00  UN,  MOBILIARIO EXTERNO: Ic.02-conjunto mesa e 
bancos em concreto - 4,00  CJ,  Ic.03-banc9 em concreto aparente - 1=40am - 35,90 
M, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNIC S: Engenheiro/arquiteto coordenador - 
249,00 H, Engenheiro/arquiteto  senior  - 365,00 H, Engenheiro/arquiteto  junior  - 
689,00 H, Desenhista - 813,00 H, Proj tista - 633,00 H, Data de inici 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 121/EDIF/03 

No do Processo: 2003.0.220.355-5 

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

8/8 

21/12/01, data de termino: 31/12/02. Responsável écnico por parte da 
CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a 
fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Carlos Henrique  Sauer.  
Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2003-0.220.355-5 a seguinte informação 
do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Carlos 
Henrique  Sauer.  Este ates do ,)e composto de 08 (oito)folhas. E, para constar, 

• 
eu, Axcangela Braga .... 
emendas, m rasu s 
Jorge • ....... 
de Edifi asJ CREA no.  
Sauer  
(vinte e um is e setenta 
de 28/12/02. 

▪ ., expedi o presente ATESTADO, que não contem 
aos 02/10/ 03. Visto, Roberto Levy  

iretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento 
64.116/D - SP.. Confere, Engo. Carlos Henrique 
Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 21,77 

e sete centavos), de acordo com o Decreto no. 42.758  

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
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Analista de Serviços Administrativos 

Insp.  Exec.  da  Zone  Leste de S. Paulo 
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CREA-SP  

Conferido: 
Claudia 

Analista de S 
I Mautdne 
Administrailvos 

Insp.  Exec.  da Zona Lesta de S. Paulo 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

AMNON CASTRO Cs, o  

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO T 
Válida somente com a autentica 

CAT 

CERTIDÃO N°: IZL-00092  c'.• 1 de 1 

cts Tur  
.aol' f, 

4, c,  o N. 
7/86 do G.'. 

CD 

mencionado: ca A. 
.0 o 

o  

Referente ti(s) ART(s) 0562608, 8220200301388610, 8220200301388629. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 40, 5° e 6° da Resolução n 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaix 

ANTONIO  DE CASTRO  

Engenheiro Civil 

0600948420 

do artigo 7° da Resolução 218/73, do CONFEA.  

4.0 
S 

•▪ t r% A il l, 
• e. 4 14 et  

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP 

Atribuições 

Atividade(s) 
Realizada(s) 

Quantificaclio 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor R$ 846.568,98 (agosto/2000) 
Valor de aditivo de Redução: R$ 104,35 (dezembro/2000) 
Valor de Aditivo de Redução: R$ 70,27 (Dezembro/2000) 

Período 03/08/2000 à 30/12/2000 

Contratante Prefeitura do Município de  Sao  Paulo 

Contratada Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda 

CREASP N" 0466711 

**0 profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)** 

• 

O 
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Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Execuç 
Conclusão da Construção da EMEF Jd. Horizonte Azul. 

Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima. 

Rua Rio Grande do Sul, 601 

São Paulo Estado SP 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 
processo A-170001/03 

São Paulo, Quarta-fe I - '.osto de 20 

0 Acervo Técnico é toda a experiência adquiri a ao longo da vida do  pm  
compatível com suas atribuições legais,  nit)  cabend lquer 

sua validade 

F.; IMPORTANTE e A apresente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certifica 
• Acervo T6cinco é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional,  co  pativel 

com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade 
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Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, d o dade 
com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 
17/01/03, as fls. 16, do processo no. 2002-0.293.182-6, que do processo 
administrativo no. 2000.0.064.408-7, consta que a firma Lima de Castro 
Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de 
São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o 
Termo de Contrato no. 154/EDIF/00, a Conclusão da construção da EMEF Jd. 
Horizonte Azul, a R. Rio Grande do Sul, 601 , no valor contratual (inclusive 
aditamentos): R$ 846.,568,98 (oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e 
sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), valor da obra (medição final - 
Io= maio/96): R$ 844.391,72 (oitocentos e quarenta e quatro m11, trezentos e 
noventa e um reais e setenta e dois centavos). Os serviços foram executados de 
acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, 
compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza 
geral,incl.remogão da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm - 600,00 M2, Remoção 
de entulho,inclusive transporte até lkm - 75,00 M3, Transporte por caminhão 
carroceria de madeira,a partir de lkm - 675,00  MK,  MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL: 
Corte e espalhamento dentro da obra - 323,00 M3, MOVIMENTO DE TERRA - 
MECANIZADO: Corte e carregamento para bota-fora,inclusive transporte ate lkm - 
559,00 M3, Transporte por caminhão basculante,a partir de lkm - 5031,00  MK,  
FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO PROFUNDA: Broca de concreto.- diâmetro de 20cm - 119,00 M, 
VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 18,08 M3, 
Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização - 48,12 M2, Lastro de 
brita - 0,84 M3, Lastro de concreto - 150kg cimJm3 - 0,83 M3, FUNDAÇÃO - FORMA: 
Forma comum de tábuas de pinho - 50,12 M2, FUNDAÇÃO - ARMADURA: Armadura em  ago  
ca-50 - 283,92 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 33,00 KG, FUNDAÇÃO - CONCRETO: 
Concreto fck = 15,0mpa - virado na obra - 4,07 M3, EMBASAMENTO: 
Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 96,10 M2, 
Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 14,01 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 17,40 M2, 

CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 250,58 KG, ESTRUTURA DE 
Forma especial de chapas plastificadas (12=0 - plana - 33,28 M2, ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 2,82 . M3, 
Bombeamento de -concreto - 2,82 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: 
Laje mista - h8 com capeamento de 4cm (12am) - 8,00 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO - 
RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO: Polimento de concreto - 66,30 M2, VEDOS: ALVENARIA DE 
TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços comuns - 1/2 tijolo - 7,00 M2, Tijolos 
laminados - 1/2 tijolo - 63,03 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 392,33 
M2, Blocos vazados de concreto - aparente,09cm - 5,76 M2, Blocos vazados de 
concreto - a 14cm - 60,00 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placas de 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTADO N° 032/EDIF/03 
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I.  

granilite - 30mm de espessura - 53,43 M2, Placa de granilite immde 
espessura - 16,97 M2, IMPERMEABILIZAÇÕES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA • 17.W.'  LAÇAO: 
Membranas asfálticas - com 3 camadas de feltro asfaltico 151bs - 8,00 M2, 
Regularização com argam.cimento e areia - trago 1:3,espes.med=30mm - 8,00 M2, 
Proteção mecânica com argam.cim.e areia - trago 1:7,espes.med=30mm - 8,00 M2, 
COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metálica para 
cobertura - 11328,00 KG, Montagem de estrutura metálica para cobertura - 
11328,00 KG, TELHADOS: Cumeeira trap.aco galv.esp=0,5mm,rev b,h=40mm,1=0,50 m - 
35,76 M, Termotelha revest  alum  c/ isolam/o poliurptann - 914,96 M9- ESQUADRIAS 
DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa,especial (para instalações 
sanitárias) - 62x165cm - 28,00  UN,  Bm.03 - batente de madeira (9,5cm) - para 
porta em divisória dv.01 - 91,40 M, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Targeta 
de sobrepor,tipo"livre-ocupado"- 60x65mm - 28,00  UN,  Porta para armário s/ 
revestimento - 36,29 M2, Guiche de secretaria com porta sanfonada - conf detalhe 
- 1,21 M2, Mm.12 - armário balcão - 14,00  UN,  Mm-13 - armário p/ cumbucas - 1,00  
UN,  Mm-14 armário p/ canecas - 1,00  UN,  Mm-15 - armário p/ pratos - 1,00  UN,  
ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado,dupl.almofadada 
c/chapa 14 - abrir,lfl - 103,62 M2, Pp.04 - porta em f.perfilado,meio vidro 
c/subdivisões - abrir,lfl - 32,99 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado,meio vidro 
c/subdivisões - abrir,2f1 - 28,80 M2, Pf-23 porta em perfil de chapa dobrada, 
veneziana, abrir 1  fl  - 1,83 M2, Batente de alumínio p/ divisória de granilite - 
28,00 JG, CAIXILHOS: Cp.01 - caixilho em ferro perfilado - fixo,sem ventilação 
permanente - 28,80 M2, Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 
301,36 M2, Tela de proteção em arame n.12,malha de 1/2" - inclusive requadro - 
329,37 M2, Ep 11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 
2,04 M2, PORTAS ESPECIAIS:  Pp  48 porta em ferro perfilado com chapa p/ passa-
pratos - 2,00 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas 
pecas de serralheria - 271,82 KG, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E 
TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 17 a 20kva - 1,00  UN,  Entrada 
aérea de energia e telefone - 48 a 54kva - 1,00  UN,  Entrada aérea de energia e 
telefone - 71 a 75kva - 1,00  UN,  ELETRODUTOS -  BT:  Eletroduto de pvc 
rigido,roscável - 25mm (3/4") - 973,00 M, Eletroduto de pvc rigido,roscAvel - 
32mm (1") - 439,00 M, Eletroduto de pvc rigido,roscAvel - 50mm (1 1/2") - 21,40 
M, Eletroduto de pvc rigido,roscAvel - 60mm (2") - 196,00 2.4 Eletroduto de pvc 
rigido,roscavel - 85mm (3") - 455,00 M, Eletroduto de pvc rigido,roscAvel - 
110mm (4") - 12,00 M, Eletroduto de  ago  galvanizado,tipo leve i - 3/4" - 30,00 
M, Eletroduto de  ago  galvanizado,tipo leve i - 1" - 20,00 M, Envelopamento de 
eletroduto enterrado,com concreto - 1020,00 M, CONDUTORES -  BT:  Fio 1,50mm2 - 
isolamento para 0,7kv - 600,00 M, Fio 2,50mm2 - Isolamento para 0,7kv - 600,00 
M, Fio 4,00=2 - isolamento para 0,7kv - 500,00 M, Fio 6,00=2 - isolamento para 
0,7kv - 180,00 M, Cabo 10,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 68,00 M, Cabo 16,00mm2 
- isolamento para 0,7kv - 1088,00 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv 
66,00 M, Fio 4,00=12 - isolamento para 1,0kv - 3702,00 M, Cabo 95,00mm2 
isolament v - 1052,00 M, Cabo 185,00 mm2 - isolamento para 1,0kv 
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CONTINUAÇÃO ATESTADO N°  032/EDIF/03 

N° do Processo: 2002-0.293.182-6 

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horizonte Azul 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 
Lf 

978,00 M, Cabo 240,00=2 7 isolamento para 1,0kv - 88,00 M, Fio 
interno tipo fi-60 par trançado - 80,00 M, QUADROS E CAIXAS: 
distribuição em chapa metálica - para até 40 disjuntores - 2,00 U aixa 
passagem,em ferro estampado -,4"x2",inclusive espelho - 129,00  UN,  Caixa 
passagem,em ferro estampado - 4"x4",inclusive espelho - 4,00  UN,  Caixa 
passagem,tipo condulete - 3/4" - 10,00  UN,  Caixa de passagem,tipo condulete - 1" 
- 5,00  UN,  Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento - 20,04 M3, 
Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,58 M3, 'Caixa de 
passagem em alvenaria - parede de 1 tijolo,revestida - 40,08 M2, Caixa de 
passagem em alvenaria - tampa de concreto - 10,02 M2, Caixa telefônica interna 
padrão telesp n.2 20x20x12am - 1,00  UN,  Quadro geral ou de distribuição,em chapa 
metálica n.16 esmaltada - 4,44 M2, CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave 
seccionadora tripolar,abert.sob carga,com fus.nh - 100a/250v - 5,00  UN,  Chave 
seccionadora tripolar,abert.sob carga,com fus.nh - 400a/250v - 1,00  UN,  Isolador 
de poliester tp tonel b.t. uso interno -15x20mm - 160,00  UN,  Isolador de 
poliester tp tonel b.t. uso interno - 35x45mm - 90,00  UN,  Isolador de poliester 
tp tonel b.t. uso interno - 60x75mm - 8,00  UN,  Barramento de cobre para 30a - 
6xlmm - 12,00 M, Barramento de cobre para 100a - 15x3mm - 17,00 M, Barramento de 
cobre para 400a - 40x7mm - 3,00 M, Cabo de cobre nu para aterramento - 120,00=2 
- 6,00 M, Aterramento de quadros,exclusive cabo - 6,00  UN,  PONTOS DE ENERGIA: 
Ponto com interruptor simples  bipolar  - em caixa 4"x2" - 14,00  UN,  Ponto com 
interruptor paralelo  bipolar  - em caixa 4"x2" - 26,00  UN,  Ponto  cam  dois 
interruptores simples  bipolar  - em caixa 4"x4" - 26,00  UN,  Ponto com tomada para 
aparelhos fixos,tripolar - 220v caixa 4"x2" - 79,00  UN,  Ponto seco para telefone 
- caixa 4"x4" - 2,00  UN,  Ponto de luz - caixa f,m. - 81,00  UN,  Ponto de luz - 
condulete 3/4" - 108,00  UN,  DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a 
tp americano - 32,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  10/30 a tp americano - 
66,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  60/100 a tp americano - 6,00  UN,  
APARELHOS DE ILUMINAÇÃO: Ld-26 luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes, 
40w - 291,00  UN,  Ld-28 luminária industrial - 4 lâmpadas fluorescentes, 40w - 
44,00  UN,  EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANCA: Luminária de emergência 
autônoma c/lamp fluorescente 9w - 23;00  UN,  Central de alarme de incêndio ate 10 
lagos - 1,00  UN,  Botoeira comando liga-desl p/comando de bomba de recalque - 
3,00  UN,  Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 3,00  UN,  Sirene eletrônica 
bitonal 24v-104 db - 3,00  UN,  PARA-RAIOS: Pára-raios tipo "franklin", exclusive 
descida e aterramento - 1,00  UN,  Caixa de inspeção de aterramento tipo suspensa 
em fofo - 24,00  UN,  Luz de obstáculo dupla c/fotocélula solar - 1,00  UN,  Haste 
de  ago  galvanizado,inclusive base e estais - 2"/3m - 24,00  UN,  Cordoalha de 
cobre nu, inclusive isoladores - 35,00=12 - 326,00 M, Cordoalha de cobre nu, 
inclusive isoladores - 50,00=2 - 72,00 M, Tubo de pvc para proteção de 
cordoalha - 2"x3m - 8,00  UN,  Tomada de terra, completa - 8,00  UN,  DIVERSOS: 
Quadro comando para conjunto motor-bomba, monofásico - até 5hp - 2,00  UN,  
Automático de bóia tipo contacto de mercúrio - 2,00  UN,  CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO: 
Lc.02-ilum.quadra c/poste concr  tub  h liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w - 1,00  CJ,  
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Lc.15-poste concr  tub  h liv.= 7m lum.c/vidr.c/lamp.mista 250 0  CJ,  
SERVIÇOS PARCIAIS - ENTR.E DISTRIBUIÇÃO: Terminal ou conector de ., e-sqb - para 
cabo 10=2 - 8,00  UN,  Terminal ou conector de pressão - para cabo' .mm2 - 20,00  
UN,  Terminal ou conector de pressão - para cabo 25=2 - 6,00  UN,  Terminal ou 
conector de pressão - para cabo 120=2 - 4,00  UN,  Terminal ou conector de 
pressão - para cibo 185mm2 - 14,00  UN,  Terminal ou conector de pressão - para 
cabo 240=2 - 22,00  UN,  SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Cigarra de 
sobrepor,tipo colegial - 3,00  UN,  INST.HIDRO-SANITÁRIAS: ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE 
AGUA E  GAS:  Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00  UN,  Abrigo para cavalete de °-""! 
entrada - 1,00  UN,  Tubo de  ago  galvanizado,classe leve i (linha  Aqua)  - 3/4" - 
48,00 M, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 35,00 M, 
Envelopamento de tubulação enterrada,com concreto - 35,00 M, RESERVAÇÃO DE AGUA: 
Tubo de  ago  galvanizado,classe leve i (linha  aqua)  - 1" - 30,00 M, Tubo de pvc 
rigido,soldável (linha agua) - 60mm (2") - 24,00 M, Registro de gaveta,metal 
amarelo - 3/4" - 2,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 1" - 1,00  UN,  
Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/2" - 3,00  UN,  Registro de gaveta,metal 
amarelo - 2" - 2,00  UN,  Torneira de bóia,de cobre - 3/4" - 1,00  UN,  Torneira de 
bóia,de cobre - 1" - 1,00  UN,  INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA: Conjunto motor-bomba - até 
1/2  hp  - 1,00  UN,  Conjunto motor-bomba - até 1  hp  - 2,00  UN,  Tubo de  ago-carbono 
galvanizado,cl.media (din2440) - 1" (recalque) - 15,00 M, Tubo de  ago-carbono 
galvanizado,cl.nedia (din2440) - 1 1/2" (sucção) - 36,00 M, Registro de 
gaveta,metal amarelo - 1" - 1,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/2" - 
5,00  UN,  Válvula de retenção horizontal - 1 1/2" - 2,00  UN,  Válvula de retenção 
vertical - 1" - 1,00  UN,  REDE DE AGUA FRIA - TUBULAÇÃO:  Tubo de  ago  
galvanizado,classe leve i (linha Agua) - 3/4" - 8,00 M, Tubo de  ago  
galvanizado,classe leve i (linha  Aqua)  - 3" - 95,80 M, Tubo de pvc 
rigido,soldável (linha agua) 20mm (1/2") - 132,00 M, Tubo de pvc 
rígido, soldável (linha  aqua) 25mm (3/4") - 58,15 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha  aqua)  - 32mm (1") - 69,35 M, Tubo de pvc rigido,soldavel 
(linha  aqua)  - 40mm (1 1/4") - 10,90 M, Tubo de pvc rigido,soldável (linha agua) 
- 50mm (1 1/2") - 57,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 60mm (2") 
- 28,70 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha  aqua)  - 75mm (2 1/2") - 48,60 M, 
Tubo de pvc rigido,soldavel (linha  aqua)  - 85mm (3") - 15,40 M, REDE DE AGUA 
FRIA - ACESSÓRIOS: Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/2" - 1,00  UN,  Registro 
de gaveta,metal amarelo - 2" - 6,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 2 
1/2" - 3,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 3" - 1,00  UN,  Registro de 
gaveta,metal cromado - 3/4" - 3,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 1" - 
6,00  UN,  Registro de gaveta,metal -cromado - 1 -1/2" - 6,00  UN,  Registro de 
pressão,metal cromado - 3/4" - 3,00  UN,  REDE DE  GAS:  Tubo preto de ago-
carbono,classe sch-40 - 3/4" - 21,00 M, Proteção anticorrosiva para tubulação 
enterrada - 15,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada,com concreto - 15,00 
M, REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de  ago-carbono 
galvanizado,class a (din2440) - 2 1/2" - 80,02 M, Registro de gaveta, meta 
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amarelo - 2 1/2" - 1,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 3" UN,  
Válvula de retenção vertical,tipo pesado - 2 1/2" - 1,00  UN,  Enve amento de 
tubulação enterrada,com concreto - 82,00 M, Recalque de passeio c/uniioig 
eng.rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 1,00  UN,  Hidrante com união de engate ,T 
rápido - registro.  tipo globo 2 1/2" - 3,00  UN,  Abrigo de embutir,para hidrante e 9 
mangueira - chapa de  ago  n.20 - 3,00  UN,  Mangueira de incêndio com união de 
engate rapido,30m - 1 1/2" - 3,00  UN,  Esguicho de incêndio com engate rápido - 1 7s 
1/2-x1/2- - 3,00  UN,  Extintor de incêndio com carga de  gas  carbônico (c02) - 6kg 
- 1,00  UN,  Extintor de incêndio com carga de Agua pressurizada - 101 - 3,00  UN,  2R 
Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg - 3,00  UN,  REDE DE c) 
ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO: Tubo de ferro fundido para esgoto,linha hl - 75mm 
- 8,60 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 
92,15 101, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 44,10 M, 
Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 18,95 M, Tubo de 
pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 211,35 M, Envelopamento 
de tubulação enterrada,com concreto - 277,18 M, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - 
ACESSÓRIOS: Ralo seco de pvc rigido,com saida soldável de 40mm - diâmetro 100mm 
- 14,00  UN,  Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 12,00  UN,  Caixa de 
gordura,alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60am - 1,00  UN,  Caixa de 
ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 7,20 M3, Caixa de ligação ou 
inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,45 M3, Caixa de ligação ou inspeção 
alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 12,96 M2, Caixa de ligação ou inspeção - 

TUBULAÇÃO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto,linha hl - 150mm - 
galvanizado n.24 - desenvolvimento 50am - 139,44 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - 

30,32 M, Curva de ferro fundido,linha hl (ligação rede-condutor) - 150mm - 8,00 

tampa de concreto - 3,24 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO: Calha em chapa 
de  ago  galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm--: 72,00 M, Rufo em chapa de  ago 

UN,  Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 4,32 M3, Caixa de 
ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,22 M3, Caixa de ligação ou 
inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 7,68 M2, Caixa de ligação ou 
inspeção - tampa de concreto - 1,92 M2, Envelopamento de tubulação enterrada,com 
concreto - 9,80 M, APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária 
sifonada, de louça branca - 31,00  UN,  Lavatório de louça branca, com coluna - 
capacidade  minima  71 - 9,00  UN,  Hx-01-lavatório e bebedouro de ch  ago  inox 
ch.18  comp  0/2000mm - 13,52 M, Mictório coletivo de  ago  inoxidável - comprimento \4C? 0/2000mm - 4,80 M, Tanque de louça branca, sem coluna - capacidade  minima  351 - 
1,00  UN,  Cuba simples de  ago  inoxidável ch.20 - 500x400x200mm - 6,00  UN,  Tanque 
de panela em  ago  _inoxidável ch.18-  600x500x400mM - 1,00  UN,  Hx04- tanque de 
panela em  ago  inoxidável ch.18 600x800x300mm - 1,00  UN,  Bebedouro elétrico com 
sistema de refrigeração e duas saídas - 401 - 1,00  UN,  Filtro tp.cuno ou similar 
c/elem filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 7,00  UN,  METAIS SANITÁRIOS E t 
ACESSÓRIOS: Torneira de pressão para uso geral,metal amarelo - 3/4" - 10,00  UN,  
Torneira de  pr uso geral,metal cromado - 1/2" - 4,00  UN,  Torneira de 
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ei 

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 032/EDIF/03 

N° do Processo: 2002-0.293.182-6 

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horizonte Azul 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.  

-OW() C,!GLJOTT1 
TAvieugb 

NC'TAS,, DO t., STRITO OE 
:14.0 

c 
0 AGO 2022 4 

f.,a;!t Oa A  PRESENTE  ,7;',Y)V4  
IF r.) ORrif4ALAPRESENTV 

)l flSE1OEAliiNcirA:A  

pressão para uso geral,metal cromado - 3/4" - 18,00  UN,  Torneira de p para 
pia,com corpo longo e aerador - 3/4" - 4,00  UN,  Torneira elétrica automOtica,com 
corpo de metal cromado - 220v - 2,00  UN,  Válvula fluxivel com registro 
incorporado - 1 1/2" - 31,00  UN,  Chuveiro elétrico automAtico,corpo metal 
cromado - 220v-2800/4400w - 2,00  UN,  Saboneteira de louca branca - 15x15am - 
2,00  UN,  Papeleira de louca branca - 15x15am - 31,00  UN,  Cabide de louca 
branca,com um ou dois ganchos - 10,00  UN,  Tampo para bancada úmida mármore 
branco espirito santo a - 2,00 M2, Tampo para bancada úmida -  ago  inox n.18 
(18:8), comprimento 0/2000mm - 11,14 M2, Tampo p/banc. um. concr. pol. e=40mm 
c/bordas arred. e envern. - 31,83 M2, Reservatório pré-moldado cinf=30m3, 
csup=20m3 c/escada - 1,00  UN,  REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: 
Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 651,47 M2, Embogo interno - 
argamassa mista de cimento,cal e areia 1:4/12 - 651,47 M2, Embogo interno - 
argamassa de cimento e areia 1:3 - 5,00 M2, Reboco interno - argamassa de cal e 
areia 1:2 - 651,47 M2, Azulejos brancos,juntas amarração ou a prumo - assentes 
c/arg.comum - 500,47 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - 
argamassa de cimento e areia 1:3 - 337,20 M2, Embogo externo desemp. p/pintura - 
arg. mista cim.cal e areia 1:3/12 - 337,20 M2, Embogo externo - argamassa de 
cimento e areia 1:3 - 157,42 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 
157,42 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para azulejos - 
perfil"triface"de alumínio - 51,00 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de tábuas de 
madeira maciça c/entarug.de  pinho - peroba 10xlam - 401,78 M2, Forro de gesso 
atirantado - liso,60x60x1,25am - 153,15 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: 
Enchimento com argila expandida - 38,55 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 
47,78 M3, Lastro de concreto,com hidrofugo - 200kg cim/m3 - 3,53 M3, 
REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado e alisado - 20mm de 
espessura - 846,27 M2, Granilite - 8mm de espessura - 1914,95 M2, ARREMATES DE 
PISO E ESCADAS: Rodapé de argamassa de cimento e areia 1:3 - 10cm - 33,00 M, 
Rodapé de granilite - 10am - 1358,23 M, Degraus de argamassa de cimento e areia 
1:3 - 32,40 M, Degraus de argamassa de alta resistência - 102,00 M, VIDROS: 
VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - 
espessura 9mm - 361,06 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguada de 
cal - concreto ou reboco sem massa corrida,exterior - 300,00 M2, Tinta pva  
(latex)  - concreto ou reboco sem massa corrida - 848,88 M2, Tinta acrilica - 
concreto ou reboco sem massa corrida - 4451,77 M2, Verniz a base de  silicone  - 
concreto ou alvenaria aparente - 250,31 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte 
sintético - esquadrias e pegas de marcenaria, com emassamento - 92,61 M2, 
Esmalte sintético - forros de madeira - 200,-48 M2, Esmalte sintético - 
rodapés,guarnigiies e molduras de madeira - 255,20 M, PINTURA EM METAL: Tinta 
betuminosa - interior de calhas,rufos e rincões metálicos - 176,44 M, Esmalte 
sintético - esquadrias e pecas de serralheria - 1379,70 M2, Esmalte sintético - 
estruturas metálicas - 939,96 M2, Esmalte sintético - exterior de calhas,rufos e iiir) 

muro de fecho,e,''  

4gt 

condutores - 148,00 M, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fc.01 

0 PF,'. ! 71. E PASTE 
MTEGftr CI DE ACERVO 

TÉCNICO : • DA_TA P40)  
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TECNICO fiDIDA NESTA DATA PELO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAUL 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 032/EDIF/03 
N° do Processo: 2002-0.293.182-6 

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horiionte Azul 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.  

u 
%.Y (4.1  

p.11 C,  ,10 
7/7 

al I 
co/ 444 

o 

Óttio (-AC1401:flit, 
P.CPN E TAOELVED DE 1  

NOTAS  'CAO DiSTRITO t....,E. 1 
SAQ #AiCOEti. PAOLISTA-S' t 
:,UTENTMAÇA07*-11 

".4I AGO 2022 7  'I 
,-....,.._ii 

noirt.Cltv,PRESECOPOI  
• i  R.ME 0 ONGi44.APRES1:0 

SEW DE  
. -  

elementos de conc. mf.03/edif.  -  fund.  c/ brocas - 85,50 M, Gra .galv. 
eletrof. malha 62x132mm, c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 202,92 ortão 
f§galv. eletrofund. malha 62x132mm,de abrir, lfl, c/pintura eletr ,7 M2, 
PAVIMENTAÇÃO: Concreto desempenado e ripado(pmsp-d1.1009/47), 335kg cimi/m3 - 7am 
- 434,60 M2, Pedrisco com compactaçâo manual - espessura 5am - 574,53 M2, Guia 
de concreto reta ou curva,tipo pmsp - 445,00 M, Sarjeta de concreto,inclusive 
preparo de caixa - 26,70 M3, DIVERSOS: Sumidouro, diâmetro interno 2,00m -  pogo  
absorvente - 20,60 M, Sumidouro, diâmetro interno 2,00m - tampão de concreto - 
4,00  UN,  Fossa séptica em anéis de concreto,para 140 pessoas - 2,40x3,50m - 2,00  
UN,  Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.tota1=10,00m - 1,00  UN,  Qc.02 
quadra poliesportiva - piso armado - 654,71 M2, Qd.01 demarc. de quadra com 
tinta a base de borr. clorada - voleibol - 1,00  UN,  Qd.02 demarc. de quadra com 
tinta a base de borr. clorada - f.salão - 1,00  UN,  Qd.03 demarc. de quadra com 
tinta a base de borr. clorada - basquete - 1,00  UN,  Qd.05 demarc. de quadra  cam  
tinta a base de borra. clorada - handbol - 1,00  UN,  Postes para 
voleibol,inclusive pintura e rede - 1,00  UN,  Trave para futebol de 
salão,inclusive pintura e rede - 2,00  UN,  Tabela para basquete, incl. estrutura 
aro e cesta - concreto aparente - 2,00  UN,  LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 
2215,00 142, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm 
excl.apoio - 41,26 M2, Ep 01  mac)  francesa de ferro perfilado - 5,00  UN,  Dp.05 
corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 55,00 M, Dv.01 lousa comum 
executada em parede - 193,88 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 
255,20 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de  ago  galv.p/fogâo 6 
bocas - 1,00  UN,  Chapéu  chines  p/duto galv.35am bit.22 p/exaustão de ar - 1,00  
UN,  Duto em ch  ago  galv. n.22 - diam. 35  am  - 5,10 M, Curva p/duto ch.galv.35cm 
bit.22 p/exaustão ar recrav a cada lOgrau - 1,00-UN,  Exaustor 1/2  hp  p/ coifas - 
1,00  UN,  Portão de ferro perfilado em chapa- lfl-  pp  15/19 - 4,00 142, Portão de 
ferro perfilado em chapa 2f1. -  pp  25/29 - 25,14 M2, Abrigo p/  gas  hv 19 - 
1=1,66m - 1,00  UN,  Portão de ferro perfilado em tela para abrigo de lixo ou  gas-
pp-36 - 1,36 M2, Portão de ferro perfilado em chapa, para abrigo de lixo ou gás  
pp-35 - 13,80 M2, Abrigo p lixo  iv  - 06 - 1,00  UN,  Alambrado em tubo perfilado 
tela galvanizada fp-05 - 210,88 M, Banco em concreto aparente tc - 05 - 35,00 M. 
Data de inicio: 03/08/00, data de termino: 30/12/00. Responsável técnico por 
parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a 
fiscalização por parte de BDIF esteve a cargo do Engo.  Giancarlo  Camerini. 
Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2002-0.293.182-6 a seguinte informação 
do fiscal: Eficiência técnica boa, eficiência quanto ao cronograma boa.  
Giancarlo Cam  rini. Este atestado é composto de-' 07 (sete) folhas. E, para 
constar, eu, rcangela Braga , expedi o presente ATESTADO, que na 
contem çte44is, nem rasuras, aOs 06/03/03. Visto, Roberto  Levy  Jorge 

. 7 ..., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de 
Edifica no. 64.116/D-SP. Confere, Engo.  Giancarlo  Camerini 

Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 21,73 
(vinte e um r is e setenta e três centavos), de acordo com o Decreto no. 42.758 
de 28/121,02.;  
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CERTIDA-0 DE ACERVII—T-41C_NICO —  CAT  ch ap 

Vcilida somente com a 90.tkailia,c19  ciii-CRIA.SP 

CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de  Sao  Paulo 

CERTIDÃO N°: Folha(s) n°: 1 de 1 , 

, r•-, 
41- '• 

(*--; 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os-drtitsasib, 5° e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o re.Aistro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional AitreigieteeleAMPRIBIP 
Titulo(s) Engenheiro Civil 

CREASP N° 0600948420 

Atiptições do artigo 07 da Resolução 213/73, do CONFEA. 

Atividade(s) Téc- Responsável técnico pôr execução na  area  da Engenharia Civil - Execução de urna 
nica(s) Realizada(s) Biblioteca Municipal no Parque Imperial. 

ou,-;;;kticavaG Especificadas conforme ate..ziados anexo, limitadas as atribuições acima. 

Local da obra/serviço Rua Duarte da Costa  corn  a Rua Jose Matinho 

Cida de Barueri Estado SP  

CI I 

Referente à(s)ART(s) 8210200401458250 

=kJ° Gid-6 Valor RS 976.942,16 (Ma r.;:o/20n4) 'CPN E TASEL rAs Do iNs-rRiTO ; h41,-3%.4,L PAVLIS TA- 
•-E11111C do 

2017 t 

QUEAPRESENTEc: 
APRESEN: 

ELOOfam T6t"  

telho  em  

Per(otio 15.03.2004 a 02.02.2006 

Contra:ante 

/ 

Prefeitura Municipal . de Barueri 1 

Contratada Lima de-Castro Engenharia-e- dat.  

CREASP N° 0466711 

**.r.ofissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(isr 
** esente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida p 
13/09/2008 sob n. SZL - 03959**  

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) porto intcgrante da presente. Ce o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou-  órgão públiu, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

Conferido:  Claudia Hen  

IMPORTANTE: A presente certi4o 6 valida somente corno O Acervo Tticnico tada a expo:tin:1a adquirida  !ono  da vi profissicnal 
acervo técnico do profissional certificado. cmsuzz r.tribuirftas lagais, caber:: imitagio temporal 
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INTEGRANTE i),A CERTiCAO DE P.CERV) 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DAR-1):11,1..p\ 
CREA-SP  SOS  N.°  Ç-Z4 k-1  

Paulo_ i( 

CIAL: C3b 
hge-ntc Ad tinisaativo 11

ri 

rueri "RIP  
act 16.57 

CREA n°  0601917655 

t
i; e

J
) 

e. 4 
o 
t!" ATESTADOLIMADECASTRO ofes  69  

ATESTADO - CCHIMMADINTAR  // 

Em complementagão ao atestado emitido por 
esta Prefeitura em . 26 de julho de 2006, A empresa LIMA DE CASTRO 
ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA., com sede social e administrativa em  SAO  
PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, )n° 163,  SAO  MIGUEL PAULISTA, inscrita no 
CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88/p inscrição estadual n° 114.360.938.116, 
firmou CONTRATO n* 0139/2004/ tendo por objeto a ExEcuao DE UMA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PARQUE IMPERIAL, atestamos o que segue: 

Período de Execução: 15/03/2004 a 02/02/2006/ 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

003 ESTRUTURA 

003.005.0001/ ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEND(
/
)
//
PAINÉL PROTENDIDO 

ALVE01.AR ESPESSURA DE 25 CM - 1.631,00 m2 
VBI 1,00 

11111  
INSTALACOESELETRICAS 

008.001.0002 l/lINSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO PROJETO, 
CONTEMPLANDO PÁ-RAIO TIPO GAIOLA DE FARADAY  E SISTEMA DE 
REDE DE LÓGICA./ 

VB ./ 1,00_,, 

009 INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS 

009.001.0002 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME MEMORIAL _IyLUINDO PROJETO, 
CONTEMPLANDO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. 

VB 1,00' 

PREFEITURA  
MUNICIPAL 
DE SARUERI 
Lstddo de Sao Paulo 

ENGENHEIRO(S) RESPONSAVEL(EIS):  

ANTONIO  DE CASTRO 

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a conte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 18 de outubro de 2006. 

O 
4121:122( ARQT°  Si VIA - vavVi41-  EEG°  JOS  TAD  U DOS 

DIRET911A TOSNI CA E OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS SECRET  IO DE PROJETOS 
CREA ° 5060253113 

0600948420  

'- «io Cid—ijeTril, 
:pN TASEL DE 
AS DO. D:STRITO OR. 
' IGUEL PAULISTA,S:= 

INT:CAçÃo'-r— 
q)  el AGO 202 

4 

PRESEM C,titt 
INk.APRESENTArk  

°SELO  OE AlifEN'eCiDADA  

4( 2192A  O PFE3ETE ,L;prrci 

Rue Professor Max Zendron, 303- Centro -Bartlett- Cep: 06402-010  Fone:  (11)4199-1900 

Site: www.banred.sp.gov.br  - E-mail: obras@baruerisp.gov.br  
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O PRESENTE DOCUMENTO E  PART  
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE ACER1 
TÉCNICO EXPEDIDA , " 
CREA-SP  SOS  N.° 

13,nuic; 

2 4 4 

S E CONSTRUÇÕES 

CIpxlita 
'C':briXTEST. Agenzt Adni 1:"L", 

SCC,C;0 Lc 

O 

iteS• 1657 Atestamos p 
empresa LIMA DE CASTRO ENG,FAHARIA E MONTAG 
administrAtiva em  SAO  PAULO, a RUA GONCALVES R 
PAULISTA( inscrita 1?„0 CNPJ sob n° 00.616.576/000l-; e inscrição estadual 
n° 114.360.938.116; firmou CONTRATO ri* 0139/2004, tend9 por objeto a 
EXECUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PARQUE IMPERIAL./'-  

O PRESE_NTI: 
I NTEGRANTE DP: 

Período de Execução: 15/03/2004  

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO QTDE 

001 n • ,01(..-. ' SERVICOS PRELIMINARES i' 
_ 

...- JJ 
001.004.0002 .s

. 
 PROJETO ESTRU7AL "/ t....!1.`". 1 /4 --z7,-' „,-- As„?...,,r, .4$5.-pRE. ,,u,:'.4r(.7 1,00/  

001.004.0003 TAPUME FIXO , _ -.....:,c, M2  184,00 
0111005.0057 DEMOLIgA0 CONSTRUgA0 EXISTENTE INCLUINDO TRÁNBBalsf DE ENTULHO" VB 1,00 ' 

002 PUNDACOE S 

002.001.0020 ARRASAMENTO/K PREPARO DE CABECA DE ESTACA, INCLUSIVE REMOCAO  
DE ENTULHO/ ... 

UN  55,00/ 

002.001.0033 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D300MM - ATE 30 TF // M 825,00/ 

002.002.0001 FORMA COMUM DE TABUA 7INHOZ M2 536,00, 

002.003.0001 ARMADURA EM ACO CA-50 KG 4.260,00, 

002.004.0005 CONCRETO FCK 20,0MPA - USINADO/ M3 57,50/ 

002.005.0001 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS  M3 15,80/ 

002.005.0003 IMPERMEABILIZ_ÁgA0 DO RESPALDO DA FUNDAgA0 - ARGAMASSA 
IMPERMEAVELV 

M2 197,50/ 

003 ESTRUTURA 

003.001.0005 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA ///' M2 1.505,00/ 

003.001.0009 CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M //7  M3 192,00/ 

003.002.0001 ARMADURA EM AÇO CA-50/ KG 12.070,00' 

003.002.0003 ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA // KG 6,00/ 

003.003.0009 CONCRETO FCK 20,0 MPA - USINADO E BOMBEAVEL.Z'  M3 153,00/ 

0111003.0010 CONCRETO FCK 25,0 MPA - USINADO///  

LAJE  PRE-MOLDADO H=16 CM, PARA FORRO INCLUINDO CIMBRAMENTO//  

M3 0,09/  

003.004.0013 M2 102,00' 

003.004.0016 LAJE  PRE  MOLDADA H 20CM , PARA PISO, INCLUINDO CIMBRAMENTO /7  M2 105,00 ,  

003.005.0001 ESTRUTURA DE CONCRETO  PRE  MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM /7  VS  1,00/ 

004 ALVENARIAS 

004.001.0004 ALVENARIA DE VEDAgA0 COM BLOCOS DE CONCRETO 19 )5/19 X 39 CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA/ 

M2 985,00/  

004.001.0007 TIJOLOS DE VIDRO - VENTILACAO/ M2  

004.001.0016 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO//  143 6,38' 

004.003.0004 PLACAS DE GRANILITE - 50 MM DE ESPESSURA/ M2 10,00/  

004.003.0024 FECHAMENTO E DIVISORIA EM PtACA DE GESSO ACARTONADO E 
VERMICULA, ESPESSURA DE 12 CM/ 

M2 

-. — — 

0,00' 

005 COBERTURA  

fins, que a 
e social e 
SAO  MIGUEL  

EXPEL 
CR1A-SP 

• 

Rua Professor Max Zendron, 303- Centro - &trued - Cep: 06402-010  Fone:  (11) 4199-1900 

Site: www.barueti.sp.gov.br  - E-mail: obras@banieri.sp.gov.br  
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INTEGRANTE DA CERTIOÃO DE Ar..;E•R .0 
11 . *2\ TÉCNICO EXP 475 1,  EDIDA T DA °  

OFT  41.-SP soe N.° r 
-0 PROJETOS E CO RUÇÔES //1  

f s 419 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 
DE BARUERI 
Lido de São  Pried°  

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO Clautila ni-1 ucta in le  C -bi7;  ..1 
.7:.. U ,t;\ 

‘17124 
QTDE 

005.001.0001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHAW. X3 IFATO, INC 
WQTRJ;TITRA  MP  21.pn-rn, mminArAn 1 PTN Ili ' e  

- DO ...git -TV 
14g 145,00/  

005.001.0018 ialli_., 
 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PA.'• CO ERTURAV $r  

,

',.,•' ''',. ,TAIL  
L. 

%.:' 12.200,00/ 

12.200,00/L/14, 005.001.0019 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA V V,,V;»,. VRtlik-  ! 

005.002.0019 TELHA ONDU DA DE ACO GALVANIZADO, ESP  0,50mM, REVESTIMENTO' 3.5,-...:-, 
H 17,5MM 

• 617,00.-4' 

005.002.0052 CUMEEIRA ONDULAD DE ACO GALVANIZADO ESP 0,5MM, REV B, H --"""^-'.'" 
17,5MM, L 0,50M 

M 52,60 ,  

005.002.0056 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA/ M 119,40/ 

005.002.0057 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA//  M 146,40/ 

005.002.0058 CONDUTORES DE FERRO FUNDIDO Ç3 BRAÇADEIRAS E COTOVELOS DE 4 
POLEGADAS, INCLUSIVE CONEXAO , 

M 72,00/ 

005.003.0012 
, 

CAPA DE PLATIBANDA EM CHAPA GALVANIZADA,' - 7, -  ---- , 0 F';E:S,..-..k : " '" . . ' • : _ _ t.,/ 
PM.: 137,20/ 

006 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 RiV: : - :: T. z 
• :t 

- E  WO  

006.001.0001 PORTA TIPO MEXICANA 82 X 211 CM COMPLETA 
' • K7T  UN  1,00/ 

00 001.0005 PORTA LISA ESPECIAL - 72 X 211CM COMPLETA,''  
- 

••,. %ON-  UN  3,00 

0 01.0006 , PORTA LISA ESPECIAL - 82 X 211CM COMPLETA .7 .'" •"- -. 0 -  , UN  7,00' 

006.001.0025 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 2 FOLHAS, 1800,-.X .21'06 
.  ..-- : ga S  

UN  
Iva 

1,00' 

006.001.0029 
 :: 

i PORTA TIPO CAMARAO (2,00M X 2,20M)/V ken re  Adc ; ,'. ;-=;-J 1 t RE.g. UN  9  1,00 ,  

006.001.0030 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS, FERRAGENS !,MLA 
HIDRAULICA, (2,00 M X 2,50 1`4)./V  

UN  1,00 , 

006.001.0032 PORTA LISA, REVESTIDA
y
COM LAMINADO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIA  

62 X 182 CM, COMPLETA .,----'- 
UN  6,00 , 

007 ESQUADRIAS METALICAS ç ' . 
4.- 

. \ 007.002.0003 
, „? ,-,. , 

CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDROS CANELADOS lig 
SANITÁRIOS, E DEMAIS LISOS, COM 3 MM DE ESPESSURA, COM  TEL Di , 7 
PROTEÇÃO DE PERFIS DE  /WO  E PINTURA------ 4  ; • . 

f.,? - 
,,.' ,4 

180,70/ 

007.002.0009 TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO )28, : „ INCLUINDO REQUADRO E PINTURA..-' 
, 14,00 • 

007.002.0010 
. . 

ELEMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO ESTRUTURAL VAZADO COMP, . - 
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO CRISTAL 
INCOLOR DE 400, TIPO MAXIMO-AR./'  

.-,.. ' 110,00 , 

160,00; 007.002.0011 ELEMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO ESTRUTURAL VAZADO COM 
ESQUADRIA DE ALUMINIO AN9DIZADO BRONZE COM VIDRO CRISTAL 
INCOLOR DE 400, TIPO FIXO V 

-. 
UN  

007.002.0013 BRISE METALICOV M 144,00 , 

00  INS  TALACOES ELETRICAS 

008.001.0002 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO PROJETO ../...--- I VB I 1,00 . 

009  INS  TALACAO HIDRO -  SANITARIAS 

009.001.0002 INSTALACOES HIDRAULICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO PROJETO VB 1,00 

009.001.0003 RESERVATÓRIO DE AGUA PARA 40.000 L, SENDO DE ANÉIS DE CONCRETO  
ARMADO PRÉ-MOLDADO, FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, 
ESCADA COM PROTETOR, GUARDA-CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO 
RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO EM,/ ALUMÍNIO, 
IMPERMEABILIZAÇÃO, BARRILETE A 15,00 M DE ALTURA/ 

UN  1,00 . 

. 

010 REVESTIMENTOS 

010.001.0001 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:37 M2 2.500,00v 

010.001.0002 EMBO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12V M2 W 

REBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 -% ,,

0 

2.400,00/ 

010.001.0003 M2 2.100,00/ 

TbRIA) 
RCPN 
OTASiX) 

Ao UGU 

rTN 

GLLS 
.iSTRITO OE 

AULIST 

4;17+0 letter§ 

Pd de : 44----) 
-41 

',I Otf. ARM% COPIfil , 
0' r.AN.WREKNIVII 

,•••,,.-i'lE t4''''=74. W1:_j• I  
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RCPN 
NOTASE  PAULISTA-ST,  

SAO MiG 
TACArl'Ao  1 

O  PRESENT  E DDCUMENTO t PT! 
INTEGRANTE DA CERTiDA0 DE ACr.) 
TÉCNICO EXPEDiDA 

E..' 0 

CREA-SP SOB 3,1 

PREFEITURA  
MUNICIPAL 
DE BARUERI 
LA.160 de Sato Paulo G 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO Claudia .1:1' a Cairriel (. o 
;If,1*-   z° QTDE — :r 010.002.0002 AZULEJOS BRANCOSy/JUNTAS AMARRnit Iljt:. u - ASSENTES COM a 

ARGAMASSA COMUM,/ COOOMM LeSW O.* n 
tHEA-4d.  co 250,00/  

A, 

010.002.0003 AZULEJOS COLORIDOS/, JUNTAS AMARRACAORTO1f3fRUMO - ASSENTES COM ...*Z.",  
ARGAMASSA COMUM/1  ii,  pa G 

a, 50,00/  

010.002.0024 REVESTIMENTO TEXTURIZADO "DE ALTA CAMADA EM PAREDE EXTERNA E 
INTERNA APLICADA EM  ROD)/  

M2 0,00/ 

010.002.0030 REVESTIMENTO ACUSTICO DE PAREDES/  M2 
: 

0,00 

010.002.0031 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES/ M2 0,00/ 

011 FORROS 
., , ..„., ,,, , __ '".,.„,,,,,j; 

 
011.001.0009 ,0" , 7.4 • FORRO ACUSTICO A BASE DE FIBRAS MINERAIS/4 . NliNt 1 . ,  0,00/ 

012 
., .  

PI  SOS  
, , • 

012.001.0004 LASTRO DE CONCRETO - 150 KG CIM/M3,/  is F' P  
.',- 4L:  0,00/  

012.001.0006 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3./.'  144,1 0,00/ 

012.002.0010 LADRILH
/
O
r
S/DE GRtSS CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 24 X 11,5 ),' `r  .- 

1,3 CM 
  1.42 50,00 1' 

0002.0033 CHAPAS DE BORRACHA INTtTICA ASSENTES COM COLA, ESPESSURA 4 A . 
5 MM - COM REL,EVO. 

. ,.- M2 57,00' 

012.002.0048 PISO BASALTO/ i;,!-(-i-,::::,-;:::_. ': :" ':'":"..-f.1" , 
.4-1.a. ,... 
iki..-1.7: , 4E1 

- t: 809,00 . 

012'003.0001 
- '• ' : • •••-• .. I 

RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 7CM ,-1 rj..:("..;?,:0,. : E , - '' t. ,  • . 
. ''':.:PAPO -v..  ' 

48 , oo • 

012.003.0008 RODAPÉ DE GRÉS CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 10 64::',';',-'-3 P -S0::. '::. - 76,00 • 

012.003.0018 INTETICA - BOLEADO, 5CM,/ RODAPE DE BORRACHA S : 7 / ,F..0 .-, - it  M 41,00 • 

012.003.0036 
,..;,. 

RODAPE DE BASALTO./ C' 
..,, --- 

M 303,00 ' 

012.003.0037 
1.7. , 

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,"" c -• -.;1¡•;: ' . '. .. 
M 

.,:i :13 Siil`F . , 
15 , cm .. 

013 VIDROS Age.r, g,,,<STr::, .vo ;1 Reg. 1549 

013.001.0013 
S9".*(:!•-,fti 

VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10 MN/ M2 0,00/ 

013.001.0016 ESPELHO ESPESSURA 3 MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO,/  M2 7,04, 

014 PINTURA 

014.001.0006 TINTA PVA (LATEX) -.,CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA - 
SISTEMA  SELF  COLOR,/ 

M2 1.663,25/ 

014.002.0007 ESMALTE SINTICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA, COM 
EMASSAMENTO / 

M2 50,00,  

014.003.0005 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PECAS DESpRALHERIA./'  

ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS ,,, 

M2 200,00/  

014.003.0006 M2 940,00'  

del  SERVICOS COMPLEMENTARES 

015.001.0009 MURO DE BLOCO COMUM DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM, INCLUINDO 
FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, QUE COMPREENDE 
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, LASTRO DE BRITA E 
REATERRO, PILARES DE 15 X 15 CM DE CONCRETO ARMADO A CADA 2,50 
M, SOBRE BROCAS DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, VIGA DE 
CONCRETO ARMADO NO RESPALDO COM SALLtNCIA FORMANDO 
PINGADEIRAS, INCLUINDO TAMBÉM CHAPISCO E Er6CO DESEMPENADO E 
PINTURA  LATEX  EM AMBAS AS FACES H = 2,00 M 

ri 190,00' 

015.001.0013 MURO DE 7RIMO H=2,50M Cl DRENAGEM CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO 

M 203,00vX 

015.001.0014 MURO DE ARRIMO H=3,50M, Cl DRENAGEM CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO,/ 

M 97,00/ 

015.002.0007 MOSAICO PORTUGUES, UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE C9NCRETO M2 0,001 

015.003.0001 PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H TOTAL 8,30M./  UN  
-. 

1,00
/  

015.003.0017 DEMARCACAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM EPDXI,/ 6IO1G40111.  0,00 
, 

Al. A 
' 

41it 
Fone: (11) 4199-1900 g -4 ‘*•st 

gouFt QE APR 
:;411: 00  
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SAO PAUUSTA ,  
cAp 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO Claudia 1+4.-Feta uabriei V .:Ç-1,-- ‘,..,-,. 4''.7.4WNID 
. ,-h4i..4.t.„tiv,-, is ‘Y-.3\ 

'1. QTDE .1.., 
015.003.0021 IA  ABRIGO PARA LIXO EM ENARIASCOWINSeESIEJ EXTERNAMENTE VN>.?„ 7 

INTERNAMENTE COM AZULEJO RA: 1657 
'N?k, 

"it-ar. 

d4:'  

Gy 
0,00' 4',,,, 

015.003.0025 PLACA DE IDENTIFICACAO DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO/  1,00,  

015.003.0026 -- CANALETAS PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DE 80 X 40 CM COM , 

FUNDO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, LATERAIS EM .BLOCOS DE 
ri 62,00, 

015.003.0033 
CONCRETO REVESTIDOS COM ARGAMASSA INCLUSIVE GR7HA 
BANCADA DE GRANITO EM SANITARIOS E VESTIARIOS M 5,50, 

015.003.0047 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE LATÃO, 
 „

QOM 
PROCESSO DE CORROSÃO DE 0,60 X 0,80 M NA ESPESSURA DE 5 MM 

UN  0,00, 

015.005.0002 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO,/ ri 18,00/ 

015.005.0003 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA-CORP07--  li 123,50/ 

015.005.0014 BARRA DE FERRO GALVANIZADO PARA SANITARIO,ESPECIALV M 6,00, 

015.005.0016 BALCÃO DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO/' VB 1,00/ 

015.005.0017 ABRIGO PARA  GAS  COM 4 CILINDROS, ALVENARIA REVESTIDA 'Z'  UN  1,00' 

015.005.0022 GRADIL DE FECHAMENTO FERRO QUADRADO 1/2" INCLUINDO FUIZÃCAO, 
PORTOES, FECHADURAS E PINTURA  ANTI  FERRUGINOSA H 2,00M 

M 90,00' 

r,,,, r  
A11,005.0023 EXECUCAO DE ABRIGO DE ALVEN7A E ACESSORIOS PARA '-')-f.A--r  7. '''-' '' 

TELEFONICO, CONFORME PROJETO --:-&-i :r.---•• 

'C-1.'7.  -''''' 1,00 - 
ERVO 

015.005.0064 MURETA DE CONTENCAO SOB GRADIL DE FECHAMENTO" 
-- . '''•-• ' !. _ '", .-=. c-- - -.. 40., . 

-..-, . 
53,00' 

016 PAISAGISMO , 
-,- • .. (-3 

,  
016.001.0001 PAISAGISMO CONFORME PROJETO E/OU MEMORIAL DESCRITIV0/// ' RM 'VB 

CT'....,:,  
.. 0,00  

016.001.0005 GRAMA ESMERALDA, INCLUINDO lA COBERTURA COM TERRA VEGETL .,.. ,„ J,191,,a 0,00,  

017 
,v ' 

TERRAPLENAGEM Arr-it? .,.111;flit•';'!. d;ii:-., H P.eg. 1549 

'...\,-..-, ol•al 
017.001.0001 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS INCLUINDO REATERRO APILOADO E 

REMOCAO DE EXCEDENTE (FUNDACOESL7 
M3 

.. 
127,80/ 

017.001.0010 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDACA07 ,......iNi4"1. 
•̂4.-,"?'"*.-------""- 

L't 471;f4 -m,?  
'''';' 

46,86' 

018 PAVIMENTACAO 

018.001.0001 ABERTURA DE CAIXA AT e 40 CM, INÇLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇ ,,--... ., 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEIT0,1 1 -,. 

•-., 40,00,  

018.001.0004 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100 INCLUSVe. . 
. 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK 25,0 MPA ,'" .,, ,.-.A 
:::
'1 

12,00, 

018.001.0006 CONSTRUÇÃO DE/SARJETA OU SARJETA0 DE CONCRETO FCK 22,5 MPA'A 
FCK 26,2 MPA/ . '  

1,36 , 

018.001.0008 BASE DE MACADAME HIDRAULIC07? . - •i43 6,00 ,   

0 001.0012 

9 

BASE DE MACADAME BETUMINOSO M3 q 3,00' 

01 .001.0013 BASE DE  BINDER  ABERTO INCLUSIVE TRANSPORTE/ M3 2,00 

018.001.0015 IMPRIMAOÃO BETUMINOSA LIGANTE/ M2 40,00' 

018.001.0016 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE/7  M2 40,00,  

018.001.0017 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO INCLUSIVE TRANSPORTE/ M3 1,60 . 

018.001.0020 PASSEIO DE coNcAuo FCK=15,0 MPA A FCK=16,9 MPA, INCLUSIVE 
PREPARO DE CAIXA,/ 

M3 20,95 . 

018.001.0025 BASE DE BRITA GRADUADA ....--- M3 6,00 

018.001.0052 FORNECIMENTO ,,ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 
TIPO MOSAICO,  

M2 0,00, 

018.001.0055 BASE DE AREIA.-- PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADO---  ' 

1'13 /77 

0,00, 

029 </ SERVICOS DIFERENCIADOS 

/ 029.001.0006 BANCOS E MESAS, CONFORME E PROJETO--"- . 
..7`7..., A 

, V 
I I .`, 14  

- --------- -- 

0,00 /  

1 5 . 700,00 
i 

....
„1 

, 
029.001.0009 RAMPA METALICA, INCLUINDO PILARES METALICOS,///' ÇARTORI 

01".Qh 
- ---- 

'/; 
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PREFEITURA  
MUNICIPAL 
DE BARUERI 
tstade de Sao Paulo 

O PRESENTE DOCU;'•41ENT0 E PAR-
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA DATA E' 

CREA-SP SOB N.° 

I Et 

,.,,,r*IA1.0E674, • 

rf.t 

O  PRESENTE.  DOCUMENT.")  
N'T-EANTE DA C.ERTID 

- 

CREA-SP S:Di.'3N.° 

PARTE 

SamIttIT 
Agente 

S.C." 

• da Silva 
Reg. 1549 

Bariferi 

Pág: 5de 5 

ITEM 
- 

NATUREZA DO SERVIÇO 
/ MI-ZIA n 1 u ta Gabriel \ - I -,f  A ,1 uititNat :,......,t.  '1- - OfE 

029.001.0010 
Ais, 

PALCO EM MADEIRA .,/ Seecional estc 

-..
,..i,,, 

 

;.::‘,/‘ c,

‘ 
,..,. n 10 0 

,3

133 

029.001.0011 ESCADA METALICA HELICOIDAL H=3,00 M , D=1,4 6S7 ""cs-:,̀N. tii ,00 
t'. 

029.001.0012 POLTRONAS PARA ANFITEATRO, REVESTIDAS COM TECIDO .., / ,...1!,,,„ 
....,,...Yr.p,  0,00 

029.001.0013 BANCO DE MADEIRA ,/  -'-'-.+1,..^...."-*"''  0,00' 

029.001.0026 PORTAL DE ENTRADA INCLUINDO FUNDACAO, ESTRUTURA E 
CONFORME PROJETO 

PINTURA, VB 0,00 

\Ikovax du, 

a 2478 
O 

ENGENHEIRO(S) R,SPONSAVEL(EIS):  

ANTONIO  DE CASTRO 

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 26 de julho de 2006. 

• 

0600948420 

‘3.*  • 

7\ 

ARQT° S LVIA 1 , 

k 
ARE d 
flii y ' 

ENG°  JO  TADEU DO f ANTOS V 
DIRETO TEC4ICA E OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS SECRET  IO DE PROJETS E CONSTRUÇÕES 
CREA n° 06019176 '5 CREA ° 5060253113 

• 
R10 

qr;Pi4 E l'Ar3f.:,-.1-To OR 1 
-,:1-As 00 1)4 ' 

l'E.,411.C,AC,..;e.0 • 

0 aGa 

offnAkomsExcili  

VAOSELOtEAta- 

1640* 

Itt,0*0°26's  
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CERTIDÃO DE ACERVO 
Valida  somente com a autentic 

t 
do C 

.t 

13,1,1  
Va-\ SP. \ 

O 
Referente 4(s) ART(s) 8210200401789930 e 92221220060615961 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 50  e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

CERTIDÃO N°: 

tpirr.". 

CAT 

Folha(s) n°: 1 de 1 

REA-SP 
selho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

Ouantificacdo 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

Período 

Contratante 

Ccatratada 

fo
REASP 

0 profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)** 
**A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida 
21/06/2006 sob n. SZL - 04005**  

PRESET:  COPit 
0 ORIGFIALAPRFSTNT:•00 

-- 

ESCteve"te  

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão públicc, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

0 SELO DE Airri 

Especificadas conforme Atestados anexo, limitadas as atribuições 

Rua  Everest,  s/n.° - Jardim Pindorama 

Barueri Estado SP 

R$ 1.171.785,68 (Abril/2004) 

03.05.2004 a 12.05.2005 

Prefeitura Municipal de Barueri 

Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda. 

0466711 

Atitod24138  30E04\011\1E0A  

acima. 

61110 GIGLIO-n-1 
RCPN E TABELIMO OE  
JOTAS  DC O/STRITO OF 
sO lolGUEL PAULIRTA.s 
.UTENT!CAÇAo 7-1 

0 AGO ‘, 

11 .%  

Conselho em 

São Paulo, segunda-feir nov..mbro de 2006 j 

O Acervo Técnico é toda :xperiãncla adquirlda ao longo 
compatível com suas atribuiçõe: legais, não cabendo qu 

sua validade 

a do profissional, 
r limitação  tempers:  

Profissional  

Titulo(s) 

OFEASP 

AtrIuições 

A tividade(s) Tic-
nica(s) Realizada(s) 

ANTONIO  DE CASTRO  
Engenheiro Civil 

0600948420 

do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA. 

Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Serviços Afins e 
Correlatas em Edificações - Execução de nova Unidade Básica de Saúde Pedro lzzo. 

ConferNo: Claudia Hen a eta "abriel 

:MPORTANTE: A presente certidão é valida somente como  
en  acervo técnico do profissional certificado. 

o 

,43 
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PROJETOS E 
atestado 

rittiço 
decast 

Va s 99  

e 
(  

ARCM,/  S L , SOARES) 
DIRroRAIftCNI5A DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS 
CREA n° 0601917655 

O PRESENTE DOCUMENTO E PA TE 
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE ACERVO 
TECNICO EXPED1DA NESTA DAW}".1- 
CREA-SP SOB'  

aule_t, 

-3ü  
--- 

A13,-;1114 AdiAioir.:Ativo 
9  

Reg. lu? 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 18 de outubro de 2006. 

ERG° JOSE T  EU  DOd 
SECRET 10 DE  PROJETO  
CREA O  5060253113 

CT)) 
•
f4010 I 

AU' 

4A0r7! 

O 20?? 

Rua Professor Max Zendron, 303- Centro - Baruert - Cep: 06402-010  Fone:  (11) 4199-1900 

LeNtaelkikaStlik  
— Escteverib3  mat:xi:We 

AAAPRESM 

ShCO 

=ir,m¡m1151.1 
kfIE  

ruen 
Site: www.baruerisp.gov.br  - E-mail: °bras barueri.sp.gov.br  

PREFEITURA 
MUNICIPAL 
DE BARUERI 
Estado de  Sao  Paulo 

ATESTADO - COMPLEMENTAR 

Em complementação ao atestado emitido por 
esta Prefeitura em 26 de julho de 2006, à empresa LIMA DE CASTRO 
ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA., com sede social e administrativa em  SAO  
PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, n° 163 ,  SAO  MIGUEL PAULISTA, inscrita no 
CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88 e inscrição estadual n° 114.360.938.116, 
firmou CONTRATO n' 0203/2004/tendo por objeto a EXECUÇÃO DE NOVA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE PEDRO IZZO - VILA PINDORAMA, atestamos o aue seaue:/ 

Periodo de Execução: 03/05/2004 a 12/05/2005 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

003 ESTRUTURA 

411.005.0001 //ESTRUTURA /485,00 M3 Dt./
90NCRETO PRÉ MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VB 1,00,  

003.005.0006 / ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - FORNECIMENT /,E MONTAGEM - 
AREA  ANEXA DA RAMPA METÁLICA, SENDO 106,00 M3 .  

VB 1,00v  

009 INSTALACAO HIDRO -  SANT TARIAS 

009.001.0001 /NSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME MEMORIAL, INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA E EXECUÇÃO D5/21STEMA 
DE COMBATE A INCÊNDIO E CENTRAL DE GASES MEDICINAIS 

VB 7 1,00 ... 

ENGENHEIRO(S) RESPONSAVEL(EIS):  

ANTONIO DE  CASTRO  0600948420  

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento. 
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Estado de São Paulo 

O PRESENTE DOCUMENTO  PART!  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO J ACERvo 
TECNICO EXPEDIDA.7:374DAT,Appl,L-A 
CREA-SP SOB N.° O  

Paul 6 jcio 

..;;.:.; 
,Istrativo 11 

Secçiones Lest-A 

US. 1657  Atestamos para os/devidos fins, que a 
com søe  social e 

n° 163;  SAO  MIGUEL 
inscricao Estadua 

tendo por objeto 
- VILA PINDORAMA. 

\sZ,ORE.SEHTE 
:.:'..N.ENTO 

rti% 

.t..Nt(30 
Pf 0 

44.4EA-E.4.:3 SOE3 

, 
• .,--F'-

SandT 3 r 
Age rite 

ATESTADO -: 

Sec 

va 

ovt-J0 Reg. 1549 

tonal  

empresa LIMA DE CASTRO ENGE IA E MONTAGEM LTDA.,// 
administriativa em SA9 PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO' 

ULISTA; inscrita 
,
fio CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88 

114.360.938.116, firmou Contrato n° 0203/2004, 
EXECUCAO DE NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO IZZO 

Período de Execucdo: 03/05/2004 a 12/05/2005/ 

ITEM -7.771WW,REZA DO SERVIÇO UNID QUANTID. 
-A,'L'. 

00X .  -ER S PRELIMINARES 
r 

000.002 -A e o e rutural  vb 1,00 

Ony* . 02 6 SciliAage --  vb 1,00 
(.: . , ":,>;\ 
• 

on.lq-cpa, Demo p o construcao existente incl., transporte 
'-'-i:AMT  eft lho vb 1,00 

001.05.060 Demolicao do reservatorio em aneis  pre-moldado 
inclusive transporte de entulho  vb 1,00 

4, 

moLon 

FUNDACOES 

Estaca de concreto  pre-moldada - ate 22f  m 3.1001C 

002.02301 Forma comum de tabua de pinho  m2 1.470,0C 

002.03.002 Armadura em aco CA-60  kg 12. 64,0C 

002.04.007 Concreto fck. 22,0 Mpa - usinado  m3 13 OC 

002.05.001 Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns. m3 15,0C 

002.05.003 Impermeabilizacao do respaldo da fundacao C.) argamassa impermeavel  m2 180,0C 

_ 1 

"7P1.4Pt v 11. 
r_,(1  r,41-?-firro-  ija • I. 

mic‘lue.L. 
rnnr-  CÁO 

. , 

=erxi..,OUE PfiESE.NTIII:Cl'!..)P-IA-)  
..fTOICAtt..k,,NE.SENT,A00 

10IOIEIC•a AlqENTODAN 

Rua Prof. Max Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (11)_411%11900 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obras@barueri.sp.gov.br JOELMAOUVEM DA Sitml 

5crnt Autorizada 
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Agente 3i istrativo 
*anti  Leste  

16.3/  
0 0 3V,L- OP41Sql7Z 

em aco CA-60 

ITEM:. IATUREZ 1:00 SERVIQO 

003.05.006 

004 

004.01.004 

003.03.015 

003.05.001 Estrutura de concreto 
montagem  

pre  moldado  

Estrutura de concreto  pre  moldado - fornecimento 
montagem -  area  anexa da rampa metalica  

Alvenaria de vedacao com blocos de concret 
19x19x39 cm, assentados com argamassa mista coiit r 

cal hidratada 570,00  - • .1,  

Concreto fck. 22,0 Mpa -  

ALVENARIAS 

.1  

C PF-;EfiENTE. DOCUMENT() E 'ART  
INTEGRANTE  DA CERTIC)!--.0 DE ACER.,:C 

TÉCNiC0 
CREA-SP SOB N..' d   

Paulon6J1L/2a).....L 

f
orad4-, 

L. (' 4 ".)2 

PROJETOS E C\ fibYlki.  '.;1;15 

\, 

usinado  Sandra Apara: 

Sewon,it 
- fornecimento e 

PTZ.ECII-,ITE DOr t  
INTEGRANTE DA-
Ter.NICO E 

kg 

Reg. 1549 

vb 
---- „ta m o  

PARTE 

3.700,00 

35,00' 

1,00 

1,00.  

004.01.006 

005 

005.01.001 

006 

006.01.011 

Tijolos de vidro - tijolinho 20 x 20 cm  m2  

COBERTURA 

Fornecimento e colocacao de chapas de 
policarbonato, incluindo estrutura de apoio, 
fundacao e pintura  m2 

Estrutura metalica sobre laje, para receber cober- 
tura metalica  

Telha trapezoidal aco galvanizado, esp 0,5mm, h 
40mm, com pintura elet. cor branca 2 faces  

m2 

m2 

Cumeeira trapezoidal de aco galvanizado esp 0,5mm,  
rev  B, h 40mm, L 0,50m, com  pint  branca 2 faces... 

Calha de chapa galvanizada  

Rufo de chapa galvanizada  

Condutores de ferro fundido com bracadeiras e 
cotovelos de 4 polegadas, inclusive conexao  

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Porta lisa, revestida com laminado melaminico - 82  

005.01.027 

.02.021 

005.02.053 

005.02.056 

005.02.057 

005.02.058 

8,50,  

25,00 

720,00 

720,00 

50,00 

150,00 

1.5t00 

150,00 

VAN, 
53 

YABEL b 
O;STRITO OE 
PiktJUSTA-SS 

*".11CAÇÂO 

Rua Prof. Max Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (11) 4199-1900 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obras@barueri.sp.gov.br  

..':WEAPPISENLCOPte,  
Gi'ilhAPRESIN[P,IX! 
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._.4R40 GI:1.1401M 
C N E TABEL 6,bE 

AS DO DiST .0:0 DE ; 
A,f4r..;u4r iS1A.S17; 

(471C,  

a 
Rua Prof. Max Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (11) 41.99-1900 

00°  
00 M1404°  

E094**  

Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obrasPbarueri.sp.gov.br  
APRESENTE  COW 

014614.1,PRESF.NTADO 
U*0 rt AfFFY.r.illA114 

D PRE3ENTET  DOCUMENT°  È PARTF 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDi ESTA D P 

.f,  

ir.1',--•_, 

CREP,3PSO3N.,-412 

.,_ CI°  P?,..;ir.) 
Estado de Sio Paulo 

1 ( aoc 0  .......— 

--- 

ISM  
c'. 4 .21%3 —4 

c, 
.., 

...* 

• 

PROJETOS E C‘IANspomOsi  

• ,-• • ),„1  \ . , „ „..• 
1 ,, • ,1•, \-%:;\ i-i-  _2¡.2,:‘,,,_ 

t's ITEM N t';•:/ikiva DO RVIÇO scc.ciGnal L,,,:F.e. UNID QUANTID. - Res  1637 
•• : c 
\* 2116 omp *  un 27,06 

006.01.0D -'',_ 
il_ 

rta 1isa,Ae estida com laminado melaminico -102 
 un 18,00 

006.01.024 Porta de vidro temperado lOmm, 1 folha, 900 x 2100 
mm  un Q. 1, 00 

O pREs N-p-: 
006.01.025 Porta de vidro temperado 10mm, 2 folhas, 18016396\ITE. r_-.),AC 

-irl 2100mm -'00- 
UPIEVI:5 ' 4  

41/01.039 Porta tipo camarao revestida com laminado melamis1,0 Pau ,. 
(-!' 

1,00' nico  /1k-zu 
Sandr3 Voarcci ::. : ,1 cl'a Si1va 006.01.00 Porta de madeira, tipo balcao revestida com lojni, 
•u- 7A1Trirnis Reg. 1549 

nado melaminico  nal 1,06 

007 ESQUADRIAS METALICAS  

007.01.010 Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana - 
 abrir, 1 folha '  ': 1,80- 

., - :.x 

007.02.001 Caixilho em ferro perfilado, com vidros canelados,A 
nos sanitarios, e demais lisos, com 3mm dé,-,.:s., CREA-SP 

k 

_ I 
espessura, com tela de protecao de perfis de aco e'', 1-..,.„ , 
pintura  WnLY:' - - .... -7 ->" ......__ 58,00 

007.02.014 Brise tipo luxalon SL4  Hunter  Douglas ou similar  na 220,00 

0 .02.015 Caixilho de aluminio anodizado  m2 185,00 

008 INSTALACOES ELETRICAS 

008.01.001 Instalacoes eletricas conforme memorial, in- 
cluindo fornecimento de projeto pela contratada  vb I 

009 INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS 

009.01301 Instalacoes hidraulicas conforme memorial, in-  .....6) 
cluindo fornecimento de projeto pela contratada  vb 1,06 

00E01303 Reservatorio de agua para 40.000 1, sendo de aneis 
de concreto armado  pre-moldado, fundacoes de \s‘j 

r( 
concreto estrutural armado, escada com protetor, \--) 
guarda corpo de 1,0m de altura no respaldo e 
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Estado de São Paulo 

O PRESTE DOCUMMTO É  PART  
INTEGRANTE  OA  CERTiOAO CE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA 'rp,DAT,5•Pfil 
CREA-SP  SOD 7 -S- 1  

• 6 ( 12,006 S5o Pzub 

Oao• el Claudia H 
, • — , .S:UioritT  Lc=  ITEM ,AtVREZA ,1 RVIÇO F4.16,47 UNID QUANTID. 
' , ,;e ,.. ,,•;,, 

pidrti 0-, acesso em aluminio, 
iffiperm 14zac , barrilete a 15,0m de altura  L„ f:. 

• H - ;' Fz 
un 1,00,  

010 VESTIMBNTOO I  

010.01.001 C1 argamassa argamassa de cimento e areia 1:3. m2 3.500,00 

010.01.002 
- 

Emboco Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 
1:4/12  m2 3.500,00 

010.01.003 Reboco interno - argamassa de cal e areia 1-2  m2 2.100,00 

010.02.002 Azulejos brancos, juntas amarracao ou a prumo - 
assentes com argamassa comum  m2 1.000,00,  

010.02.036 Revestimento com massa acrilica texturizada, inclu 
indo pintura 0 .P.F.; EAT  :  Etta  u NI i7.! 0,00 

INTEGRANTE DA CERTir O 

010.03.004 Peitoril de granilite, espessura de 2cm Yi.C.NIC.0,.EX;;Er.  
CREA-Si' tr-).e. 

' 
• 5,00 

011 FORROS  

011.01.006 Forro de gesso atirantado - liso, 60 x 60 x 1,Appm, ,H. '13  Silvt0, 00,  
Agente A ¡minis

°
, 
na
,i  • 11 P eg.  1549  

012 PISOS 

012.01 .004 Lastro de concreto - 150kg cim/m3  • 
,..,:.,-  

,6 ,6;:' 4,86 4 

, 
M.01.006 Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3. .-,, ,:. - 0,00 

11:4  - . 
4002.001 Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura  .Om  , f, i4o,00 

012.02.004 Granilite - 8mm de espessura  
'r O F EA -SP i& 

,.., 
012.02.010 Ladrilhos de gress ceramico, tipo alta resistencia - 

24 x 11,5 x 1,3cm  m2 260,00. 

012.02.033 Chapas de borracha sintetica assentes com cola, 
esp 4 a 5mm - com relevo  m2 134; 

012.03.003 Rodape de granilite - 10cm  m 190,00 

012.03.008 Rodape de gres ceramico, tipo alta resistencia 
42-f: 
'‘'" 

10cm  m 270,0 

, 

O GLGLLO1m 
E TABEL DE 
00 D.STRITO OE 

UA 
uzi.47.4444.1,sx. 

Rua  Prof. Max  Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 - Fone: (11) 4199-1900  
Site:  www.barueri.sp.gov.br  -  E-mail:  obrasPbarueri.sp.gov.br  JOELIVIA OLIVEIRA DA SILVA 

Escrevente Autorizada 

2022 
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•§17 

O PRFSENTE DO-;.7.1-3MENTO r:: R4RTF.  
INTEGRANT!: DA CERTIOÃO DE  ACERVO  
Ti.-':17.',NICO EXPEDIEW‘ 9.4

k...)
\7$1 c.PAC.:0 

CREA-SP SOB N.* -.  .. a2 41  

2:F,o Pau!.  06 ti -2----)-  r)6 
- 

Cau a e r'et id  
Agente 11 12 I 21tr3tivo  li  

Scc :one! Les•4 
P eg if 7  

UNID QUANTID. 

015 

ilite  

Vidro liso, transparente incolor 

PINTURA 

Tinta PVA  (latex)  - concreto ou reboco sem massa 
corrida  

Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa 
corrida  

Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de 
marcenaria, com emassamento  m2 

Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de 
serralheria  m2 

O PRESE N 
INTEGRAME D,. 

Muro de bloco comum de concreto 14 x 19 x .3=-7A4 
incluindo fundacoes de concreto estrutural armadout5 W -  
clue  compreende escavacao, apiloamento de fundo de 
valas, lastro de brita e reaterro, pilares de 15sAf;ra  Apaqt.; 
15cm de concreto armado a cada 2,50m, sobre brocagirtu Adrninst 

de concreto estrutural armado, viga de concreto S;=oci 
armado no respaldo com saliencia formando 
pingadeiras, incluindo tambem chapisco e emboco 
desempenado e pintura  latex  em ambas as face , 
h= 2,00 m  

Muro de arrimo h 1,40m com drenagem conformél 
memorial descritivo  y ,,N 

Gradil em tubo de ferro galvanizado de 2" com 
tante metalico para fixacao de chapa em aco inax' 
perfurada, h= 2,00 m, incluindo portoes conforme 
projeto  

012.03.034 

013 

013.01.002 

014 

014.01.004 

*Lon 

014.02.007 

014.03.005 

015.01.009 

015.01.012 

015.01.020 

- espessura 4mm.. m2 

m2 

m2  

SERVICOS COMPLEMENTARES 

111  

53,00 

185,00 

1.500,00 

1.600,00 

30,0W 

0 6,00 

çO.'s  

Ccrai  da  Silva 
two ii Peg. 1549 

,\160,00 
N7r,t, 

k 155 , 50 
CREASP,  

Plataforma com 3 mastros de bandeira h total 10,00 un 

Demarcacao e pintura de faixas ate 10cm borracha 
clorada (estacionamento)  

015.03.002 

015.03.016 

Rua Prof. Max Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (11) 4199-1900 t. 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obrasebbarueri.sp.gov.br  

0 AGO 222 r  „ 
Ftriut  APRESENTE  COL'tt 

OKMAPRESiMrklil 
0  SELO  Of ',et 

ALMA OLIVEIRA DA SILVA 
Escrevante Autorizada 
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015.05.046 

016 

016.01.001 

O PRE1..;E:14TE DOCUM'ENTO E PARTE 
!NTE.GkANTE DA OERTiDk..) DE ACERVO 
TE-CNIC,C.EXPEDIDC e.4D

(
SM-• 

.CP.EX-SP  SOS  N..'  

Sao  Paul( • 1. 

*of dap'IN\  

L. 4 Ju 

Estado de São Paulo PROJETOS E ES 

ITEM NAINMA DO SERVIÇO 

Claudia —  rsq 'eta C.Irbriel 
Aenta 'I 

Sec-4,4011ai csW 
Mg. 1657 

UNID QUANTID. 

015.03.047 

015.03.059 

015.05.040 

Aplicacao de manta geotextil Bidim 
•-•01/4 077,,.. 

Base de areia  

Banco para sanitario especial, conforme proje RESE  kilt;  4".r.'' 00 , agoorE 11P c': 

PAISAGISMO 
itC.A1C0 EXP 4.0 .()LTD'I 
CRtili,-SP s 

Paisagismo conforme projeto e/ou memori :4'4g , :,:c.t:-__ 

descritivo  v 

Grama esmeralda, incluindo  la  cobertura com teftree AdIT/ 
3 „!ns  

t, V., , . 
Era MitJ ;Ore: 

ffi ona 

, I Re" 6 1549 
D:f , ;,l da Si 

1,00 
lva 

186,00 vegetal  
016.01.005 

S.01.009 

016.01.010 

017 

017.01.001 

017.01.010 

015.03.025 .tOlaca. d6.  irlen I icacao de concreto armado conforme 
-.ojektity'1  ' , un 
'. 

_(•'-:--....... ...,..:1 Fosntgigliént e colocacao de placa em chapa de la- 
tao:

, - 
processo de corrosao de 0,60 x 0,80 m na 

espessura de 5 mm  un 

Rampa metalica incluindo estrutura e pintura ele- 
trostatica  vb 

Corrimao em tubo galvanizado com guarda corpo  m 

Barra de ferro galvanizado para sanitario especial m 

Abrigo para  gas  com 4 cilindros, alvenaria 
revestida  un 

1,00 

A 

TERRAPLENAGEM  
-, ,, . 

,. '..,1 
A CREA,-1r-  /,, Escavacao manual de valas incluindo reateilrar:, / .t.,. 

apiloado e remocao de excedente (fundacoes) • .-,1,0.,..........4:-' (In..?„ .,, NI  •z. • i 1 ' 67, C 

Apiloamento manual de cava de fundacao  m2 

Fita antiderrapante, faixa com largura 5 cm e esp  
2 rrtm  

1,00 

105,00 

9,00 

1,00 

1,00 

8,00 

12 00 

Rua Prof. M 
Site: www.baruer  

NOTAS  DO OtSTRiTO OE 

SAO  MIGUEL.  PAUI.ISTA-±1- 
AUTENTICAÇA0Fai 

rine 
1,0 g AGO 2022 

1.1.J 
'1111 QUE A ?RESENT CDPO 

4FORMEC;0111(,,iiii\LAPRE.SITt00. 

OSEI.ODEAifiENTI:7,00‘0n 

303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (11) 4199-1900 
v.br - E-mail: obras@barueri.sp.gov.br  

Bargitert 

4°)  ((XP 

0,00 

0,00 
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2437 
C •-v •  

04,  

0600948420 

obra foi realizada a contento." 

ne: (11)4199-1900 

Barueri 

/)7)/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE/BARUERI, em 26 de Julho de 2 

ARQTa/SILVIA/ MARA S 
DIRE/ORA TE&DE O. 
0601917655 

ENG° JOSE A  EU  S Nt 
SECRET 10 PROJ. E CONSTRUC ES 
5060 3113 

I/q  
ARES  

MS URBAN. 

?ARV" 
rviTFGP.ANTE DA CERTiCAO DE ACER.v.,  
TÉCNICO  EX:;.ED;DA ''.7-STA, DATA -c:L.,t) 
CRE..A-SP SOB N. - 

SL0 Paulo 6I  Pt !J_.. O 6  

ClauSra et a Oabriel 
Agem :13in .tra-tivo I1 

Scceopal te 
Etag. 1637 
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MI tREA-SP 
+nselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

C  I e Agronomia de  SSG  Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO -  CAT  
Válida somente c irmenticasão do CREA-SP 

a. 
Op el? 

Folha(s) n°: 1 de 1  
E.4.772. 

E  

Referente if(s) ART(s) 8210200401457369 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo-dm igos 4°, 5° e 60  da Rosoiução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro -de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

CERTIDÃO 1110.. 

Profissional 

iituto(s) 

CREA10' N° 

At:it:Li:v(1es 

.irividade(s) Tée- 

ANT-044i0-DEZASTRO  
Engenheiro Civil 

06009.46420 

do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA. 

Respuusitoei 'rkenico  poi  execução Ira  ,ea El-get-I/Tana Civil -A-npliação da ElsvIr_.r 
hiea(s) Realiz.la(i) Osvaldo Batista Floreira. 

rÓRIo GIG _ 
RCPN E TAeel 0 DE 

NOTAS 00 CASTRITn De 
bAL) AMGIJEL PAL,Lis A-SP 
AUTENTICA9M) 

3 
0 AGO 2022 

DOU  Ft, QUEA Pf1MN1I  CORA  
f:ONEGItiCAVLAPITSIATPDO I 

NTECCii 0 SE1.0 DE  MEN 

CL'RTIFICAMOS, finalmente, que foz(ern) parte integrante da presente Certi documento(s) 
emitido(s) peia contratante ou órgão público, a quem cabe a iesponsabilidad.& pela exatido e 
veracidade do que nele(s) constr.(m). 

JOWIAOLIVEIRADASIVA. 
ESCISVerlta AlltOriZAWB 

São Pauio, quarta-feira, de setembro e 2005 

L. 
Ca=a7̂„acc!d51L4.-4.7c.1 da 

Ccnteridc: Sana Corra! 26r.fornr; P;;,--..S.c.• U42/2004 

Quantyleaviii 

Local aa obra/serviç.c 

Cidade 

Valor 

ferioaa 

Contratante 

Contratada 

CRElir 

**0 P rofissionai deciarou que houve a participação de, outro(s) profissionai(is)** 

:_specifinadas conforme atestado anexo, limitadas as stribuiçoes 

Av. Zelia, 1354 - Parque dos Camargos 

Barueri Estado SP 

R$ 921 32.3,52 - março/04 

22/03/2004 a 28/02/2005 

Prefeitura Municipal de Darueri 

Lima de Castro  eMontragorn Ltda- 

0466711 

EpCIRTANTE: A vilAseutp co,;;a;id v4;;Lia someoie  como  
Om v0 teCilICO u0 p.ufMaiumi; giCiE11.11.) 

("A 
'17 '13 
V  

Acerv9Téc!!ii_-_, a ey.peri,?nria edqde de vide 4., 
uUIII)e "t' t. Ill eeee ei1ibuigi5e1 le2eis, utibere.;o quaiquer 

t'ua 
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SOFIEttlE C0110  %LODE OE  

Atestamos para os idevidos fins, que a 
DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.,/ com sede social e 
va em  SAO  PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, ,n° 163,  SAO  MIGUEL 

PAULISTA, inscrita np CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88,16. inscricao Estadual 

Ak14.360.938.1160/firmou Contrato n° 0138/2004,...4endo por objeto a 
IACAO DA EMEF OSVALDO BATISTA PEREIRA - PARQUE DOS CAMARGOS..„,"' 

empresa 
admini 

—......---- 
.. • 

kRTÓRIO GIGIZYVTI 
RCPN E TABELIA0 DE t

.  

NOTAS 
 DO 04STRITO DE 1 

SAO MiGUEL  PAULISTA-5.P 1 

ALITENTIcAçÃo ,  ,-, t ..,, 

? 
G N21 

OE C;Oki it..QUEAPRESEICECt2At  

MWW00110kANEWCAM  

Estado de '&ito Paulo PROJETOS E CONSTRUCOES 

PF:"SiztiTE . 
iLL.INTEGRANTE 0.A 

CREASP 
 ;:-1-ECNICC) 

SO •  
i‘••-• • 

Stic Paulo,. 

..-- 
Sandii.... - .:.,:. r:-3! c.1,-3 Silva 

je

i 
Agente Ac  ii .:zil;v:.; i; Reg. 15.49 

.01tal ATESTADO 

.0,  • 

V;fle  

Período de ExecucAo: 22/03/2004 a 28/02/2005./ 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QUANTID. 

001 SERVICOS PRELIMINARES 

MACON Projeto estrutural  vb 1,001 
_ - 

mocon Tapume fixo  m2 240,00d 

001.05.001 Demolicao e remocao de concreto simples  m3 98,00/ 

001.05.002 Demolicao e remocao de concreto armada  m3 8,00, 

001.05.005 Demolicao e remocao de alvenaria estrutural de 
blocos vazados de concreto  at3 18,00. 

0014166 Demolicao e remocao de alvenaria em geral (tijolos 
ou blocos)  m3 40,00/ 

001.05.008 Demolicao e remocao de plapas divisorias de 
granilite ou similar  m2 26,00/  

001A5A11 Demolicao e remocao de telhas de cimento amianto, 
aluminio ou plastico - ondulada comum  m2 25,00' 

001.05.012 Demolicao e remocao de revestimento ceramico ou 
similar  m2 t 980,00,4  

001.05.038 Demolicao de piso cimentado, inclusive remocao de ç 
entulho  m2 90,00,  

/2 

Baruer - 

64r;v)(1) 

Rua Prof. Max Zendron, 303- Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (11) 4199-1900 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obras@barueri.sp.gov.br  
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\ktIr 

4,7 

14  2490 e. • 

São Pauio 
UNID QUANTID. 

0 f:'ESE:F•IT•::. 
1.4 TE.Gil 

rL 

 

E Pl-'.RTE 
ACER',.4.) 

Estado  de Sao Paulo  

797,00-:  

13.047,00-: 

80,20' 

1.406,32/ 

1.650,00 

18,00 
/7 

2,00 

85, QQ 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

kg 

ma 

ma 

IPT1 
RCPN E TABFLIA0 ,DE 

ROTAS ID TRITC DE 

ALITENTtÇAÇÃO 

0 AGO 2022 
o 

TIM) E ROU Ft  QUE  A. 
, OPAO  ORAtiAl. ANIESENTA90- , 

Akff.NticoA0., 

1 IVA 
boriefeAutotizada 

ITEM  NATUREZA DO SERVIÇO 

001.05.059 Transporte de entulho ate a distanci 
10 Km 

9.447A.11Ale  
049- S and 

Art 
Km 3.840,00/  

002 

002.01.015 

002.01.020 

002.02.001 

002.0002 

002.04.007 

002.05.001 

002.05.003 

adt:4esga: 

4,0  . 

Estaca de concreto  pre-moldada - ate 22t 

Arrasamento e preparo de cabeca  4'1 

inclusive remocao de entulho ............ 

Forma comum de tabua de pinho • 

Armadura em aco CA-60 kg 

Concreto fck= 22,0 Mpa - usinado m3 

Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns m3 

Impermeabilizacao do respaldo da fundacao 
argamassa impermeavel  

ESTRUTURA 

Forma comum de tabuas de pinho - plana  

Armadura em aco CA-60  

Concreto fck= 22,0 Mpa - usinado  

Laje  pre  moldada h 16cm , para forro, 
cimbramento  

ALVENARIAS 

FUNDACOES 

incluindo 

2.120,00/ 
t..  

180,00/  

1.078,00/ 

9.350,00/ 

89,90/ 

21,00i 

330,00,  

003 

003.01.001 

003.02.002 

003.03.015 

003.04.013 

• 

004 

004.01.004 

004.01.016 

004.02.001 

004.03.004 

005  

Alvenaria de vedacao com blocos de concreto 
19x19x39 cm, assentados com argamassa mista com 
cal hidratada  

Vergas, cintas e pilaretes de concreto  

Elementos vazados de blocos de concreto  

Placas de granilite - 50mm de espessura  

COBERTURA 

Rua Prof. Max Zendron, 303 = Centro = Barueri = SP = CEP: 06402=010 =  Fone:  (11) 41 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obrasabarueri.sp.gov.br  
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ITEM  UNID QUANTID. NATUREZA DO SERVIÇO 

PROJETOS  E CO 

re • rr---LO 

n PPE:. 

TËCNK:0  

Fornecimento e colocacao dp estrutu tal.ica 
inclusive pintura tn 

,:tan0;a (:: 
1
41

e..  r
o

5:4
11 V

g
a . . 

Tysetrt ActinTsrí 
Secdori3i 

Estrutura 

 de madeira 

Para  telhas trape

zoidais t 
É ,  

I .! 
de cobert  

policarbonato  alveolar  

Pilares metalicos para quadra 
sive pintura (perfil "I")  

Pilares metalicos D=0,20 m, inclusive pintura 

Estrutura metalica sobre laje, para receber cober- 
tura metalica  

Calha de chapa galvanizada desenvolvimento 80 cm.. 

Rufo de chapa galvanizada desenvolvimento 65 cm... 

tipo 

Telha trapezoidal aco galvanizado, esp 0,5mm, h 
40mm, com pintura elet. cor branca 2 faces  

Cumeeira ondulada de aco galvanizado esp 0,5mrn,  
rev  B, h 17,5mm, L 0,50m  

Condutores de ferro fundido com bracadeiras 
cotovelos de 4 polegadas, inclusive conexao  

Persiana de fibra de vidro  

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Porta de vidro temperado lOmm, 2 folhas, 
2100mm  

920,0Q/ 

270,0Q/ 

320,00/ 

117,00/ 

132,00/ 

1.400,00/ 

62,00,  

62,00)/  

360,00.' 

1.920,00/ 

121,007  

176,00' 

370,00)r  

20,00,  

006 

006.01.002 

006.01.025 

006.01.032  

005.01.002 

005.01.017 

005.01.021 

005.01.025 

005.026 

005.01.027 

005.01.040 

005.01.041 

005.02.014 

005.02.021 

005.02.052 

005.58 

005.02.061 m2  

m2 

poliesportiv4AnelAf, ,n  kl  . ..,- if 

- tft  

Porta tipo mexicana 92 x 211cm completa  un 

un 

Porta lisa, revestida com laminado melaminico para 
divisória 62 x 182 cm, completa  un 

RTt.4.k.- 10 
R 'P 

DO C. STRI ODE 
. UEL9g/UUSTA-V" 
NrucAçÃo 

0 AGO 2022 

IFICOEDOU Ft QUEAPRF 
WORWONOARRESE060 

»AWE r,,NGSFIO •;,F .vITEN:pa;kk, 

cimento-amianto  

Fornecimento e colocacao 

Telhas de cimento amianto - 
canalete 90  

trapezoidal,  

1800 

Rua Prof, Max Zendron, 303- Centro - Barueri - SP - CEP; 06402-010 -  Fone:  (11) 4 
Site: www.barueri.sp.gov.lor - E-moil: obros@barueri.sp.govbr 
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Estado de São Paulo PROJETOS E CONST 

O PRESENTE DOCUMENTO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTO DE ACERVO  
TLC,  N/CO EXPEDIDA •:. A PELO 

ITEM 
CREA-SPSOBN.°-tTtNEIS2- 

UNID QUANTID. NATUREZA DO SERVIÇO 
es - ! 1 .5i1 KOS ------- 

ESQUADRIAS METALICAS 007 
.2 

Sandfa Apare. ..:Afra! da Silva 
007.02.001 Caixilho em ferro perfilikdo±,Adizo drog.150anelados 

nos sanitarios, e demaissea, niSos, com 3mm de 
espessura, com tela de protecao de perfis de,aco_e 
pintura -------: 1-:Al 0,F  7.,  

P,p_r :a, ,k.A 
. ,,, .3  ,......,. 152,00. 

008 INSTALACOES ELETRICAS  
V1 

..', 
'i-E. ri 

008.01.001 Instalacoes eletricas conforme mer464-ia1 - 
7

,

-  1,00, cluindo fornecimento de projeto pela coi1atàdä 

008100168 Sistema completo de para-raios  77b 1,00, 

009 INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS 

009.01.001 Instalacoes hidraulicas conforme memorial, in- 
cluindo fornecimento de projeto pela contratada... vb 1,00- 

009.01.029 Extencao do sistema de combate a incendio  vb 1,00- 

010 REVESTIMENTOS 

noALon Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3. na 3 .350,00-.  

010.01.002 Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 
1:4/12  m2 3.350,00 

010.01.003 Reboco interno - argamassa de cal e areia 1-2  m2 2.250,00.  

Men  Azulejos brancos, juntas amarracao ou a prumo - 
assentes com argamassa comum  m2 700,00- 

010.03.004 Peitoril de granilite, espessura de 2cm  m 138,00, 

012 PISOS 

012.01.004 Lastro de concreto - 150kg cim/m3  m3 38,00 .  

012.01.006 Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3  m3 . 

012.02.001 Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura  na 

207 

820, - 

012.02.004 Granilite - 8mm de espessura ':''A i;Oiiii.;I.I.,-,  
: 

P2  1.8A0,00
• , 

• ,i-F.;,FM:e.'04?(-1,1  ,-, 

Rua Prof. Max Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (1 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obras@barueri.sp.gov.br  
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PRESENTE DOC:i!r..,!ENT0 
!NTEGRANTE D,•=1 C.EiM.:AC; ACEV,.1.3PRCUEMS  E C°14  

s 

Estado de i'do Paulo 

So Pauld 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QUANTID. 
• C. dTE, AID, .,..r .,, ,....:,...r. a. L.,,3 Sflva  
012.02.010 Ladrilhos de gress ceramiderptetIpdtf itaFteb*Wtencia 

24 x 11,5 x 1,3cm .ecclonai  
,,,..,-, ' : E • ; 215,0Q/ 

012.03.003 Rodape de granilite - 10cm • ,?9.-\ ) ,1, 880,00. 

012.03.008 Rodape de gres ceramic°,  tipo alta resistOci V5 t.i , 
10cm 'ut 220,00/ 

014 
.:. 

PINTURA 
..;r2...-„;; 

4.e., 
,.: _ 

,7 ,.., 

014.01.004 Tinta PVA (latex)  - concreto ou reboco sem massA----- 

0 
corrida  m2 2.150,00,  

014.01.005 Tinta PVA (latex)  - reboco com massa corrida  m2 1.600,00, 

014.01.023 Barra lisa impermeavel  m2 300,00 

014.02.006 Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de 
marcenaria, sem emassamento  m2 115,00 

015 SERVICOS COMPLEMENTARES 

015.01.018 Mureta de concreto h=20 cm  m3 7,00- 

015.01A23 Gradil removivel h=1,00 m, inclusive pintura  m 50,00,  

015.02.007 Mosaico portugues, uma ou duas cores sabre base de 
concreto  m2 120,00, 

015.03.004 Quadra poliesportiva - piso armado  m2 612,00, 

0151.010 Postes para voleibol, inclusive pintura e rede  un 2,00. 

015.03.011 Trave para futebol de salao, inclusive pintura e 
rede  un 2,00„ 

015.03.012 Tabela para basquete, incluindo estrutura aro e 
cesta - concreto aparente  un 2,00 

015.03.015 Demarcacao e pintura de superficies - epoxi  111.2 4/  5401 00. 

015.03.016 Demarcacao e pintura de faixas ate 10cm borracha 
clorada (estacionamento)  m 123,0 

015.03.039 Banco conforme projeto  tr6iiii-5I4zie;;;, 
- lun  

1,00,.  

SPW getwormed 

Rua Prof. Max Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 - Fo 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - obras4barueri.sp.gov.br  

AGO 2022  

QUE.  A PRESENIt: C;()Pi.t 

,'PoSELODEAtr,' " ' 



CARTÓRIO Gigliotti 

114 BRANCO 

cAR10Rio Gighotti 

It  BRANCO  



Estado de São Paulo 

Execucao de arquibancada, incluindo estrutur-v,-.r.t„ 
vestimento e pintura  
Corrimao em tubo galvanizado com guarda c 

,ffad.k. 
•.:4„, 

5115.11. •...,:.... ,-,_- 
cl 

111S
0

0ES de 
3 PRr.1;1::!..i ',.-7. i)CC:i.EINT,-; 

PROJETOS 

E  C 

TRU 

f's eP INTEGRANTE r-A r:f..T:.i0ÃO D:::. A07.  PVC!  
C.; R EA -F, P F.-..--:P (..j.k5 •  

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO Sfia Pr...100 UNID QUANTID. 

015.03.045 

015.03.049 

015.03.057 

015.05.003 

015.05.004 

015.0122 

015.05.030 

015.05.031 

015.05.032 

015.05.033 

016 

016.01.001 

016.1005 

017 

017.01.001 

017.01.004 

017.01.010 

Bebedouro conforme detalhe aorgjeto 
-zirtc,rd J•kp3aq, da Silva 

Agente Ad-mrn- Reg. 1549 un Balcao de atendimento da co2-inna r er... ....... 

Lousa comum executada em parede  

Gradil de fechamento ferro quadrado 
fundacao, portoes, fechaduras e pintura "Aiit 
ferruginosa h 2,00m  

Execucao de abrigo de alvenaria para estabilizador 
para laboratorio de informatica  un 

Canaleta de concreto  

Tampo de concreto perfurado para canaleta  

Brinquedo trepa trepa (ondulado 1,30x1,07x1,32m)de 
de  PVC rigid°  tipo "  little tikes"  ou similar  un 

PAISAGISMO 

Paisagismo conforme projeto e/ou memorial 
descritivo  vb 

Grama esmeralda, incluindo  la  cobertura com terra 
vegetal  m2 

TERRAPLENAGEM 

Escavacao manual de valas incluindo reaterro 
apiloado e remocao de excedente (fundacoes)  m3 

Escavacao mecanica, carga e remocao de terra ate a 
distancia media de 1,0km medida no corte  m3 

Apiloamento manual de cava de fundacao  m2 

?,--- : - 

1/2" incI ii 8 -..,:',/ 

2,00/ 

1,00/ 

30,00/ 

60,00 

100,00./ 

165, OW 

1,00/ 

250,00/ 

25,00/  

1,00 / 

1,00, 

2.800,00. 

018 PAVIMENTACAO itT5F440 cliiti 
OTA.S.refJ tviSTRI, 

-Rowtiem*st. —0* N  
-Gk.> M4aUEL etAlk.iSTA:: 
''..t.t"ENT 

) 
g AGO 2022 ' (*It 

OE re F4 GUEAPRESENTE COP  
NMRNE 00810NAL 

WATT 

Rua Prof. Max Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (11) 4199-190 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obras@barueri.sp.gov.br  I ti ‘
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PROJETOS  E CON Estado de São Paulo  

\MIT F,Ape4,  

tro 
2495  

IRO (S) RESPONSAVEL (EIS) : 

0 DE CASTRO 

ENG 

C2 
Sandra .Apareri Corral  da Silva 
Agente ActrnIni t...V-4(o II Reg. 1549.  

::7RWonel 

Baruerit 

‘7, Li‘ 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QUANTID. 

018.01J53 

029 

moLon 

Contrapiso de concreto fck= 20 
com tela metalica  

SERVICOS DIFERENCIADOS 

Passa pratos, conforme projeto 

Mpa 8 cm, armado 
m3 

un 

52,00 

1,00 

0600948420/ 

Certi icamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento. 

PREFE TURA MUNICIPAL DO BARUERI, em 1 de Junho de 20 

AR Ta SILVIA MAR'  9-0ARE ENG°  JOSE  DEU DO p S NTOS  

DI  ETORALTRC.DE .CIVIS (RBAN. SECRETA 0 PROJ. E  CONS  RUCOES  

0601917655 50602 113 

O PRESENTE DOCUMENTO ÉPAP.TE 
INTEGRANTE CERTIDÃO ACERVO 

TÉCNICO EXPE:EM)/-' ,\JLA ERLO  

CREA-SP  SO  

- • cteC) 

0171 
OE  i  

ITO OE  i  
ISTA-SP  i  

*reRricAc,io , 

co 
30 AGO 2022 

EWE A PRESENT' COO 1  
0 ORIGINAL  APRESE  WV I 

7  COM  0  SELO  OE WEN; 

_.... qikikSASIt
a
qk 

gr:event;kutotted 

Rua Prof. Max Zendron, 303 - Centro - Barueri - SP - CEP; 06402-010 -  Fone:  (11) 4199-1900 
Site: www.borueri.sp.gov.br  - E-mail: obras@barueri.sp.gov.ix  
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e Agronomia de Sfio Paulo 
1111 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

CREA-SP 
CERTIDÃO DE ACERVO Tt  

Wilda  somente com a autenticasão(clo.ICREkS 

CERTIDÃO  N°: la-01538 olha(s) n°: 1 de 2  

Referente  ã(s)  ART(s) 92221220020145496, 8210200503472677, 8210200503474300 e 8210200503477644. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5°e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional ANTONIO  DE CASTRO  

Titulo(s) Engenheiro Civil  

*ASP  N° 0600948420 

Atribuições Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA 

Atividade(s)  Tee- Responsável Técnico por Execução de Obra na  Area  da Engenharia Civil - Execução 
nica(s) Realizada(s) dos serviços e obras para reforma da EMEF Prefeito Adhemar de Barros. 

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima. 

Local da obra/serviço Rua  Giovanni  Amadeo, 187 

Cidade São Paulo Estado SP 

Valor Contratual: R$ 627.858,01 (12/02) 
Aditamento Redução: R$ 28,65 (04/03) 
Aditamneto Redução: R$ 91,22 (07/03) 
Aditamento Redução: R$ 49,18 (09/03) 
Total: R$ 627.688,96 
Medido: R$ 627.487,67 

Piro 25/02/2003 a 22/10/2003 

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo 

Contratada Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda 

CREASP N" 0466711 

** 0 profissional declarou que houve a participação de outro profissional e Empresa 

.1.612CRPIN°E TGAFEL Oern  NOTAS DO DISTRITO  
SAO  MIGUEL PAULISTA,SP.  
AUTENT/CAÇÂO 

?, 0  AGO  2022 ?,2.;.. 

FF.  (if  APRESENTE COP1A 
ME 0 ORIGINAL APRESENTADO 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 
processo A-170001/03VLO2 

'47? 

tfAPORTANTE: A presente certidão 6 valida somente como 
cicervo técnico do profissional certificado. 

ARIONIO DE CASTRO  

0 Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer li itação temporal 

sua validade 
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NOTAS 00 OASTRiTO DE 
sA0 miGuEL PAULISTk-Se 

AUTENTICAÇÃO 

0 AGO 2022 

ICO E DOU a QUEAPRESENTE COPtik. 

ONFORt_ .E 0 ORY301. APRESEHIPOO 

SOME< CM 0 SELO DE 4.in ENTX.V2) 

\1,0* 

0-woo' 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO -  CAT  
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: IZL-01538 

Conferido: Luiz F Rosani 

• 

Folha(s) n°: 2 de 2 

Sao Paulo, quarta-feir' 0 dejulhp de 2005 

ClauaHeiIuta Gabriel 
Conforme P 2004 

• 

41/IP0RTANTE: A presente certidão é valida somente como o 
etcervo técnico do profissional certificado. 

ANTONIO DE CASINO 

0 Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 

sua validade 
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Objeto: Reforma da ENEF Adh 

Empresa: Lima de Castro Eng,' 

er90,# 
„ 

ntagipin 

722629 , 0.5 
Sao ..... 

Ltda. 

,IISTRATIVO 1 
SECCON,'J. LESTE 

LUIZ  
AGENT  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 

ATESTADO N' 088/EDIF/04 

No do Processo: 2004.0.270.726-1  

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTF 
INTEGRANTE DA CET:Ti D.37.0 D ACERVO, 

rIE;;4 0  
CREA-SP  

• ATESTADO DE .CAPAatiADE TÉCNICA 

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade 
com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 
26/12/04, as fls. 17, do processo no. 2004-0.270.726-1, que do processo 

administrativo no. 2002.0.098.603-8, consta que a firma Lima de Castro 
Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de  

Sao  Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-
88, executou de acordo com o 

Termo de Contrato no. 003/EDIF/03, a Reforma da FMEF Adhemar de Barros, a R.  

Giovanni  Amadeo, 187 , no valor contratual (inclusive aditamentos): RS 
627.688,96 (seiscentos e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais e 

noVenta e seis centavos), valor da obra (medição final - Io= junho/02): R$ 
627.48767 (seiscentos e vinte e sete mil auatrocentos e oitenta e sete reais e 
sessenta e sete centavos). Os serviços foram executados de acordo com as 
especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo:  area  
reformada = 2170,00 m2.,Area ampliada=100,00 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA 
DO TERRENO: Limpeza geral,incl.remocao da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm 
- 756,80 M2, Remoção de entulho,inclusive transporte ate lkm - 532,13 M3, 
MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL: Corte e espalhamento dentro da obra - 32,74 M3, 
Aterro,inclusive compactaçâo - 168,98 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte 
e carregamento para bota-fora,inclusive transporte ate lkm - 30,71 143,6 
Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate lkm - 197,17N7  
M3, Transporte por caminhão basculante,a partir de lkm - 10762,70  MK,  Tapume em 
chapa compensada - 88,20 112, Retirada de tapume - 88,20 N2, FUNDACOES: FUNDACAO 
PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 20cm - 235,00 M, VALAS: Escavação 
manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 59,71 M3, Apiloamento do fundo 
de valas,com mago de ate 60kg - 856,56 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 
10,46 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 107,22 M2, FUNDACAO 
- ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 - 875,84 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 87,46 KG 
FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 13,13 M3, EMBASAME 
Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 3,66 M3; Impermeabilizag& 
do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 60,43 M2, Reaterro de' 
valas,inclusive apiloamento - 35,56 M3, DEMOLICOES: Demolição de concreto armado 
- 10,00 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de 

-.pinho - plana - 174,18 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 
CARTÓR1Q 

CONCRETO ARNADO - ARMADURA: Armadura em  ago  ca-50 NoPs - wre'r 
G, Armadura em  ago  ca- gars  06 M3, ESTRUTURA DE 60/- 327,00 KG, ESTRUTURA DE  CON 0 ARNADO 

-got(t 
sAo mtGuE 
'AJTENTICAPAO  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO s 209 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES, 
r T

LO 

E DOCUMENTO  ft.  PARTE 

: Tf CNICO  
CNPJ No 46.392.163/0005491rw,ANTH  DA CER'i - if.i.A..0 DE A CE.P.Vl 

CR. 2A- SP 

Z'C Pja!p. 2(53°)  'e 

ATESTADO N' 088/EDIF/04 

No do Processo: 2004.0.270.7261:= 

WAUCKAGUan 
RCPN TAtitUAND. 

NOV'S 00 04STRitO 0€ 
SAL) PAGUSI PAUUSTA•so-- 

AUTVNTICAQA0  80  

CO' 

CM A  PRESENTE  CONA 
0 OfRIGINALAPRESENTADO 1 
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• 

Objeto: Reforma da EMEF Adhemar LUZ Rp SAN! 
AGENTE JSFUOIVOI , 

Empresa: Lima de Castro Engenharia e  
• ,; 

CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usirdo e>dfilbeavel - 17,77 M3, Bombeamento 
de concreto - 93,25 M3, ESTRUTURA DE coNditTO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - 
h-8 com capeamento de 4cm (12 cm) - 82,61 M2, DEMOLICOES: Demolição de concreto 
armado - 10,00 M3, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de 
concreto - 14cm - 436,37 M2, Vergas,cintas e pilaretes de concreto - 8,58 M3, 
ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.16 
ou similar - 16,04 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30 mm 
de espessura - 44,27 M2, Vi 12 div. acab. laminado melaminico, miolo fibra - 
painel cego - 23,53 M2, DEMOLICOES: Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou 
blocos) - 29,15 M3, Demolição de vergas,cintas e pilaretes de concreto - 3,44 
M3, Demolição de placas divisorias de granilite ou similar - 60,72 M2, 
RETIRADAS: Retirada de divisorias - chapas ou tabuas,inclusive entarugamento - 
26,25 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA UMIDADE DO SOLO: Pintura 
protetora com tinta betuminosa (p/arg.imperm.) - 2 demaos - 7,50 M2, 
IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Regularizacao com argam.cimento e areia - 
traco 1:3,espes.med=30mm - 69,04 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - 
traco 1:7,espes.med=30mm - 69,04 M2, DEMOLICOES: Demolição de argamassa 
impermeavel - espessura media 30mm - 36,75 M2, Impermeabilizacao c/manta torodim 
3 mm ou similar - 69,04 M2, Junta de dilatacao c/isopor de 20 mm - 88,00 M2, 
Resina acrilica p/piso granilite, aplicacao inclusa - 155,31 M2, COBERTURAS: 
TELHADOS: Telhas de cimento-amianto - ondulada comum,8mm - 92,88 M2, DEMOLICOES: 
Demolição de telhas de cim.amianto,alum.ou plastico - ondulada comum - 92,88 M2, 
RETIRADAS: Retirada de telhas de cim.amianto,alum.ou plastico - ondulada comum - 
52,80 M2, RECOLOCACOES: Recolocacao de telhas de cim.amianto,alum.ou plastico - 
ondul.comum - 10,00 M2, SERVICOS PARCIAIS: Revisao,escov.,incl tomada de 
goteiras telha cim.amianto - 1276,25 M2, Parafuso rosca soberba p/fixacao de 
telhas de cim.amianto - 8x250mm - 350,00  UN,  ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE 
PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa,revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 
17,00  UN,  Pm.19 - porta lisa,revestida com laminado melaminico - 102x211cm - 
2,00  UN,  Pm.32 - porta macica,tipo calha - 82x211cm - 9,00  UN,  Pm.33 - porta 
macica,tipo calha - 92x211cm - 1,00  UN,  Em.01 - batente de madeira (14cm) - para 
porta de lfl,sem bandeira - 10,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: 
Fechadura de cilindro,reforcada (55mm) - porta externa de abrir - 5,00 JG, 
Fechadura de cilindro,leve (55mm) - porta interna de abrir - 12,00 JG, Targeta 
de sobrepor,tipo"livre-ocupado"- 60x65mm - 17,00  UN,  RETIRADAS: Retirada de 

de 
em 
em 

folhas de porta de passagem ou janela - 36,00  UN,  Retirada de batentes 
madeira - 36,00  UN,  ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta 
f.perfilado,dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir,1f1 - 15,32 M2, Pp.05 - porta 
f.perfilado,meio vidro c/subdivisoes - abrir,2f1 - 18,48 M2, Batente de alumínio 
p/ divisoria de granilite - 1,00 JG, CAIXILHOS: Cf.13 - caixilho em pe il de 
chapa dobrada - basculante - p2,98 M2, Ep06 grade de protecao em ferro ed ndo - 
38,07 M2 RETIRADAS: Reti,rfrda de esquadrias metalicas em geral  or  as 
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caixilhos - 448,47 M2, Retirada de br---6144-. 1avanca - 22,00  UN,  Retirada de 
alavanca - 22,00  UN,  RECOLOCACOES: Recolocacao de esquadrias metalicas em 
geral,portas ou caixilhos - 413,09 M2, SERVICOS PARCIAIS: Braco de alavanca em 
ferro chato - 22,00 M, Alavanca em metal cromado,para caixilhos basculantes - 
22,00  UN,  Lubrificacao de caixilhos e troca de rebites - 366,57 M2, Ferro 
trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 299,30 KG, Substituicao 
de chapa de ferro n.14 incl. soldagem - 5,00 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA 
DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00  
UN,  ELETRODUTOS -  BT:  Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 25mm (3/4") - 619,50 
M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 32mrn (1") - 95,50 M, Eletroduto de pvc 
rigido,roscavel - 50mm (1 1/2") - 66,50 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 
60mm (2") - 87,50 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 85mm (3") - 84,80 M, 
Eletroduto de  ago  galvanizado,tipo leve i - 3/4" - 409,00 M, Eletroduto de  ago  
galvanizado,tipo leve i - 1" - 150,00 M, Eletroduto de  ago  galvanizado,tipo leve 
I - 1 1/2" - 115,00 M, Envelopamento de eletroduto enterrado,com concreto - 
350,00 M, CONDUTORES -  BT:  Fio 2,50=2 - isolamento para 0,7kv - 6365,50 M, Fio 
4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 456,00 M, Fio 6,00=2 - isolamento para 0,7kv 
- 2097,00 M, Cabo 25,00=2 - isolamento para 0,7kv - 45,00 M, Cabo 35,00mm2 - 
isolamento para 0,7kv - 90,00 M, Cabo 70,00=2 - isolamento para 0,7kv - 42,50 
M, Cabo 150,00=2 - isolamento para 1,0kv - 179,60 M, Fio telefonico interno 
tipo fi-60 par trancado - 140,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em 
chapa metalica - para ate 8 disjuntores - 2,00  UN,  Quadro de distribuicao em 
chapa metalica - para ate 16 disjuntores - 1,00  UN,  Quadro de distribuicao em 
chapa metalica - para ate 28 disjuntores - 5,00  UN,  Quadro de distribuicao em 
chapa metalica - para ate 60 disjuntores - 1,00  UN,  Caixa de passagem,tipo 
condulete - 3/4" - 174,00  UN,  Caixa de passagem,tipo condulete - 1" - 62,00  UN,  
Caixa de passagem,tipo condulete - 1 1/2" - 46,00  UN,  Caixa de passagem em 
alvenaria - escavacao e apiloamento - 2,56 M3, Caixa de passagem em alvenaria - 
lastro de brita (fundo) - 0,16 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 
1/2 tijolo,revestida - 7,20 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de 
concreto - 3,20 M2, Quadro geral ou de distribuicao,em chapa metalica n.16 
esmaltada - 1,00 M2, CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tipo 
nh,com base e fusiveis - 400a - 1,00  UN,  Barramento de cobre para 200a - 25x4mm 
- 13,50 M, Cabo de cobre nu,para aterramento - 16,00mm2 - 15,50 M, Aterramento  
de quadros,exclusive cabo - 8,00  UN,  PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor 
simples - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 12,00  UN,  Ponto com tomada simples de embutir 
- 110/220v caixa 4"x2" - 34,00  UN,  Ponto com tomada para aparelhos 
fixos,tripolar - 220v caixa 4"x2" - 31,00  UN,  Ponto seco para telefone - caixa 

f.m. - 32,00  UN,  DISJUNTORES: Disjuntor 4"x4" - 3,00  UN,  Ponto de luz - caixa 
cx. moldada unipolar 10/30a 

10/30 a tp americano 
- 1,00 
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7  SAO  MiGUEL PAULIS 

AuTmwricAçAor,,  

ATESTADO N' 088/EDIF/04 

Empresa: Lima de Castro Engenhi,rtA e monte9em - -  

No do Processo: 

Objeto: Reforma 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 3  

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES j 

, 
da EMEF Adhe¡r(4,k da Barro 

2004.0.270.72§ 
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tp  americano  - 22,00 UN,  Disjuntor  cx. 
- ,00 UN,  Disjuntor  cx.  moldada  bipol 
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UIZ F" -0120SAN! AGENTE. 
.viiNISTR AT! vo Ltda -SECCIONAL LESTE  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 

Ktwl 

SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 

PA : CNPJ No 46.392.163/0005-9 
_ 

• 7 
ir 

VS...""a''.4.,... , 

C lEA'SP 

W7'1;$  ATESTADO N° 088/EDIF/04  
..„-.. ... ,.-^-•• ..... 

No do Processo: 2004.0.270.726,7 

Objeto: Reforma da EMEF AdheOir 

Empresa: Lima de Castro Engenharia e 

UN,  Disjuntor cx. moldada unipolar 6/25--tp---europeu - 134,00  UN,  Disjuntor cx. 
moldada  bipolar  6/25a tp europeu - 4,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  32/50a 
tp europeu - 18,00  UN,  Disjuntor cx. moldada tripolar 32/50a tp europeu - 2,00  
UN,  Disjuntor cx moldada  bipolar  100a c/disparador term/magnet ajustavel - 2,00  
UN,  APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas 
fluorescentes,40w - 69,00  UN,  Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas 
fluorescentes,40w - 4,00  UN,  Projetor de aluminio repuxado c/vidro/tela p/lamp 
ate 500w - 3,00  UN,  EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de 
emergencia autonoma c/lamp fluorescente 15w - 13,00  UN,  DIVERSOS: Quadro comando 
para conjunto motor-bomba,monofasico - ate 5hp - 1,00  UN,  CONJUNTOS DE 
ILUMINACAO: Lc.02-ilum.quadra c/poste concr  tub  h liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w 
- 6,00  CJ,  DEMOLICOES - ENTRADA E DISTRIBUICAO: Remoção de eletrodutos embutidos 
- ate 2" - 100,00 M, Remoção de fio embutido - ate 16mm2 - 3700,00 M, DEMOLICOES 
- CAIXAS E QUADROS: Remoção de de isoladores em quadros eletricos - 30,00  UN,  
Remoção de disjuntor automatico unipolar ate 50a - 39,00  UN,  Remoção de 
disjuntor automatico  bipolar  ate 50a - 77,00  UN,  Remoção de disjuntor automatico 
tripolar ate 50a - 19,00  UN,  Remoção de quadro de distribuicao ou caixa de 
passagem - 5,00  UN,  DEMOLICOES - PONTOS E APARELHOS: Remoção de soquete - 
1176,00  UN,  Remoção de reator para lampada fluorescente - 85,00  UN,  Remoção de 
lampada incandescente ou fluorescente - 590,00  UN,  RETIRADAS - PONTOS E 
APARELHOS: Retirada de reator em luminaria fluorescente - 169,00  UN,  Retirada de 
luminaria interna para lampada fluorescente - 207,00  UN,  RECOLOCACOES - PONTOS E 
APARELHOS: Recolocacao de reator em luminaria fluorescente - 169,00  UN,  
Recolocacao de lampada incandescente ou fluorescente - 376,00  UN,  Recolocacao de 
luminaria interna para lampada fluorescente - 173,00  UN,  SERVICOS PARCIAIS - 
PONTOS E APARELHOS: Espelho plastico - 4"x2" - 30,00  UN,  Tomada simples de 
embutir - 110/220v - 35,00  UN,  Tomada para aparelhos fixos,tripolar - 220v - 
13,00  UN,  Soquete antivibratorio p/lampada fluorescente s/porta-starter - 
1174,00  UN,  Reator duplo p/lamp.fluor.part.rap.,alto f.potencia 110-220v/2x40w - 
73,00  UN,  Reator p/lamp vp/sodio alta pressao - 220v/400w - 4,00  UN,  Lampada 
fluorescente - 40w - 190,00  UN,  Reator p/lamp sodio alta pressao - 220v/50w - 
4,00  UN,  INST.HIDRO-SANITARIAS: INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - 
ate 3  hp  - 2,00  UN,  REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,soldavel 
(linha agua) - 25innt (3/4") - 137,20 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) 
- 50mm (1 1/2") - 103,50 M, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 
250,00 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta,metal cromado - 
3/4" - 6,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/2" - 23,00  UN,  REDE DE 
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintor de incendio com carga de  gas  carbonico 
(co2) - 4kg - 6,00  UN,  Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 101 
- 4,00  UN,  REDE DE ESGOTO SANI ARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,ponta e 
bolsa (linha esgoto) - 40mm 1 ") - 21,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa 
(linha esgoto) ijG S 100 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha 
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Objeto: Reforma da EMEF Adhemir de .Baros 

ROSANI 
Empresa: Lima de Castro Engenhax-la e Mojt.a4em Ltaa ,P,IqYZAYI VO I 

esgoto) - 75mm (3") - 12,50 M, Tubo de'pvc-xigno,ponta e bolsa (linha esgoto) - 
100mm (4") - 82,60 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm 
(6") - 125,80 M, REDE DE ESGOTO 
rigido - 150x150mm - 5,00  UN,  Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e 
apiloamento - 7,51 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) 
- 1,63 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 
23,00 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 9,17 M2, REDE DE 
AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de  ago  galvanizado n.24 - 
desenvolvimento 50cm - 30,00 M, Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de 
concreto 1=30cm - 50,60 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das 
grelhas de ferro - 143,60 M,  Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - 
1=30am - 50,60 M, Hc.03-tampa de concreto p/canaleta de a.p.1=0,30m - 10,00 M, 
APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada,de louca branca - 
19,00  UN,  Lavatorio oval de embutir - louca branca - 16,00  UN,  Mictorio coletivo 
de  ago  inoxidavel - comprimento 0/2000mm - 3,00 M, METAIS SANITARIOS E 
ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral,metal cromado - 3/4" - 21,00  UN,  
Valvula fluxivel sem registro incorporado - 1 1/2" - 8,00  UN,  Valvula de 
descarga externa com alavanca - 1 1/4" - 11,00  UN,  Papeleira de louca branca - 
15x15cm - 19,00  UN,  Tampo p/ banc. umida - granito cinza maua polido - 30mm - 
8,40 M2, DEMOLICOES: Demolição de tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 177,60 M, 
Demolição de registros - 86,00  UN,  RETIRADAS: Retirada de aparelhos 
sanitarios,inclusive acessorios - 49,00  UN,  OUTROS SERVICOS: Desentupimento de 
ramais de esgoto ou aguas pluviais - 278,50 M, Lavatorio de louca branca meia 
coluna sanit.deficiente - 3,00  UN,  REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: 
Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 59,51 M2, Emboco - argamassa 
mista de cimento,cal e areia 1:2/9 - 59,51 M2, Reboco interno - argamassa  pre-
fabricada - 59,51 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - 
argamassa de cimento e areia 1:3 - 747,65 M2, Emboco interno - argamassa de 
cimento e areia 1:3 - 747,65 M2, Reboco interno - argamassa  pre-fabricada - 
516,17 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/arg.colante - 
302,61 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de 
cimento e areia 1:3 - 335,21 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento,cal 
e areia 1:2/9  - 335,21 M2, Reboco externo - argamassa  pre-fabricada - 335,21 M2, 
ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - 
perfil"triface"de aluminio - 100,00 M, DEMOLICOES: Demolição de argamassa 
cimento e areia - 107,55 M2, Demolição de revestimento  ceramic°  ou similar - 
302,43 M2, SERVICOS PARCIAIS: Reparos em reboco - argamassa de cal e areia 1:2 - 
50,00 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de chapas de fib.de  madeira - isolante 
termico,60x60x1,2cm - 182,52 M2, Forro de gesso atirantado - liso,60x60x1,25cm - 
15,00 M2, DEMOLICOES: Demo]; ao de forro de tabuas ou chapas de 
madeira,excl.entarugamento - 82, 0 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de 
brita - 6,54 M3 Lature.ca,r1 reto - 200kg cim/m3 - 9,68 M3, R ESTIMENTOS D 
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No do Processo: 2004.0.270.7Z6-1 .- >2,05 

Objeto: Reforma da EMEF Adhemaz, 

Empresa: Lima de Castro EngenhaiA As 

.0 ROSoil 
rein Ltdas-EccioNAL 

I F  
PISO: Cimentado comum,desempenado - 20mm de espessura - 119,45 M2, Chapas de 
fibro-vinil 30x30cm e=3mm (excl arg regulariz base) - 52,50 M2, Chapas de 
borracha sint.assentes c/argamassa,e=8 a lOmm - lisas - 44,89 M2, ARREMATES DE 
PISO E ESCADAS: Rodape de madeirafinclusive cordao - peroba,7cm - 18,00 M, 
DEMOLICOES: Demolição de argamassa,ceramica ou similar incl.arg.de  regularizacao 
- 117,72 M2, Demolição de fibro-vinil ou borracha sint,incl.arg.de  regularizacao 
- 79,10 M2, Rodape  ceramic°  esmaltado pei v 7,00cm - 272,62 M2, Piso  ceramic°  
esmaltado alta  resist  pei v-30x30cm - 335,34 M2, Tabeira de granito polido, 
lag=20cm esp=2cm, cinza andorinha - 1,00 M , VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E 
ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - espessura 3mm - 160,45 M2, 
DEMOLICOES: Demolição de vidros encaixilhados em geral,incl.limpeza do caixilho 
- 132,62 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva  (latex)  - 
concreto ou reboco sem massa corrida - 2979,34 M2, Tinta acrilica - concreto ou 
reboco sem massa corrida - 1110,04 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida 
- 5513,54 M2, Verniz a base de  silicone  - concreto ou alvenaria aparente - 35,84 
M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria,com 
emassamento - 279,89 M2, Esmalte sintetico - rodapes,guarnicoes e molduras de 
madeira - 315,60 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de 
serralheria - 2018,52 M2, Esmalte sintetico - exterior de calhas,rufos e 
condutores - 279,04 M, DEMOLICOES: Remoção de pintura em alvenaria e concreto - 
lixa - 2647,56 M2, Remoção de pintura em esquadrias e pecas de serralheria - 
lixa - 1277,99 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp-04 alambrado em tubo 
galvanizado e tela galvanizada h=2,00m - 136,00 M, Fp 03 alambrado para quadras 
de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 104,00 M, Fp.01 gradil de ferro 
perfilado,tipo parque sem mureta - gp-5/depave - 27,00 M, Fp.06 gradil/peitoril 
de ferro perfilado h=1,00m - 21,30 M, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ 
chapa, 2 fls - 11,40 M2, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 23,85 
M, Muro de arrimo h=2,50m c/ drenagem - conf. det. edif - 4,50 M, Fv.12/13-
mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 43,50 M, RAVIMENTACAO: 
Concreto simples desempenado e ripado,200kg cim/m3 - 27,11 M3, Concreto 
desempenado e ripado(pmsp-d1.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 107,00 M2, DIVERSOS: 
Qc.02 quadra poliesportiva - piso armado - 843,50 M2, Qd.01 demarc. de quadra 
com tinta a base de borr. clorada - voleibol - 2,00  UN,  Qd.02 demarc. de quadra 
com tinta a base de borr. clorada - f.salao - 1,00  UN,  Qd.03 demarc. de quadra 
com tinta a base de borr. clorada - basquete - 1,00  UN,  Postes  pa  
voleibol,inclusive pintura e rede - 2,00  UN,  Trave para futebol de 
salão,inclusive pintura e rede - 2,00  UN,  Tabela para basquete,incl.estrutura 
aro e cesta - concreto aparente - 2,00  UN,  LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 
2070,00 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm 
excl.apoio - 33,39 M2, Dp.04  co  rimão em tubo galvanizado - 170,04 M, Bate pneu 
em tubo de aço galvanizado d=" c=2,50m - 15,00  UN,  DEMOLICOES: Demolição de 
alambrado de tela galvanizada - 256,00 M2, Demolição de concreç simples 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 4„ck°  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES kat 
CNPJ No 46.392.163/00054i! P ".Nry-  Doc  
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Objeto: Reforma da EMEF Adhema 

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem 
•  

dROSANU 
AGI'T:TE MiNffiTRA:nVOi 

Ltd'irC'CIONAL L. ESTE 

193,74 M3, Demolição de concreto arado-1 M3, SERVICOS PARCIAIS: Reparos 
em lousa comum executada em parede,inclUWiVe pintura - 100,00 M2, Barra de apoio 
p/defic físico em  ago  inox c=45cm - 2,00  UN,  Barra de apoio p/deficiente físico 
em  ago  inox c=90cm - 7,00  UN,  Elevador hidráulico 3 paradas 8 passageiros - 1,00  
GL,  PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: 
Grane são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 308,90 M2, SERVICOS 
TECNICOS: SONDAGEM: Percussão - 81,80 M, SERVICOS TECNICOS: Profissional de 
nível superior  junior  - 8,00 H , Consultor - 16,00 H , Desenvolvimento de 
projeto executivo formato  al  - 30,00  UN,  Foto colorida - 120,00  UN,  Data de 
inicio: 25/02/03, data de termino: 22/10/03. Responsável técnico por parte da 
CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a 
fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Carlos Henrique  Sauer.  
Consta ainda, sob fls. 09 do processo no. 2004-0.270.726-1 a seguinte informação 
do fiscal: eficiência técnica: oa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Carlos 
Henrique  Sauer.  Este atest sto de 07 (sete). folhas. E, para constar, 
eu, Arca raga  ... ., expedi o presente ATESTADO, que não 

15/12/04.. Visto, Roberto  Levy  Jorge 
iretor da Divisão Técnica de Obras do 
no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Carlos 

Foram cobrados emolumentos no 
e 'uatro reais e dois centavos), de acordo com o 

Departame 
Henrique Sá 
valor de R$ vinte 
Decreto no. 44.281 de 24/12/03. 
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Folha(s)n°: 1 de 2  CERTIDÃO N°: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo 

CERTIDÃO  DE ACEfly0114011C0 - CAT 
.04 

 
Wilda  somente  con utentica 160  o if,  

tor a  da  
11 /4* • 

morxst 

iMitsittÁktt:. A presente cerikiié é valida somente como O Acervo Técnico (11 toda a experiência adquirida ao  long*  cia Vida do profissional, 
acervo técnico do profissional certificado. compativel com  suss  atribuições legais, nio cabendo qualquer Ilmltaç4o tempo )*l  

it  sus validade 

CR EA -SP. 

Referente à(s) ART(s) 104982201653208, 82102004018804 '"Vt}2 16 217 e 8210200401881683. 0.,  
CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos Arscre 60  da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP lsr 

ettribuições 

Atividade(s) Téc-
nica(s) Realizada(s) 

ANTONIO  DE CASTRO 

Engenheiro Civil. 

0600948420 

Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA.  

Responsável Técnico por Execução na  Area  da Engenharia Civil - Constru 
Escola EMEI Jardim Guanhembu/SP. 

C6
d.

  2
.0

1.
30

3 

CREA-SP  

T.'":  

Período 

Contratante 

digntratada 

TREASP IV'  

Quantifica cão 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

"0 profissional dedarou que houve a participação de outro(s) profissional(is) 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou árgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 
processo A-170001/03 

Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima. 

Rua Nova  Delhi,  560  

Sao  Paulo 

Contratual: R$ 536.644,73 (outubro/99) 
Aditamento: R$ 127.012,88 (julho/00) 
Aditamento (Redução): R$ 2,71 (outubro/00) 
Total: R$ 663.654,90 
26/10/1999 a 19/10/2000 

Prefeitura do Município de  Sao  Paulo 

Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda 

0466711 

Estado SP 
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CERTIDÃO N°: 

• 

Sao Paulo, 

Conferido: L 

r  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  CAT  
CREA-SP  Válido somente com a autenticação do Crea-SP 

Folha(s) n°: 2 de 2 

quarta-feira, 12 de maio de 2004 

,‘ 
H. G. Mautone 

• 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

. - ..*  

O Acervo Técnico 6 toda a experiincia adquirida ao longo da vida do profissional, 
cornpativel com suas atribuições legais, não cabendo qualquer 11mIta9 temporal  
it  sua validade 
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INTEGRANTE DA CERTIDÁO DE0PILEITO 
TECN1CO ExPEDIDA NE •TA LIAII.1

-1-14)  

C:REA-SP  SOP,  N°  

so  Paulo, 

ANI  
WIZ  F 

1 ,-.C
Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos s

t 

Edificações em  

RCA  
conformidade 

com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento 
e  

16/10/03,as fls. 17, do processo no. 2003-0.220.350-4, que do processo 
administrativo no. 1995.0.073.366-8, consta que a firma Lima de Castro 
Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 163 - cidade 
de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o 
Termo de Contrato no. 090/EDIF/99, a Construção da EMEI Jd. Guanhembu, a R. 
Nova  Delhi,  560, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 663.654,90 
(seiscentos e sessenta e tres mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e 
noventa centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/97): R$ 663.546,81 
(seiscentos e sessenta e tres mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e 
um centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e 
projetos e dentro do prazo contratual, compreçndendo:  Area  construída 7.33,124 
na .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da  
cob.  vegetal - troncos c/diam.até 10cm - 4720,00 M2, Destocamento, incl. remoção ' 
das raizes - diâmetros de 10,01 a 30cm - 2,00  UN,  Remoção de entulho,inclusive 
transporte ate lkm - 245,44 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a 
partir de lkm - 2208,96  MK,  MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e 
espalhamento dentro da obra - 46,28 M3, Corte e aterro compactado - 585,00 M3, 
Corte e carregamento para bota-fora,inclusive transporte ate lkm - 582,00 M3, 
Transporte por caminhão basculante,a partir de lkm - 5238,00  MK,  FUNDACOES: 
FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 297,00 M, Estaca de 
concreto pré-moldada - ate 22t - 666,03 M, Estaca de concreto pré-moldada - ate 
35t - 340,46 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m 
- 248,23 M3, Apiloamento do fundo de valas, com mago de ate 60kg - 385,99 M2, 
Lastro de brita - 6,92 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 6,93 M3, FUNDACAO 
- FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 718,73 M2, FUNDACAO - ARMADURA: 
Armadura em  ago  ca-50 - 5664,41 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 264,00 KG, FUNDACAO 
- CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 56,73 M3, EMBASAMENTO: Alvenari 
de embasamento - tijolos maciços comuns - 27,00 M3, Impermeabilização do 
respaldo da fundação - argamassa impermeável - 567,00 . M2, Reaterro de 
valas,inclusive apiloamento - 182,59 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
- FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 152,10 M2, Forma especial de 
chapas plastificadas (10mm) - plana - 1489,58 M2, Cimbramento para alturas entre 
3,01m e 7,00m - 66,64 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em  
ago  ca-50 - 14715,44 KG, Armadura em  ago  ca-60 - 1211,40 KG, ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 196,16 M3, 
Bombeamento de concreto - 99,87 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: 
Laje mista - h8 com capeamento de 4cm (12cm) - 233,28 M2, Laje mista - h12 com 
capeamento de 4cm (16cm) - 129,60 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERACAO E , 
TRATAMENTO: Polimento de concreto - 706,46 M2, Muro de arrimo h=2,5m conforme , 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAUL 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 
DEPARTAMENTOOt EURCAÇÕES 

CNPJ No 46.392.163/0605-91 

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 135/EDIF/03 

No do Processo: 2003.0.220.350-4 

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembif--

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

PRF„.1ENTL: DOCUMENTO E 

st'4TEGRANTE DA CERTIDA0 DE ACERVO 
TÉCN1C0 E.- VEDIDA Nr;STA,,J91±${::: 

cp,SA-SP SOB No 

• 

• 

detalhe - 40,00 M , Laje mista h-8 com capeamento de 3cm (11cm) - 226,80 M2, 
VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços comuns - 1 tijolo - 7,20 
M2, Blocos vazados de concreto - 09cm - 485,38 M2, Blocos vazados de concreto - 
14cm - 928,40 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 138,00 M2, Armadura em  ago  
ca-50 para blocos vazados de concreto - estrutural - 14,08 KG, Concreto"grout" - 
0,10 M3, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 0,08 M3, ALVENARIA DE 
ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.17c ou similar - 
58,93 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura - 
9,58 M2, Placa de granilite - 40 mm de espessura - 2,16 M2, Mosaico apoio 
lavatório  pay.  superior emei c01/94 - 1,00  UN,  Mosaico curvo bebedouro galpão - 
emei c01/94 - 1,00  UN,  IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA SOB PRESSAO: 
Cimento impermeabil. de cristalização e pós-incorporacao a estrutura - 109,29 
M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Manta asfáltica e=3mm c/véu de 
poliester colada a maçarico - 189,43 M2, Regularização com argam. cimento e 
areia - trago 1:3,espes.med=30mm - 181,28 M2, Pintura protetora com tinta 
betuminosa (p/arg.imperm.) - 2 demãos - 142,56 M2, Proteção mecânica com 
argam.cim.e areia - trago 1:7,espes.med=30mm - 181,28 M2, Resina acrílica 
termoplástica alincril sb20 p/imp piso granilite - 48,60 M2, COBERTURAS: 
ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metálica para cobertura - 
4252,83 KG, Montagem de estrutura metálica para cobertura - 4252,83 KG, 
TELHADOS: Telha  trap. ago  galv.esp=0,5mm,h=40mra,c/pint.elet.cor  bran  2 faces - 
250,04 M2, Telha trap.dup.ago galy.e=0,5ram,rev.b,h=40mm pint.miolo poli.e=30mm - 
97,51 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, 
revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 2,00  UN,  Pm.07 - porta lisa, 
especial - 82x211cm - 2,00  UN,  Pm.08 - porta lisa, especial - 92x211cm - 6,00  
UN,  Pm.15 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 62x211cm - 6,00  UN,  
Pm.18 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 92x211cm - 2,00  UN,  
FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta 
interna de abrir - 2,00 JG, Fechadura de cilindro, caixa rasa (22mm) - porta 
c/montante estreito - 14,00 JG, Fechadura tipo  gorge  (55mm) - porta interna ou 
externa de abrir - 8,00 JG, Targeta de sobrepor,tipo"livre-ocupado"- 60x65mm - 
8,00  UN,  Cadeado de latão (com cilindro e trava dupla) - 30mm peso min.105g 
4,00  UN,  Mm-20 - cabide de madeira p/sacolas - 18,00  UN,  Porta p/ armA 
revestida interna/e externam/ c/ laminado melam. - 3,20 M2, Respiro para armário 
em latão cromado d=10cm - 8,00  UN,  Mm-01 armário modular - 18,00  UN,  Mm-02 
armário modular - 6,00  UN,  Mm.03 - armário modular - 6,00  UN,  Mm-10 - armário 
baixo - 18,00  UN,  Mm-11 - armário baixo - 2,00  UN,  ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: 
Pp.01 - porta em f.perfilado,dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir,lfl - 21,26 M2, 
Pp.02 - porta em f.perfilado,dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir,2f1 - 22,32 M2, 
Pp.03 - porta em f.perfilado,dupl.almofadada c/chapa 14 - correr - 10,61 M2, Pf-
23 porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1  fl  - 4,58 M2, Porta de 
enrolar, em chapa ondulada n.22 - 3,13 M2, EfOl - batente especial de perfil 

r
chapa dobrada n. 14 - 87,15 M , Batente de aluminio p/ divisória de granilite 
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No do Processo: 2003.0.220.350-4 

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu- 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 
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2,00 JG, CAIXILHOS: Cp.03 - caixilho em ferro perfilado - fixo, com ventilação 
permanente - 2,61 M2, Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 
99,22 M2, Cp.17 - caixilho em ferro perfilado - de correr - 1,50 M2, Cf 19 
caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 6,97 M2, Tela de 
proteção em arame n.12,malha de 1/2" - inclusive requadro - 115,07 M2, Ep 11 
tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 8,14 M2, SERVIC°S 
PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 797,64 
KG, Alçapão em chapa de ferro c/ porta cadeado - 1,30 M2, INSTALACOES ELETRICAS: 
ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 31 a 39kva 
- 1,00  UN,  ELETRODUTOS -  BT:  Eletroduto de pvc rígido, roscAvel - 25mm (3/4") - 
170,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscAvel - 32mm (1") - 380,00 M, Eletroduto.  
de pvc rígido, roscivel - 40mm (1 1/4") - 15,00 M, Eletroduto de pvc 
rigido,roscavel - 60mm (2") - 30,00 M, Eletroduto de  ago  galvanizado, tipo leve 
i - 3/4" - 24,20 M, Eletroduto de  ago  galvanizado, tipo leve i - 1" - 12,00 M, 
Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 350,00 M, CONDUTORES -  BT:  
Fio 1,50=2 - isolamento para 0,7kv - 100,00 M, Fio 2,50=2 - isolamento para 
0,7kv - 250,00 M, Fio 4,00=2 - isolamento para 0,7kv - 1500,00 M, Fio 6,00=2 - 
isolamento para 0,7kv - 126,00 M, Cabo 10,00=2 - isolamento para 0,7kv - 300,00 
M, Cabo 16,00=2 - isolamento para 0,7kv - 30,00 M, Cabo 25,00=2 - isolamento 
para 0,7kv - 80,00 M, Cabo 50,00=2 - isolamento para 1,0kv - 40,00 M, Cabo 
95,00=2 - isolamento para 1,0kv - 180,00 M, Fio telefônico interno tipo fi-60 
par trancado - 40,00 M , COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor 
diferencial tetrapolar - 80a sensibil. 30ma - 380v - 1,00  UN,  Interruptor 
diferencial tetrapolar - 100a sensibil. 30ma - 380v - 1,00  UN,  QUADROS E CAIXAS: 
Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 8 disjuntores - 1,00  UN,  
Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 20 disjuntores - 2,00  UN,  
Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 40 disjuntores - 1,00  UN,  
Disjuntor automático tipo"quick-lag" - 10 a 30a - 56,00  UN,  Caixa de passagem, 
em ferro estampado - 4"x2",inclusive espelho - 15,00  UN,  Caixa de passagem, em 
ferro estampado - 4"x4",inclusive espelho - 7,00  UN,  Caixa de passagem, tipo 
condulete - 1" - 4,00  UN,  Caixa de passagem, chapa metálica c/tampa parafusada - 
20x20x10cm - 1,00  UN,  Caixa de passagem, chapa metálica c/tampa parafusada 
30x30x12cm - 2,00  UN,  Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento - 
6,15 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,35 M3, 
Caixa de passagem em alvenaria - lastro de concreto (fundo) - 0,36 M3, Caixa de 
passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo,revestida - 13,00 M2, Caixa de 
passagem em alvenaria - tampa de concreto - 4,50 M2, Quadro geral ou de 
distribuição, em chapa metálica n.16 esmaltada - 0,50 M2, CHAVES,FUSIVEIS E 
ATERRAMENT°: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 300a/600v - 
1,00  UN,  Chave seccionadora tipo nh,com base e fusíveis - 125a - 1,00  UN,  
Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno - 35x45mm - 12,00  UN,  Barramento 
de cobre para 150a - 20x4mm - 3,00 M, Barramento de cobre para 400a - 40x7mm 
2,00 M, Cabo de Cobra nu, para aterramento - 6,00=2 - 4,00 M , Cabo de cobre,  
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nu,para aterramento - 16,00=2 - 50,00 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo 
- 4,00  UN,  PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 
4"x2" - 2,00  UN,  Ponto com interruptor paralelo - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 2,00  
UN,  Ponto com interruptor simples  bipolar  - em caixa 4"x2" - 13,00  UN,  Ponto com 
interrup. simples e tomada 110v-em condulete 3/4" cp.duplo - 1,00  UN,  Ponto com 
tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 32,00  UN,  Ponto com tomada 
para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 8,00  UN,  Ponto seco para 
telefone - caixa 4"x4" - 1,00  UN,  Ponto com botão para campainha - uso ao tempo 
- caixa 4"x2" - 1,00  UN,  Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 
3"x3" - 1,00  UN,  Ponto de luz - caixa f.m. - 105,00  UN,  Ponto de luz - condulete 
3/4" - 7,00  UN,  DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano 
- 12,00  UN,  Disjuntor cx. moldada unipolar 35/50a tp. americano - 2,00  UN,  
Disjuntor cx. moldada  bipolar  10/30 a tp americano - 28,00  UN,  Disjuntor cx. 
moldada  bipolar  35/50a tp americano - 1,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  
60/100 a tp americano - 2,00  UN,  Disjuntor cx moldada  bipolar  175a c/disparador 
term/magnet ajustável - 1,00  UN,  Disjuntor termomagnético diferencial bipolar-
40a-sensibil. 30ma-240v - 1,00  UN,  APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminária 
industrial - 2 lâmpadas fluorescentes,40w - 91,00  UN,  Luminária industrial - 2 
lâmpadas fluorescentes,20w - 2,00  UN,  Luminária industrial - 1 lâmpada 
fluorescente 110w - 6,00  UN,  Luminária tipo globo,12"x6" - 1 lâmpada 
incandescente,100w - 6,00  UN,  Ld-61 arandela blindada p/ 1 lâmpada ate 200w - 
1,00  UN,  EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminária de emergência c/lamp 
fluorescente 7/9w - 7,00  UN,  Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de 
recalque - 2,00  UN,  PARA-RAIOS: Pára-raios tipo"franklin",exclusive descida e 
aterramento - 1,00  UN,  Caixa de inspeção de aterramento tipo embutir c/tampa e 
alga - 1,00  UN,  Luz de obstáculo dupla c/fotocélula solar - 1,00  UN,  Haste de  
ago  galvanizado,inclusive base e estais - 2"/3m - 1,00  UN,  Cordoalha de cobre 
nu, inclusive isoladores - 35,00=2 - 150,00 M , Cordoalha de cobre nu, 
inclusive isoladores - 50,00=2 - 100,00 M , Tubo de pvc para proteção de 
cordoalha - 2"x3m - 3,00  UN,  Tomada de terra,completa - 3,00  UN,  DIVERSOS: 
Quadro comando para conjunto motor-bomba,monofasico - ate 5hp - 1,00  UN,  
Automático de bóia tipo contacto de mercúrio - 2,00  UN,  CONJUNTOS DE ILUMINACAO 
Lc.18-poste concr  tub  h liv.= 7m lum.c/aloj.c/lamp.vp/mercúrio 250w - 14,00 J, 
SERVICOS PARCIAIS - ENTR.E DISTRIBUICAO: Terminal ou conector de pressão - para 
fio ate 6=2 - 6,00  UN,  Terminal ou conector de pressão - para cabo 10=2 - 9,00  
UN,  Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm2 - 9,00.UN, Terminal ou 
conector de pressão - para cabo 25mm2 - 12,00  UN,  SERVICOS PARCIAIS - PONTOS 
APARELHOS: Interruptor simples  bipolar  - 1 tecla - 17,00  UN,  SERVICOS PARCIAIS 
PARA-RAIOS E OUTROS: Terminal aéreo em  ago  galv. c/base de fixação h=30cm - 
17,00  UN,  INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E  GAS:  Cavalete de 
entrada - 3/4" - 1,00  UN,  Hv.09-abrigo p/cavalete entr.,d=3/4" ou 1" em 
alvenaria revestida - 1,00  UN,  Tubo preto de ago-carbono,classe sch-40 - 3/4" - 
4,10 M, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 3,60 M, Envelopamento 
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No do Processo: 2003.0.220.350-4 '1a,'=‘; -%,_ , '-. .- .... N, */* 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

enterrada,com concreto - 3,60 M, 
leve (linha agua) - 
leve (linha Agua) - 
leve (linha  aqua)  - 1 
leve i (linha  aqua)  - 2" - 24,00 M, Tubo de pvc 

(linha  aqua)  - 25mm (3/4") - 130,00 M, Tubo de pvc 
(linha agua) - 32mm (1") - 11,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel 

- 50mm (1 1/2") - 3,50 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha Agua) 
- 12,00 M, Registro de gaveta,metal amarelo - 3/4" - 1,00  UN,  
gaveta,metal amarelo - 1" - 4,00  UN,  Registro de gaveta,metal 
1/2" - 3,00  UN,  Registro de gaveta,metal amarelo - 2" - 4,00  UN,  
boia,de cobre - 3/4" - 1,00  UN,  INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto 
- ate 1  hp  - 2,00  UN,  Tubo de aco-carbono galvanizado,cl.media 

(din2440) - 1 1/2" (sucção) - 15,30 M, Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/2" 
- 2,00  UN,  Válvula de retenção horizontal - 1 1/2" - 2,00  UN,  REDE DE AGUA FRIA 
- TUBULACAO: Tubo de  ago  galvanizado,classe leve i (linha  aqua)  - 1 1/2" - 15,00 
M, Tubo de aço galvanizado,classe leve i (linha agua) - 2" - 15,00 M, Tubo de 
aço galvanizado,classe leve i (linha agua) - 3" - 15,00 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 198,00 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha  aqua)  - 32mm (1") - 120,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel 
(linha Agua) - 40mm (1 1/4") - 36,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) 
- 50mm (1 1/2") - 42,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha  aqua)  - 60mm (2") 
- 54,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") - 36,00 M, 
Tubo de pvc rigido,soldavel (linha  aqua)  - 85mm (3") - 12,00 M, Envelopamento de 
tubulação enterrada,com concreto - 150,00 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: 
Registro de gaveta,metal amarelo - 2" - 1,00  UN,  Registro de gaveta,metal 
amarelo - 3" - 1,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 3/4" - 10,00  UN,  
Registro de gaveta,metal cromado - 1" - 3,00  UN,  Registro de gaveta,metal 
cromado - 1 1/2" - 14,00  UN,  Registro de pressão,metal cromado - 3/4" - 5,00  UN,  
REDE DE AGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura,classe  el  - 3/4" - 3,10 M, 
Registro de pressào,metal cromado - 3/4" - 2,00  UN,  REDE DE  GAS:  Tubo preto de 
aço-carbono,classe sch-40 - 1" - 24,00 M, Proteção anticorrosiva para tubulação 
enterrada - 24,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada,com concreto - 2,40 M, 
REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintor de incêndio com carga de agu 
pressurizada - 101 - 2,00  UN,  Extintor de incêndio com carga de pó químico s o 
- 4kg - 2,00  UN,  REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de ferro fundido 
para esgoto,linha hl - 75mm - 18,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha 
esgoto) - 40mm (1 1/2") - 12,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linh 
esgoto) - 50mm (2") - 78,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto 
75mm (3") - 54,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100 
(4") - 72,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada,com concreto - 100,00 M, 
REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 100x150mm 
- 13,00  UN,  Ralo seco de ferro fundido,com saída vertical (hl) - diâmetro 100mm 
- 2,00  UN,  Caixa de gordura,alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 

rflA' 
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No do Processo: 2003.0.220.350-4 

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.  

CONTINUACAO ATESTADO N° 135/EDIF/03 

PREFEITURA DO MUNICiP10 DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA  OE  SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.463/0005-91 W n ,e3  
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UN,  Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 7,70 M3, Caixa de 
ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,60 M3, Caixa de ligação ou 
inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 15,90 M2, Caixa de ligação ou 
inspeção - tampa de concreto - 4,00 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: 
Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto 1=30cm - 13,80 M ,  Hp-02 
grelha de ferro perfilado para canaleta - 1=30cm - 13,80 M , Grelha de alumínio 
polido 1=10cm - 3,10 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de 
pvc rigido,ponta e bolsa-150mm(6") - 36,00 M , Grelha hemisférica de ferro 
fundido - 150mm - 4,00  UN,  Tubo de concreto - diâmetro de 40cm - 42,00 M, Caixa 
de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 2,80 M3, Caixa de ligação ou 
inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,20 M3, Caixa de ligação ou inspeção - 
alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 5,80 M2, Caixa de ligação ou inspeção - 
tampa de concreto - 1,50 M2, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia 
sanitária sifonada,de louca branca - 15,00  UN,  Lavatório de louca branca,sem 
coluna - capacidade  minima  51 - 5,00  UN,  Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch  ago  
inox ch.18 - 1,90 M , Tanque de louca branca,sem coluna - capacidade  minima  351 
- 1,00  UN,  Cuba simples de  ago  inoxidável ch.20 - 560x335x150mm - 2,00  UN,  Cuba 
dupla de  ago  inoxidável ch.20 - 700x400x150mm - 6,00  UN,  Hx04- tanque de panela 
em  ago  inoxidável ch.18 600x800x300mm - 1,00  UN,  Filtro tp.cuno ou similar 
c/elem filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 3,00  UN,  METAIS SANITARIOS E 
ACESSORIOS: Torneira de pressão para uso geral,metal cromado - 3/4" - 5,00  UN,  
Torneira de pressão para pia,com corpo longo e aerador - 3/4" - 8,00  UN,  
Torneira elétrica automática,com corpo de metal cromado - 220v - 1,00  UN,  
Válvula fluxivel sem registro incorporado - 1 1/2" - 15,00  UN,  Chuveiro elétrico 
automAtico,corpo plástico - 220v-2800/4400w - 1,00  UN,  Saboneteira de louca 
branca - 15x15cm - 3,00  UN,  Papeleira de louca branca - 15x15cm - 15,00  UN,  
Tampo para bancada úmida - mármore branco espirito santo a - 2,10 M2, Tampo para 
bancada úmida -  ago  inox n.18 (18:8) - 3,50 M2, Tampo p/banc.um.concr.pol.e=40mm 
c/bordas arred.e envern. - 44,87 M2, Seta p/ext./hidrante p/incêndio - 4,00  UN,  
Aquecedor passagem tipo 4 estações alt.pressão cardal ou sim - 2,00  UN,  Ducha 
higiénica flexível sem registro de parede - 2,00  UN,  Reser.pre-moldado c 
sup=19m3 cinf=15m3 incl.escada - 1,00  UN,  Bebedouro curvo  ago  inox - 1,00  UN  
REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento 
areia 1:3 - 639,35 M2, Emboco - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:4/1 
639,35 M2, Reboco interno - 'argamassa de cal e areia 1:2 - 639,35 M2, 
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 
1:3 - 1422,10 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:4/12 
- 1422,10 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 1161,33 M2, 
Azulejos brancos,juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 315,23 M2, 
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 
1:3 - 1209,24 M2, Emboco externo - argamassa :vista de cimento,cal e areia 1:4/12 
- 1209,24 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 1209,24 M2, 
ARR E-REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção - perfil"1"de ferro,1"x1"x1/8. 
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CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 135/EDIF/0 

No do Processo: 2003.0.220.350-4 

Objeto: Construção da EMEI Jd. 
rnn 

Guanhembu 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO, :3 
SECRETARIA DE Aggvicw OBRAS ‘‘) 

DEPARTAMEN LJÇ4ÇÕES 
CNPJ No#1$ 1 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

- 90,00 M, Cantoneira de proteção para azulejos - perfil"triface"de aluminio - 
49,40 M, Peitoril de concreto aparente - 48,00 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro 
de gesso atirantado - liso,60x60x1,25cm - 17,85 M2, PISOS: LASTROS E 
ENCHIMENTOS: Enchimento com tijolos cerâmicos furados - 5,83 M3, Lastro de brita 
- 16,20 M3, Lastro de concreto,com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 22,68 M3, 
REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum,desempenado - 20mm de espessura - 365,46 
M2, Cimentado comum,desempenado e alisado - 20mm de espessura - 19,00 M2, 
Granilite - 8mm de espessura - 311,00 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm 
c/ arg. regul. da base - 369,15 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de 
granilite - 10cm - 220,60 M, Rodapé de madeirafinclusive cordão - peroba,7cm - 
228,00 M, Degraus de granilite - 32,00 M, Soleira para portas em granito cinza 
sem polimento (fosco) - 13,50 M , VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro 
liso comum,transparente incolor - espessura 3mm - 158,15 M2, Vidro impresso 
comumf translacido incolor - padres diversos,4mm - 12,96 M2, Espelho  cam=  - 
espessura 3mm - 0,80 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta 
acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 3219,92 M2, PINTURA EM 
MADEIRA: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de marcenaria,com emassamento - 
45,32 M2, Esmalte sintético - rodapes,guarnicoes e molduras de madeira - 228,00 
M, Verniz nitro-sintético - esquadrias e pecas de marcenaria - 25,56 M2, PINTURA 
EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de serralheria - 856,87 M2, 
Esmalte sintético - estruturas metálicas - 346,30 M2, SERV.COMPLEMENTARES: 
FECHAMENTOS: Pp.30/34-portao em ferro perfilado c/ tela, 2 fls - 18,18 M2, 
Gradil f§galv.eletrofund.malha62x132mm,c/montante cd 1,65m, s/pint. - 469,76 M2, 
PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado(pmsp-d1.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm 
- 1862,27 M2, Pedrisco com compactagão manual - espessura 5cm - 223,20 M2, Guia 
de concreto reta ou curva,tipo pmsp - 145,00 M, Sarjeta de concreto,inclusive 
preparo de caixa - 8,16 M3, DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira 
h.total=10,00m - 1,00  UN,  Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e 
int.c/azulejos - 1,00  UN,  Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno 
em azulejos - 1,00  UN,  Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de  gas  
- 7,00 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 733,12 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: 
Prateleira de granilite, esp.40mm, excl.apoio - 12,56 M2, Prateleira de 
conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 79,67 M2, Hdi17 tubo de  ago  
inox recurvado d= 1 1/2" s/cost. c=1.00m p/ sanit - 5,00  UN,  Dp.04 corrimão 
tubo galvanizado - 6,00 M Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda  co  
- 23,00 M Dv.01 lousa comum executada em parede - 37,75 M2, Dm.05 faixa bate-
carteira p/ sala de aula - 42,00 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 
54,00 M, Varal p/roupas tipo residencial em aluminio (1,20x0,60)m - 1,00 N, 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de  ago  galv.p/fogdo 6 bocas - 1,  
UN,  Chapéu chinas p/duto galv.35cm bit.22 p/exaustão de ar - 1,00  UN,  Duto em ch  
ago  galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,00 M , Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 
p/exaustão ar recrav a cada lOgrau - 1,00  UN,  Exaustor 1/2  hp  p/ coifas - 1,00  
UN,  Fornecimento e aplicação de areia fina - 25,40 M3, Escorregador - 
(brinquedo) - 2,00  UN,  Porta corta fogo p90 (0,90x2,10m) c/ ferragens - 1,00  UN,  
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cronograma: boa. Gia 
(oito)folhas. E, para 
presente ATESTADO, qu 
Roberto  Levy  Jorge.... 
do Departamento de E  
Giancarlo  Camerini  
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67. 1/. '""...,.........0. Sio Pauto, 

Objeto: Construção da EMEI  ad.  Guanhemb 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

Alambrado em tubo perfilado tela galvanizada fp-05 - 140,50 M , Placa inaugural 
em inox gravado em baixo relevo padrão emurb s/mold. - 1,00  UN,  Elevador c/duas 
paradas - 1,00  UN,__  PAUAGISMO: ARVORES E  PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO:  
Cassia (cassia  multijuga) - 5,00  UN,  Chapéu de sol (terminalia ca-tappa) - 3,00  
UN,  Pinheiro (pinus elliotis) - 4,00  UN,  Unha de vaca (bauhinia variegata / 
candicans) - 3,00  UN,  ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E 
PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 1551,00 M2, Maracuja 
(passiflora coerulea) - 5,00  UN,  Primavera  (bougainvillea  glabra) - 3,00  UN,  
Alamanda (allamanda neriifolia) - 3,00  UN,  TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: 
Torneira para jardim - 6,00  UN,  MOBILIARIO EXTERNO: Ic.01-banco de concreto 
polido com pintura em poliuretano - 14,00 M , Ic.05-banco em concreto aparente - 
19,95 M , BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.11-tanque de areia/det. generico-escavacao e 
apiloamento - 80,12 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-borda baixa - 10,10 
M , Rv.11-tanque de areia/det. generico-fornec.e aplic.de  areia lavada - 80,12 
M3, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares - diam.2,20 m forn.e 
instalação - 1,00  UN,  Balanço de 3 lugares com pneus compr=4,50 m h=2,50 m 
estr.metAlica - 1,00  UN,  Data de inicio: 26/10/99, data de termino: 19/10/00. 
Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antônio de Castro - CREA no. 
0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo.  
Giancarlo  Camerini. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2003-0.220.350-4 a 
seguinte informação do scal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao 

No do Processo: 2003.0.220.350-4 
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Folha(s) n°: 1 de 1  CERTIDÃO N°: 

REA-SP 
onselh4 Regional de Engenharia, Arquitetura 

#i e Agronomia do Estado de São Paulo 

CiRTIDA0 DE AC  
Válida somente  co  

ICO - Ckr my- 

Referente à(s) ART(s) 92221220020145479, 92221220060858200 e 92221220101685734 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução n° 1025/09 do CONFEA, que consta 
em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional ANTONIO  DE CASTRO  
oTitulo(s)  

CREASP N°  

Engenheiro Civil 

0600948420 

Atribuições do artigo 07 da Resolução 218/73, do Confea. 

Atividade(s) Tee-
nica(s) Realizada(s)  

Responsável tecnico por execução e projeto na área da Engenharia Civil - Execução 
de serviços e obras para adequação acessibilidade da Emef General Euclides de 
Oliveira Figueiredo. 

acima. Quantificação 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

Período 

mi  Contratante 

11.  Contratada 

CREASP N°  

Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições 

Rua Mal. Olimpio Mourdo Filho, 187 AR/BT  

Sao  Paulo Estado SP 

R$ 402.184,78 - dez/02 
R$ 163.510,58 - aditivo 

25/02/03 a 19/02/04 

Prefeitura Municipal de São Paulo 

Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda 

0466711 

faiiiocrcuori' 
RCPN E TASEL0110,VE 

NOTAS 00 04STRITo DE  SAO  MIGUEL PAULISTA-SR, 
AUTENTICA O  

- 000 FE 01 A PREsENTE  cop* 
OWE 0 ORIGNALAPRESENTADO 

0 AGO 2022 

Certificamos, ainda, que a presente Certidão de AcervoTecnico, foi emitida em conf 
Resolução 317/86, do  CON  FEA. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

e com 

0"xt004.5  val'• 
( ocumento(s) 
pela exatidão e 

São Paulo, segunda-f2:  gosto de 2010 

Conferido: San a orrar- BENG.ELETR.E ATO ECKER ETRON.R11; 
CREASP O6OO52fl6 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente 0 Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vi 
como acervo técnico do profissional certificado. do profissional, compatível com suas atribuições legais, não 

MrI.itcA. I.  cabendo qualquer limitação temporal  it  sua validade 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 

SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 

CNPJ No 46.392.163/0005-91 

ATESTADO N° 090/EDIF/04 

No do Processo: 2004.0.270.724-5 

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF General Euclides de 
Oliveira Figueiredo 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, 'dade 
com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de s em 
26/11/04, as fls.17, do processo no. 2004-0.270.724-5, qu rocessor.... 

c°  
AE  

administrativo no. 2002.0.098.530-9, consta que a firma Li de Castro 
Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade 
de são Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o 
Termo de Contrato no. 002/EDIF/03, a Adequação a acessibilidade da EMEF General 
Euclides de Oliveira Figueiredo, a R. Mal Olímpio M Filho, 187, no valor 
contratual (inclusive aditamentos): R$ 565.695,36 (quinhentos e sessenta e cinco 
mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), valor da obra 
(medição final - Io= junho/02): R$ 565.230,74 (quinhentos e sessenta e cinco mil 
duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos). Os serviços foram 
executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo 
contratual, compreendendo: .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza 
geral,incl.remocao da cob.vegetal - troncos c/diam.ate 10cm - 2075,04 M2, 
Destocamento,incl.remocao das raizes - diâmetros de 10,01 a 30am - 8,00  UN,  
Remoção de entulho,inclusive transporte ate lkm - 506,98 M3, MOVIMENTO DE TERRA 
- MANUAL; Corte e espalhamento dentro da obra - 49,62 M3, Aterro,inclusive 
compactaçâo - 259,43 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Fornecimento de 
terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate lkm - 651,58 M3, Transporte por 
caminhao basculante,a partir de lkm - 12961,94  MK,  Aluguel de andaime tipo torre 
2,0x2,0 - 701,50 M, Tapume chapa compensada resinada 10 mm - 85,00 M2, Retiradas 
de tapumes - 85,00 M2, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - 
diametro de 25cm - 216,50 M, VALAS: Escavacao manual - profundidade igual ou 
inferior a 1,50m - 84,76 M3, .-nto do fundo de valas,para simples 
regularizacao - 94,19 M2,  Las - 1,99 M3, FUNDACAO - FORMA:  Form  
comum de tabuas de pinho - - 117,65 M2, FUNDACAO - ARMADU 
Armadura em aco ca-50 - 160 m aco ca-60 - 50,00 KG, Armad ra 
em aco ca-60 - tela - 2737, ONCRETO: Concreto fak = 15,0mpa 
virado na obra - 17,02 M3 enaria de embasamento - tijolos 
macicos comuns - 4,70 M3, I respaldo da fundacao - argamass 
impermeavel - 5,59 M2,  Rea nclusive apiloamento - 61,72 M3, 
DEMOLICOES: Demolicao de  con 2,98 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma de chapas resinadas (12mm) - plana - 
113,62 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 30,39 M3, 
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perfilado  
metalicas 
metalicos - 1 UN, SERVI OS 

- porta macica,tipo calha - 82x211cm - 9,00 
(14cm) - para porta de lfl,sem bandeira - 
METALICOS: Fechadura de cilindro,leve (55 
JG, Targeta de sobrepor,tipoulivre-ocup 
Retirada de folhas de porta de passag 
batentes de madeira - 23,00  UN  
cilindro,reforcada(55mm) - incl.adapta 
METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f 
abrir,lfl - 5,88 M2, Pp.02 - porta em 
abrir,2f1 - 7,63 M2, Pf-23 - porta em perf  
fl  - 1,89 M2, CAIXILHOS: Cp.01 - caixil 
ventilacao permanente - 2,00 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.48-porta em ferro 

com chapa p/ passa-pratos - 2,30 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias 
em geral,portas ou caixilhos - 80,30 M2, Retirada de batentes 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/0005-91 

ATESTADO N' 090/EDIF/04 

No do Processo: 2004.0.270.724-5 

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF General Euclides de 
Oliveira Figueiredo 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

• 

• 

CONCRETO ARMADO - ARNADURA: Armadura em aco ca-50 - 1561,80 KG, Armadura em aco 
ca-60 - 242,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 
18,0mpa - virado na obra - 0,72 M3, Bombeamento de concreto - 174,93 M3, 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h-8 com capeamento de 
4cm (12 cm) - 12,79 M2, Laje mista - h-16 com capeamento de 4am (20 cm) - 27,27 
M2, DEMOLICOES: Demolicao de concreto simples - 0,94 M3, Demolicao de concreto 
armado - 0,89 M3, Fixacao de chapa de aco 3mm 150mmx1000mm c/solda eletrolitica 
- 54,00 M , Proj.industr.,transp.,mont.e forn.estrut.metalica vertical - 4202,00 
KG, Concreto fck=20 mpa usinado e bombeavel - 5,46 M3, VEDOS: ALVENARIA DE 
TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos de vidro - ventilacao - 6,54 M2, Blocos vazados de 
concreto - 14cm - 438,39.M2, Vergas,cintas e pilaretes de concreto - 7,45 M3, 
ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.17c 
ou similar - 25,92 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 40 mm 
de espessura - 34,87 M2, DEMOLICOES: Demolicao de alvenaria em geral (tijolos ou 
blocos) - 48,75 M3, Demolicao de vergas,cintas e pilaretes de concreto - 1,34 
M3, Demolicao de divisorias - chapas ou tabuas,inclusive entarugamento - 2,50 
M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA UMIDADE DO SOLO: Arg.imperm.de  cim.e 
areia (reboco impermeavel) - traco 1:3,esp=20mm - 59,04 M2, Pintura protetora 
com tinta betuminosa (p/arg.imperm.) - 2 demaos - 45,36 M2, IMPERMEAB.CONTRA 
AGUA DE PERCOLACAO: Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traco 
1:7,espes.med=30mm - 24,30 M2, Impermeabilizacao cmanta torodim  app  3rnrn ou 
similar - 24,30 M2, Resina acrilica p/piso granilite (c/aplic. inclusa) - 79,94 
M2, COBERTURAS: SERVICOS PARCIAIS: Revisao,escov.,incl tomada de goteiras telha 
cim.amianto - 588,00 M2, Parafuso rosca soberba p/fixacao de telhas de 
cim.amianto - 8x250mm - 200,00  UN,  ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: 
Pm.02 - porta lisa,revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 10,00  UN,  
Pm.17 - porta lisa,revestida com laminado melaminico - 82x211am - 2,00  UN,  Pm.32 
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rebites - 374,92 M2, Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de 
serralheria - 379,76 KG, Retirada e recolocacao de tela de protecao - 374,76 M2, 
Chapa perfurada de  alum  c/requadro - 49,00 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE 
ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00  UN,  
ELETRODUTOS -  BT:  Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 25mm (3/4") - 331,14 M, 
Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 60mm (2") - 106,00 M, Eletroduto de pvc 
rigido,roscavel - 75mm (2 1/2") - 5,00 M, Eletroduto de aco galvanizado,tipo 
leve i - 3/4" - 69,00 M, Envelopamento de eletroduto enterrado,com concreto - 
184,07 M, CONDUTORES -  BT:  Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 3550,00 M, Fio 
4,00=2 - isolamento para 0,7kv - 354,00 M, Fio 6,00=2 - isolamento para 0,7kv 
- 483,00 M, Cabo 35,00=2 - isolamento para 0,7kv - 340,00 M, Cabo 120,00=2 - 
isolamento para 0,7kv - 75,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 265,00 
M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 12 
disjuntores - 1,00  UN,  Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 20 
disjuntores - 3,00  UN,  Caixa de passagem,tipo condulete - 3/4" - 31,00  UN,  Caixa 
de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 3,20 M3, Caixa de passagem 
em alvenaria - lastro de concreto (fundo) - 0,13 M3, Caixa de passagem em 
alvenaria - parede de 1/2 tijolo,revestida - 10,80 M2, Caixa de passagem em 
alvenaria - tampa de concreto - 3,60 M2, CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave 
seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 160a/600v - 1,00  UN,  Barramento 
de cobre para 200a - 25x4mm - 5,00 M, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor 
simples - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 16,00  UN,  Ponto com tomada simples 110/220v - 
em condulete 3/4" - 12,00  UN,  Ponto com tomada para aparelhos fixos,tripolar - 
220v caixa 4"x2" - 6,00  UN,  Ponto de luz - caixa f.m. - 14,00  UN,  DISJUNTORES: 
Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 14,00  UN,  Disjuntor cx. 
moldada  bipolar  10/30 a tp americano - 26,00  UN,  Disjuntor cx. moldada  bipolar  
60/100 a tp americano - 50,00  UN,  Disjuntor cx. moldada tripolar 60/100a tp 
americano - 1,00  UN,  APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria industrial - 2 
lampadas fluorescentes,40w - 18,00  UN,  Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas 
fluorescentes,40w - 5,00  UN,  EQUIPAMENTOS D NCIA E SEGURANCA: Luminaria  

UN,  PARA-RAIOS: Cordoalha 
ornada de terra, completa 
c/poste concr  tub  
PONTOS E APAREL S: 

de reator em luminaria 
nte ou fluorescente - 
orescente - 181,00  UN,  

S - PONTOS E APARELHOS: 

de emergencia autonoma c/lamp  fluorescent  
de cobre nu, inclusive isoladores - 50,0 
- 1,00  UN,  CONJUNTOS DE ILUMINACAO: 
liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w - 8,0 
Retirada de soquetes em luminarias - 7 
fluorescente - 186,00  UN,  Retirada de 
372,00  UN,  Retirada de luminaria  intern  
Retirada de projetor de fachada - 14,00 
Recolocacao de reator em 
luminaria interna para 1 
PONTOS E APARELHOS: Soq  
starter  - 744,00  UN, Rea  

luminaria fluore 33,00  UN,  Recolocacao de 
pada fluorescente - 181,00  UN,  SERVICOS PARCIAIS - 
te antivibratorio p/lampada fluorescente c/porta-
or simples IV tRODBOE aluurcsnedL4wIto f.potencia 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÕES 

CNPJ No 46.392.163/0 

ATESTADO ie 090/EDIF/04 

No do Processo: 2004.0.270.724-5 

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF General E 
Oliveira Figueiredo 

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 
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220v/40w - 53,00  UN,  Reator p/lamp vp/sodio alta pressao - 220v/400w - 5,00  UN,  
Lampada fluorescente - 40w - 102,00  UN,  Lampada vapor de sodio alta pressao - 
400w - 9,00  UN,  INST.HIDRO-SANITARIAS: REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de 
pvc rigido,soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 156,80 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 57,00 M, Tubo de pvc 
rigido,soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 110,00 M, REDE DE AGUA FRIA - 
ACESSORIOS: Registro de gaveta,metal amarelo - 2" - 6,00  UN,  Registro de 
gaveta,metal amarelo - 2 1/2" - 5,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 3/4" 
- 5,00  UN,  Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/2" - 12,00  UN,  Registro de 
pressao,metal cromado - 3/4" - 1,00  UN,  REDE DE  GAS:  Tubo preto de aco-
carbono,classe sch-40 - 3/4" - 7,00 M, Registro esferico d=3/4" p/gas - 1,00  UN,  
REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintor de incendio com carga de  gas  
carbonico (co2) - 4kg - 4,00  UN,  Extintor de incendio com carga de agua 
pressurizada - 101 - 4,00  UN,  REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc 
rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50rran (2") - 28,50 M, Tubo de pvc 
rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 60,00 M, Tubo de pvc 
rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 107,00 M, Envelopamento de 
tubulacao enterrada,com concreto - 116,00 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - 
ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 100x150mm - 3,00  UN,  Caixa sifonada 
de pvc rigido - 150x150mm - 2,00  UN,  Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e 
apiloamento - 2,94 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) 
- 0,30 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo,revestida - 
16,80 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 3,00 M2, REDE DE 
AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Canaleta meia cana em concreto d=30cm - 72,00 M, 
Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto 1=30cm - 6,00 M, Cantoneira 
de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 50,60 M,  Hp-02 grelha 
de ferro perfilado para canaleta - 1=30cm - 10,40 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - 
TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rigido,ponta e bolsa - 100mm (4") - 30,00 M, 
APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada,de louca branca - 
13,00  UN,  Lavatorio de louca branca,sem coluna - capacidade  minima  51 - 1,00  UN,  
Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aco inox ch.18 - 6,20 M, Mictorio coletivo de 
aco inoxidavel -  comprimento 
coluna  -  capacidade  minima 
560x335x150mm - 1,00 UN, 
1,00 UN,  Tanque  de pan  
Filtro  tp.cuno  ou  simil  
METAIS  SANITARIOS E ACES 
- 3/4" - 23,00 UN, Tor 
220v - 2,00 UN, Valvula 
Valvula de  descarga  exte 
automatico,  corpo  plastic 
- 15x15cm - 13,00 UN, T po par 

00mm - 2,00 M, Tanque de louca branca,sem 
N, Cuba simples de aco inoxidavel ch.18 

aco inoxidavel ch.18 - 700x400x150 
avel ch.18 600x500x400mm - 1,00  'UN,  

cel./carvao/cel. 360 l/h - 3,00  UN,  
pressao para uso geral,metal cromado 

omatica,com corpo de metal cromado - 
stro incorporado - 1 1/ 2" - 5,00  UN,  
- 1 1/4" - 8,00  UN,  Chuveiro eletrico 

400w - 1,00 UN, Papeleira de louca branca 
ncadrftaiRgE-D9M8Mi - 4,86 M 
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Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

,esc,  
DEMOLICOES: Demolicao de tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 295,00 M, Demolicao 
de registros - 36,00  UN,  Demolicao de condutores aparentes - 15,00 M, RETIRADAS: 
Retirada de aparelhos sanitarios,inclusive acessorios - 23,00  UN,  Retirada de 
torneiras - 16,00  UN,  OUTROS SERVICOS: Desentupimento de ramais de esgoto ou 
aguas pluviais - 85,00 M, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente 
- 4,00  UN,  REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de 
cimento e areia 1:3 - 38,10 M2, Emboco - argamassa mista de cimento,cal e areia 
1:2/9 - 38,10 M2, Reboco interno - argamassa  pre-fabricada - 38,10 M2, 
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 
1:3 - 722,47 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:2/9 - 
722,47 M2, Reboco interno - argamassa  pre-fabricada - 266,03 M2, Azulejos, junta 
amarracao ou a prumo - assentes c/arg.colante - 339,18 M2, REVESTIMENTO DE 
PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 2225,60 
M2, Chapisco rustico fino,aplicado c/peneira - argamassa cim.e areia 1:3 - 49,50 
M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1560,50 M2, Reboco 
externo - argamassa  pre-fabricada - 1560,50 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: 
Cantoneira de protecao para azulejos - perfil"triface"de aluminio - 43,00 M, 
DEMOLICOES: Demolicao de argamassa de cimento e areia - 362,06 M2, SERVICOS 
PARCIAIS: Reparos em trincas e rachaduras - 30,00 M, Reparos em reboco - 
argamassa de cal e areia 1:2 - 30,00 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso 
atirantado - liso,60x60x1,25cm - 9,00 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro 
de concreto,com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 6,59 M3, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: 
Rodape de gres  ceramic°,  tipo alta resistencia 10cm - 228,87 M, Degraus de 
argamassa de cimento e areia 1:3 - 81,90 M, DEMOLICOES: Demolicao de concreto 
simples - 0,07 M3, Demolicao de argamassa,ceramica ou similar incl.arg.de  
regularizacao - 144,38 M2, Demolicao de degraus em geral,inclusive argamassa de 
assentamento - 61,00 M, Piso  ceramic°  esmaltado alta  resist  pei v-30x30cm - 
166,02 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso 
comum,transparente incolor - espessura 3mm - 73,71 M2, Vidro impresso 

-0 

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF 
Oliveira Figueiredo 

ATESTADO N° 090/EDIF/04 

No do Processo: 2004.0.270.724-5 
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comum, translucido incolor - padr 
Demolicao de vidros encaixilhad 
PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA 
sem massa corrida - 4103,64 
38,10 M2, Tinta acrilica - r 
concreto ou reboco sem  mass  
sintetico - esquadrias e 
Esmalte sintetico - rodapes, 
EM METAL: Esmalte sintetico 
DEMOLICOES: Remoção de pintura 
721,88 M2, Tinta acri •ca reboc  

diversos,4mm - 5,00 M2, DEMOLICOES: 
incl.limpeza do caixilho - 35,00 M 
ta pva  (latex)  - concreto ou reb  co  
tex) - reboco com massa corrida - 
rrida - 112,78 M2, Tinta a  oleo  - 
M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalt 
a,sem emassamento - 114,66 M2, 

ras de madeira - 176,00 M, PINTURA 
ecas de serralheria - 1658,85 M2, 

as e pecas de serralheria - lixa - 
massa textura acrilica - 150,27 M2, 

SERV.COMPLEMENTARES: FE 
sem mureta - gp-5/depav 

TOS: Fp.01 gradil de ferro perfilado,tipo parque 
26,80 m, 'Frii§EWNIJifTI-lekENfTPrid'y4ifilado,tipo parqu 
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Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 

ATESTADO N' 090/EDIF/04 

Objeto: Adequação a acessibilidade da EME 
Oliveira Figueiredo 

No do Processo: 2004.0.270.724-5 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
CNPJ No 46.392.163/000 
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c/ mureta - gpm-l/depave - 23,30 M, Fp.06 gradil/peitoril de ferro perfilado 
h=1,00m - 117,30 M, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 9,03 M, 
Fv.12/13-mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 8,40 M, 
PAVIMENTACAO: Concreto simples desempenado e ripado,200kg cimfm3 - 46,84 M3, 
Concreto desempenado e ripado(pmsp-d1.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 580,60 M2, 
Pedrisco com compactacao manual - espessura 5cm - 1812,05 M2, DIVERSOS: Qc.01 
quadra poliesportiva - piso nao armado - 1185,00 M2, Qd.01 demarc. de quadra com 
tinta a base de borr. clorada - voleibol - 2,00  UN,  Qd.02  demote.  de quadra com 
tinta a base de borr. clorada - f.salao - 2,00  UN,  Qd.03 demarc. de quadra com 
tinta a base de borr. clorada - basquete - 2,00  UN,  Qd.05 demarc. de quadra com 
tinta a base de borra. clorada - handbol - 2,00  UN,  LIMPEZA: Limpeza geral da 
obra - 2302,50 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm 
excl.apoio - 18,78 M2, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de  aco 
galv.p/fogao 6 bocas - 1,00  UN,  Duto em ch aco galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,50 
M, Exaustor 1/2  hp  p/ coifas - 1,00  UN,  DEMOLICOES: Demolicao de alambrado de 
tela galvanizada - 48,00 M2, Demolicao de concreto simples - 197,75 M3, 
Demolicao de concreto armado - 2,76 M3, RETIRADAS: Retirada de coifa em ch 
p/fogao de 6 bocas - 1,00  UN,  Retirada de exaustor - 1,00  UN,  Retirada de duto 
de exaustao - 3,00 M, SERVICOS PARCIAIS: Reparos em lousa comum executada em 
parede,inclusive pintura - 96,00 M2, Barra de apoio p/defic fisico em aco inox 
c=45cm - 3,00  UN,  Barra de apoio p/defic.fisico em aco inox c=80cm - 8,00  UN,  
Corrimao em tubo galvanizado diam.2" - 284,60 M , Elevador hidraulico 3 p - 8 
passageiros - 1,00  UN,  Gradil de ferro tipo parque (h = 1,00 m) - 18,00 M , 
PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama 
sao carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 1936,65 M2, SERVICOS TECNICOS: 
SERVICOS TECNICOS: Profissional de nivel superior  junior  - 8,00 H , Consultor - 
16,00 H , Desenvolvimento de projeto executivo formato  al  - 22,00  UN,  Foto 
colorida 13x18cm - 108,00  UN,  Data de inicio: 25/02/03, data de termino: 
19/02/04. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - 
CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo 
do Engo. Carlos Henrique  Sauer.  Consta ainda, sob fls. 09 do processo no. 2004-
0.270.724-5 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnic boa, eficiênc 
quanto ao cronograma: boa. Carlos Henrique  Sauer.  Este a osto de 06 
(seis) folhas. E, para consta eu, Arcangela Br ga , expedi o 
presente ATESTADO, que não  co emendas, rasuras, /12/04.. Visto, 
Roberto  Levy  Jorge Divisão Técnica 
de Obras do Departamento gREA 64.116/D - onfere, 
Engo. Carlos Henrique S 4444 ados 
emolumentos no valor de R vin o reais e de 
acordo com o Decreto no. 44 281 de 24/12/03. 
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Folha(s) n°: 1 de 1  CERTIDÃO N°: 
CREA-SP 

8210200406765495 e 9222122 6 a4-58 5 Referente a(s) ART(s) 

CERTIDÃO DE A 
Valida somen 

TÉCNICO  - CAT 
do CREA-SP 

Conferido:  Sarffra Corral 

ififORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
apprvo técnico do profissional certificado.  

quinta-feira, 21 de setembro de 006 

Sand.4\pãrõ5i3dCbfral da Silva  
Conforms  PA1iia 042/2004 

Sao Paulo,  

Rosange,a s  • U. sectetada cwilotr as  
Dept  ). de u-ta es  r 

Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, O 
compalivel com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 

sua validade 

a4/ 

CI:LEA-SP 
Cbnselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 40, 5° e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional  

Tit:do(s) 

CREASP 

Abuiviies 

Atividade(s) Tex-
nica(s) Realizada(s)  

ANTONIO  DE CASTRO  

Engenheiro Civil 

0600948420 

do artigo 07 da Res!KA() 218/73, do CONFEA. 

Responsável técnico por execução na área da Engenharia Civil -Execução de 
fundações em estruturas metalicas em 04 quadras no município de Barueri. 

Quantificavdo Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições 

Local da obra/serviço Várias EMEFs do Município de Barueri 

Cidade Barueri Estado SP 

Valor R$ 643.139,73 - abril/04 

Período 19.04.2004 a 12.02.2005 

Contratante Prefeitura Municipal de Barueri 

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 

CREASP N° 0466711 

profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)**  

acima. 

A1(TOI:10 GIGLIO ri 0 : 
RCPN E TAEIELI/NO DE i 

l'i• NOTAS DO ENSTRITO DE ; 
* SAO  NICWEL PAUL IS'TA.S 

Au TEN1 •:::-. AC:p, 
[ 

? O  AGO  2012 

0E 00.1 ,e. OUE APRESENit C470,1 
CWORNIF ti AIGNAIPRESEsT4:(11• 

k, )i0ENTE CCit  0 SELO DE AtIT!!•:',":,& .4 
0-$  \ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela ccntratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 
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Barite 
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PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

Atestamos para os devidos  fin  , e a 
empres DE CASTRO ENGENRIA E MONTAGEM LTDA. com  sede social e 
admini - ar 'va em  SAO  PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, ,n° 163,  SAO  MIGUEL 
PAULISTA scrita ilp CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88/e inscricao Estadual 
n° 114.360.938.116,(firmou Contrato n° 0219/20040/ tendo por objeto a 

4CERTURA E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS EM VARIAS EMEF'S DO 
ICIPIO., 

Período de Execucao: 19/04/2004 a 12/02/2005 /1  

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QUANTID. 

001 SERVICOS PRELIMINARES 

001.05.002 Demolicao e remocao de concreto armado  m3 198,00.  

002 FUNDACOES 

moLon Estaca de concreto  pre-moldada - ate 22t  m 1.455,001  

002,02.001 Forma comum de tabua de pinho  m2 1.050,00, 

MOLOR 

iliACOV 

Armadura em aco CA-50  

Concreto fck. 22,0 Mpa - usinado  

kg 

m3 

14.800,00, 

145,00- 

002.05.001 

momn 

Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns. 

Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - 

m3 65,00. 

005 

argamassa impermeavel  

COBERTURA 

m2 698,00, 

005.01.002 Fornecimento e colocacao de estrutura metalica 
3.710 C:2 inclusive pintura  m2 

005.01.025 Pilares metalicos para quadra poliesportiva,inclu- 
sive pintura (perfil "I")  m 

( r4T°  b 

Rua Prof. Max Zendron, 303- Centro - Barueri - SP - CEP: 06402-010 -  Fone:  (11) 4199-1900 
Site: www.barueri.sp.gov.br  - E-mail: obras@barueri.sp.gov.br  
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41

! PARIT projeto pela  

02‘ São Pado 

galvanizado h Alambrado em tubo galvanizado e tela 

Tabela para basquete, incluindo estrutura aro e 

Trave para futebol de salao, inclusive pintura e 
rede  un 

/()  ".?  

niter  
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Estado de São Paulo 

Telha ondulada aco alvjY1 esp. 0,5mm,  rev.  B, 
h 17,5mm com pintura  el branca 2 faces  

Tinta PVA  (latex)  - para 
piso sistema  self  color  

SERVICOS COMPLEMENTARES 

3,00m  

Mureta h=1,00 m, incluindo fundacao, revestimento 
e pintura para receber alambrado  

Gradil removivel h=1,00 m, inclusive pintura  

Quadra poliesportiva - piso armado  m2 

Postes para voleibol, inclusive pintura e rede.... un 

015.03.012  

Calha de chapa galvanizada  

Condutores de ferro fundido com bracadeiras e 
cotovelos de 4 polegadas, inclusive conexao 

INSTALACOES ELETRICAS 

Instalacoes eletricas 
cluindo fornecimento de 

concreto - 150kg 

concreto, com hidrofugo - 150k5ataliMAnalzftJ 
Agente ACTniorst 

comum, desempenado e a 501adIEN,20r1itrxi ta 
 eefi, 

o em 
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99.1 

005.02.022 

005.02.056 

005.02.058 

008 

008.01.001 

012.01.004 

012.01.006 

012.02.002 

014 

014.01.007 

015 

015.01.002 

001.019 

015.01.023 

015.03.004 

015.03.010 

015.03.011 

PISOS 

Lastro de 

Lastro de 

Cimentado 
espessura 

PINTURA 

C I  da  
VO it Reg. 

m2 

Siva 45,00 
1549 

645,00 

665,00) 

95,001 

111,001  

314,00/ 

2.710,00 ,  

8,00 ,  

3.710,000  

395,00 

167,00 

1,00 

28,00/ 
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a contento. que a referida obra foi realizada 

PROJETOS E CONSTRUCOES 

010.e. eV 11‘3":' 
b  

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QUANTID. 

cesta - concreto aparente  un 8,00 

015.03.015 Demarcacao e pintura de superficies - epoxi  m2 2.687,00' 

015A3.053 Reforma de arquibancada existente  vb 1,00. 

015.03.057 Execucao de arquibancada, incluindo estrutura, re- 
vestimento e pintura  m 32,00 

017 TERRAPLENAGEM 

017.01.001 Escavacao manual de valas incluindo reaterro 

• 
apiloado e remocao de excedente (fundacoes)  m3 329,00' 

MALMO Apiloamento manual de cava de fundacao  m2 1.012,00, 

ENGENHEIRO (5) RESPONSAVEL(EIS):  

ANTONIO  DE CASTRO 

Certificamos ainda, 

PREFEITURA MUNICIPAL (DE SARUERI, em 1 de Junho de 200 

0 4  W' 
,iv 

ABOTI  SILVIA  N1ARA  SOAS  

DifIETORe/TE9(DE 0.CIVIS URBAN. 

0601917655' 

ENG°  JOSE  T DEU DOS Aisi OS 

SECRETA PROJ. E CONST UCOES 

506025 13 

Sandra Apareci,  uor da Silva 
AnteActrnfrit r3ttvc H Reg. 1549 

Se !(.,1 h. fICPAN t tAikt‘  NOTAS  00 45'5  FRITO  SAO MOGyft  PALA  IsTA•s• 
AUpr1tcAçi3Of.. 

OE  DOU  Q rk NEVI.  Cie.' 
FORME OORiGhtt APRE !AA(' 

C00405110M wri-Z7:;;17. 

AGO 2022 

r:!* s:ZO 07:14  
• • 

O PRESENTE DOCUMENTO É. PARTE 
INTEGRANTE DA OERTICAO DE ACERVO 
TÉCNICO 
CREA-SP E03 

&to Pai.)4.19/ 
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