



Carta 27 /23 RMDT

Tatuí, 16 de março de 2023

ILM° SR.(A)		DOC. ORIGEM:
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		OFICIO 1210/2022
ENDEREÇO:		PROJETO Nº:
RUA DASCATANHEIRAS - TABOÃO - SÃO ROQUE		AF 033/23
OBRA SOLICITADA:	N° LIGAÇÕES:	EXTENSÃO:
Prolongamento de rede de água SEM beneficiários	0	420,00

O obra solicitada por V.S^a., para atendimento aos imóveis informados, foi orçada de acordo com as exigências da legislação pertinente e os procedimentos internos da Sabesp.

Os custos para o atendimento serão rateados, conforme apresentamos abaixo, em função das informações prestadas por V. S^a.. Caso haja alguma alteração nos dados fornecidos a Sabesp fará os ajustes necessários no orçamento e o solicitante arcará com eventuais alterações na participação dos custos envolvidos. O prazo para execução dos serviços está condicionado à exatidão das informações prestadas, às condições técnicas do local e à sujeição das exigências por parte de outros órgãos públicos.

Outrossim, informamos a V.S^a. que o estudo para o atendimento desta obra tem validade de 3 (três) anos (salvo se houver alterações no projeto ou sistema no qual está inserido o estudo) e os valores apresentados têm validade de 15 (quinze) dias, conforme procedimento interno PE-MK0019 e Deliberação Arsesp 106.

Solicitamos, então, vosso comparecimento à agência de atendimento no prazo máximo de 10 dias para prosseguimento do presente pleito.

Custos da obra solicitada

Custo total da obra (rede)	R\$ 109.127,42
Custo assumido pela Sabesp	R\$ -
Custo de responsabilidade do interessado	R\$ 109.127,42

Adriano José Branco

GERENTE DA DIVISÃO TATUÍ
RMDT - MATRÍCULA 37.193-2

Assinatura do cliente

DECLARO QUE RECEBI
A PRESENTE NA DATA ABAIXO

Declaro estar ciente e de acordo com a realização dos serviços solicitados e que recebi todas as informações pertinentes ao serviço a ser executado, condições para execução, prazo, restrições e formas de pagamento.

DADOS DO CLIENTE

NOME:	
R.G./C.P.F.:	
END.:	
Nº:	COMPL.:
BAIRRO:	CEP:
TEL.:	DATA: