


Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAIS

TOMADA DE PREÇOS 008 / 2021

Protocolo s/N.º 251 / 2021 em 14 de outubro de 2021

OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de área para prática de esporte e lazer - Aeróbica, Rua Tomas Antônio Gonzaga, Sistema de lazer 4, loteamento Paisagem Colonial no município de São Roque/SP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DATA DE ENCERRAMENTO

02/02/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO



ATA DE SESSÃO PÚBLICA – TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER – ARENINHA, RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Às 14:00 horas do dia 03 de março de 2022, reuniram-se nesta sala de licitações, os membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pela Portaria nº 964/2021, - Patrícia Batista Camargo dos Santos - Presidente, Letícia Collini de Moraes, David Alves Silveira, Rogério Salazar da Silva, Evandro Nogueira Kaam e Daniela Oliveira Pedroso Miguel – Membros e as empresas: **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, representada pelo Sr. Elias Dias Gomes; **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**; **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP** e **WINTER GARDEN EIRELI**, sem representantes para abertura dos trabalhos da **Tomada de Preços nº 008/2021**. A comissão faz constar que a empresa WINTER GARDEN EIRELI entregou os envelopes às 14:11, mas a mesma já estava no local antes do horário previsto e devido a um desencontro de informações, a mesma ficou aguardando o início da sessão para entregar os envelopes. Verificado os envelopes das empresas participantes constatou-se que os mesmos estavam devidamente lacrados e indevassáveis, tendo sido rubricado por todos os presentes. Deu-se início a abertura do envelope contendo os documentos, os quais foram examinados e rubricados por todos os presentes. A Comissão encerrará a sessão para análise dos documentos apresentados e comunicará o resultado posteriormente quanto à fase de habilitação. Os envelopes contendo as propostas foram depositados em malote próprio devidamente lacrado pelo lacre nº **40804** para ser aberta em outro ato público. Nada mais a constar, encerram-se os trabalhos á 14:57 horas lavrando-se a presente ata na qual vai por todos assinada.

PATRÍCIA BATISTA CAMARGO DOS SANTOS – PRESIDENTE

LETÍCIA COLLINI DE MORAES – MEMBRO

EVANDRO NOGUEIRA KAAM – MEMBRO

DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL – MEMBRO

ROGERIO SALAZAR DA SILVA – MEMBRO

DAVID ALVES SILVEIRA – MEMBRO

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – EMPRESA



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –



PORTARIA N.º 187/2022

De 09 de março de 2022

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO, Prefeito da Estância Turística de São Roque, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93, e, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º **CONSTITUIR** uma **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, responsável pelo processamento e julgamento de certames relativos a serviços e obras de engenharia, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93.

§ 1º Ficam designados para compor a comissão ora constituída, os seguintes servidores:

- I – Patrícia Batista Camargo dos Santos – Presidente;
- II – Letícia Collini de Moraes - Membro;
- III – David Alves Silveira - Membro
- IV - Anália Cristina de Oliveira – Membro;
- V - Vinícius José Camargo Piccirillo – Membro;
- VI – Daniela Oliveira Pedroso Miguel – Membro;
- VII – Evandro Nogueira Kaam – Membro;
- VIII – Vera Lucia de Andrade – Membro;
- IX - Rogério Salazar da Silva – Membro;
- X - David de Mello Berger – Membro.

§ 2º Os servidores ora designados farão jus à gratificação a que se refere o artigo 11 da Lei 2.249/94 de 1º/09/94, no valor de 50% do vencimento-base do Nível V.

Art. 2º Fica designada como suplente da presidente, a servidora Letícia Collini de Moraes.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando a Portaria n.º 159/2022.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 09 DE MARÇO DE 2022, NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL

ATA DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Aos 15 dias do mês de março de 2022, às 15h00min, reuniram-se na sala de licitação a Comissão Permanente de Licitações responsáveis pelo processamento e julgamento de certames relativos a serviços e obras de engenharia, devidamente nomeada por meio da Portaria n.º 187/2022, para análise e julgamento dos documentos de habilitação.

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

Acudiram ao presente certame as seguintes licitantes:

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA,


VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;

ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP e

WINTER GARDEN EIRELI

Análise dos documentos de habilitação

- **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, após análise dos itens do edital, foi constatado que a empresa atendeu quanto ao solicitado no edital.
- **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, após análise dos itens do edital, foi constatado que a empresa atendeu quanto ao solicitado no edital.
- **WINTER GARDEN EIRELI**, após análise dos itens do edital, foi constatado que a empresa atendeu quanto ao solicitado no edital.
- **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**, foi constatado pela comissão que a empresa não atendeu aos itens, 06.2.4.2 - não apresentou atestado compatível em nome da empresa, apenas em nome do profissional, sendo que 2 (dois) não estão devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, no item 06.2.4.3 não foi apresentado a CAT compatível com o objeto da licitação, restou prejudicada a análise do item 06.2.4.4 e no item 06.2.4.6 não apresentou indicação de instalação da empresa e dos aparelhamentos em acordo com o art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993.



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Julgamento da Habilitação

Após análise dos documentos apresentados, a Comissão Permanente de Licitações resolveu **HABILITAR** as empresas participantes **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, WINTER GARDEN EIRELI** e **INABILITAR** a empresa - **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS** por não atender aos itens 06.2.4.2, 06.2.4.3, 06.2.4.4 e 06.2.4.6 do edital.

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposição de recurso, o qual poderá ser objeto de reconsideração pela Comissão Permanente de Licitações ou de julgamento pela autoridade superior.

São Roque, 14 de março de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Patrícia B. C. dos Santos
Presidente



Leticia Collini de Moares
Membro




Daniela Oliveira Pedrosa Miguel
Membro



David Alves Silveira
Membro



Vinicius José Camargo Piccirillo
Membro



Evandro Nogueira Kaam
Membro



Rogério Salazar da Silva
Membro

Anexo I - Análise das Aptidões**Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021**

Contratação de Empresa Especializada para Construção de Área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no município de São Roque/SP.

Após análise da documentação referente ao objeto acima descrito, verificou-se que as empresas, Winter Garden Eireli, Viva Construções e Serviços Ltda, Exitus Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP, DG Comércio e Serviços Elétricos Ltda, segue análise dos itens solicitado 06.2.4.1, 06.2.4.2, 06.2.4.3, 06.2.4.4, 06.2.4.5, 06.2.4.6, 06.2.4.7, do edital de licitação.


	WINTER	VIVA	EXITUS	DG
06.2.4.1	OK	OK	OK	OK
06.2.4.2	OK	OK	*	OK
06.2.4.3	OK	OK****	*	OK
06.2.4.4	OK	OK	***	OK
06.2.4.5	OK	OK	OK	OK
06.2.4.6	OK	OK	**	OK
06.2.4.7	OK	OK	OK	OK

* Não consta atestado

** Não consta indicação das instalações apenas o endereço no rodapé das folhas, e não consta indicação dos aparelhamentos

*** Atestado não registrado na entidade profissional

**** Empresa fez alteração na Razão Social, permanecendo o mesmo CNPJ.



1) Winter Garden Eireli

Certidão nº	Parcela 1 solicitada: Execução de Drenagem	Parcela 1 apresentada: Execução de Drenagem
2620190004586		353 m + 632 m
Total da Parcela 1:	74,2 m	985 m

Certidão nº	Parcela 2 solicitada: Execução de Piso com requadro de Concreto Simples	Parcela 1 apresentada: Execução de Piso com requadro de Concreto Simples
2620190004586		3.412,00 m ²
Total da Parcela 2:	95,08 m²	95,08 m²

2) Viva Construções e Serviços Ltda

Certidão nº	Parcela 1 solicitada: Execução de Drenagem	Parcela 1 apresentada: Execução de Drenagem
2620210009871		29,30+116,65 m
Total da Parcela 1:	74,2 m	145,95 m

Certidão nº	Parcela 2 solicitada: Execução de Piso com requadro de Concreto Simples	Parcela 1 apresentada: Execução de Piso com requadro de Concreto Simples
2620210009872		348,94 m ²
Total da Parcela 2:	95,08 m²	348,94 m²

3) DG Comércio e Serviços Elétricos Ltda

Certidão nº	Parcela 1 solicitada: Execução de Drenagem	Parcela 1 apresentada: Execução de Drenagem
2620160006415		450 m
Total da Parcela 1:	74,2 m	450 m

Certidão nº	Parcela 2 solicitada: Execução de Piso com requadro de Concreto Simples	Parcela 1 apresentada: Execução de Piso com requadro de Concreto Simples
2620160006415		2040,81 m ²
Total da Parcela 2:	95,08 m²	2040,81 m²



Letícia Moraes - Compras

De: Letícia Moraes - Compras <lmoraes@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 17 de março de 2022 15:42
Para: 'thaisdgadm@gmail.com'; christinanader1@hotmail.com;
vivaconstrucoes.contato@gmail.com; 'afonso@wintergarden.com.br';
financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com
Cc: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br; dasilveira@saoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 008/2021 - Ata de Julgamento da Habilitação
Anexos: 20 - Julgamento da Habilitação.pdf



Controle:

Destinatário

Ler

'thaisdgadm@gmail.com'

christinanader1@hotmail.com

vivaconstrucoes.contato@gmail.com

'afonso@wintergarden.com.br'

financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com

Lida: 18/03/2022 08:18

pbcamargo@saoroque.sp.gov.br

dasilveira@saoroque.sp.gov.br

Lida: 17/03/2022 15:54

Boa tarde,

Ref.: **Tomada de Preços nº 008/2021** – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE AREA PARA PRATICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Segue anexo a Ata de Julgamento da Habilitação.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att,

Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório

Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562



ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

em: 16/03/2022, em favor da empresa Construtora Guimarães & Borges Ltda. / Pregão Eletrônico 0245GA/2022. Objeto: Aquisição de eletrodomésticos. Homologação em: 15/03/2022. Informações: Rua José de Almeida, 132 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. José Claudio Marcondes Paiva - Diretor do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS - O Município de São Manuel/SP torna pública a reabertura do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços sob nº 006/2022 – Processo Administrativo nº 2731/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para reforma e ampliação do Mercado Municipal "Catarina Koller", São Manuel/SP, a ser realizado no dia 01 de abril de 2022 às 09:00 horas na sede administrativa do município de São Manuel situada a Rua Dr. Julio de Faria n.º 518 - São Manuel - SP. O edital completo encontra-se disponível em: <http://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/licita/>. São Manuel, 16 de março de 2022. Ricardo Salazar Neto - Prefeito Municipal.

SÃO MIGUEL ARCANJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022 - PROCESSO N.º 80/2022
A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar que se acha aberta licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 10/2022, do tipo menor preço por global, destinada a seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços de fornecimento de concreto usinado, com fornecimento e de material, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, conforme Memorial Descritivo e Planilha Quantitativa e Orçamentária da Secretaria de Obras, nos termos do Anexo I – Termo de Referência. Edital através de correspondência eletrônica (e-mail), encaminhados para compras@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br aos interessados solicitantes. Encerramento às 09:15 horas do dia 07 de abril de 2022. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antônio Ferreira Leite, n.º 53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 16 de março de 2022. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2022 – PROCESSO N.º 51/2022.

O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de lanches e pães, em diversos setores da Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Através de correspondência eletrônica (e-mail), encaminhados para compras@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br aos interessados solicitantes. Encerramento às 09:15 horas do dia 08 de abril de 2022. Informações: das 9:00 às 17:00 horas. Endereço: Praça Antônio Ferreira Leite, n.º 53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 16 de março de 2022. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

Isaac Gorete, Oliveira Rosa, Secretário de Saúde do município de São Miguel Arcanjo convida todos os cidadãos, autoridades públicas, entidades de classes, associações, organizações não governamentais, representantes da sociedade civil organizada, usuários dos SUS, trabalhadores de saúde, prestadores de serviço de saúde, interessados em participar do público ou não privado, a participarem da plenária de Eleição do Conselho Municipal de Saúde, que será realizada em 05 (cinco) de Abril do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), às 15 (quinze) horas, na Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo, Rua Manoel Fogaça, 805 - Centro.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO PRESENCIAL N.º 83/2021
Aos quinze dias do mês de março de 2022, às 14 horas reuniram-se os membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de São Pedro para julgamento dos recursos administrativos protocolados pelas empresas MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, e MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA, em face da decisão que inabilitou as empresas no Pregão Presencial n.º 83/2021, que tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de vale alimentício. Após análise dos recursos e da contramemo apresentada o Pregoeiro e sua equipe de apoio, com base no parecer jurídico DELIBEROU por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso da empresa MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, quanto à possibilidade da apresentação de filiais em sua rede credenciada, conforme parecer jurídico, "os estabelecimentos apresentados devem ser considerados para o cômputo da quantidade exigida no item 3.1 de edital, com exceção dos estabelecimentos que não possuam natureza de venda de gêneros alimentícios". IMPROCEDEU quanto a sua desclassificação pela apresentação de sua rede conveniada que não respeitaram os termos do edital, quando não comprovou a relação contratual entre os estabelecimentos e o licitante dentro do prazo estabelecido, conforme determinação dos itens 3.1 e 3.3 do Termo de Referência, e PROCEDEU o recurso da empresa MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA. Diante de todo exposto, fica manifestado que não inabilita a empresa MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, revendo seus atos quanto à inabilitação da empresa MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA, declarando-a HABILITADA. Em ato continuo deliberou por ADJUDICAR o objeto, licitando a empresa MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA. Nada mais havendo a se tratar, lavra-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. - VALDEMIR ANTONIO MALAGUETTA - PREGOEIRO
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO DE CONTRATAÇÃO Pregão Presencial N.º 13/2022 - Processo N.º 373/2022 - Serviços de Manutenção de Áreas Verdes Públicas. As empresas interessadas no certame, fica aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação de contraproposta. São Pedro, 16 de março de 2022. Tháyo Silveira da Silva - Prefeito Municipal.

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

- EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTA – Processo Administrativo n.º 11583/2022 – Organização Beneficente Recanto Nova Era - Valor: R\$ 13.235,41 - Referente acolhimento de 06 (seis) idosos – ASSINATURA: 04/03/2022.
- EXTRATO DE CONTRATO – Itens de encerramento n.º 001/2021 – Contrato n.º 027/2021 – Contratação de empresa para Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antonio no município de São Roque/SP - Contratada: TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO ERELI - Valor: R\$ 270.565,30 - Assinatura: 02/03/2022 - Vigência: 90 dias.

- EXTRATO DE ATA N.º 043/2022 – PE 164/2021 - Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para atender o Departamento de Saúde. – Detentora – L. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP – Item 03 – 5000 Comp – VALSARTANA 320MG – Marca: Nestlé Química – R\$ 1,8 – Item 09 – 3000 Comp – CANDESARTANA COMPRIMIDO – Marca: Libbs – R\$ 2,16 – Item 11 – 5000 Comp – CLONIDINA COMPRIMIDO – Marca: Boehringer – R\$ 0,28 – Item 12 – 5000 Comp – CLONIDINA COMPRIMIDO – Marca: Boehringer – R\$ 0,35 – Item 16 – 5000 Comp – DAPRINA GLIFLOZINA 10MG – Marca: Atrasenca – R\$ 1,15 – Item 17 – 500 Caps – CITIDINA + URIDINA – HIDROXICOBOALAMINA – Marca: Gross – R\$ 2,11 – Item 19 – 3000 Caps – ETILGLATO DE DABEGATRANA 110MG CAPSULA – Marca: Boehringer – R\$ 4,53 – Item 20 – 3000 Comp – STATILUTINA 100MG COMPRIMIDO – Marca: Supra – R\$ 7,17 – Item 21 – 5000 Comp – APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO – Marca: Pizer – R\$ 1,39 – Item 25 – 2000 Comp – LEVOTIRONINA SÓDICA 80MG COMPRIMIDO – Marca: Merck – R\$ 0,25 – Item 27 – 3500 Comp – STATILUTINA 50MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDO – Marca: Supra – R\$ 3,81 – Item 35 – 2000 Comp – SAKAGLUTINA COMPRIMIDO 5MG – Marca: Atrasenca – R\$ 3,98 – Item 36 – 3000 Comp – CLOBAZAM COMPRIMIDO 10MG – Marca: Sanofi – R\$ 0,72 – Assinatura: 02/03/2022. Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA N.º 043/2022 – PE 164/2021 - Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para atender o Departamento de Saúde. – Detentora – DURATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA. – Item 42 – 38 CX – ETANERCEPT 50MG – Marca: Sandoz – R\$ 3.575,20. Assinatura: 02/03/2022. Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA N.º 044/2022 – PE 164/2021 - Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para atender o Departamento de Saúde. – Detentora – CHM HOSPITALAR S.A – Item 41 – 38 CX – ETANERCEPT 50MG – Marca: Pizer – R\$ 3.462,30 – Item 43 – 38 fls – Omalizumabe 150 mg – Marca: Novartis – R\$ 1.800,00. Assinatura: 02/03/2022. Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA N.º 045/2022 – PE 164/2021 - Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para atender o Departamento de Saúde. – Detentora – NOVA MEDICAMENTOS LTDA – Item 1 – 500 IRS – CLONIDINAZINA 4ks – Marca: Sandoz – R\$ 8,14 – Item 13 – 3.000 Comp – BEVATUMABE DE ANOLINDINO 5MG + RAMIPRIL 10MG – Marca: Novartis – R\$ 1,84 – Item 22 – 3.000 Comp – LEVODOPA 50MG + CARBIDOPA 25MG ENTACAPONA 200 MG – Marca: Sandoz – R\$ 7,92 – Item 24 – 3.000 Comp – LEVODOPA 100MG + CARBIDOPA 25MG + ENTACAPONA 200MG – Marca: Sandoz – R\$ 8,26 – Item 29 – 3.000 Comp – LEVODOPA 150 MG + CARBIDOPA 37,5MG + ENTACAPONA 200 MG – Marca: Sandoz – R\$ 8,72 – Item 39 – 3.000 Comp – SELEGILINA COMPRIMIDO 5MG – Marca: Chiedi – R\$ 1,89 – Item 40 – 1.500 Comp – FOSFATO DE CÉLULO TRIBÁSICO 600 MG + COLECALFEROL 400 UI – Marca: SANC – R\$ 1,56. Assinatura: 02/03/2022. Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA N.º 046/2022 – PE 164/2021 - Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para atender o Departamento de Saúde. – Detentora – FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Item 02 – 5.000 – VALSARTANA 80MG – Marca: Abbott – R\$ 0,68 – Item 10 – 5.000 – CLONIDINA COMPRIMIDO 0,100 MG – Marca: Boehringer – R\$ 0,22 – Item 23 – 3.000 – LISEXANFETAMINA 50MG – Marca: Takeda – R\$ 14,94 – Item 31 – 3.000 – LISEXANFETAMINA 30MG – Marca: Takeda – R\$ 12,02. Assinatura: 02/03/2022. Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA N.º 047/2022 – PE 164/2021 - Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para atender o Departamento de Saúde. – Detentora – Jostiane Cristina Fogaça Carraro EPP – Item 01 – 10.000 Comp – RIVAROXABANA 10MG – Marca: Bayer – R\$ 1,15 – Item 01 – 10.000 Comp – RIVAROXABANA 15MG – Marca: Bayer – R\$ 1,50 – Item 05 – 10.000 Comp – RIVAROXABANA 15MG – Marca: Bayer – R\$ 1,50. Assinatura: 02/03/2022. Vigência 12 meses.

NOTIFICAÇÃO N.º 01/2022 – Concorrência Pública nº 001/2020 – Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura urbana/pavimentação para abertura de via de acesso entre o Jardim Maneta e o Jd. Brasília, no município de São Roque/SP. Licita a empresa OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA notificada para o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a presente defesa por escrito. E fica autorizado ao interessado vistas e extração de cópias dos autos, observadas as formalidades legais.

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – Ref. Tomada de Preços nº 009/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Arena, Rua Irmãos Antonio Gonzaga, sistema de Lazer e Loteamento Passagem Colonial no Município de São Roque/SP. Após análise dos documentos apresentados, a Comissão Permanente de Licitação resolve HABILITAR as empresas participantes: DG COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, WINTER GARDEN EIRELI e INABILITAR a empresa – EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS por não atender aos itens 06.2.4.2, 06.2.4.3, 06.2.4.4 e 06.2.4.5 do edital. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – Ref. Pregão Eletrônico nº 172/2021 – Registro de preços para aquisição de MUDAS/ PLANTAS a serem utilizadas em paisagismo das diversas áreas do Município de São Roque/SP. Em 21/02/2022, o Pregoeiro adjudicou e em 21/02/2022, as 53 propostas homologadas nos itens 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 44, 48 e 53 a empresa FRUTICULTURA PLANTAR LTDA, pelo valor total de R\$ 164.536,50; os itens 03, 04, 18, 21, 32, 34, 35, 41, 45, 46, 47 e 52 a empresa JEANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO SILVA ME, pelo valor total de R\$ 72.723,00; os itens 13, 15, 19, 20, 23, 27, 42, 49, 51, 54 e 55 a empresa VINÍCIUS F. MOREIRA PLANTAS - ME, pelo valor total de R\$ 55.373,00.

- COMUNICADO - Ref. Pregão Presencial nº 001/2022 – Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de CORTES DE MATO E GRAMA em áreas e edificações públicas, no Município de São Roque/SP. COMUNICAMOS as empresas participantes e a Prefeitura Municipal de São Roque/SP. Comunicamos que fica o presente certame suspenso, devendo ser reaberto em nova data a ser marcada e publicada.

SÃO SIMÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

ERRATA PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO Nº 026/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
A Prefeitura Municipal de São Simão/SP, por intermédio de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, no que concerne ao Processo Licitatório n.º 026/2022, Pregão Eletrônico n.º 012/2022, informar que houve uma divergência no registro somente na plataforma RNC quanto ao horário de encerramento de entrega de documentos e início de sessão, apesar de estar constando no edital os horários corretos tal errata irá servir para dirimir qualquer dúvida.
- Extrato de encerramento das propostas será dia 25 de março de 2022 às 08:30h e o horário de início da disputa será no dia 25 de março de 2022 às 09:00h. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3849070 ou pelo e-mail: licita@saosimao.sp.gov.br. São Simão/SP, 16 de março de 2022. João Sergio Bonifácio Junior, Pregoeiro Substituto.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 023/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Contrato nº 024/2022. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de medicamentos de uso humano para atendimento e distribuição gratuita pelo departamento municipal de saúde do município de São Simão/SP a pacientes, conforme condições, quantidades e formas de entrega estabelecidas no Termo de Referência. Valor total: R\$ 250.000,00. Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Valor total: R\$ 51.877,97 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO DE CONTRATAÇÃO PROCESSO 031/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 013/2022
O Município de São Simão/SP comunica aos interessados que Ratificou o procedimento licitatório – DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 013/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de material multiparametrar de 12 glicoplas, conforme termo de referência e anexos, ratificando o objeto em favor de NIKOMED COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PRODUTOS MÉDICOS E HIGIENIZANTES LTDA ME, CNPJ nº 31.616.109/0001-81. Valor global: R\$ 12.300,00 (doze mil e trizes reais) Data: 16/03/2022, Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal.

SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

PARCER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMER PROF MARIA THEREZINHA PINHEIRO AVIANCA. A Comissão Permanente de Licitação, conforme consta em parecer juntado aos autos, decidiu CLASSIFICAR as propostas (valor total global) conforme segue: 1º - SUSTEN CENTRISA – SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – R\$ 88.429,86; 2º - A RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – R\$ 96.379,78; 3º - A M FERREIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – R\$ 105.071,90; 4º - CONCEITO EIRELI ME – R\$ 111.234,08; 5º - COR INFRA INSTALAÇÃO E MONTAGEM LTDA – R\$ 118.505,93. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, INTIMA os interessados no processo, de forma a exercer, se assim desejarem, a sua defesa. Serra Negra, 16 de março de 2022. MATEUS GUEDES BERTON, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

NOTIFICAÇÃO. Pregão Presencial nº 013/2020 – Contrato nº 064/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.847.863/0001-11, sediada na Praça John Kennedy, s/nº, Centro – Serra Negra/SP, serve desta para Notificar a Empresa R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.809.661/0001-04, a entregar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento desta, referente ao Pedido de Compra nº 135/22, informado pela Secretaria de Saúde. A não entrega no prazo determinado implicará na aplicação de penalidades previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/2002. Serra Negra, 16 de Março de 2022. MATEUS GUEDES BERTON, SETOR DE LICITAÇÃO.

SERRANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE DATA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – “PROPOSTA TÉCNICA” E Nº 03 – “PROPOSTA COMERCIAL” – TOMADA DE PREÇOS Nº 001 / 2022.
As 09h00min. (nove horas) do dia 16 (dezesseis) do mês de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sala de julgamento de Preços e Licitações no Paço Municipal “Estrela d’Alva”, desta Prefeitura Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, situada na Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, n.º 176, Centro, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Prefeito Municipal, composta por: Sr. 449/2019, destinado ao Senhor Presidente Demétrios Carol Pedro, Paloma Hayashi de Lima (secretaria) e Hugly Charley Bonfatti Romão Segundo (Adjunto), ao final assinados, deu início a sessão pública para o julgamento dos documentos de habilitação dos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 001 / 2022 – PROCESSO Nº 012/2022 – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS E DE PROVAS E TÍTULOS Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Comissão, com auxílio do servidor público Leandro Ferreira do Nascimento, foram analisados os documentos constantes nos autos, efetuando-se a seguinte julgamento: O GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇO EDUCATIVA S/S EPP – CNPJ nº: 07.232.266/0001-09, inabilitada por ausência de registro do balanço nos órgãos competentes; b) RBO SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS – CNPJ nº: 04.521.281/0001-89, habilitada c) APTA ASSessoria E CONSULTORIA EIRELI – habilitada; d) INSTITUTO AVALIA DE INOVAÇÃO EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO – inabilitada, ausência das declarações exigidas nos itens 6.5.11 e 6.5.12; e) SARMENTO CONCURSOS LTDA – inabilitada, ausência das declarações exigidas nos itens 6.5.11 e 6.5.12 e índice de endividamento geral acima do admitido no item 6.3 do edital f) INSTITUTO CONSULTAMP CONSULTORIA PÚBLICA – habilitada. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi publicado a publicação de 10 horas, designando a data de 29 de março de 2022, às 10 horas, para abertura e julgamento dos envelopes DOS ENVELOPES Nº 02 – “PROPOSTA TÉCNICA” E Nº 03 – “PROPOSTA COMERCIAL” TOMADA DE PREÇOS Nº 001 / 2022. A sessão foi suspensa pelo Presidente da Comissão de Licitação, a 09h00min. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerre-se a sessão, indo esta devidamente assinada pelos membros da Comissão, RATIFICANDO-SE TODOS OS SEUS TERMOS. Comissão de Licitação.

SOCORRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO

Extrato de Contrato:
CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA – ME – OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando o “Recapamento Asfáltico, Sinalização Via e Acessibilidade em Ruas do Conjunto Habitacional Palma Aparecida de Souza Barbosa”, com fornecimento de materiais, convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Habitação, pelo Programa Estado de Melhorias - PSM, Termo de Convênio Nº 1189526/2021, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. VALOR: R\$ 244.191,55. ASSINATURA: 14/03/2022. VIGÊNCIA: início-se com a publicação de seu extrato no Diário Oficial - PROCESSO Nº 019/2022/PMS – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - Paulo Renaldo de Faria - Chefe da Supervisão de Licitação.

RESUMO DA ATA DE ABERTURA - PROCESSO Nº 019/2022/PMS – CONCURSO Nº 006/2022. Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h, na Sala da

Comissão Municipal de Licitação do Município de Socorro, Estado de São Paulo, procedeu-se a abertura da sessão para o julgamento do presente procedimento licitatório estando presente a Comissão Municipal de Licitação. Após o horário da abertura dos envelopes e logo após a lavratura da ata referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a “Implantação de Melhorias no Parque da Cidade João Orlando Paillou” no Município de Socorro/SP, a ser financiada através de convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Socorro e o DADATUR, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Verificado ainda que o edital foi publicado nos termos estabelecidos em Lei. Protocam os envelopes nº 01 – habilitação e de nº 02 – Proposta, as seguintes empresas: 1) TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA - ME e 2) PROJINSTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Procedendo-se a abertura da sessão em seguida a abertura dos envelopes de habilitação, os quais foram conferidos e ratificados pela Comissão e licitante presente. A comissão após conferência da documentação apresentada pelas empresas resolveu abrir diligência junto ao Departamento competente para averiguação das documentações exigidas no item 7.4 do edital, e a Diretoria do Departamento de Planejamento e Administração, através da Técnica informou que todos os registros, actas e atestados apresentados pelas licitantes estavam em conformidade com as exigências do edital. Após análise técnica a Comissão de Licitação verificou que as empresas apresentaram todas as documentações em conformidade cumprindo com as exigências do Edital. A Comissão verificou ainda a veracidade e autenticidade das certidões apresentadas pela empresa através dos sites oficiais. Quanto ao disposto no item 7.3.6.2 constata-se que o licitante TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA - ME apresentou comprovante de enquadramento no regime ME ou EPP. Após análise de rotina, os documentos foram rubricados pela Comissão, Diretoria do Departamento de Planejamento e licitante presente. Diante do exposto e por estarem com as condições de acordo com o solicitado no Edital, declarou-se habilitadas as seguintes empresas: 1) TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA - ME, CNPJ nº: 00.643.740/0001-46; e 2) PROJINSTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº: 03.530.540/0001-44. A Comissão Municipal de Licitação do Município de Socorro, levando em conta o item 9.3 do edital, comunicou ao licitante presente e ao licitante ausente sobre as habilitações, concedendo o prazo regular de 5 (cinco) dias úteis contra os atos praticados, nos termos da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos membros da Comissão de Licitação, nada mais havendo a acrescentar. A ata na íntegra encontra-se disponível no site www.socorro.sp.gov.br – Licitações abertas e licitadas. Serra Negra, 16 de março de 2022. Paulo Renaldo de Faria - Presidente da Comissão.

SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
PUBLICAÇÃO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 61/2022
Ata-se a abertura na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 61/2022 – CPL N.º 108/2022, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOROCABA – ITENS NÃO FARMACIA BÁSICA E NÃO ODC. CERTA a abertura será dia 31/03/2022 às 09h00. Informações pelos sites licita@socoroba.sp.gov.br e www.licitacoes-e.com.br e <https://bit.ly/3CLd9Pw> na página do licitante no Banco do Brasil: 927879, pelo fone (15) 3238-2315 ou e-mail: duvidaspregao@socoroba.sp.gov.br. Sorocaba, 16 de março de 2022. Fabiano C. Proença Ramos - Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2022
Ata-se a abertura na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2022 – CPL N.º 062/2022, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS. A abertura será dia 30/03/2022 às 09:00 horas. Informações pelos sites www.licitacoes-e.com.br e <https://bit.ly/3W5j70T> e informações pelo tel. (15) 3238-2325/ 2104 / 2106 ou pelo e-mail licita@socoroba.sp.gov.br. Sorocaba, 16 de março de 2022. Renan Divino Vilas Reis - Pregoeiro.

Ata-se a abertura na Prefeitura de Sorocaba a Tomada de Preços 13/2019 - Processo CP. 449/2019, destinado a contratação de empresa especializada para a construção de quadra poliesportiva no Jardim Santa Catarina. Fica agenda a reabertura para o dia 06/04/2022, às 09h30min. Edital gratuito disponível no site <https://bit.ly/3W5j70T> e informações pelo tel. (15) 3238-2325/ 2104 / 2106 ou pelo e-mail licita@socoroba.sp.gov.br. Sorocaba, 16 de março de 2022. Comissão Permanente de Licitação.

ESCLARECIMENTO 01 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2021
A Prefeitura de Sorocaba, através da Setor de Pregões, torna público às licitantes interessadas no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2021 – CPL N.º 598/2021, destinado a AQUISIÇÃO DE POCO CRURGICO DE TETO E AUXILIAR PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SOROCABA – EMENDA FEDERAL, que houve ESCLARECIMENTO 01, disponível nos sites <https://bit.ly/3W5j70T> e www.licitacoes-e.com.br. Sorocaba, 16 de março de 2022. Paulo Horácio Fontes Bandeira Gomes - Pregoeiro.

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Comissão Permanente de Licitação, informa com referência a uma Concorrência Pública 019/2021 - Processo CPL 302/2021, destinado a ALEIACAO DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS HABITACIONAIS POR MEIO DE INCORPORACAO IMOBILIARIA, que após análise dos documentos de habilitação, resolve HABILITAR as licitantes, CONATA ENGENHARIA LTDA e MULTIPLA ENGENHARIA LTDA e INABILITAR as licitantes CONSORCIO TOTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – R21 CONSTRUTORA LTDA, POMÉTRICA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA e CREDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme Ata de Julgamento disponível no endereço <https://bit.ly/3W5j70T>. Nos termos do artigo 109, inciso I, alínea "a", fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. Sorocaba, 16 de março de 2022. Comissão Permanente de Licitação.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/LC/2021.
Processo Administrativo: nº 3234/2020-SAAE.
Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços: nº 12/2021.
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
Contratada: NELIA MARIA CYRINO LEAL - EPP. CNPJ:11.109.083/0001-78.
Objeto: Fornecimento de Conexões de Ferro Fundido.
Valor total = R\$ 29.390,00.
Data: 14/03/2021.
CONTRATO Nº 115/LC/2022
Processo Administrativo: nº 2148/2021-SAAE.
Pregão Eletrônico nº 24/2021.
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
Contratada: ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Nome Fantasia: ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
CNPJ: 06.260.343/0001-03.
Objeto: Serviços comuns de trocas de cavaletes, reparos de vazamento em cavaletes de água, troca corretiva de hidrômetros e manutenção em ramais de ligação de água, visando o controle e redução de perdas reais.
Valor R\$ 4.185.989,30.



documento
assinado
digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 17 de março de 2022 às 05:05:54

Patricia B. Camargo - Compras

De: Jéssica Zacante - Compras <jznascimento@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de março de 2022 09:09
Para: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br
Cc: lcmoraes@saoroque.sp.gov.br; dasilveira@saoroque.sp.gov.br
Assunto: ENC: Interposição de Recurso TP 08/2021
Anexos: interposição de recurso.pdf



Jéssica Zacante

Divisão de Materiais - Compras
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Fone: (11) 4784-8532
www.saoroque.sp.gov.br


ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

De: christina nader [mailto:christinanader1@hotmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 23 de março de 2022 08:49
Para: licitacoes@saoroque.sp.gov.br
Assunto: Interposição de Recurso TP 08/2021

Srs.:

Segue interposição de recurso conforme determina edital da empresa Êxitus Empreendimentos Imobiliários Ltda referente a Tomada de Preço 08/2021.

grata



Christina Nader
Antunes Dumont Instls. Indls. EIRELI
Av. Antonio Pires Pimentel, 20101
Tel.: (4034-0365 / 4034-5208 / 9 9656-6018

A

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de São Roque

Ref.: TOMADA DEE PREÇO 08/2021

Interposição de recuso

A Êxitus Empreendimentos Imobiliários Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado portadora do CNPJ 02.629.568/0001-00 vem respeitosamente, interpor recurso a esta Tomada de Preço conforme Ata de abertura e julgamento

1. Ítem 6.2.4.2 – Os atestados de capacidade Técnica estão de acordo com a legislação e estão devidamente registrados no CREA-SP, basta fazer a consulta. Além do que, os atestados são do profissional e não da empresa.
2. Ítem 6.2.4.3 – Foi anexado o devido registro do profissional no CREASP assim como, o contrato de trabalho entre as partes (Êxitus x Profissional habilitado). Além disso consta no próprio CRF da prefeitura de São Roque.
3. Ítem 6.2.4.6 – A indicação de Instalações está em anexo aos documentos inclusive indicando o quê cada profissional da empresa faz, mas estamos anexando novamente a este documento.

Nestes Termos Pedimos deferimento.

Nesta, 21 de março de 2022.



Edna Innocência dos Santos Antunes

Êxitus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Av. Antônio Pires Pimentel, 2010
Bragança Paulista – SP
Tel.: (11) 4034-0365 – (011) 4034-5208



TP 08/2022



Relação de equipe técnica designada para a execução dos serviços objeto deste Edital, indicando a qualificação de cada um dos seus componentes, nos termos do art. 30, §6º da Lei nº 8.666/93,

Nome	Função	Documento
Marcelino de M. Antunes	Engenheiro Civil	006.522.878-24
Josely B. Siqueira	Gerente de Obras - Eng. Civil	075.177.928-81
Nelson	Encarregado I	556.597.485-20
Christina Nader	Gerente Adm./Financeiro-Economista	022.542.548-39
Gilvan da Sousa	Pintor	006.269.485-50
Guilherme dos Santos	Encarregado II	385.184.258-83
Adalmo Cícero de Lima	Pedreiro	649.685.024-00
Adalberto de França	Pedreiro	000.091.716-85
Agostinho Aguiar Santos	Pedreiro	291.054.168-17
Luiz Carlos Correia	Pedreiro	100.798.838-00
Sandro Martins	Operador de Máquinas	RG 20.012.425

PRÓPR. EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Representante: EDNA PABLOSTENIO DOS SANTOS ANTUNES

RG nº 9.722.877

Exitus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Av. Antônio Pires Pimentel, 2010
Bragança Paulista - SP



Exitus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Av. Antônio Pires Pimentel, 2010
Bragança Paulista - SP
Tel.: (11) 4034-0365 - (011) 4034-5208

Êxitus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Av. Antônio Pires Pimentel, 2010
Bragança Paulista – SP
Tel.: (11) 4034-0365 – (011) 4034-5208



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO



Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021: Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

COMUNICADO

Com a finalidade de cumprimento ao que dispõe o § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, comunicamos que a empresa **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**, impetrou Recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações no Julgamento da Fase de Habilitação.

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais impugnações.

São Roque, 25 de março de 2.022.

Patricia B.C. dos Santos
Comissão Permanente de Licitações

Letícia Moraes - Compras



De: Letícia Moraes - Compras <lmoraes@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 25 de março de 2022 17:05
Para: 'thaisdgadm@gmail.com'; vivaconstrucoes.contato@gmail.com;
'afonso@wintergarden.com.br'; financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com
Cc: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br; dasilveira@saoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 008/2021 - Contrarrazão
Anexos: 21 - Comunicado - Contrarrazão.pdf; Interposição de Recursos - EXITUS.pdf

Controle:

Destinatário

Ler

'thaisdgadm@gmail.com'
vivaconstrucoes.contato@gmail.com
'afonso@wintergarden.com.br'
financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com
pbcamargo@saoroque.sp.gov.br
dasilveira@saoroque.sp.gov.br

Lida: 28/03/2022 08:22

Boa tarde,

Ref.: **Tomada de Preços nº 008/2021** – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Segue anexo comunicado sobre a Contrarrazão .

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att,



Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório
Departamento de Administração - Divisão de Materiais
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

Industrial Nelson José da Silva - Veneador Nelson Caneca, município de São Miguel Arcaço SP, Coordenadas: 23°53'38.90", 47°58'55.30", conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO I.

Comunicação: A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que às 14:00 horas, do dia 29 de março de 2022, na sede da Prefeitura, será realizada a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022, São Miguel Arcaço, 24 de março de 2022, Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2022 - PROCESSO N.º 32/2022
A Prefeitura do Município de São Miguel Arcaço, através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar que se acha aberta licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 03/2022, do tipo menor preço por item, destinada a seleção de proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, a serem utilizados nas diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Miguel Arcaço, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Edital através de correspondência eletrônica (email), encaminhados para compras@comprasmiguelarcaço.sp.gov.br, com as inscrições em: @comprasmiguelarcaço.sp.gov.br ou através do site: www.comprasmiguelarcaço.sp.gov.br, bem como os interessados solicietarem. Encerramento: às 09:15 horas do dia 03 de março de 2022. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antônio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, SMA, Telefone: (15) 3279-8000. São Miguel Arcaço, 25 de março de 2022, Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

O Pregoeiro do Município de São Pedro, Valdemir Antonio Malaguetta, ADJULICA o resultado do Pregão Presencial Nº 11/2022, que visa a contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem no município de São Pedro, que classificou em 1º lugar para: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE PIRACABA E REGIÃO no valor de R\$ 323.560,00 (trezentos e vinte e três mil e noventa e seis reais). O Prefeito Municipal de São Pedro - Estado de São Paulo, Thiago Silveira da Silva, HOMOLOGA o presente processo licitatório. Ficam notificados as licitantes vencedoras para que assinem o Contrato no Setor de Licitações da Prefeitura, sob pena de deixar de direito ao fornecimento, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. São Pedro, 25 de março de 2022, Thiago Silveira da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2022
Objeto: contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de Software de Gestão Pública.

A partir da análise de impugnação protocolizada pela empresa DEB New Consultoria Empresarial Ltda. em face do Edital de Pregão Presencial nº 08/2022, com base nos pareceres Jurídico e da Secretaria Requestrante, DELIBEROU o Pregoeiro e Equipe de Apoio por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo-se na íntegra o Edital de Pregão Presencial nº 08/2022. Encaminhamos ao Prefeito Municipal a decisão foi mantida em sua integridade. Os fundamentos da decisão estão devidamente especificados na ata de julgamento da impugnação, proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e nos pareceres Jurídico e da Secretaria Requestrante. São Pedro, 24 de março de 2022. Valdemir Antonio Malaguetta - Pregoeiro

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

- COMUNICADO CONTRARRAZÕES - Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 - Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer - ArenaHm, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP. Com a finalidade de cumprimento ao que dispõe o § 3º do artigo 10º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, comunicamos que a empresa EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, inscrita no CNPJ nº 16.011.808/0001-42, não apresentou recurso administrativo no julgamento da Fase de Habilitação. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais impugnações.

- JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - Ref.: Convite nº 001/2022 - Contratação de serviços de advocacia especializada de assessoria e patrocínio de processos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como consultor a Juridica e administrativos aos Departamentos do Município de São Roque. Após análise dos documentos de habilitação apresentados por cada licitante participante, a Comissão Permanente de Licitações resolveu HABILITAR as empresas Callado, Petin, Fias e Cesar Advogados, Massarara R. E Jorge Sociologia de Advogados e Rocha e Machado Sociologia de Advogados por atenderem todos os itens do Edital. Por derradeiro, nos termos do art. 19º, inciso I, alínea "a", §6º da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais interposição de recurso.

- ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO - Ref.: Pregão Eletrônico nº 15/2021 - Aquisição de materiais médico-hospitalares para atender os novos postos do Departamento de Saúde, conforme quantidades e especificações pormenorizadas, as quais constam do Termo de Referência que integra o Anexo I do instrumento convocatório. Em 17/03/2022, o Pregoeiro adjudicou e em 23/03/2022 o Sr. Prefeito homologou os itens 01, 02, 03, 12 e 14 à empresa SILVIO VIGIDO ME. pelo valor total de R\$ 4.707,00.

- EXTRATO DE CONTRATO - Pregão Eletrônico nº 01/2021 CACC-PP - Contrato nº 038/2021 - Aquisição de caminhão basculante 4m - Contratada: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - Valor: R\$ 310.000,00 - Assinatura 21/03/2022 - Vigência: 66 meses.

- REVOCACÃO - PE nº 17/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento para implantação da metodologia BIM - BUILDING INFORMATION MODELING, em português, modelagem da informação da construção, visando atender as necessidades do Departamento de Planejamento da Prefeitura, conforme quantidades e especificações pormenorizadas. Em 23/03/2022, o Sr. Prefeito revogou o presente certame pelos motivos expostos nos autos.

- ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO - Ref.: Pregão Eletrônico nº 18/2021 - Registro de Preços para aquisição de insumos e materiais diversos. Em 07/03/2022, o Pregoeiro adjudicou e em 23/03/2022 o Sr. Prefeito homologou o item 01 à empresa MISAEL SANT'ANA DA SILVA, pelo valor total de R\$ 825,90; os itens 02, 03 e 06 à empresa VAO-COS DA COSTA MELLO, pelo valor total de R\$ 17.645,00; o item 04 à empresa ALI-TOMX SOLUÇÕES EIRELI ME, pelo valor total de R\$ 899,50 e o item 05 à empresa ART TEC SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pelo valor total de R\$ 42.696,80.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO - 2022SEDCO/2020 - PROCESSO Nº 17.328/2021
CONTRATADA: SANCTUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES NA FORMA DE "CARTÃO ESCOLAR", PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

INEQUILIBRIDADE Nº 018/21.

PRAZO: 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS.
VALOR: R\$ 632.306,40 (SESCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SÉIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

ASSINAM: FELIPE AUGUSTO PELO MUNICÍPIO E MARCO ANTONIO NASSIF ABI CHEID PELO CONTRATADA.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2022
DATA: 02/02/2022

TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

EM ATENDIMENTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 14/17A, HA COTAS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

DATA DA SESSÃO: 08/04/2022
HORARIO DE INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS
LOCAL DA SESSÃO: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RUA SEBASTIÃO SILVEIRA NEVES, 214 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO/SP. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.

TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSSEBASTIAO.SP.GOV.BR

SÃO SEBASTIÃO, 23 DE MARÇO DE 2022.
REINALDO ALVES MEIRELH FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIZ CARLOS BIONDI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 11/2022

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, torna público que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 08/2022, Processo nº 11/2022, com encerramento no dia 07/04/2022, às 09h, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e utensílios permanentes para a cozinha piloto Municipal, por intermédio da Gerência Municipal de Educação e de acordo com as especificações e demais condições estabelecidas neste edital. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0xx19) 3646.9951, ou pelo e-mail: licitacao@sggramma.sp.gov.br.

São Sebastião da Gramma, 25 de março de 2022.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 20/2022

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, torna público que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 04/2022, Processo nº 20/2022, com encerramento no dia 07/04/2022, às 14:00 horas, tendo como objetivo registro de preços contratados de empresa especializada para realização de exames de imagem: ultrassonografia, tomografia, mamografia, entre outros), para suprir a demanda do departamento de saúde municipal, durante o período de 12 (doze) meses, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones: (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail: licitacao@sggramma.sp.gov.br e licitacao2@sggramma.sp.gov.br.

São Sebastião da Gramma, 25 de março de 2022.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

SÃO SIMÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS E HOMOLOGAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022
OBJETO: Contratação de instituição bancária para o processamento da totalidade da folha de pagamento dos empregados/funcionários públicos municipais, compreendendo o processamento e o crédito totalidade da folha de pagamento dos empregados/funcionários públicos municipais, ativos, inativos, pensionistas da prefeitura municipal de São Simão/SP.

A exclusividade pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme condições constantes no termo de referência e anexos. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Simão/SP torna público o resultado da Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 e declara vencedor por apresentar a documentação em conformidade com o Edital regulamentador do certame e o MAIOR LANCE, a seguinte empresa: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, no valor global de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais). As empresas renunciaram ao prazo recursal.

Diante do exposto, o Município de São Simão/SP homologa e adjudica o objeto em favor da empresa: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, no valor global de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais). Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de São Simão, a Rua Cel. Rodolfo Miranda, nº 167 - Centro - São Simão - São Paulo/SP ou através do Telefone (0XX15) 3984.9070, ramal 202. São Simão/SP, 25 de março de 2022. Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021
DIPENSA Nº 005/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. CONTRATADA: ANA MARIA BADAN LEMOS, 1º aditivo de prorrogação ao contrato nº 041/2021. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de contrato nº 041/2021 para locação de imóvel para instalação do Departamento de Educação, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos, pelo período de 12 (doze) meses contados de 26/03/2022 à 26/03/2023. Valor da prorrogação: R\$ 37.980,00 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais).

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 127/2021
PROCESSO Nº 04/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. Contratado: AGNALDO REICHOW VITA, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2021. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo da vigência do contrato por um período de 06 (seis) meses, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR. Prazo do aditivo: 28/03/2022 a 28/09/2022.

AVISO DE REVOGACÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021

A Prefeitura Municipal de São Simão/SP torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 094/2021, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, concernente à contratação de empresa(s) para fornecimento de pneus, câmaras e protetores, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos, foi revogado por medida de segurança pública e respeito aos princípios que regem a Administração Pública, tendo em vista paralisação da licitação pelo Tribunal de Contas. Portanto, foi decidido a revogação, com base no art.

49 da Lei Federal nº 8.666/93 e justificativa fundamentada em parecer escrito juntado aos autos. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto ao Departamento de Licitação, Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal.

SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E TELEVISORES. A Sessão Pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico: www.becap.gov.br, às 09h00min do dia 04/04/2022. O Edital em anexo estará à disposição dos interessados a partir do dia 28/03/2022, no site: www.becap.gov.br, através do site: www.serranegra.sp.gov.br e no site: www.becap.gov.br. Informações em dias úteis, das 08h00min às 17h00min.

Serra Negra, 25 de Março de 2022, Dr. ELMIR KALIL ABI CHEID, Prefeito Municipal.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RESCONDIÇÃO). NOVA DATA: 07/04/2022. A sessão em inteiro teor está à disposição dos interessados, a partir do dia 28/03/2022, no site do Município, através do portal: www.serranegra.sp.gov.br, pelo e-mail: licitacao@serranegra.sp.gov.br ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça João F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00min às 17h00min, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/rdv, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-9600.

Serra Negra, 25 de Março de 2022, Dr. ELMIR KALIL ABI CHEID, Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. A Prefeitura Municipal de Serra Negra torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 cujo objeto versa sobre o FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCX 70, realizada em 21 de março de 2022, às 14 horas, foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame. Serra Negra, 21 de Março de 2022. MATEUS GUEDES BERTON, Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. A Prefeitura Municipal de Serra Negra torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 cujo objeto versa sobre o FORNECIMENTO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE TATAME EVA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, realizada em 24 de março de 2022, às 15 horas, foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame. Serra Negra, 24 de Março de 2022. MATEUS GUEDES BERTON, Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMES PROF MARIA THERESA PIRES ROCHA ALVAREZ. Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações, HOMOLOGA a licitação em epígrafe conforme julgamento exarado pela Comissão Permanente de Licitação, bem como demais documentos juntados aos autos. Sessão: às 09h00min, o objeto do presente certame, a empresa a seguir: SUSTEN, CENTRISIA - SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, VALOR GLOBAL R\$ 88.429,86. Serra Negra, 25 de Março de 2022, Dr. ELMIR KALIL ABI CHEID, Prefeito Municipal.

SERRANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
PROCESSO Nº 031/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente, após julgamento dos recursos, (conforme registro em ata), HOMOLOGO o respectivo Processo de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022 e o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio segundo o qual o OBJETO LICITADO FOI ADJUDICADO conforme descrito abaixo: Ao proponente: AG DA COSTA JUNIOR FURNAREME ME - CNPJ nº 10.861.061/0001-01, da seguinte forma: VALOR TOTAL REGISTRADO LOIIE 01 10.861.061/0001-01, no valor total de R\$ 2.400,00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDE. DATA: 11/04/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/04/2022, às 09h00.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -



PORTARIA N.º 256/2022

De 28 de março de 2022

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO, Prefeito da Estância Turística de São Roque, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93, e, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º **CONSTITUIR** uma **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, responsável pelo processamento e julgamento de certames relativos a serviços e obras de engenharia, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93.

§ 1º Ficam designados para compor a comissão ora constituída, os seguintes servidores:

- I – Patrícia Batista Camargo dos Santos – Presidente;
- II – Letícia Collini de Moraes - Membro;
- III – David Alves Silveira - Membro
- IV – Anália Cristina de Oliveira – Membro;
- V – Vinícius José Camargo Piccirillo – Membro;
- VI – Daniela Oliveira Pedroso Miguel – Membro;
- VII – Evandro Nogueira Kaam – Membro;
- VIII – Vera Lucia de Andrade – Membro;
- IX – Rogério Salazar da Silva – Membro;
- X – David de Mello Berger – Membro;
- XI – Andreia Regina de Lima – Membro.

§ 2º Os servidores ora designados farão jus à gratificação a que se refere o artigo 11 da Lei 2.249/94 de 1º/09/94, no valor de 50% do vencimento-base do Nível V.

Art. 2º Fica designada como suplente da presidente, a servidora Letícia Collini de Moraes.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando a Portaria n.º 187/2022.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 28 DE MARÇO DE 2022, NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL

Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Sr. Prefeito,

Acudiram a presente licitação as empresas:

- DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA,
- VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
- ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP e
- WINTER GARDEN EIRELI

Após análise dos documentos apresentados, a Comissão Permanente de Licitações resolveu **HABILITAR** as empresas participantes **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, WINTER GARDEN EIRELI** e **INABILITAR** a empresa - **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS** por não atender aos itens 06.2.4.2, 06.2.4.3, 06.2.4.4 e 06.2.4.6 do edital.


DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

No prazo legal a empresa **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS** protocolou recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações.

No recurso requer o deferimento.

DAS CONTRARRAZÕES

Aberto o prazo legal, não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso pela outra licitante.



CONCLUSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Com base no recurso apresentado pela empresa **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**, a Comissão Permanente de Licitações **Ratifica a Decisão** datada em 14/03/2022. Entendemos que a recorrente não cumpriu com o solicitado no edital nos itens, 06.2.4.2 não apresentou a comprovação de aptidão em nome da empresa, sendo que 2 (dois) atestados não estão devidamente registrados nas entidades profissionais competentes; no item 06.2.4.3 não foi apresentado a CAT compatível com o objeto da licitação, restou prejudicada a análise do item 06.2.4.4 e no item 06.2.4.6 não apresentou indicação de instalação da empresa e dos aparelhamentos em acordo com o art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993.

No mais, e em atenção ao §4º do art. 109 da Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/93), esta Comissão encaminha a presente decisão para análise da autoridade superior, com a finalidade de proporcionar maior segurança jurídica ao certame.

São Roque, 04 de abril de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Patricia B. C. dos Santos
Presidente
Letícia Collini de Moraes
Membro
Anália Cristina de Oliveira
Membro
Evandro Nogueira Kaam
Membro
Daniela Oliveira Pedroso Miguel
Membro
David Alves Silveira
Membro
Vinicius José Camargo Piccirillo
Membro
Rogerio Salazar da Silva
Membro
David de Mello Berger
Membro



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



Ao

Departamento Jurídico.

Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Solicito manifestar-se, em face do recurso apresentado pela empresa
ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

São Roque, 04 de abril de 2022.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito



Departamento Jurídico

Ao

DA – Departamento de Administração

Ilmo. Sr. Diretor

PARECER

Trata-se de **Recurso** formulado pela empresa **EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP**, no bojo da **tomada de preços nº 008/2021**, visando a contratação de empresa especializada para construção de área para prática de esporte e lazer - areninha, rua Tomás Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, loteamento paisagem colonial.

Em apertada síntese, pleiteia a empresa recorrente **EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP**, pressupõe-se, a sua habilitação, em razão do atendimento dos itens 6.2.4.2, 06.2.4.4 e 6.2.4.6 do edital.

Concedido o prazo para apresentação das contrarrazões, a recorrida não apresentou defesa.

Remetido os autos à Comissão de Licitação, e analisando os argumentos trazidos à baila, opinou pela manutenção da decisão proferida.

É o relatório.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



Departamento Jurídico

Acerca da tempestividade, vale esclarecer que a empresa **EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP** interpôs recurso tempestivamente, em atendimento ao que prescreve o edital do certame e o inciso I do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Concedido o prazo para apresentação das contrarrazões, as empresas licitantes não apresentaram manifestação.

Quanto ao mérito, foi alegado pela empresa recorrente **EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP** o seguinte:

1. item 6.2.4.2 - os atestados de capacidade técnica estão de acordo com a legislação e estão devidamente registrados no CREA-SP, basta fazer a consulta. Além de que, os atestados são do profissional e não da empresa.
2. item 6.2.4.3 - foi anexado o devido registro profissional no CREASP assim como, o contrato de trabalho entre as partes (Exitus X profissional habilitado). Além disso consta no próprio CRF da prefeitura de São Roque.
3. item 6.2.4.6 - a indicação de instalações está em anexo aos documentos inclusive indicando o que cada profissional da empresa faz, mas estamos anexando novamente este documento.

Em resposta aos pontos levantados pela recorrente, a Comissão de Licitação considerou o seguinte:

Entendemos que a recorrente não cumpriu com o solicitado no edital nos itens, 06.2.4.2 não apresentou a comprovação de aptidão em nome da empresa, sendo que 2 (dois) atestados não estão registrados nas entidades profissionais competentes; no item 06.2.4.3 não foi apresentado CAT

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



Departamento Jurídico

competível com o objeto da licitação, restou prejudicado a análise do item 06.2.4.4 e no item 06.2.4.6 não apresentou a indicação de instalação da empresa e dos aparelhamentos em acordo com o art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993.

De todo o exposto nos autos, verifico que todas as falhas apontadas pela diligente Comissão Permanente de Licitação dizem respeito à faltosa ou incorreta documentação enviada pela recorrente. A este respeito, vislumbro que tais faltas não podem ser relevadas, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e da legalidade, posto que afronta direta à Lei Federal nº 8.666/1993, além da violação ao princípio da isonomia, que veda o tratamento diferenciado entre os licitantes, sob a inocorrência de afronta à competitividade do certame.

Tais itens previstos no edital são de observância obrigatório para o certame, de forma que a sua ausência ou erro decerto comprometem a lisura do processo licitatório. Desta forma, incabível à Comissão Permanente de Licitações o tratamento diferenciado à licitante desidioso, devendo todos os participantes observar as disposições editalícias, podendo adiante deslindar em contratação desvantajosa para a Administração, em razão da admissão de documentos sem a devida correção.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



Departamento Jurídico

Diante de todo o exposto, OPINA-SE para que o **Recurso** da as empresa **EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP** **seja conhecido**.

No mérito, OPINA-SE para que o **Recurso** da empresa **EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP** seja **IMPROVIDO**, a fim de manter a inabilitação da recorrente, a empresa EXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP, mantendo integralmente a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação.

É o parecer, que submeto à superior consideração do Ilustre Diretor do Departamento de Administração, s.m.j.

São Roque, 01 de abril de 2022.

BRIAN VIEIRA
CHEFE DA DIVISÃO JUDICIAL
OAB/SP nº 406.711

DESPACHO DO SR. PREFEITO

Interessado: Departamento de Administração.

Sr. Diretor.

Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 - Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

1. Vistos;
2. Considerando a manifestação jurídica ofertada ao presente nesta data, cujo teor adoto integralmente como razão de decidir, decido pelo INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, INABILITANDO-A para o referido certame. Assim, determino a abertura dos envelopes propostas das empresas habilitadas;
3. Encaminhamento para as devidas providências.

São Roque, 12 de abril de 2021.



Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito

Patricia B. Camargo - Compras

De: Patricia B. Camargo - Compras <pbcamargo@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 14 de abril de 2022 16:18
Para: 'lcmoraes@saoroque.sp.gov.br'; 'dasilveira@saoroque.sp.gov.br';
'iluminacao@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: TP 008/2021 - Parecer Juridico e Decisão do Sr. Prefeito
Anexos: 24 - Parecer Juridico - Recurso.pdf; 25 - Decisão do Sr. Prefeito.pdf



Controle:

Destinatário

Ler

'lcmoraes@saoroque.sp.gov.br'

Lida: 14/04/2022 16:23

'dasilveira@saoroque.sp.gov.br'

'iluminacao@saoroque.sp.gov.br'

Lida: 18/04/2022 08:39

'Thaís Dias Gomes Domingos Thaís'

'christinanader1@hotmail.com'

'vivaconstrucoes.contato@gmail.com'

'afonso@wintergarden.com.br'

'financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com'

Lida: 14/04/2022 16:34

Boa tarde!

Tomada de Preços nº 008/2021 - Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Referente ao Recurso interposto pela empresa **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP**, segue anexo Parecer Juridico e Decisão do Sr. Prefeito.

Qualquer dúvida estamos à disposição!

Att..



Patricia Batista Camargo dos Santos

Auxiliar de Escritório

Divisão de Compras

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784 - 8594

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Compras e Licitações

“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”



Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

A Comissão Permanente de Licitações, após análise do recurso interposto pela empresa **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP**, comunica que manteve a decisão de inabilitação da empresa e encaminhou o processo para decisão da autoridade superior, que com base no parecer exarado pelo Departamento Jurídico, tendo o Sr. Prefeito em 12/04/2022 INDEFERIDO o recurso interposto pela empresa **ÊXITUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP**, **INABILITANDO-A** para o referido certame e determinou a abertura dos envelopes propostas das empresas habilitadas.

Portanto, comunicamos que a data de abertura do envelope proposta da empresa habilitada, fica marcada para às **15:00 horas do dia 20/04/2022**.

São Roque, 14 de abril de 2022.

Patricia B.C dos Santos
Comissão Permanente de Licitações



Patricia B. Camargo - Compras

De: Patricia B. Camargo - Compras <pbcamargo@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de abril de 2022 09:42
Para: 'lcmoraes@saoroque.sp.gov.br'; 'dasilveira@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: TP 008/2021 - COMUNICADO ABERTURA DAS PROPOSTAS
Anexos: 26 - Comunicado abertura das propostas.pdf



Controle:

Destinatário

Ler

'lcmoraes@saoroque.sp.gov.br'

Lida: 18/04/2022 09:45

'dasilveira@saoroque.sp.gov.br'

'Thaís Dias Gomes Domingos Thaís'

'vivaconstrucoes.contato@gmail.com'

'financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com'

Lida: 18/04/2022 11:18

'afonso@wintergarden.com.br'

Lida: 18/04/2022 10:03

Bom dia!

Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Conforme documento anexo, comunicamos que a data de abertura do envelope proposta da empresa habilitada, fica marcada para às 15:00 horas do dia 20/04/2022.

Qualquer dúvida estamos à disposição!

Att..



Patricia Batista Camargo dos Santos

Auxiliar de Escritório

Divisão de Compras

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784 - 8594

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –



PORTARIA N.º 349/2022

De 18 de abril de 2022

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO, Prefeito da Estância Turística de São Roque, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93, e, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º **CONSTITUIR** uma **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, responsável pelo processamento e julgamento de certames relativos a **serviços e obras de engenharia**, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93.

§ 1º Ficam designados para compor a comissão ora constituída, os seguintes servidores:

- I – Patrícia Batista Camargo dos Santos – Presidente;
- II – Letícia Collini de Moraes - Membro;
- III – David Alves Silveira – Membro;
- IV – Anália Cristina de Oliveira – Membro;
- V – Vinícius José Camargo Piccirillo – Membro;
- VI – Daniela Oliveira Pedroso Miguel – Membro;
- VII – Evandro Nogueira Kaam – Membro;
- VIII – Vera Lucia de Andrade – Membro;
- IX – Daiane Correa Lopes – Membro;
- X – David de Mello Berger – Membro;
- XI – Andreia Regina de Lima – Membro.

§ 2º Os servidores ora designados farão jus à gratificação a que se refere o artigo 11 da Lei 2.249/94 de 1º/09/94, no valor de 50% do vencimento-base do Nível V.

Art. 2º Fica designada como suplente da presidente, a servidora Letícia Collini de Moraes.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando a Portaria n.º 256/2022.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 18 DE ABRIL DE 2022, NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL
/mgsm.-



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME

MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRÁULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

PROPOSTA

Ref.Tomada de Preços nº008/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

DADOS DO LICITANTE

Denominação: DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Endereço: Rua Santos Dumont, nº38 – Centro – Mairinque

CEP:18.120-000

Fone: (11) 4718-5600

e-mail: thaisdadm@gmail.com

CNPJ: 22.740.415/0001-34

VALOR TOTAL GERAL : R\$ 305.590,21 (Trezentos e cinco mil , quinhentos e noventa reais e vinte e um centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas .

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Referência da Empresa:

Razão Social: DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ:22.740.415/0001-34

IE: 432.059.495.114

Rua : Santos Dumont, nº38

Bairro: Centro

Cidade: Mairinque

CEP:18.120-000

Estado: São Paulo

Telefone(s): (11) 4718-5600

E-mail: thaisdadm@gmail.com

Dados Bancários:

Banco Santander

Agência:0487

Conta Corrente:13.002702-0

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'f' at the top, a circled 'X' below it, and several other initials and marks at the bottom right.



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME

MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34



Dados quem assina o contrato

Nome: ELIAS DIAS GOMES

Cargo: DIRETOR/PROPRIETÁRIO

CPF: 106.328.348-54 RG: 19.835.244-X.

Data de Nascimento: 03/06/1968

Endereço Residencial Completo: RUA MIGUEL MUNHOZ Nº54 - JD CRUZEIRO- MAIRINQUE

E-mail institucional: dg.me@hotmail.com

E-mail pessoal: dgla@hotmail.com

Telefone(s): (11) 97536-9575

São Roque, 03 de março de 2022.

Elias Dias Gomes

RG 19.835.244-X

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD.
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centro
Mairinque - CEP: 18120-000

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34


[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and several smaller marks.]



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
CNPJ Nº22.740.415/0001-34
RUA SANTOS DUMONT, Nº38 - CENTRO - MAIRINQUE
TEL:(11)4718-5600 / CEL:(11)91059-0579

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER								
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA								
Endereço : RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP / Lat - 23.557467° e Lon -47.148698°								
TAB. CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO								
REF.:								
Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.	Custo Total	%
01				SERVIÇOS PRELIMINARES				5,14%
01.01				INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				5,14%
01.01.01	02.08.020	CDHU-181 JUL/21	Placa De Identificação Para Obra	m2	24,00	350,00	R\$ 8.400,00	5,14%
02				LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO				10,58%
02.01				LIMPEZA DO TERRENO				10,58%
02.01.01	02.09.040	CDHU-181 JUL/21	Limpeza Mecanizada Do Terreno, Inclusive Troncos Até 15 Cm De Diâmetro, Com Caminhão À Disposição Dentro E Fora Da Obra, Com Transporte No Raio De Até 1 Km	m2	4736,16	2,00	R\$ 9.472,32	4,82%




02.01.02	07.01.120	CDHU-181 JUL/21	Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km	m3	473,62	8,50	R\$ 4.025,77	1,75%
02.01.03	05.10.020	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Até O 2º Km	m3	473,62	5,84	R\$ 2.765,94	0,97%
02.01.04	05.10.021	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 2º Km Até O 3º Km	m3	473,62	6,50	R\$ 3.078,53	1,44%
02.01.05	05.10.022	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 3º Km Até O 5º Km	m3	473,62	7,50	R\$ 3.552,15	1,60%
03		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 17.298,63		7,64%		
03.01			INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 4.739,41				1,77%
03.01.01	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	1,00	1.200,00	R\$ 1.200,00	0,53%
03.01.02	69.20.040	CDHU-181 JUL/21	Isolador Roldana Em Porcelana De 72 X 72 Mm	un	1,00	13,25	R\$ 13,25	0,00%
03.01.03	38.01.100	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2' - Com Acessórios	m	4,00	43,65	R\$ 174,60	0,06%
03.01.04	46.18.168	CDHU-181 JUL/21	Curva De 90º Em Ferro Fundido Com Flanges, Classe Pn-10, Dn= 50Mm	un	2,00	296,29	R\$ 592,58	0,21%
03.01.05	46.33.102	CDHU-181 JUL/21	Luva Dupla Em Polipropileno De Alta Resistência - Pp, Preto, Dn= 40Mm	un	2,00	24,29	R\$ 48,58	0,02%
03.01.06	39.21.070	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	24,00	24,39	R\$ 585,36	0,20%
03.01.07	37.24.042	CDHU-181 JUL/21	Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1	un	1,00	639,78	R\$ 639,78	0,22%
03.01.08	37.13.640	CDHU-181 JUL/21	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	un	1,00	154,81	R\$ 154,81	0,05%
03.01.09	42.05.200	CDHU-181 JUL/21	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,4 M	un	1,00	125,88	R\$ 125,88	0,04%
03.01.10	69.20.070	CDHU-181 JUL/21	Fita Em Aço Inoxidável Para Poste De 0,50 M X 19 Mm, Com Fecho Em Aço Inoxidável	un	2,00	9,96	R\$ 19,92	0,01%
03.01.11	36.03.010	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Medição Tipo Ii (300 X 560 X 200) Mm, Padrão Concessionárias	un	1,00	313,78	R\$ 313,78	0,11%
03.01.12	38.01.040	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4' - Com Acessórios	m	2,00	23,65	R\$ 47,30	0,02%



03.01.13	39.21.050	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	2,50	12,10	R\$ 30,25	0,01%
03.01.14	42.05.320	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em Pvc Rígido, Diâmetro De 300 Mm - H= 400 Mm	un	1,00	46,74	R\$ 46,74	0,02%
03.01.15	42.05.630	CDHU-181 JUL/21	Conector Tipo 'X' Para Aterramento De Telas, Acabamento Estanhado, Para Cabo De 16 - 50 Mm²	un	1,00	84,43	R\$ 84,43	0,03%
03.01.16	39.09.100	CDHU-181 JUL/21	Conector Split-Bolt Para Cabo De 25 Mm², Latão, Com Rabicho	un	1,00	19,26	R\$ 19,26	0,01%
03.01.17	39.10.120	CDHU-181 JUL/21	Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 Mm²	un	1,00	12,32	R\$ 12,32	0,00%
03.01.18	37.14.510	CDHU-181 JUL/21	Chave Seccionadora Sob Carga, Tripolar, Acionamento Tipo Punho, Com Porta-Fusível Até Nh-1-250 A - Sem Fusíveis	un	1,00	544,65	R\$ 544,65	0,19%
03.01.19	37.20.010	CDHU-181 JUL/21	Isolador Em Epóxi De 1 Kv Para Barramento	un	3,00	28,64	R\$ 85,92	0,03%
03.02			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 12.559,22	5,87%
03.02.01	41.12.210	CDHU-181 JUL/21	Projeto Led Modular De 150 A 200W, Eficiência Mínima De 125 L/W, Para Uso Externo	un	6,00	500,00	R\$ 3.000,00	2,03%
03.02.02	41.10.080	CDHU-181 JUL/21	Cruzeta Reforçada Em Ferro Galvanizado Para Fixação De Duas Luminárias	un	3,00	491,80	R\$ 1.475,40	0,52%
03.02.03	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	3,00	1.200,00	R\$ 3.600,00	1,59%
03.02.04	38.13.030	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 75 Mm, Com Acessórios	m	135,75	20,03	R\$ 2.719,07	0,95%
03.02.05	39.21.060	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	135,75	13,00	R\$ 1.764,75	0,79%
04		PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA			R\$ 40.989,54		15,01%	
04.01			MANUTENÇÃO DAS GUIAS E SARJETA				R\$ 5.869,25	2,05%
04.01.01	03.01.270	CDHU-181 JUL/21	Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação E Acomodação Do Material	m3	3,51	221,41	R\$ 777,15	0,27%
04.01.02	05.07.040	CDHU-181 JUL/21	Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal	m3	3,51	86,21	R\$ 302,60	0,11%



04.01.03	54.06.150	CDHU-181 JUL/21	Execução De Perfil Extrusado No Local	m3	3,07	1.084,98	R\$ 3.330,89	1,16%
04.01.04	11.01.630	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Perfil Extrudado	m3	3,07	385,68	R\$ 1.184,04	0,41%
04.01.05	54.06.170	CDHU-181 JUL/21	Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa	m3	0,48	572,02	R\$ 274,57	0,10%
04.02			DRENAGEM			R\$ 7.402,69		2,59%
04.02.01	07.02.020	CDHU-181 JUL/21	Escavação Mecanizada De Valas Ou Cavas Com Profundidade De Até 2 M	m3	17,79	8,02	R\$ 142,68	0,05%
04.02.02	08.05.100	CDHU-181 JUL/21	Dreno Com Pedra Britada	m3	17,79	98,69	R\$ 1.755,70	0,61%
04.02.03	08.05.180	CDHU-181 JUL/21	Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 10Kn/M E Transversal De 9Kn/M	m2	148,23	13,64	R\$ 2.021,86	0,71%
04.02.04	46.13.020	CDHU-181 JUL/21	Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4', Inclusive Conexões	m	148,23	21,22	R\$ 3.145,44	1,10%
04.02.05	49.03.020	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Gordura Em Alvenaria, 600 X 600 X 600 Mm	un	1,00	244,86	R\$ 244,86	0,09%
04.02.06	07.11.020	CDHU-181 JUL/21	Reaterro Compactado Mecanizado De Vala Ou Cava Com Compactador	m3	17,79	5,18	R\$ 92,15	0,03%
04.03			PASSEIO, PISTA DE CAMINHADA E ACESSIBILIDADE			R\$ 27.717,60		10,37%
04.03.01	54.01.010	CDHU-181 JUL/21	Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal	m2	416,47	2,86	R\$ 1.191,11	0,42%
04.03.02	11.18.040	CDHU-181 JUL/21	Lastro De Pedra Britada	m3	20,82	120,91	R\$ 2.517,35	0,88%
04.03.03	11.18.060	CDHU-181 JUL/21	Lona Plástica	m2	416,47	2,87	R\$ 1.195,27	0,42%
04.03.04	17.05.070	CDHU-181 JUL/21	Piso Com Requadro Em Concreto Simples Com Controle De Fck= 20 Mpa	m3	29,71	620,00	R\$ 18.420,20	7,12%
04.03.05	10.02.020	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Tela Soldada De Aço	kg	57,16	10,49	R\$ 599,61	0,21%
04.03.06	11.20.050	CDHU-181 JUL/21	Corte De Junta De Dilatação, Com Serra De Disco Diamantado Para Pisos	m	14,00	16,05	R\$ 224,70	0,08%
04.03.07	30.04.030	CDHU-181 JUL/21	Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25X2,5Cm), Assentado Com Argamassa Mista	m2	0,60	126,87	R\$ 76,12	0,03%
04.03.08	33.06.020	CDHU-181 JUL/21	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados	m2	190,16	18,37	R\$ 3.493,24	1,22%



05		QUADRA POLIESPORTIVA		R\$ 129.664,41				52,46%
05.01			FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 102.696,77				41,90%
05.01.01	12.01.021	CDHU-181 JUL/21	Broca Em Concreto Armado Diâmetro De 20 Cm - Completa	m	144,00	39,00	R\$ 5616,00	2,47%
05.01.02	11.01.320	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombeamento	m3	5,11	400,53	R\$ 2.046,71	0,72%
05.01.03	10.01.040	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa	kg	337,61	11,40	R\$ 3.848,75	1,35%
05.01.04	10.01.060	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-60 (A Ou B) Fyk = 600 Mpa	kg	142,30	13,99	R\$ 1.990,78	0,70%
05.01.05	32.17.030	CDHU-181 JUL/21	Impermeabilização Em Argamassa Polimérica Para Umidade E Água De Percolação	m2	150,10	10,30	R\$ 1.546,03	0,54%
05.01.06	14.11.261	CDHU-181 JUL/21	Alvenaria De Bloco De Concreto Estrutural 14 X 19 X 39 Cm - Classe A	m2	70,30	69,00	R\$ 4.850,70	2,05%
05.01.07	17.02.040	CDHU-181 JUL/21	Chapisco Com Branco	m2	140,60	8,34	R\$ 1.172,60	0,41%
05.01.08	17.02.120	CDHU-181 JUL/21	Emboço Comum	m2	140,60	16,22	R\$ 2.280,53	0,80%
05.01.09	17.02.220	CDHU-181 JUL/21	Reboco	m2	140,60	9,46	R\$ 1.330,08	0,47%
05.01.10	33.02.080	CDHU-181 JUL/21	Massa Corrida À Base De Resina Acrílica	m2	70,30	12,35	R\$ 868,21	0,30%
05.01.11	33.10.010	CDHU-181 JUL/21	Tinta Látex Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo	m2	70,30	20,82	R\$ 1.463,65	0,51%
05.01.12	08.06.040	CDHU-181 JUL/21	Barbacã Em Tubo De Pvc Com Diâmetro 50 Mm	m	1,90	22,26	R\$ 42,29	0,01%
05.01.13	34.05.080	CDHU-181 JUL/21	Alambrado Em Tela De Aço Galvanizado De 2', Montantes Metálicos E Arame Farpado, Até 4,00 M De Altura	m2	471,28	160,50	R\$ 75.640,44	31,58%
05.02			QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 26.967,64				10,56%
05.02.01	11.18.180	CDHU-181 JUL/21	Colchão De Areia	m3	118,80	120,00	R\$ 14.256,00	5,50%
05.02.02	24.02.060	CDHU-181 JUL/21	Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida	m2	2,52	993,59	R\$ 2.503,85	0,88%
05.02.03	35.01.150	CDHU-181 JUL/21	Trave Oficial Completa Com Rede Para Futebol De Salão	cj	2,00	1.328,62	R\$ 2.657,24	0,93%



05.02.04	35.20.010	CDHU-181 JUL/21	Tela Em Polietileno, Malha 10 X 10 Cm, Fio 2 Mm	m2	888,30	8,50	R\$ 7.550,55	3,26%
06		PAISAGISMO E BRINQUEDOS		R\$ 25.224,88		9,17%		
06.01		PAISAGISMO E BRINQUEDOS		R\$ 25.224,88		9,17%		
06.01.01	34.02.020	CDHU-181 JUL/21	Plantio De Grama Batatais Em Placas (Praças E Áreas Abertas)	m2	634,63	9,69	R\$ 6.149,56	2,15%
06.01.02	01.01	COTAÇÃO	Playground Brinquedos De Madeira - Escorregador (Alt.=1,80M Comp.=3,00M)	un	2,00	1.892,00	R\$ 3.784,00	1,32%
06.01.03	35.05.220	CDHU-181 JUL/21	Gangorra Dupla Em Madeira Rústica	cj	1,00	937,11	R\$ 937,11	0,33%
06.01.04	35.05.210	CDHU-181 JUL/21	Balanço Duplo Em Madeira Rústica	cj	2,00	1.267,67	R\$ 2.535,34	0,89%
06.01.05	01.02	COTAÇÃO	Brinquedo Tipo Balanço Frontal Duplo Para Cadeirante Com Estrutura Em Tubos De Aço Carbono	un	1,00	7.000,00	R\$ 7.000,00	2,80%
06.01.06	35.05.200	CDHU-181 JUL/21	Centro De Atividades Em Madeira Rústica	cj	1,00	3.615,09	R\$ 3.615,09	1,26%
06.01.07	35.04.120	CDHU-181 JUL/21	Banco Em Concreto Pré-Moldado, Comprimento 150 Cm	un	3,00	401,26	R\$ 1.203,78	0,42%
TOTAL GERAL							R\$ 244.472,17	100%
TOTAL GERAL COM BDI					25,00%		R\$ 305.590,21	100%

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.
Para elaboração do orçamento foi utilizado boletim com desoneração.

São Roque, 03 de março de 2022.

Elias Dias Gomes

Elias Dias Gomes
RG 19.835.244-X

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD.
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centro
Mairinque - CEP: 18120-000





DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME

MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

TOMADA DE PREÇOS Nº008/2021

DECLARAÇÃO

- **DECLARO**, que o prazo de execução dos serviços é de **4 (quatro) meses**, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo IX), contados da data indicada pelo **CONTRATANTE** na **Autorização para Início dos Serviços**.
- **DECLARO**, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial descritivo – Anexo IX do Edital.
- **DECLARO**, que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros : tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.
- **DECLARO**, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para a realização do serviço.
- **DECLARO**, que os prazos de garantia são os que seguem:
 - a) **Equipamentos / Materiais**: 12 (doze) meses (ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**).
 - b) **Serviços** : 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**.

São Roque, 03 de março de 2022.

Elias Dias Gomes

Elias Dias Gomes

RG 19.835.244-X

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centro
Mairinque - CEP: 18120-000

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
CNPJ Nº22.740.415/0001-34
RUA SANTOS DUMONT, Nº38 - CENTRO - MAIRINQUE
TEL:(11)4718-5600 / CEL:(11)91059-0579

OBRA:CONTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER

Tipo de Intervenção: **CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA**

Endereço : RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA,SISTEMA DE LAZER 4,
LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP / Lat-
23.557467° e Lon-47.148698°

Investimento:R\$305.590,21

TAB.REF.:CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Pe so	Valor do	MÊS 1					MÊS 2				
		%	R\$										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,14%	R\$ 10.500,00	50,00%	50,00%								
				R\$ 10.500,00					R\$ 0,00				
02	LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO	10,58%	R\$28.618,39	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				R\$ 28.618,39					R\$ 0,00				
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,64%	R\$ 21.623,29			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 6.486,99					R\$ 10.811,65				
04	PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA	15,01%	R\$ 51.236,93					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 5.123,69					R\$ 25.618,47				
05	QUADRA POLIESPORTIVA	52,46%	R\$ 162.080,50				10,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 40.520,13					R\$ 40.520,13				
06	PAISAGISMO E BRINQUEDOS	9,17%	R\$ 31.531,10										
				R\$ 0,00					R\$ 0,00				
Porcentagem mensal (%)				32,63%					24,44%				
Sub-Total		100%	R\$ 305.590,21	R\$ 91.249,20					R\$ 76.950,25				
Total Geral		100%	R\$ 305.590,21	R\$ 91.249,20					R\$ 168.199,45				





DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
CNPJ Nº22.740.415/0001-34
RUA SANTOS DUMONT, Nº38 - CENTRO - MAIRINQUE
TEL:(11)4718-5600 / CEL:(11)91059-0579

OBRA:CONTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER

Tipo de Intervenção:

CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA

Endereço : RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA,SISTEMA DE LAZER 4,
LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP / Lat-
23.557467° e Lon-47.148698°

Investimento:R\$305.590,21

TAB.REF.:CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Pe so	Valor do Serviço	MÊS 3					MÊS 4				
		%	R\$										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,14%	R\$ 10.500,00										
				R\$ 0,00					R\$ 0,00				
02	LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO	10,58%	R\$28.618,39										
				R\$ 0,00					R\$ 0,00				
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,64%	R\$ 21.623,29	10,00%	10,00%								
				R\$ 4.324,65					R\$ 0,00				
04	PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA	15,01%	R\$ 51.236,93	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
				20,494,77					R\$ 0,00				
05	QUADRA POLIESPORTIVA	52,46%	R\$ 162.080,50	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
				R\$ 48.624,15					R\$ 32.416,09				
06	PAISAGISMO E BRINQUEDOS	9,17%	R\$ 31.531,10						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00					R\$ 31.531,10				
Porcentagem mensal (%)				23,27%					19,66%				
Sub-Total		100%	R\$ 305.590,21	R\$ 73.443,57					R\$ 63.947,19				
Total Geral		100%	R\$ 305.590,21	R\$ 241.643,01					R\$ 305.590,21				



ANEXO VIII
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2021**PROPOSTA E DECLARAÇÕES**

Denominação:	VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço	Avenida Pereira da Silva, nº. 365, Jardim Santa Rosalia, Sorocaba- SP
CEP	18095-340
Telefone:	(15) 3233-5793
CNPJ:	08.756.015/0001-96
E-MAIL:	engenharia3@vivaservicos.com.br

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer –Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Eu, Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, inscrito no R.G sob o nº. 12.528.203-5 e CPF sob nº 021.817.838-70, proprietário e Representante Legal da empresa **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.756.015/0001-96, apresento a **PROPOSTA COMERCIAL**, assumindo integral responsabilidade pela perfeita realização dos serviços e pelo cumprimento de todas as obrigações do objeto supracitado, no seguinte valor, conforme planilha orçamenta e cronograma físico-financeiro em anexo:

VALOR GLOBAL TOTAL: R\$ 302.003,79 (TREZENTOS E DOIS MIL E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

- **DECLARO**, que o prazo de execução dos serviços é de **4 (quatro) meses**, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo IX), contados da data indicada pelo **CONTRATANTE** na **Autorização para Início dos Serviços**.
- **DECLARO**, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - **Anexo IX** do Edital.
- **DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

- **DECLARO**, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.
- **DECLARO** que os prazos de garantia são os que seguem:
 - a) Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses** (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**).
 - b) Serviços: 60 (sessenta) meses**, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**.


Validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura do envelope de habilitação.

Sorocaba / SP, 03 de março de 2022.



RESPONSÁVEL LEGAL

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70



RESPONSÁVEL TÉCNICO

FABIO MOREIRA PILÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5060842799



OBRA:
Tipo de Intervenção:
Endereço :

PANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA
RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL, MUNICÍPIO DE SÃO
ROQUE/SP / Lat -23.557467° e Lon -47.148698°
CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO

Investimento: R\$ 302.003,79

Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.	Custo Total	%
01SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$			12.421,44	5,14%
01.01INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				R\$			12.421,44	5,14%
01.01.01	02.08.020	CDHU-181 JUL/21	Placa De Identificação Para Obra	m2	24,00	517,56	12.421,44	5,14%
02LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO				R\$			25.561,17	10,58%
02.01LIMPEZA DO TERRENO				R\$			25.561,17	10,58%
02.01.01	02.09.040	CDHU-181 JUL/21	Limpeza Mecanizada Do Terreno, Inclusive Troncos Até 15 Cm De Diâmetro, Com Caminhão À Disposição Dentro E Fora Da Obra, Com Transporte No Raio De Até 1 Km	m2	4.736,16	2,46	11.650,95	4,82%
02.01.02	07.01.120	CDHU-181 JUL/21	Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km	m3	473,62	8,92	4.224,69	1,75%
02.01.03	05.10.020	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Até O 2º Km	m3	473,62	4,93	2.334,95	0,97%
02.01.04	05.10.021	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 2º Km Até O 3º Km	m3	473,62	7,37	3.490,58	1,44%
02.01.05	05.10.022	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 3º Km Até O 5º Km	m3	473,62	8,15	3.860,00	1,60%
03INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$			16.461,49	7,64%
03.01INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA				R\$			4.272,34	1,76%
03.01.01	66.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	1,00	1.281,70	1.281,70	0,53%
03.01.02	69.20.040	CDHU-181 JUL/21	Isolador Roldana Em Porcelana De 72 X 72 Mm	un	1,00	11,20	11,20	0,00%
03.01.03	38.01.100	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2" - Com Acessórios	m	4,00	36,88	147,52	0,06%
03.01.04	46.16.168	CDHU-181 JUL/21	Curva De 90º Em Ferro Fundido Com Flanges, Classe Pn-10, Dn= 50Mm	un	2,00	250,35	500,70	0,21%
03.01.05	46.33.102	CDHU-181 JUL/21	Luva Dupla Em Polipropileno De Alta Resistência - Pp, Preto, Dn= 40Mm	un	2,00	20,52	41,04	0,02%
03.01.06	39.21.070	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,5/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	24,00	20,61	494,64	0,20%
03.01.07	37.24.042	CDHU-181 JUL/21	Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1	un	1,00	540,58	540,58	0,22%
03.01.08	37.13.640	CDHU-181 JUL/21	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	un	1,00	130,81	130,81	0,05%
03.01.09	42.05.200	CDHU-181 JUL/21	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,4 M	un	1,00	106,36	106,36	0,04%
03.01.10	69.20.070	CDHU-181 JUL/21	Fita Em Aço Inoxidável Para Poste De 0,50 M X 19 Mm, Com Fecho Em Aço Inoxidável	un	2,00	8,42	16,84	0,01%
03.01.11	36.03.010	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Medição Tipo II (300 X 560 X 200) Mm, Padrão Concessionárias	un	1,00	265,13	265,13	0,11%
03.01.12	38.01.040	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios	m	2,00	19,98	39,96	0,02%
03.01.13	39.21.050	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	2,50	10,22	25,55	0,01%
03.01.14	42.05.320	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em Pvc Rígido, Diâmetro De 300 Mm - H= 400 Mm	un	1,00	39,49	39,49	0,02%
03.01.15	42.05.630	CDHU-181 JUL/21	Conector Tipo 'X' Para Aterramento De Telas, Acabamento Estandado, Para Cabo De 16 - 50 Mm²	un	1,00	71,34	71,34	0,03%
03.01.16	39.09.100	CDHU-181 JUL/21	Conector Split-Bolt Para Cabo De 25 Mm², Latão, Com Rabicho	un	1,00	16,27	16,27	0,01%
03.01.17	39.10.120	CDHU-181 JUL/21	Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 Mm²	un	1,00	10,41	10,41	0,00%
03.01.18	37.14.510	CDHU-181 JUL/21	Chave Seccionadora Sob Carga, Tripolar, Aclonamento Tipo Punho, Com Porta-Fusível Até Nh-1-250 A - Sem Fusíveis	un	1,00	460,20	460,20	0,19%
03.01.19	37.20.010	CDHU-181 JUL/21	Isolador Em Epóxi De 1 Kv Para Barramento	un	3,00	24,20	72,60	0,03%
03.02INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$			14.189,15	5,88%
03.02.01	41.12.210	CDHU-181 JUL/21	Projeto Led Modular De 150 A 200W, Eficiência Mínima De 125 L/W, Para Uso Externo	un	6,00	816,22	4.897,32	2,03%
03.02.02	41.10.080	CDHU-181 JUL/21	Cruzeta Reforçada Em Ferro Galvanizado Para Fixação De Duas Luminárias	un	3,00	415,54	1.246,62	0,52%
03.02.03	66.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	3,00	1.281,70	3.845,10	1,56%
03.02.04	38.13.030	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 75 Mm, Com Acessórios	m	135,75	16,92	2.296,89	0,95%
03.02.05	39.21.060	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	135,75	14,02	1.903,22	0,79%
04PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA				R\$			36.360,64	15,02%
04.01MANUTENÇÃO DAS GUIAS E SARJETA				R\$			4.959,18	2,06%
04.01.01	03.01.270	CDHU-181 JUL/21	Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação E Acomodação Do Material	m3	3,51	187,08	656,65	0,27%
04.01.02	05.07.040	CDHU-181 JUL/21	Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal	m3	3,51	72,84	255,67	0,11%
04.01.03	54.06.150	CDHU-181 JUL/21	Execução De Perfil Extrudado No Local	m3	3,07	916,75	2.814,42	1,16%
04.01.04	11.01.630	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Perfil Extrudado	m3	3,07	325,88	1.000,45	0,41%
04.01.05	54.06.170	CDHU-181 JUL/21	Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmpap Em Concreto Com Fck 25 Mpa	m3	0,48	483,32	231,99	0,10%
04.02DRENAGEM				R\$			6.266,79	2,59%
04.02.01	07.02.020	CDHU-181 JUL/21	Escavação Mecanizada De Valas Ou Cavas Com Profundidade De Até 2 M	m3	17,79	6,78	120,62	0,05%
04.02.02	06.05.100	CDHU-181 JUL/21	Dreno Com Pedra Britada	m3	17,79	83,39	1.483,51	0,61%
04.02.03	06.05.180	CDHU-181 JUL/21	Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 10Kn/M E Transversal De 9Kn/M	m2	148,23	11,53	1.709,09	0,71%
04.02.04	46.13.020	CDHU-181 JUL/21	Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4", Inclusive Conexões	m	148,23	17,93	2.657,76	1,10%
04.02.05	49.03.020	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Gordura Em Alvenaria, 600 X 800 X 600 Mm	un	1,00	206,89	206,89	0,09%
04.02.06	07.11.020	CDHU-181 JUL/21	Reaterro Compactado Mecanizado De Vala Ou Cava Com Compactador	m3	17,79	4,38	77,92	0,03%
04.03PASSEIO, PISTA DE CAMINHADA E ACESSIBILIDADE				R\$			26.045,67	10,36%
04.03.01	54.01.010	CDHU-181 JUL/21	Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal	m2	416,47	2,42	1.007,86	0,42%
04.03.02	11.16.040	CDHU-181 JUL/21	Lastro De Pedra Britada	m2	20,82	102,16	2.128,97	0,88%
04.03.03	11.16.060	CDHU-181 JUL/21	Lona Plástica	m2	416,47	2,42	1.007,86	0,42%
04.03.04	17.05.070	CDHU-181 JUL/21	Piso Com Requebro Em Concreto Simples Com Controle De Fck= 20 Mpa	m3	29,71	576,63	17.191,10	7,12%
04.03.05	10.02.020	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Tela Soldada De Aço	kg	57,16	8,86	506,44	0,21%
04.03.06	11.20.050	CDHU-181 JUL/21	Corte De Junta De Dilação, Com Serra De Disco Diamantado Para Pisos	m	14,00	13,56	189,84	0,08%
04.03.07	30.04.030	CDHU-181 JUL/21	Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25X2,5Cm), Assentado Com Argamassa Mista	m2	0,60	107,20	64,32	0,03%
04.03.08	33.06.020	CDHU-181 JUL/21	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados	m2	190,16	15,52	2.951,28	1,22%
05QUADRA POLIESPORTIVA				R\$			126.742,38	52,47%
05.01FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA				R\$			101.222,23	41,90%
05.01.01	12.01.021	CDHU-181 JUL/21	Broca Em Concreto Armado Diâmetro De 20 Cm - Completa	m	144,00	41,46	5.973,12	2,47%
05.01.02	11.01.320	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombearmento	m3	5,11	338,43	1.729,38	0,72%
05.01.03	10.01.040	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa	kg	337,61	9,63	3.251,18	1,35%
05.01.04	10.01.060	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-60 (A Ou B) Fyk = 600 Mpa	kg	142,30	11,82	1.681,98	0,70%
05.01.05	32.17.030	CDHU-181 JUL/21	Impermeabilização Em Argamassa Polimérica Para Umidade E Água De Percolação	m2	150,10	8,70	1.305,87	0,54%
05.01.06	14.11.261	CDHU-181 JUL/21	Alvenaria De Bloco De Concreto Estrutural 14 X 19 X 39 Cm - Classe A	m2	70,30	70,31	4.942,79	2,05%
05.01.07	17.02.040	CDHU-181 JUL/21	Chapisco Com Branco	m2	140,60	7,05	991,23	0,41%
05.01.08	17.02.120	CDHU-181 JUL/21	Emboço Comum	m2	140,60	13,70	1.926,22	0,80%
05.01.09	17.02.220	CDHU-181 JUL/21	Reboco	m2	140,60	7,99	1.123,39	0,46%
05.01.10	33.02.080	CDHU-181 JUL/21	Massa Corrida À Base De Resina Acrílica	m2	70,30	10,44	733,93	0,30%
05.01.11	33.10.010	CDHU-181 JUL/21	Tinta Látex Antifumo Em Massa, Inclusive Preparo	m2	70,30	17,59	1.236,58	0,51%
05.01.12	08.06.040	CDHU-181 JUL/21	Barbacô Em Tubo De Pvc Com Diâmetro 50 Mm	m	1,90	16,81	35,74	0,01%
05.01.13	34.05.080	CDHU-181 JUL/21	Alambrado Em Tela De Aço Galvanizado De 2", Montantes Metálicos E Arame Farpado, Até 4,00 M De Altura	m2	471,28	161,88	76.290,81	31,56%
05.02QUADRA POLIESPORTIVA				R\$			25.520,16	10,67%
05.02.01	11.16.180	CDHU-181 JUL/21	Colchão De Areia	m3	118,80	111,86	13.288,97	5,50%
05.02.02	24.02.060	CDHU-181 JUL/21	Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida	m2	2,52	839,53	2.115,62	0,86%
05.02.03	35.01.150	CDHU-181 JUL/21	Trave Oficial Completa Com Rede Para Futebol De Salão	m	1,00	1.122,61	2.245,22	0,93%
05.02.04	35.20.010	CDHU-181 JUL/21	Tela Em Polietileno, Malha 10 X 10 Cm, Fio 2 Mm	m2	888,30	8,66	7.670,34	3,26%
06PAISAGISMO E BRINQUEDOS				R\$			22.155,91	9,17%
06.01PAISAGISMO E BRINQUEDOS				R\$			22.155,91	9,17%
06.01.01	34.02.020	CDHU-181 JUL/21	Plantio De Grama Batatais Em Placas (Praças E Áreas Abertas)	m2	634,63	6,19	5.197,62	2,15%
06.01.02	01.01	COTAÇÃO	Playground Brinquedos De Madeira - Escorregador (Alt = 1,80M Comp = 3,00M)	un	2,00	1.598,63	3.197,26	1,32%
06.01.03	35.05.220	CDHU-181 JUL/21	Gangorra Dupla Em Madeira Rústica	cj	1,00	791,61	791,61	0,33%
06.01.04	35.05.210	CDHU-181 JUL/21	Balanco Duplo Em Madeira Rústica	cj	2,00	1.071,11	2.142,22	0,89%
06.01.05	01.02	COTAÇÃO	Brinquedo Tipo Balanco Frontal Duplo Para Cadeirante Com Estrutura Em Tubos De Aço Carbono	un	1,00	6.956,99	6.956,99	2,80%
06.01.06	35.05.200	CDHU-181 JUL/21	Centro De Atividades Em Madeira Rústica	cj	1,00	3.054,55	3.054,55	1,26%
06.01.07	35.04.120	CDHU-181 JUL/21	Banco Em Concreto Pré-Moldado, Comprimento 150 Cm	un	3,00	339,04	1.017,12	0,42%
TOTAL GERAL				R\$			241.603,03	100%
TOTAL GERAL COM BDI				R\$			302.003,79	100%
							25.00%	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula.

SOROCABA / SP, 03 DE MARÇO DE 2022

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FABIO MOREIRA PILÃO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP: 5060842799



VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA
Endereço: RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP /
Lat -23.557467° e Lon -47.148698°
TAB REF.: CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO

Investimento: R\$ 302.003,79


Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 1					MÊS 2					MÊS 3					MÊS 4				
		%	R\$																				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,14%	15.526,80	50,00%	50,00%																		
				R\$				15.526,80						R\$ 0,00							R\$ 0,00		
02	LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO	10,58%	31.951,46	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%															
				R\$				31.951,46						R\$ 0,00							R\$ 0,00		
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,64%	23.076,86			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%									
				R\$				6.923,06	R\$					11.538,43	R\$					4.615,37		R\$ 0,00	
04	PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA	15,01%	45.325,80					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
				R\$				4.532,58	R\$					22.662,90	R\$					18.130,32		R\$ 0,00	
05	QUADRA POLIESPORTIVA	52,46%	158.427,98				10,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%			
				R\$				39.607,00	R\$					39.607,00	R\$					47.528,39	R\$		31.685,59
06	PAISAGISMO E BRINQUEDOS	9,17%	27.694,89																20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
								R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 0,00	R\$		
Porcentagem mensal (%)				32,63%					24,44%					23,27%					19,66%				
Sub-Total		100%	302.003,79	R\$ 98.540,90					R\$ 73.808,33					R\$ 70.274,08					R\$ 59.380,48				
Total Geral		100%	302.003,79	R\$ 98.540,90					R\$ 172.349,23					R\$ 242.623,31					R\$ 302.003,79				

SOROCABA / SP, 03 DE MARÇO DE 2022

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FABIO MOREIRA PILÃO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP: 5060842799





TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa WINTER GARDEN EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 21.365.236/0001-00 e Inscrição Estadual nº. 206.464.516.110, sediada à Av. dos Patos, 59 – sala 02 – Morada Das Estelas – Aldeia da Serra, na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 11.763.916 e do CPF nº 655.367.548-15, Apresentamos Abaixo a Nossa Proposta para a TP Acima

1.- Que o valor total de sua proposta é de R\$ 346.783,77 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO

DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 4 (quatro) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo IX), contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

• DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo IX do Edital.

• DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

• DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.

• DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:

a) Equipamentos/Materiais: 12 (DOZE) meses (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo).

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. O prazo de execução do(s) serviço(s), conforme Edital.

. Que o prazo de validade da proposta é de no mínimo **60 (sessenta) dias**, contado a partir da data de sua apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes.


. Proponente: Pessoa Jurídica/Física: Pessoa Jurídica Nº Banco: 237 Nome do Banco: Bradesco Nº Agência: 0975 Nº Conta Corrente: 6277-4.

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra – Barueri SP 06429-120
afonso@wintergarden.com.br - 2680-9625

02/06/21

2

2 8



. O Sindicato Representativo da Categoria é o Sindicato da Construção Civil de Barueri e Região

. Data Base de Preços: Março de 2022

. No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como: transporte, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, fretes, armazenamento, distribuição, fornecimento de materiais, benefícios, salários, seguros e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto.


Barueri, 03 de Março de 2022


Moisés Teixeira de Souza Neto
Diretor

21.365.236/0001-00
WINTER GARDEN EIRELI
Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2
Residencial Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120
BARUERI - SP

Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra – Barueri SP 06429-120
afonso@wintergarden.com.br - 2680-9625

02



**DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

Razão Social da empresa: WINTER GARDEN EIRELI

CNPJ: 21.365.236/0001-00

Endereço: AV. dos Patos nº 59 – sala 02

Telefone(s): 2680-9625

Email: afonso@wintergarden.com.br

Dados bancários da empresa:

Nome do Banco: Bradesco Nº do Banco: 237

Agência: 975 conta corrente: 6277-4

Dados do representante legal da empresa que assinará o instrumento:

Nome: Moisés Teixeira de Souza Neto

Cargo: Diretor

CPF: 655.367.548-15 RG 11.763.916

Data de nascimento: 01.08.1948

Endereço residencial completo: Rua Valdomiro Alves da Silva nº 353 – Jardim Marília – Jandira –
SP – CEP 06609-350

Barueri, 03 de Março de 2022


Moisés Teixeira de Souza Neto
Diretor

21.365.236/0001-00
WINTER GARDEN EIRELI
Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2
Residencial Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120
BARUERI - SP

Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra – Barueri SP 06429-120
afonso@wintergarden.com.br - 2680-9625

03

L.

f
e
d
B



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				14.263,92	5,14 %
1.1		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				14.263,92	5,14 %
1.1.1	02.08.020 CPOS	Placa de identificação para obra	m²	24	594,33	14.263,92	5,14 %
2		LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO				29.122,75	10,50 %
2.1		LIMPEZA DO TERRENO				29.122,75	10,50 %
2.1.1	02.09.040 CPOS	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	m²	4736,16	2,79	13.213,88	4,76 %
2.1.2	07.01.120 CPOS	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	473,62	10,20	4.830,92	1,74 %
2.1.3	05.10.020 CPOS	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³	473,62	5,64	2.671,21	0,96 %
2.1.4	05.10.021 CPOS	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2º km até o 3º km	m³	473,62	8,43	3.992,61	1,44 %
2.1.5	05.10.022 CPOS	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	m³	473,62	9,32	4.414,13	1,59 %
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				21.196,26	7,64 %
3.1		INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA				4.314,24	1,77 %
3.1.1	68.01.600 CPOS	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1	1.473,29	1.473,29	0,53 %
3.1.2	69.20.040 CPOS	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	UN	1	13,06	13,06	0,00 %
3.1.3	38.01.100 CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2" - com acessórios	M	4	43,18	172,72	0,06 %
3.1.4	46.18.168 CPOS	Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm	UN	2	287,11	574,22	0,21 %
3.1.5	46.33.102 CPOS	Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 40mm	UN	2	23,75	47,50	0,02 %
3.1.6	39.21.070 CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	24	23,69	568,56	0,20 %
3.1.7	37.24.042 CPOS	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, limp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	1	619,20	619,20	0,22 %
3.1.8	37.13.640 CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1	150,39	150,39	0,05 %
3.1.9	42.05.200 CPOS	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1	122,29	122,29	0,04 %
3.1.10	69.20.070 CPOS	Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável	UN	2	9,88	19,76	0,01 %
3.1.11	36.03.010 CPOS	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1	307,62	307,62	0,11 %
3.1.12	38.01.040 CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	2	23,46	46,92	0,02 %
3.1.13	39.21.050 CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,5	11,79	29,47	0,01 %
3.1.14	42.05.320 CPOS	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN	1	45,48	45,48	0,02 %
3.1.15	42.05.630 CPOS	Conector tipo "X" para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm²	UN	1	81,91	81,91	0,03 %
3.1.16	39.09.100 CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho	UN	1	18,74	18,74	0,01 %
3.1.17	39.10.120 CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	1	12,08	12,08	0,00 %
3.1.18	37.14.510 CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	1	527,45	527,45	0,19 %
3.1.19	37.20.010 CPOS	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	UN	3	27,86	83,58	0,03 %
3.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				16.282,02	5,87 %
3.2.1	41.12.210 CPOS	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/w, para uso externo	UN	6	934,37	5.606,22	2,02 %
3.2.2	41.10.080 CPOS	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	3	477,13	1.431,39	0,52 %
3.2.3	68.01.600 CPOS	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	3	1.473,29	4.419,87	1,59 %
3.2.4	38.13.030 CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	135,75	19,41	2.634,90	0,95 %
3.2.5	39.21.060 CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	135,75	16,13	2.189,64	0,79 %
4		PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA				41.985,18	15,13 %
4.1		MANUTENÇÃO DAS GUIAS E SARJETA				5.682,33	2,05 %
4.1.1	03.01.270 CPOS	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	3,51	215,99	758,12	0,27 %
4.1.2	05.07.040 CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	3,51	83,62	293,50	0,11 %
4.1.3	54.06.150 CPOS	Execução de perfil extrusado no local	m³	3,07	1.048,80	3.219,81	1,16 %
4.1.4	11.01.630 CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	3,07	372,79	1.144,46	0,41 %
4.1.5	54.06.170 CPOS	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	0,48	555,10	266,44	0,10 %
4.2		DRENAGEM				7.224,81	2,60 %
4.2.1	07.02.020 CPOS	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	17,79	7,77	138,22	0,05 %
4.2.2	08.05.100 CPOS	Dreno com pedra britada	m³	17,79	95,94	1.706,77	0,62 %
4.2.3	08.05.180 CPOS	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 5kN/m	m²	148,23	13,50	2.001,10	0,72 %
4.2.4	46.13.020 CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado DN=41, inclusive conexões	M	148,23	20,55	3.046,12	1,10 %

4.2.5	49.03.020 CPOS	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1	242,59	242,59	0,09 %
4.2.6	07.11.020 CPOS	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	17,79	5,06	90,01	0,03 %
4.3		PASSEIO, PISTA DE CAMINHADA E ACESSIBILIDADE				29.078,04	10,48 %
4.3.1	54.01.010 CPOS	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	416,47	2,75	1.145,29	0,41 %
4.3.2	11.18.040 CPOS	Lastro de pedra britada	m³	20,82	117,61	2.448,64	0,88 %
4.3.3	11.18.060 CPOS	Lona plástica	m²	416,47	2,77	1.153,62	0,42 %
4.3.4	17.05.070 CPOS	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	m³	29,71	672,63	19.983,83	7,20 %
4.3.5	10.02.020 CPOS	Armadura em tela soldada de aço	KG	57,16	10,17	581,31	0,21 %
4.3.6	11.20.050 CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	14	15,51	217,14	0,08 %
4.3.7	30.04.030 CPOS	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	0,6	123,32	73,99	0,03 %
4.3.8	33.06.020 CPOS	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	190,16	18,27	3.474,22	1,25 %
5		QUADRA POLIESPORTIVA				145.446,06	52,43 %
5.1		FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA				116.245,38	41,90 %
5.1.1	12.01.021 CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	144	48,57	6.994,08	2,52 %
5.1.2	11.01.320 CPOS	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	m³	5,11	387,14	1.978,28	0,71 %
5.1.3	10.01.040 CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	337,61	11,05	3.730,59	1,34 %
5.1.4	10.01.060 CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	142,3	13,57	1.931,01	0,70 %
5.1.5	32.17.030 CPOS	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	150,1	10,15	1.523,51	0,55 %
5.1.6	14.11.261 CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	70,3	81,76	5.747,72	2,07 %
5.1.7	17.02.040 CPOS	Chapisco com branco	m²	140,6	8,15	1.145,89	0,41 %
5.1.8	17.02.120 CPOS	Emboço comum	m²	140,6	15,97	2.245,38	0,81 %
5.1.9	17.02.220 CPOS	Reboco	m²	140,6	9,40	1.321,64	0,48 %
5.1.10	33.02.080 CPOS	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	70,3	12,21	858,36	0,31 %
5.1.11	33.10.010 CPOS	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	70,3	20,64	1.450,99	0,52 %
5.1.12	08.06.040 CPOS	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	M	1,9	21,89	41,59	0,01 %
5.1.13	34.05.080 CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	m²	471,28	185,19	87.276,34	31,46 %
5.2		QUADRA POLIESPORTIVA				29.200,68	10,53 %
5.2.1	11.18.180 CPOS	Colchão de areia	m³	118,8	127,95	15.200,46	5,48 %
5.2.2	24.02.060 CPOS	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	2,52	962,49	2.425,47	0,87 %
5.2.3	35.01.150 CPOS	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2	1.288,14	2.576,28	0,93 %
5.2.4	35.20.010 CPOS	Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	888,3	10,13	8.998,47	3,24 %
6		PAISAGISMO E BRINQUEDOS				25.412,85	9,16 %
6.1		PAISAGISMO E BRINQUEDOS				25.412,85	9,16 %
6.1.1	34.02.020 CPOS	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	634,63	9,44	5.990,90	2,16 %
6.1.2	16.02.020 Próprio	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA (ALT=1,80M COMP=3,00M)	UN	2	1.828,82	3.657,64	1,32 %
6.1.3	35.05.220 CPOS	Gangorra dupla em madeira rústica	CJ	1	910,94	910,94	0,33 %
6.1.4	35.05.210 CPOS	Balanço duplo em madeira rústica	CJ	2	1.230,45	2.460,90	0,89 %
6.1.5	16.02.021 Próprio	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	1	7.728,00	7.728,00	2,79 %
6.1.6	35.05.200 CPOS	Centro de atividades em madeira rústica	CJ	1	3.499,48	3.499,48	1,26 %
6.1.7	35.04.120 CPOS	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	3	388,33	1.164,99	0,42 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

277.427,02
69.366,75
346.793,77

MOISÉS TEIXEIRA DE SOUZA NETO
DIRETOR

21.365.236/0001-00

WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2
Residencial Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120
BARUERI - SP

Obra: Construção de Área para Prática de Esportes e Lazer Areninha

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.829,90	17.829,90 100%			
2	LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO	36.403,43	36.403,43 100%			
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.495,32	7.948,59 30%	13.247,66 50%	5.299,07 20%	
4	PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA	52.481,47	5.248,14 10%	26.240,73 50%	20.992,60 40%	
5	QUADRA POLIESPORTIVA	181.807,59	45.451,89 25%	45.451,89 25%	54.542,27 30%	36.361,54 20%
6	PAISAGISMO E BRINQUEDOS	31.766,06				31.766,06 100%
TOTAL		346.783,77	112.881,95	84.940,28	80.833,94	68.127,60
TOTAL ACUMULADO			112.881,95	197.822,23	278.656,17	346.783,77


MOISÉS TEIXEIRA DE SOUZA NETO
DIRETOR

21.365.236/0001-00

WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2
Residencial Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120
BARUERI - SP

06/06/20



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Compras e Licitações**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA – ABERTURA DAS PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER – ARENINHA, RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Às 15:00 horas do dia 20 de abril de 2022, reuniram-se nesta sala de licitações, os membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pela Portaria N.º 349/2022 Patrícia Batista Camargo dos Santos - Presidente, Letícia Collini de Moraes, David Alves Silveira, Evandro Nogueira Kaam, Daniela Oliveira Pedroso Miguel, Anália Cristina de Oliveira e David de Mello Berger – Membros, para abertura dos Envelopes das Propostas referente a **Tomada de Preços nº 008/2021**. Verificado os envelopes, que estavam lacrados em bolsa própria sobre o lacre nº **40804**; feita abertura dos envelopes das propostas, as quais foram rubricadas por todos os presentes, tendo como preço oferecido a empresa: **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, R\$ 305.590,21, **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, R\$ 302.003,79 e **WINTER GARDEN EIRELI**, R\$ 346.783,77. As propostas serão analisadas posteriormente. Nada mais havendo a constar os trabalhos foram encerrados às 15h28. Esta ata será devidamente assinada por todos os presentes.

Patrícia Batista Camargo dos Santos – Presidente _____

Letícia Collini de Moraes – Membro _____

Anália Cristina de Oliveira – Membro _____

David Alves Silveira – Membro _____

Daniela Oliveira Pedroso Miguel – Membro _____

Evandro Nogueira Kaam – Membro _____

David de Mello Berger – Membro _____

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Compras e Licitações****Análise das Propostas**

Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021

Contratação de Empresa Especializada para construção de área para prática de esporte e Lazer – Areninha, Loteamento Paisagem Colonial, no município de São Roque/SP.

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas **Winter Garden Eireli, DG Comércio e Serviços Elétricos Ltda** e **Viva Construções e Serviços Ltda**, verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura, bem como que os descontos correspondem a **2,97%, 14,50% e 15,50%**, respectivamente.

Após análise quanto à exequibilidade dos preços, verifica-se que as empresas estão dentro da média estabelecida no § 1º, inciso II do artigo 48, da Lei Federal nº 8666 de 1993 (proposta com valores superiores a R\$ 222.688,15), conforme demonstrado na tabela:



Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.
01 SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$		
01.01 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				R\$		
01.01.01	02.08.020	CDHU-181 JUL/21	Placa De Identificação Para Obra	m2	24,00	612,54
02 LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO				R\$		
02.01 LIMPEZA DO TERRENO				R\$		
02.01.01	02.09.040	CDHU-181 JUL/21	Limpeza Mecanizada Do Terreno, Inclusive Troncos Até 15 Cm De Diâmetro, Com Caminhão À Disposição Dentro E Fora Da Obra, Com Transporte No Raio De Até 1 Km	m2	4736,16	2,91
02.01.02	07.01.120	CDHU-181 JUL/21	Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km	m3	473,62	10,56
02.01.03	05.10.020	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Até O 2º Km	m3	473,62	5,84
02.01.04	05.10.021	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 2º Km Até O 3º Km	m3	473,62	8,72
02.01.05	05.10.022	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 3º Km Até O 5º Km	m3	473,62	9,64
03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$		
03.01 INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA				R\$		
03.01.01	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	1,00	1.516,90
03.01.02	69.20.040	CDHU-181 JUL/21	Isolador Roldana Em Porcelana De 72 X 72 Mm	un	1,00	13,25
03.01.03	38.01.100	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2" - Com Acessórios	m	4,00	43,65
03.01.04	46.18.168	CDHU-181 JUL/21	Curva De 90° Em Ferro Fundido Com Flanges, Classe Pn-10, Dn= 50Mm	un	2,00	296,29
03.01.05	46.33.102	CDHU-181 JUL/21	Luva Dupla Em Polipropileno De Alta Resistência - Pp, Preto, Dn= 40Mm	un	2,00	24,29
03.01.06	39.21.070	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	24,00	24,39
03.01.07	37.24.042	CDHU-181 JUL/21	Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, limp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1	un	1,00	639,78
03.01.08	37.13.640	CDHU-181 JUL/21	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	un	1,00	154,81
03.01.09	42.05.200	CDHU-181 JUL/21	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,4 M	un	1,00	125,88
03.01.10	69.20.070	CDHU-181 JUL/21	Fita Em Aço Inoxidável Para Poste De 0,50 M X 19 Mm, Com Fecho Em Aço Inoxidável	un	2,00	9,96
03.01.11	36.03.010	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Medição Tipo Ii (300 X 560 X 200) Mm, Padrão Concessionárias	un	1,00	313,78
03.01.12	38.01.040	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios	m	2,00	23,65
03.01.13	39.21.050	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	2,50	12,10
03.01.14	42.05.320	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em Pvc Rígido, Diâmetro De 300 Mm - H= 400 Mm	un	1,00	46,74
03.01.15	42.05.630	CDHU-181 JUL/21	Conector Tipo 'X' Para Aterramento De Telas, Acabamento Estanhado, Para Cabo De 16 - 50 Mm²	un	1,00	84,43
03.01.16	39.09.100	CDHU-181 JUL/21	Conector Split-Bolt Para Cabo De 25 Mm², Latão, Com Rabicho	un	1,00	19,26
03.01.17	39.10.120	CDHU-181 JUL/21	Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 Mm²	un	1,00	12,32
03.01.18	37.14.510	CDHU-181 JUL/21	Chave Seccionadora Sob Carga, Tripolar, Acionamento Tipo Punho, Com Porta-Fusível Até Nh-1-250 A - Sem Fusíveis	un	1,00	544,65
03.01.19	37.20.010	CDHU-181 JUL/21	Isolador Em Epóxi De 1 Kv Para Barramento	un	3,00	28,64
03.02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$		
03.02.01	41.12.210	CDHU-181 JUL/21	Projeto Led Modular De 150 A 200W, Eficiência Mínima De 125 L/W, Para Uso Externo	un	6,00	966,01
03.02.02	41.10.080	CDHU-181 JUL/21	Cruzeta Reforçada Em Ferro Galvanizado Para Fixação De Duas Luminárias	un	3,00	491,80
03.02.03	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	3,00	1.516,90
03.02.04	38.13.030	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 75 Mm, Com Acessórios	m	135,75	20,03
03.02.05	39.21.060	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	135,75	16,59
04 PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA				R\$		
04.01 MANUTENÇÃO DAS GUIAS E SARJETA				R\$		
04.01.01	03.01.270	CDHU-181 JUL/21	Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação E Acomodação Do Material	m3	3,51	221,41
04.01.02	05.07.040	CDHU-181 JUL/21	Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal	m3	3,51	86,21
04.01.03	54.06.150	CDHU-181 JUL/21	Execução De Perfil Extrusado No Local	m3	3,07	1.084,98
04.01.04	11.01.630	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Perfil Extrudado	m3	3,07	385,68
04.01.05	54.06.170	CDHU-181 JUL/21	Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa	m3	0,48	572,02
04.02 DRENAGEM				R\$		
04.02.01	07.02.020	CDHU-181 JUL/21	Escavação Mecanizada De Valas Ou Cavas Com Profundidade De Até 2 M	m3	17,79	8,02
04.02.02	08.05.100	CDHU-181 JUL/21	Dreno Com Pedra Britada	m3	17,79	98,69
04.02.03	08.05.180	CDHU-181 JUL/21	Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 10Kn/M E Transversal De 9Kn/M	m2	148,23	13,64
04.02.04	46.13.020	CDHU-181 JUL/21	Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4", Inclusive Conexões	m	148,23	21,22
04.02.05	49.03.020	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Gordura Em Alvenaria, 600 X 600 X 600 Mm	un	1,00	244,86
04.02.06	07.11.020	CDHU-181 JUL/21	Reaterro Compactado Mecanizado De Vala Ou Cava Com Compactador	m3	17,79	5,18
04.03 PASSEIO, PISTA DE CAMINHADA E ACESSIBILIDADE				R\$		
04.03.01	54.01.010	CDHU-181 JUL/21	Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal	m2	416,47	2,86
04.03.02	11.18.040	CDHU-181 JUL/21	Lastró De Pedra Britada	m3	20,82	120,91
04.03.03	11.18.060	CDHU-181 JUL/21	Lona Plástica	m2	416,47	2,87
04.03.04	17.05.070	CDHU-181 JUL/21	Piso Com Requadro Em Concreto Simples Com Controle De Fck= 20 Mpa	m3	29,71	684,82
04.03.05	10.02.020	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Tela Soldada De Aço	kg	57,16	10,49
04.03.06	11.20.050	CDHU-181 JUL/21	Corte De Junta De Dilatação, Com Serra De Disco Diamantado Para Pisos	m	14,00	16,05
04.03.07	30.04.030	CDHU-181 JUL/21	Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25X2,5Cm), Assentado Com Argamassa Mista	m2	0,60	126,87
04.03.08	33.06.020	CDHU-181 JUL/21	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados	m2	190,16	18,37
05 QUADRA POLIESPORTIVA				R\$		
05.01 FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA				R\$		
05.01.01	12.01.021	CDHU-181 JUL/21	Broca Em Concreto Armado Diâmetro De 20 Cm - Completa	m	144,00	49,09
05.01.02	11.01.320	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombeamento	m3	5,11	400,53
05.01.03	10.01.040	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa	kg	337,61	11,40
05.01.04	10.01.060	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-60 (A Ou B) Fyk = 600 Mpa	kg	142,30	13,99
05.01.05	32.17.030	CDHU-181 JUL/21	Impermeabilização Em Argamassa Polimérica Para Umidade E Água De Percolação	m2	150,10	10,30
05.01.06	14.11.261	CDHU-181 JUL/21	Alvenaria De Bloco De Concreto Estrutural 14 X 19 X 39 Cm - Classe A	m2	70,30	83,21
05.01.07	17.02.040	CDHU-181 JUL/21	Chapisco Com Branco	m2	140,60	8,34
05.01.08	17.02.120	CDHU-181 JUL/21	Emboço Comum	m2	140,60	16,22
05.01.09	17.02.220	CDHU-181 JUL/21	Reboco	m2	140,60	9,46
05.01.10	33.02.080	CDHU-181 JUL/21	Massa Corrida À Base De Resina Acrílica	m2	70,30	12,35
05.01.11	33.10.010	CDHU-181 JUL/21	Tinta Látex Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo	m2	70,30	20,82
05.01.12	08.06.040	CDHU-181 JUL/21	Barbacá Em Tubo De Pvc Com Diâmetro 50 Mm	m	1,90	22,26
05.01.13	34.05.080	CDHU-181 JUL/21	Alambrado Em Tela De Aço Galvanizado De 2", Montantes Metálicos E Arame Farpado, Até 4,00 M De Altura	m2	471,28	191,59
05.02 QUADRA POLIESPORTIVA				R\$		
05.02.01	11.18.180	CDHU-181 JUL/21	Colchão De Areia	m3	118,80	132,39
05.02.02	24.02.060	CDHU-181 JUL/21	Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida	m2	2,52	993,59
05.02.03	35.01.150	CDHU-181 JUL/21	Trave Oficial Completa Com Rede Para Futebol De Salão	cj	2,00	1.328,62
05.02.04	35.20.010	CDHU-181 JUL/21	Tela Em Polietileno, Malha 10 X 10 Cm, Fio 2 Mm	m2	888,30	10,48
06 PAISAGISMO E BRINQUEDOS				R\$		
06.01 PAISAGISMO E BRINQUEDOS				R\$		
06.01.01	34.02.020	CDHU-181 JUL/21	Plantio De Grama Batatais Em Placas (Praças E Áreas Abertas)	m2	634,63	9,69
06.01.02	01.01	COTAÇÃO	Playground Brinquedos De Madeira - Escorregador (Alt.=1,80M Comp.=3,00M)	un	2,00	1.892,00
06.01.03	35.05.220	CDHU-181 JUL/21	Gangorra Dupla Em Madeira Rústica	cj	1,00	937,11
06.01.04	35.05.210	CDHU-181 JUL/21	Balanço Duplo Em Madeira Rústica	cj	2,00	1.267,67
06.01.05	01.02	COTAÇÃO	Brinquedo Tipo Balanço Frontal Duplo Para Cadeirante Com Estrutura Em Tubos De Aço Carbono	un	1,00	7.995,09
06.01.06	35.05.200	CDHU-181 JUL/21	Centro De Atividades Em Madeira Rústica	cj	1,00	3.615,09
06.01.07	35.04.120	CDHU-181 JUL/21	Banco Em Concreto Pré-Moldado, Comprimento 150 Cm	un	3,00	401,26

DG COMERCIO E SERVIÇOS			VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			WINTER GARDEN EIRELI		
Custo unitário	Custo total	Desconto	Custo unitário	Custo total	Desconto	Custo unitário	Custo total	Desconto
ITEM 01	R\$ 8.400,00	42,86%	ITEM 01	R\$ 12.421,44	15,51%	ITEM 01	R\$ 14.263,92	2,97%
R\$ 350,00	R\$ 8.400,00	42,86%	R\$ 517,56	R\$ 12.421,44	15,51%	R\$ 594,33	R\$ 14.263,92	2,97%
ITEM 02	R\$ 22.894,71	24,30%	ITEM 02	R\$ 25.561,17	15,49%	ITEM 02	R\$ 29.122,75	3,71%
R\$ 2,00	R\$ 9.472,32	31,27%	R\$ 2,46	R\$ 11.650,95	15,46%	R\$ 2,79	R\$ 13.213,89	4,12%
R\$ 8,50	R\$ 4.025,77	19,51%	R\$ 8,92	R\$ 4.224,69	15,53%	R\$ 10,20	R\$ 4.830,92	3,41%
R\$ 5,84	R\$ 2.765,94	0,00%	R\$ 4,93	R\$ 2.334,95	15,58%	R\$ 5,64	R\$ 2.671,22	3,42%
R\$ 6,50	R\$ 3.078,53	25,46%	R\$ 7,37	R\$ 3.490,58	15,48%	R\$ 8,43	R\$ 3.992,62	3,33%
R\$ 7,50	R\$ 3.552,15	22,20%	R\$ 8,15	R\$ 3.860,00	15,46%	R\$ 9,32	R\$ 4.414,14	3,32%
ITEM 03	R\$ 17.298,63	20,83%	ITEM 03	R\$ 18.461,49	15,51%	ITEM 03	R\$ 21.196,26	2,99%
ITEM 3.1	R\$ 4.739,41	6,27%	ITEM 3.1	R\$ 4.272,34	15,50%	ITEM 3.1	R\$ 4.914,24	2,81%
R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	20,89%	R\$ 1.281,70	R\$ 1.281,70	15,51%	R\$ 1.473,29	R\$ 1.473,29	2,87%
R\$ 13,25	R\$ 13,25		R\$ 11,20	R\$ 11,20	15,47%	R\$ 13,06	R\$ 13,06	1,43%
R\$ 43,65	R\$ 174,60		R\$ 36,88	R\$ 147,52	15,51%	R\$ 43,18	R\$ 172,72	1,08%
R\$ 296,29	R\$ 592,58		R\$ 250,35	R\$ 500,70	15,51%	R\$ 287,11	R\$ 574,22	3,10%
R\$ 24,29	R\$ 48,58		R\$ 20,52	R\$ 41,04	15,52%	R\$ 23,75	R\$ 47,50	2,22%
R\$ 24,39	R\$ 585,36		R\$ 20,61	R\$ 494,64	15,50%	R\$ 23,69	R\$ 568,56	2,87%
R\$ 639,78	R\$ 639,78		R\$ 540,58	R\$ 540,58	15,51%	R\$ 619,20	R\$ 619,20	3,22%
R\$ 154,81	R\$ 154,81		R\$ 130,81	R\$ 130,81	15,50%	R\$ 150,39	R\$ 150,39	2,86%
R\$ 125,88	R\$ 125,88		R\$ 106,36	R\$ 106,36	15,51%	R\$ 122,29	R\$ 122,29	2,85%
R\$ 9,96	R\$ 19,92		R\$ 8,42	R\$ 16,84	15,46%	R\$ 9,88	R\$ 19,76	0,80%
R\$ 313,78	R\$ 313,78		R\$ 265,13	R\$ 265,13	15,50%	R\$ 307,62	R\$ 307,62	1,96%
R\$ 23,65	R\$ 47,30		R\$ 19,98	R\$ 39,96	15,52%	R\$ 23,46	R\$ 46,92	0,80%
R\$ 12,10	R\$ 30,25		R\$ 10,22	R\$ 25,55	15,54%	R\$ 11,79	R\$ 29,48	2,56%
R\$ 46,74	R\$ 46,74		R\$ 39,49	R\$ 39,49	15,51%	R\$ 45,48	R\$ 45,48	2,70%
R\$ 84,43	R\$ 84,43		R\$ 71,34	R\$ 71,34	15,50%	R\$ 81,91	R\$ 81,91	2,98%
R\$ 19,26	R\$ 19,26		R\$ 16,27	R\$ 16,27	15,52%	R\$ 18,74	R\$ 18,74	2,70%
R\$ 12,32	R\$ 12,32		R\$ 10,41	R\$ 10,41	15,50%	R\$ 12,08	R\$ 12,08	1,95%
R\$ 544,65	R\$ 544,65		R\$ 460,20	R\$ 460,20	15,51%	R\$ 527,45	R\$ 527,45	3,16%
R\$ 28,64	R\$ 85,92		R\$ 24,20	R\$ 72,60	15,50%	R\$ 27,86	R\$ 83,58	2,72%
ITEM 3.2	R\$ 12.559,22	25,21%	ITEM 3.2	R\$ 14.189,15	15,51%	ITEM 3.2	R\$ 16.282,02	3,04%
R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	48,24%	R\$ 816,22	R\$ 4.897,32	15,51%	R\$ 934,37	R\$ 5.606,22	3,28%
R\$ 491,80	R\$ 1.475,40		R\$ 415,54	R\$ 1.246,62	15,51%	R\$ 477,13	R\$ 1.431,39	2,98%
R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00	20,89%	R\$ 1.281,70	R\$ 3.845,10	15,51%	R\$ 1.473,29	R\$ 4.419,87	2,87%
R\$ 20,03	R\$ 2.719,07	0,00%	R\$ 16,92	R\$ 2.296,89	15,53%	R\$ 19,41	R\$ 2.634,91	3,10%
R\$ 13,00	R\$ 1.764,75	21,64%	R\$ 14,02	R\$ 1.903,22	15,49%	R\$ 16,13	R\$ 2.189,65	2,77%
ITEM 4	R\$ 40.989,54	4,49%	ITEM 4	R\$ 36.260,65	15,51%	ITEM 4	R\$ 41.985,18	2,17%
ITEM 4.1	R\$ 5.869,25	0,00%	ITEM 4.1	R\$ 4.959,19	15,51%	ITEM 4.1	R\$ 5.682,33	3,18%
R\$ 221,41	R\$ 777,15	0,00%	R\$ 187,08	R\$ 656,65	15,51%	R\$ 215,99	R\$ 758,12	2,45%
R\$ 86,21	R\$ 302,60	0,00%	R\$ 72,84	R\$ 255,67	15,51%	R\$ 83,62	R\$ 293,51	3,01%
R\$ 1.084,98	R\$ 3.330,89	0,00%	R\$ 916,75	R\$ 2.814,42	15,51%	R\$ 1.048,80	R\$ 3.219,82	3,33%
R\$ 385,68	R\$ 1.184,04	0,00%	R\$ 325,88	R\$ 1.000,45	15,51%	R\$ 372,79	R\$ 1.144,47	3,34%
R\$ 572,02	R\$ 274,57	0,00%	R\$ 483,32	R\$ 231,99	15,51%	R\$ 555,10	R\$ 266,45	2,96%
ITEM 4.2	R\$ 7.402,69		ITEM 4.2	R\$ 6.255,79	15,49%	ITEM 4.2	R\$ 7.224,81	2,40%
R\$ 8,02	R\$ 142,68	0,00%	R\$ 6,78	R\$ 120,62	15,46%	R\$ 7,77	R\$ 138,23	3,12%
R\$ 98,69	R\$ 1.755,70	0,00%	R\$ 83,39	R\$ 1.483,51	15,50%	R\$ 95,94	R\$ 1.706,77	2,79%
R\$ 13,64	R\$ 2.021,86	0,00%	R\$ 11,53	R\$ 1.709,09	15,47%	R\$ 13,50	R\$ 2.001,11	1,03%
R\$ 21,22	R\$ 3.145,44	0,00%	R\$ 17,93	R\$ 2.657,76	15,50%	R\$ 20,55	R\$ 3.046,13	3,16%
R\$ 244,86	R\$ 244,86		R\$ 206,89	R\$ 206,89	15,51%	R\$ 242,59	R\$ 242,59	0,93%
R\$ 5,18	R\$ 92,15	0,00%	R\$ 4,38	R\$ 77,92	15,44%	R\$ 5,06	R\$ 90,02	2,31%
ITEM 4.3	R\$ 27.717,60	6,50%	ITEM 4.3	R\$ 25.045,67	15,51%	ITEM 4.3	R\$ 29.078,04	1,91%
R\$ 2,86	R\$ 1.191,11	0,00%	R\$ 2,42	R\$ 1.007,87	15,38%	R\$ 2,75	R\$ 1.145,30	3,85%
R\$ 120,91	R\$ 2.517,35	0,00%	R\$ 102,16	R\$ 2.126,97	15,51%	R\$ 117,61	R\$ 2.448,64	2,73%
R\$ 2,87	R\$ 1.195,27	0,00%	R\$ 2,42	R\$ 1.007,86	15,68%	R\$ 2,77	R\$ 1.153,62	3,48%
R\$ 620,00	R\$ 18.420,20	9,47%	R\$ 578,63	R\$ 17.191,10	15,51%	R\$ 672,63	R\$ 19.983,84	1,78%
R\$ 10,49	R\$ 599,61	0,00%	R\$ 8,86	R\$ 506,44	15,54%	R\$ 10,17	R\$ 581,32	3,05%
R\$ 16,05	R\$ 224,70	0,00%	R\$ 13,56	R\$ 189,84	15,51%	R\$ 15,51	R\$ 217,14	3,36%
R\$ 126,87	R\$ 76,12	0,00%	R\$ 107,20	R\$ 64,32	15,50%	R\$ 123,32	R\$ 73,99	2,80%
R\$ 18,37	R\$ 3.493,24	0,00%	R\$ 15,52	R\$ 2.951,28	15,51%	R\$ 18,27	R\$ 3.474,22	0,54%
ITEM 5	R\$ 129.664,41	13,58%	ITEM 5	R\$ 126.742,37	15,50%	ITEM 5	R\$ 145.446,06	3,04%
ITEM 5.1	R\$ 102.696,77	14,28%	ITEM 5.1	R\$ 101.222,23	15,51%	ITEM 5.1	R\$ 116.245,38	2,97%
R\$ 39,00	R\$ 5.616,00	20,55%	R\$ 41,48	R\$ 5.973,12	15,50%	R\$ 48,57	R\$ 6.994,08	1,06%
R\$ 400,53	R\$ 2.046,71	0,00%	R\$ 338,43	R\$ 1.729,38	15,50%	R\$ 387,14	R\$ 1.978,29	3,34%
R\$ 11,40	R\$ 3.848,75	0,00%	R\$ 9,63	R\$ 3.251,18	15,53%	R\$ 11,05	R\$ 3.730,59	3,07%
R\$ 13,99	R\$ 1.990,78	0,00%	R\$ 11,82	R\$ 1.681,99	15,51%	R\$ 13,57	R\$ 1.931,01	3,00%
R\$ 10,30	R\$ 1.546,03		R\$ 8,70	R\$ 1.305,87	15,53%	R\$ 10,15	R\$ 1.523,52	1,46%
R\$ 69,00	R\$ 4.850,70	17,08%	R\$ 70,31	R\$ 4.942,79	15,50%	R\$ 81,76	R\$ 5.747,73	1,74%
R\$ 8,34	R\$ 1.172,60	0,00%	R\$ 7,05	R\$ 991,23	15,47%	R\$ 8,15	R\$ 1.145,89	2,28%
R\$ 16,22	R\$ 2.280,53	0,00%	R\$ 13,70	R\$ 1.926,22	15,54%	R\$ 15,97	R\$ 2.245,38	1,54%
R\$ 9,46	R\$ 1.330,08	0,00%	R\$ 7,99	R\$ 1.123,39	15,54%	R\$ 9,40	R\$ 1.321,64	0,63%
R\$ 12,35	R\$ 868,21	0,00%	R\$ 10,44	R\$ 733,93	15,47%	R\$ 12,21	R\$ 858,36	1,13%
R\$ 20,82	R\$ 1.463,65	0,00%	R\$ 17,59	R\$ 1.236,58	15,51%	R\$ 20,64	R\$ 1.450,99	0,86%
R\$ 22,26	R\$ 42,29		R\$ 18,81	R\$ 35,74	15,49%	R\$ 21,89	R\$ 41,59	1,65%
R\$ 160,50	R\$ 75.640,44	16,23%	R\$ 161,88	R\$ 76.290,81	15,51%	R\$ 185,19	R\$ 87.276,34	3,34%
ITEM 5.2	R\$ 26.967,64	10,70%	ITEM 5.2	R\$ 25.520,14	15,49%	ITEM 5.2	R\$ 29.200,68	3,30%
R\$ 120,00	R\$ 14.256,00	9,36%	R\$ 111,86	R\$ 13.288,97	15,51%	R\$ 127,95	R\$ 15.200,46	3,35%
R\$ 993,59	R\$ 2.503,85	0,00%	R\$ 839,53	R\$ 2.115,62	15,51%	R\$ 962,49	R\$ 2.425,47	3,13%
R\$ 1.328,62	R\$ 2.657,24		R\$ 1.122,61	R\$ 2.245,22	15,51%	R\$ 1.288,14	R\$ 2.576,28	3,05%
R\$ 8,50	R\$ 7.550,55	18,89%	R\$ 8,86	R\$ 7.870,34	15,46%	R\$ 10,13	R\$ 8.998,48	3,34%
ITEM 6	R\$ 25.224,88	3,79%	ITEM 6	R\$ 22.155,91	15,50%	ITEM 6	R\$ 26.412,85	-0,74%
ITEM 6.1	R\$ 25.224,88	3,79%	ITEM 6.1	R\$ 22.155,91	15,50%	ITEM 6.1	R\$ 26.412,85	-0,74%
R\$ 9,69	R\$ 6.149,56	0,00%	R\$ 8,19	R\$ 5.197,62	15,48%	R\$ 9,44	R\$ 5.990,91	2,58%
R\$ 1.892,00	R\$ 3.784,00		R\$ 1.598,63	R\$ 3.197,26	15,51%	R\$ 1.828,82	R\$ 3.657,64	3,34%
R\$ 937,11	R\$ 937,11		R\$ 791,81	R\$ 791,81	15,51%	R\$ 910,94	R\$ 910,94	2,79%
R\$ 1.267,67	R\$ 2.535,34		R\$ 1.071,11	R\$ 2.142,22	15,51%	R\$ 1.230,45	R\$ 2.460,90	2,94%
R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	12,45%	R\$ 6.755,33	R\$ 6.755,33	15,51%	R\$ 7.728,00	R\$ 7.728,00	3,34%
R\$ 3.615,09	R\$ 3.615,09		R\$ 3.054,55	R\$ 3.054,55	15,51%	R\$ 3.499,48	R\$ 3.499,48	3,20%
R\$ 401,26	R\$ 1.203,78		R\$ 339,04	R\$ 1.017,12	15,51%	R\$ 388,33	R\$ 1.164,99	3,22%
TOTAL GERAL	R\$ 244.472,17	14,50%	TOTAL GERAL	R\$ 241.803,03	15,50%	TOTAL GERAL	R\$ 277.427,02	2,97%
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 305.590,21	14,50%	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 302.003,79	15,50%	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 346.783,77	2,97%

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Compras e Licitações



À

DG COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

Rua Santos Dumont, nº 38 – Centro - Mairinque – SP

CEP: 18.120-000

Telefone: (11) 4718-5600

E-mail: thaisdgadm@gmail.com

Ref.: Tomada de Preços n.º 008/2021 - Contratação de empresa especializada para Construção de Área Para Pratica de Esporte E Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, Sistema De Lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial No Município De São Roque/SP.

Tendo em vista os menores preços apresentados no presente certame:


VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – R\$ 302.003,79

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – R\$ 305.590,21

Fica V.Sª convocada a apresentar uma nova proposta comercial, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, considerando o disposto na Lei complementar n.º 123/2006, para o exercício do direito de preferência, se for o caso, e o item 09.6 do edital que dispõe o seguinte: “Será assegurado o exercício do direito de preferência as microempresas e as empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada.”

São Roque (SP), 02 de maio de 2022.


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


Patrícia Batista Camargo dos Santos – Presidente _____ 

Letícia Collini de Moraes – Membro _____ 

David Alves Silveira – Membro _____ 

Daniela Oliveira Pedroso Miguel – Membro _____ 

Evandro Nogueira Kaam – Membro _____ 

Vinicius José Camargo Piccirillo – Membro _____ 

David de Mello Berger – Membro _____ 

Andreia Regina de Lima – Membro _____ 

Daiane Correa Lopes – Membro _____ 

Letícia Moraes - Compras

De: Letícia Moraes - Compras <lmoraes@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de maio de 2022 09:24
Para: thaisdgadm@gmail.com
Cc: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br; dasilveira@saoroque.sp.gov.br;
financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com
Assunto: TP 008/2021 - Direito de Preferência
Anexos: 29 - Comunicado - Direito de Preferência.pdf



Controle:	Destinatário	Ler
	thaisdgadm@gmail.com	
	pbcamargo@saoroque.sp.gov.br	
	dasilveira@saoroque.sp.gov.br	Lida: 03/05/2022 10:02
	financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com	Lida: 03/05/2022 09:54

Bom dia,

Ref.: **Tomada de Preços nº 008/2021** – Contratação de empresa especializada para Construção de Área para prática de esporte e lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, Sistema de Lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no município de São Roque/SP.

Segue anexo o comunicado sobre o direito de preferência da empresa **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att,



Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório
Departamento de Administração - Divisão de Materiais
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME

MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

PROTOCOLO DE ENTREGA DE NOVA PROPOSTA FINANCEIRA

Ref. Tomada de Preços nº 008/2021

À Prefeitura da Estância Turística de São Roque

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha
Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque / SP.

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA- ME

CNPJ: 22.740.415/0001-34

Por meio deste formalizamos a entrega da documentação abaixo, referente a Nova Proposta Financeira (exercendo o direito de Preferência de Microempresa ou empresa de pequeno porte).

Valor Total da Nova Proposta : R\$ 301.584,70 (Trezentos e um mil reais, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos)

- 1- Proposta
- 2- Planilha Orçamentária
- 3- Cronograma Físico-Financeiro
- 4- Declaração

São Roque, 05 de Maio de 2022.

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centro
Mairinque - CEP: 18120-000

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

04.05.22



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME

MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

PROPOSTA

Ref.Tomada de Preços nº008/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

DADOS DO LICITANTE

Denominação: DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	
Endereço: Rua Santos Dumont, nº38 – Centro – Mairinque	
CEP: 18.120-000	Fone: (11) 4718-5600
e-mail: thaisdgadm@gmail.com	CNPJ: 22.740.415/0001-34

VALOR TOTAL GERAL : R\$ 301.584,70 (Trezentos e um mil , quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas .

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Referência da Empresa:

Razão Social: DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ:22.740.415/0001-34
IE: 432.059.495.114
Rua : Santos Dumont, nº38
Bairro: Centro
Cidade: Mairinque
CEP:18.120-000
Estado: São Paulo
Telefone(s): (11) 4718-5600
E-mail: thaisdgadm@gmail.com

Dados Bancários:

Banco Sicredi
Agência:0723
Conta Corrente:37333-1

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME

MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

Dados quem assina o contrato

Nome: ELIAS DIAS GOMES

Cargo: DIRETOR/PROPRIETÁRIO

CPF: 106.328.348-54 RG: 19.835.244-X.

Data de Nascimento: 03/06/1968

Endereço Residencial Completo: RUA MIGUEL MUNHOZ Nº54 - JD CRUZEIRO- MAIRINQUE

E-mail institucional: dg.me@hotmail.com

E-mail pessoal: dglia@hotmail.com

Telefone(s): (11) 97536-9575

São Roque, 05 de maio de 2022.

Elias Dias Gomes

Elias Dias Gomes

RG Nº 19.835.244-X

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD.
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centro
Mairinque - CEP: 18120-000

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
CNPJ Nº22.740.415/0001-34
RUA SANTOS DUMONT, Nº38 - CENTRO - MAIRINQUE
TEL: (11) 4718-5600 / CEL: (11) 91059-0579

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER

Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA

Endereço: RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4,
LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP / Lat -23.557467° e Lon -
47.148698°

Investimento: R\$301.584,70

TAB. REF.: CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO

Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.	Custo Total	%
01			SERVIÇOS PRELIMINARES					
						R\$ 7.000,08		5,14%
01.01			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			R\$ 7.000,08		5,14%
01.01.01	02.08.020	CDHU-181 JUL/21	Placa De Identificação Para Obra	m2	24,00	291,67	R\$ 7.000,08	5,14%
02			LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO					
						R\$ 21.090,22		10,58%
02.01			LIMPEZA DO TERRENO			R\$ 21.090,22		10,58%
02.01.01	02.09.040	CDHU-181 JUL/21	Limpeza Mecanizada Do Terreno, Inclusive Troncos Até 15 Cm De Diâmetro, Com Caminhão À Disposição Dentro E Fora Da Obra, Com Transporte No Raio De Até 1 Km	m2	4736,16	1,83	R\$ 8.667,17	4,82%
02.01.02	07.01.120	CDHU-181 JUL/21	Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km	m3	473,62	6,39	R\$ 3.026,43	1,75%
02.01.03	05.10.020	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Até O 2º Km	m3	473,62	5,84	R\$ 2.765,94	0,97%
02.01.04	05.10.021	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 2º Km Até O 3º Km	m3	473,62	6,50	R\$ 3.078,53	1,44%
02.01.05	05.10.022	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 3º Km Até O 5º Km	m3	473,62	7,50	R\$ 3.552,15	1,60%
03			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 17.298,63	7,64%

DG COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centro
Mairinque - CEP: 18120-000



03.01		INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA		R\$				1,77%
03.01.01	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	1,00	1.200,00	R\$ 1.200,00	0,53%
03.01.02	69.20.040	CDHU-181 JUL/21	Isolador Roldana Em Porcelana De 72 X 72 Mm	un	1,00	13,25	R\$ 13,25	0,00%
03.01.03	38.01.100	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2' - Com Acessórios	m	4,00	43,65	R\$ 174,60	0,06%
03.01.04	46.18.168	CDHU-181 JUL/21	Curva De 90° Em Ferro Fundido Com Flanges, Classe Pn-10, Dn= 50Mm	un	2,00	296,29	R\$ 592,58	0,21%
03.01.05	46.33.102	CDHU-181 JUL/21	Luva Dupla Em Polipropileno De Alta Resistência - Pp, Preto, Dn= 40Mm	un	2,00	24,29	R\$ 48,58	0,02%
03.01.06	39.21.070	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	24,00	24,39	R\$ 585,36	0,20%
03.01.07	37.24.042	CDHU-181 JUL/21	Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1	un	1,00	639,78	R\$ 639,78	0,22%
03.01.08	37.13.640	CDHU-181 JUL/21	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	un	1,00	154,81	R\$ 154,81	0,05%
03.01.09	42.05.200	CDHU-181 JUL/21	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,4 M	un	1,00	125,88	R\$ 125,88	0,04%
03.01.10	69.20.070	CDHU-181 JUL/21	Fita Em Aço Inoxidável Para Poste De 0,50 M X 19 Mm, Com Fecho Em Aço Inoxidável	un	2,00	9,96	R\$ 19,92	0,01%
03.01.11	36.03.010	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Medição Tipo Ii (300 X 560 X 200) Mm, Padrão Concessionárias	un	1,00	313,78	R\$ 313,78	0,11%
03.01.12	38.01.040	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4' - Com Acessórios	m	2,00	23,65	R\$ 47,30	0,02%
03.01.13	39.21.050	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	2,50	12,10	R\$ 30,25	0,01%
03.01.14	42.05.320	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em Pvc Rígido, Diâmetro De 300 Mm - H= 400 Mm	un	1,00	46,74	R\$ 46,74	0,02%
03.01.15	42.05.630	CDHU-181 JUL/21	Conector Tipo 'X' Para Aterramento De Telas, Acabamento Estanhado, Para Cabo De 16 - 50 Mm²	un	1,00	84,43	R\$ 84,43	0,03%
03.01.16	39.09.100	CDHU-181 JUL/21	Conector Split-Bolt Para Cabo De 25 Mm², Latão, Com Rabicho	un	1,00	19,26	R\$ 19,26	0,01%
03.01.17	39.10.120	CDHU-181 JUL/21	Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 Mm²	un	1,00	12,32	R\$ 12,32	0,00%
03.01.18	37.14.510	CDHU-181 JUL/21	Chave Seccionadora Sob Carga, Tripolar, Acionamento Tipo Punho, Com Porta-Fusível Até Nh-1-250 A - Sem Fusíveis	un	1,00	544,65	R\$ 544,65	0,19%
03.01.19	37.20.010	CDHU-181 JUL/21	Isolador Em Epóxi De 1 Kv Para Barramento	un	3,00	28,64	R\$ 85,92	0,03%
03.02		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$				5,87%
				12.559,22				

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT.
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centr
Mairinque - CEP: 18120-000



03.02.01	41.12.210	CDHU-181 JUL/21	Projeto Led Modular De 150 A 200W, Eficiência Mínima De 125 L/W, Para Uso Externo	un	6,00	500,00	R\$ 3.000,00	2,03%
03.02.02	41.10.080	CDHU-181 JUL/21	Cruzeta Reforçada Em Ferro Galvanizado Para Fixação De Duas Luminárias	un	3,00	491,80	R\$ 1.475,40	0,52%
03.02.03	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	3,00	1.200,00	R\$ 3.600,00	1,59%
03.02.04	38.13.030	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 75 Mm, Com Acessórios	m	135,75	20,03	R\$ 2.719,07	0,95%
03.02.05	39.21.060	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm ² , Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	135,75	13,00	R\$ 1.764,75	0,79%
04		PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA		R\$ 40.989,54		15,01%		
04.01		MANUTENÇÃO DAS GUIAS E SARJETA		R\$ 5.869,25		2,05%		
04.01.01	03.01.270	CDHU-181 JUL/21	Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação E Acomodação Do Material	m3	3,51	221,41	R\$ 777,15	0,27%
04.01.02	05.07.040	CDHU-181 JUL/21	Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal	m3	3,51	86,21	R\$ 302,60	0,11%
04.01.03	54.06.150	CDHU-181 JUL/21	Execução De Perfil Extrusado No Local	m3	3,07	1.084,98	R\$ 3.330,89	1,16%
04.01.04	11.01.630	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Perfil Extrudado	m3	3,07	385,68	R\$ 1.184,04	0,41%
04.01.05	54.06.170	CDHU-181 JUL/21	Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa	m3	0,48	572,02	R\$ 274,57	0,10%
04.02		DRENAGEM		R\$ 7.402,69		2,59%		
04.02.01	07.02.020	CDHU-181 JUL/21	Escavação Mecanizada De Valas Ou Cavas Com Profundidade De Até 2 M	m3	17,79	8,02	R\$ 142,68	0,05%
04.02.02	08.05.100	CDHU-181 JUL/21	Dreno Com Pedra Britada	m3	17,79	98,69	R\$ 1.755,70	0,61%
04.02.03	08.05.180	CDHU-181 JUL/21	Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 10Kn/M E Transversal De 9Kn/M	m2	148,23	13,64	R\$ 2.021,86	0,71%
04.02.04	46.13.020	CDHU-181 JUL/21	Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4', Inclusive Conexões	m	148,23	21,22	R\$ 3.145,44	1,10%
04.02.05	49.03.020	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Gordura Em Alvenaria, 600 X 600 X 600 Mm	un	1,00	244,86	R\$ 244,86	0,09%
04.02.06	07.11.020	CDHU-181 JUL/21	Reaterro Compactado Mecanizado De Vala Ou Cava Com Compactador	m3	17,79	5,18	R\$ 92,15	0,03%
04.03		PASSEIO, PISTA DE CAMINHADA E ACESSIBILIDADE		R\$ 27.717,60		10,37%		
04.03.01	54.01.010	CDHU-181 JUL/21	Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal	m2	416,47	2,86	R\$ 1.191,11	0,42%
04.03.02	11.18.040	CDHU-181 JUL/21	Lastro De Pedra Britada	m3	20,82	120,91	R\$ 2.517,35	0,88%

DG COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centr.
Mairinque - CEP: 18120-000



04.03.03	11.18.060	CDHU-181 JUL/21	Lona Plástica	m2	416,47	2,87	R\$ 1.195,27	0,42%
04.03.04	17.05.070	CDHU-181 JUL/21	Piso Com Requadro Em Concreto Simples Com Controle De Fck= 20 Mpa	m3	29,71	620,00	R\$ 18.420,20	7,12%
04.03.05	10.02.020	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Tela Soldada De Aço	kg	57,16	10,49	R\$ 599,61	0,21%
04.03.06	11.20.050	CDHU-181 JUL/21	Corte De Junta De Dilatação, Com Serra De Disco Diamantado Para Pisos	m	14,00	16,05	R\$ 224,70	0,08%
04.03.07	30.04.030	CDHU-181 JUL/21	Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25X2,5Cm), Assentado Com Argamassa Mista	m2	0,60	126,87	R\$ 76,12	0,03%
04.03.08	33.06.020	CDHU-181 JUL/21	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados	m2	190,16	18,37	R\$ 3.493,24	1,22%
05				QUADRA POLIESPORTIVA		R\$ 129.664,41		52,46%
05.01		FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA		R\$ 102.696,77				41,90%
05.01.01	12.01.021	CDHU-181 JUL/21	Broca Em Concreto Armado Diâmetro De 20 Cm - Completa	m	144,00	39,00	R\$ 5616,00	2,47%
05.01.02	11.01.320	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombeamento	m3	5,11	400,53	R\$ 2.046,71	0,72%
05.01.03	10.01.040	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa	kg	337,61	11,40	R\$ 3.848,75	1,35%
05.01.04	10.01.060	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-60 (A Ou B) Fyk = 600 Mpa	kg	142,30	13,99	R\$ 1.990,78	0,70%
05.01.05	32.17.030	CDHU-181 JUL/21	Impermeabilização Em Argamassa Polimérica Para Umidade E Água De Percolação	m2	150,10	10,30	R\$ 1.546,03	0,54%
05.01.06	14.11.261	CDHU-181 JUL/21	Alvenaria De Bloco De Concreto Estrutural 14 X 19 X 39 Cm - Classe A	m2	70,30	69,00	R\$ 4.850,70	2,05%
05.01.07	17.02.040	CDHU-181 JUL/21	Chapisco Com Branco	m2	140,60	8,34	R\$ 1.172,60	0,41%
05.01.08	17.02.120	CDHU-181 JUL/21	Emboço Comum	m2	140,60	16,22	R\$ 2.280,53	0,80%
05.01.09	17.02.220	CDHU-181 JUL/21	Reboco	m2	140,60	9,46	R\$ 1.330,08	0,47%
05.01.10	33.02.080	CDHU-181 JUL/21	Massa Corrida À Base De Resina Acrílica	m2	70,30	12,35	R\$ 868,21	0,30%
05.01.11	33.10.010	CDHU-181 JUL/21	Tinta Látex Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo	m2	70,30	20,82	R\$ 1.463,65	0,51%
05.01.12	08.06.040	CDHU-181 JUL/21	Barbacã Em Tubo De Pvc Com Diâmetro 50 Mm	m	1,90	22,26	R\$ 42,29	0,01%
05.01.13	34.05.080	CDHU-181 JUL/21	Alambrado Em Tela De Aço Galvanizado De 2', Montantes Metálicos E Arame Farpado, Até 4,00 M De Altura	m2	471,28	160,50	R\$ 75.640,44	31,58%
05.02		QUADRA POLIESPORTIVA		R\$ 26.967,64				10,56%

DG COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS L
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Cer:
Mairinque - CEP: 18120-000



05.02.01	11.18.180	CDHU-181 JUL/21	Colchão De Areia	m3	118,80	120,00	R\$	5,50%
05.02.02	24.02.060	CDHU-181 JUL/21	Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida	m2	2,52	993,59	R\$	0,88%
05.02.03	35.01.150	CDHU-181 JUL/21	Trave Oficial Completa Com Rede Para Futebol De Salão	cj	2,00	1.328,62	R\$	0,93%
05.02.04	35.20.010	CDHU-181 JUL/21	Tela Em Polietileno, Malha 10 X 10 Cm, Fio 2 Mm	m2	888,30	8,50	R\$	3,26%
06 PAISAGISMO E BRINQUEDOS				R\$ 25.224,88				9,17%
06.01 PAISAGISMO E BRINQUEDOS				R\$ 25.224,88				9,17%
06.01.01	34.02.020	CDHU-181 JUL/21	Plantio De Grama Batatais Em Placas (Praças E Áreas Abertas)	m2	634,63	9,69	R\$	2,15%
06.01.02	01.01	COTAÇÃO	Playground Brinquedos De Madeira - Escorregador (Alt.=1,80M Comp.=3,00M)	un	2,00	1.892,00	R\$	1,32%
06.01.03	35.05.220	CDHU-181 JUL/21	Gangorra Dupla Em Madeira Rústica	cj	1,00	937,11	R\$	0,33%
06.01.04	35.05.210	CDHU-181 JUL/21	Balanço Duplo Em Madeira Rústica	cj	2,00	1.267,67	R\$	0,89%
06.01.05	01.02	COTAÇÃO	Brinquedo Tipo Balanço Frontal Duplo Para Cadeirante Com Estrutura Em Tubos De Aço Carbono	un	1,00	7.000,00	R\$	2,80%
06.01.06	35.05.200	CDHU-181 JUL/21	Centro De Atividades Em Madeira Rústica	cj	1,00	3.615,09	R\$	1,26%
06.01.07	35.04.120	CDHU-181 JUL/21	Banco Em Concreto Pré-Moldado, Comprimento 150 Cm	un	3,00	401,26	R\$	0,42%
TOTAL GERAL							R\$	100%
TOTAL GERAL COM BDI							241.267,76	
							R\$	100%
							301.584,70	
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha. Para elaboração do orçamento foi utilizado boletim com desoneração.								

São Roque, 05 de Maio de 2022.

Elias Dias Gomes
Elias Dias Gomes
RG Nº 19.835.244-X

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD.
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centr:
Mairinque - CEP: 18120-000





DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRÁULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
CNPJ Nº22.740.415/0001-34
RUA SANTOS DUMONT, Nº38 - CENTRO - MAIRINQUE
TEL: (11) 4718-5600 / CEL: (11) 91059-0579

Tipo de Intervenção:

CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA

Endereço : RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4,

Investimento: R\$301.584,70

TAB.REF.: CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Pe so	Valor do	MÊS 1					MÊS 2				
		%	Serviço										
			R\$										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,14%	R\$ 8.750,10	50,00%	50,00%								
				R\$ 8.750,10					R\$ 0,00				
02	LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO	10,58%	R\$26.362,78	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				R\$ 28.618,39					R\$ 0,00				
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,64%	R\$ 21.623,29			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 6.486,99					R\$ 10.811,65				
04	PASSEIO, ACESSIBILIDADE,	15,01%	R\$ 51.236,93					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 5.123,69					R\$ 25.618,47				
05	QUADRA POLIESPORTIVA	52,46%	R\$ 162.080,50				10,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 40.520,13					R\$ 40.520,13				
06	PAISAGISMO E BRINQUEDOS	9,17%	R\$ 31.531,10										
				R\$ 0,00					R\$ 0,00				
Porcentagem mensal (%)				32,63%					R\$ 0,00				
Sub-Total		100%	R\$ 301.584,70	R\$ 87.243,69					R\$ 76.950,25				
Total Geral		100%	R\$301.584,70	R\$ 87.243,69					R\$ 164.193,94				

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centr
Mairinque - CEP: 18120-000





DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
CNPJ Nº22.740.415/0001-34
RUA SANTOS DUMONT, Nº38 - CENTRO - MAIRINQUE
TEL:(11)4718-5600 / CEL:(11)91059-0579

OBRA:CONTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA
Endereço : RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA,SISTEMA DE LAZER 4,
TAB.REF.:CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO Investimento:R\$301.584,70

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Pe so	Valor do	MÊS 3					MÊS 4				
		%	R\$										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,14%	RS 10.500,00										
				R\$ 0,00					R\$ 0,00				
02	LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO	10,58%	R\$28.618,39										
				R\$ 0,00					R\$ 0,00				
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,64%	RS 21.623,29	10,00%	10,00%								
				R\$ 4.324,65					R\$ 0,00				
04	PASSEIO, ACESSIBILIDADE,	15,01%	RS 51.236,93	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
				R\$ 20.494,77					R\$ 0,00				
05	QUADRA POLIESPORTIVA	52,46%	RS 162.080,50	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
				R\$ 48.624,15					R\$ 32.416,09				
06	PAISAGISMO E BRINQUEDOS	9,17%	RS 31.531,10						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00					R\$ 31.531,10				
Porcentagem mensal (%)				23,27%					19,66%				
Sub-Total		100%	R\$ 301.584,70	R\$ 73.443,57					R\$ 63.947,19				
Total Geral		100%	R\$ 301.584,70	R\$ 237.637,51					R\$ 301.584,70				

São Roque,05 de Maio de 2022.


Elias Dias Gomes
RG N°19.835.244-X

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centro
Mairinque - CEP: 18120-000





DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME

MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

TOMADA DE PREÇOS Nº008/2021

DECLARAÇÃO

- **DECLARO**, que o prazo de execução dos serviços é de **4 (quatro) meses**, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo IX), contados da data indicada pelo **CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços**.
- **DECLARO**, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial descritivo – Anexo IX do Edital.
- **DECLARO**, que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros : tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.
- **DECLARO**, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para a realização do serviço.
- **DECLARO**, que os prazos de garantia são os que seguem:
 - a) **Equipamentos / Materiais**: 12 (doze) meses (ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**).
 - b) **Serviços** : 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**.

São Roque, 05 de maio de 2022.

Elias Dias Gomes

RG Nº 19.835.244-X

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD.
CNPJ 22.740.415/0001-34
Rua Santos Dumont, 38, Centr.
Mairinque - CEP: 18120-000

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34



Análise da Proposta

Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021

Contratação de Empresa Especializada para construção de área para prática de esporte e Lazer – Areninha, Loteamento Paisagem Colonial, no município de São Roque/SP.

Após análise da nova proposta apresentada pela empresa **DG Comércio e Serviços Elétricos Ltda**, verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura, bem como que o desconto corresponde a **15,62%**.
Verifica-se ainda que a referida proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993 (proposta com valor superior a R\$ 211.255,97), conforme tabela anexa.

Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.	Custo Total
01				R\$			
SERVIÇOS PRELIMINARES				14.700,96			
01.01				R\$			
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				14.700,96			
01.01.01	02.08.020	CDHU-181 JUL/21	Placa De Identificação Para Obra	m2	24,00	612,54	R\$ 14.700,96
02				R\$			
LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO				30.245,27			
02.01				R\$			
LIMPEZA DO TERRENO				30.245,27			
02.01.01	02.09.040	CDHU-181 JUL/21	Limpeza Mecanizada Do Terreno, Inclusive Troncos Até 15 Cm De Diâmetro, Com Caminhão A Disposição Dentro E Fora Da Obra, Com Transporte No Raio De Até 1 Km	m2	4736,16	2,91	R\$ 13.782,23
02.01.02	07.01.120	CDHU-181 JUL/21	Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km	m3	473,62	10,56	R\$ 5.001,43
02.01.03	05.10.020	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Até O 2º Km	m3	473,62	5,84	R\$ 2.765,94
02.01.04	05.10.021	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 2º Km Até O 3º Km	m3	473,62	8,72	R\$ 4.129,97
02.01.05	05.10.022	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 3º Km Até O 5º Km	m3	473,62	9,64	R\$ 4.565,70
03				R\$			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				21.849,63			
03.01				R\$			
INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA				5.056,31			
03.01.01	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	1,00	1.516,90	R\$ 1.516,90
03.01.02	69.20.040	CDHU-181 JUL/21	Isolador Roldana Em Porcelana De 72 X 72 Mm	un	1,00	13,25	R\$ 13,25
03.01.03	38.01.100	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2" - Com Acessórios	m	4,00	43,65	R\$ 174,60
03.01.04	46.18.168	CDHU-181 JUL/21	Curva De 90º Em Ferro Fundido Com Flanges, Classe Pn-10, Dn= 50Mm	un	2,00	296,29	R\$ 592,58
03.01.05	46.33.102	CDHU-181 JUL/21	Luva Dupla Em Polipropileno De Alta Resistência - Pp, Preto, Dn= 40Mm	un	2,00	24,29	R\$ 48,58
03.01.06	39.21.070	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	24,00	24,39	R\$ 585,36
03.01.07	37.24.042	CDHU-181 JUL/21	Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, limp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350us - Classe I	un	1,00	639,78	R\$ 639,78
03.01.08	37.13.640	CDHU-181 JUL/21	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	un	1,00	154,81	R\$ 154,81
03.01.09	42.05.200	CDHU-181 JUL/21	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,4 M	un	1,00	125,88	R\$ 125,88
03.01.10	69.20.070	CDHU-181 JUL/21	Fita Em Aço Inoxidável Para Poste De 0,50 M X 19 Mm, Com Fecho Em Aço Inoxidável	un	2,00	9,96	R\$ 19,92
03.01.11	36.03.010	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Medição Tipo II (300 X 560 X 200) Mm, Padrão Concessionárias	un	1,00	313,78	R\$ 313,78
03.01.12	38.01.040	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios	m	2,00	23,65	R\$ 47,30
03.01.13	39.21.050	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	2,50	12,10	R\$ 30,25
03.01.14	42.05.320	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em Pvc Rígido, Diâmetro De 300 Mm - H= 400 Mm	un	1,00	46,74	R\$ 46,74
03.01.15	42.05.630	CDHU-181 JUL/21	Conector Tipo 'X' Para Aterramento De Telas, Acabamento Estanhado, Para Cabo De 16 - 50 Mm²	un	1,00	84,43	R\$ 84,43
03.01.16	39.09.100	CDHU-181 JUL/21	Conector Split-Bolt Para Cabo De 25 Mm², Latão, Com Rabicho	un	1,00	19,26	R\$ 19,26
03.01.17	39.10.120	CDHU-181 JUL/21	Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 Mm²	un	1,00	12,32	R\$ 12,32
03.01.18	37.14.510	CDHU-181 JUL/21	Chave Seccionadora Sob Carga, Tripolar, Acionamento Tipo Punho, Com Porta-Fusível Até Nh-1-250 A - Sem Fusíveis	un	1,00	544,65	R\$ 544,65
03.01.19	37.20.010	CDHU-181 JUL/21	Isolador Em Epóxi De 1 Kv Para Barramento	un	3,00	28,64	R\$ 85,92
03.02				R\$			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				16.793,32			
03.02.01	41.12.210	CDHU-181 JUL/21	Projeto Led Modular De 150 A 200W, Eficiência Mínima De 125 L/W, Para Uso Externo	un	6,00	966,01	R\$ 5.796,06
03.02.02	41.10.080	CDHU-181 JUL/21	Cruzeta Reforçada Em Ferro Galvanizado Para Fixação De Duas Luminárias	un	3,00	491,80	R\$ 1.475,40
03.02.03	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	3,00	1.516,90	R\$ 4.550,70
03.02.04	38.13.030	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 75 Mm, Com Acessórios	m	135,75	20,03	R\$ 2.719,07
03.02.05	39.21.060	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	135,75	16,59	R\$ 2.252,09
04				R\$			
PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA				42.915,34			
04.01				R\$			
MANUTENÇÃO DAS GUIAS E SARJETA				5.869,25			
04.01.01	03.01.270	CDHU-181 JUL/21	Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação E Acomodação Do Material	m3	3,51	221,41	R\$ 777,15
04.01.02	05.07.040	CDHU-181 JUL/21	Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal	m3	3,51	86,21	R\$ 302,60
04.01.03	54.06.150	CDHU-181 JUL/21	Execução De Perfil Extrusado No Local	m3	3,07	1.084,98	R\$ 3.330,89
04.01.04	11.01.630	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Perfil Extrudado	m3	3,07	385,68	R\$ 1.184,04
04.01.05	54.06.170	CDHU-181 JUL/21	Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmpsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa	m3	0,48	572,02	R\$ 274,57
04.02				R\$			
DRENAGEM				7.402,69			
04.02.01	07.02.020	CDHU-181 JUL/21	Escavação Mecanizada De Valas Ou Cavas Com Profundidade De Até 2 M	m3	17,79	8,02	R\$ 142,68
04.02.02	08.05.100	CDHU-181 JUL/21	Dreno Com Pedra Britada	m3	17,79	98,69	R\$ 1.755,70
04.02.03	08.05.180	CDHU-181 JUL/21	Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 10Kn/M E Transversal De 9Kn/M	m2	148,23	13,64	R\$ 2.021,86
04.02.04	46.13.020	CDHU-181 JUL/21	Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4", Inclusive Conexões	m	148,23	21,22	R\$ 3.145,44
04.02.05	49.03.020	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Gordura Em Alvenaria, 600 X 600 X 600 Mm	un	1,00	244,86	R\$ 244,86
04.02.06	07.11.020	CDHU-181 JUL/21	Reaterro Compactado Mecanizado De Vala Ou Cava Com Compactador	m3	17,79	5,18	R\$ 92,15
04.03				R\$			
PASSEIO, PISTA DE CAMINHADA E ACESSIBILIDADE				29.643,40			
04.03.01	54.01.010	CDHU-181 JUL/21	Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal	m2	416,47	2,86	R\$ 1.191,11
04.03.02	11.18.040	CDHU-181 JUL/21	Lastro De Pedra Britada	m3	20,82	120,91	R\$ 2.517,35
04.03.03	11.18.060	CDHU-181 JUL/21	Lona Plástica	m2	416,47	2,87	R\$ 1.195,27
04.03.04	17.05.070	CDHU-181 JUL/21	Piso Com Requadro Em Concreto Simples Com Controle De Fck= 20 Mpa	m3	29,71	684,82	R\$ 20.346,00
04.03.05	10.02.020	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Tela Soldada De Aço	kg	57,16	10,49	R\$ 599,61
04.03.06	11.20.050	CDHU-181 JUL/21	Corte De Junta De Dilatação, Com Serra De Disco Diamantado Para Pisos	m	14,00	16,05	R\$ 224,70
04.03.07	30.04.030	CDHU-181 JUL/21	Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25X2,5cm), Assentado Com Argamassa Mista	m2	0,60	126,87	R\$ 76,12
04.03.08	33.06.020	CDHU-181 JUL/21	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados	m2	190,16	18,37	R\$ 3.493,24
05				R\$			
QUADRA POLIESPORTIVA				149.999,19			
05.01				R\$			
FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA				119.800,79			
05.01.01	12.01.021	CDHU-181 JUL/21	Broca Em Concreto Armado Diâmetro De 20 Cm - Completa	m	144,00	49,09	R\$ 7.068,96
05.01.02	11.01.320	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombeamento	m3	5,11	400,53	R\$ 2.046,71
05.01.03	10.01.040	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa	kg	337,61	11,40	R\$ 3.848,75
05.01.04	10.01.060	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-60 (A Ou B) Fyk = 600 Mpa	kg	142,30	13,99	R\$ 1.990,78
05.01.05	32.17.030	CDHU-181 JUL/21	Impermeabilização Em Argamassa Polimérica Para Umidade E Água De Percolação	m2	150,10	10,30	R\$ 1.546,03
05.01.06	14.11.261	CDHU-181 JUL/21	Alvenaria De Bloco De Concreto Estrutural 14 X 19 X 39 Cm - Classe A	m2	70,30	83,21	R\$ 5.849,66
05.01.07	17.02.040	CDHU-181 JUL/21	Chapisco Com Branco	m2	140,60	8,34	R\$ 1.172,60
05.01.08	17.02.120	CDHU-181 JUL/21	Emboço Comum	m2	140,60	16,22	R\$ 2.280,53
05.01.09	17.02.220	CDHU-181 JUL/21	Reboco	m2	140,60	9,46	R\$ 1.330,08
05.01.10	33.02.080	CDHU-181 JUL/21	Massa Corrida À Base De Resina Acrílica	m2	70,30	12,35	R\$ 868,21
05.01.11	33.10.010	CDHU-181 JUL/21	Tinta Látex Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo	m2	70,30	20,82	R\$ 1.463,65
05.01.12	08.06.040	CDHU-181 JUL/21	Barbacâ Em Tubo De Pvc Com Diâmetro 50 Mm	m	1,90	22,26	R\$ 42,29
05.01.13	34.05.080	CDHU-181 JUL/21	Alambrado Em Tela De Aço Galvanizado De 2", Montantes Metálicos E Arame Farpado, Até 4,00 M De Altura	m2	471,28	191,59	R\$ 90.292,54
05.02				R\$			
QUADRA POLIESPORTIVA				30.198,40			
05.02.01	11.18.180	CDHU-181 JUL/21	Colchão De Areia	m3	118,80	132,39	R\$ 15.727,93
05.02.02	24.02.060	CDHU-181 JUL/21	Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida	m2	2,52	993,59	R\$ 2.503,85
05.02.03	35.01.150	CDHU-181 JUL/21	Trave Oficial Completa Com Rede Para Futebol De Salão	cj	2,00	1.328,62	R\$ 2.657,24
05.02.04	35.20.010	CDHU-181 JUL/21	Tela Em Polietileno, Malha 10 X 10 Cm, Fio 2 Mm	m2	888,30	10,48	R\$ 9.309,38
06				R\$			
PAISAGISMO E BRINQUEDOS				26.219,88			
06.01				R\$			
PAISAGISMO E BRINQUEDOS				26.219,88			
06.01.01	34.02.020	CDHU-181 JUL/21	Plantio De Grama Batatais Em Placas (Praças E Áreas Abertas)	m2	634,63	9,69	R\$ 6.149,56
06.01.02	01.01	CDHU-181 JUL/21	Playground Brinquedos De Madeira - Escorregador (Alt.=1,80M Comp.=3,00M)	un	2,00	1.892,00	R\$ 3.784,00
06.01.03	35.05.220	CDHU-181 JUL/21	Gangorra Dupla Em Madeira Rústica	cj	1,00	937,11	R\$ 937,11
06.01.04	35.05.210	CDHU-181 JUL/21	Balanco Duplo Em Madeira Rústica	cj	2,00	1.267,67	R\$ 2.535,34
06.01.05	01.02	CDHU-181 JUL/21	Brinquedo Tipo Balanco Frontal Duplo Para Cadeirante Com Estrutura Em Tubos De Aço Carbono	un	1,00	7.995,00	R\$ 7.995,00
06.01.06	35.05.200	CDHU-181 JUL/21	Centro De Atividades Em Madeira Rústica	cj	1,00	3.615,09	R\$ 3.615,09
06.01.07	35.04.120	CDHU-181 JUL/21	Banco Em Concreto Pré-Moldado, Comprimento 150 Cm	un	3,00	401,26	R\$ 1.203,78
TOTAL GERAL				R\$			
TOTAL GERAL COM BDI				285.930,27			
				25,00% R\$			
				357.412,84			



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS (NOVA PROPOSTA)			VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Custo unitário	Custo total	Desconto	Custo unitário	Custo total	Desconto
ITEM 01	R\$ 7.000,08	52,38%	ITEM 01	R\$ 12.421,44	15,51%
R\$ 291,67	R\$ 7.000,08	52,38%	R\$ 517,56	R\$ 12.421,44	15,51%
ITEM 02	R\$ 21.090,22	30,27%	ITEM 02	R\$ 25.561,17	15,49%
R\$ 1,83	R\$ 8.667,17	37,11%	R\$ 2,46	R\$ 11.650,95	15,46%
R\$ 6,39	R\$ 3.026,43	39,49%	R\$ 8,92	R\$ 4.224,69	15,53%
R\$ 5,84	R\$ 2.765,94	0,00%	R\$ 4,93	R\$ 2.334,95	15,58%
R\$ 6,50	R\$ 3.078,53	25,46%	R\$ 7,37	R\$ 3.490,58	15,48%
R\$ 7,50	R\$ 3.552,15	22,20%	R\$ 8,15	R\$ 3.860,00	15,46%
ITEM 03	R\$ 17.298,63	20,83%	ITEM 03	R\$ 18.461,49	15,51%
ITEM 3.1	R\$ 4.739,41	6,27%	ITEM 3.1	R\$ 4.272,34	15,50%
R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	20,89%	R\$ 1.281,70	R\$ 1.281,70	15,51%
R\$ 13,25	R\$ 13,25		R\$ 11,20	R\$ 11,20	15,47%
R\$ 43,65	R\$ 174,60		R\$ 36,88	R\$ 147,52	15,51%
R\$ 296,29	R\$ 592,58		R\$ 250,35	R\$ 500,70	15,51%
R\$ 24,29	R\$ 48,58		R\$ 20,52	R\$ 41,04	15,52%
R\$ 24,39	R\$ 585,36		R\$ 20,61	R\$ 494,64	15,50%
R\$ 639,78	R\$ 639,78		R\$ 540,58	R\$ 540,58	15,51%
R\$ 154,81	R\$ 154,81		R\$ 130,81	R\$ 130,81	15,50%
R\$ 125,88	R\$ 125,88		R\$ 106,36	R\$ 106,36	15,51%
R\$ 9,96	R\$ 19,92		R\$ 8,42	R\$ 16,84	15,46%
R\$ 313,78	R\$ 313,78		R\$ 265,13	R\$ 265,13	15,50%
R\$ 23,65	R\$ 47,30		R\$ 19,98	R\$ 39,96	15,52%
R\$ 12,10	R\$ 30,25		R\$ 10,22	R\$ 25,55	15,54%
R\$ 46,74	R\$ 46,74		R\$ 39,49	R\$ 39,49	15,51%
R\$ 84,43	R\$ 84,43		R\$ 71,34	R\$ 71,34	15,50%
R\$ 19,26	R\$ 19,26		R\$ 16,27	R\$ 16,27	15,52%
R\$ 12,32	R\$ 12,32		R\$ 10,41	R\$ 10,41	15,50%
R\$ 544,65	R\$ 544,65		R\$ 460,20	R\$ 460,20	15,51%
R\$ 28,64	R\$ 85,92		R\$ 24,20	R\$ 72,60	15,50%
ITEM 3.2	R\$ 12.559,22	25,21%	ITEM 3.2	R\$ 14.189,15	15,51%
R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	48,24%	R\$ 816,22	R\$ 4.897,32	15,51%
R\$ 491,80	R\$ 1.475,40		R\$ 415,54	R\$ 1.246,62	15,51%
R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00	20,89%	R\$ 1.281,70	R\$ 3.845,10	15,51%
R\$ 20,03	R\$ 2.719,07	0,00%	R\$ 16,92	R\$ 2.296,89	15,53%
R\$ 13,00	R\$ 1.764,75	21,64%	R\$ 14,02	R\$ 1.903,22	15,49%
ITEM 4	R\$ 40.989,54	4,49%	ITEM 4	R\$ 36.260,65	15,51%
ITEM 4.1	R\$ 5.869,25	0,00%	ITEM 4.1	R\$ 4.959,19	15,51%
R\$ 221,41	R\$ 777,15	0,00%	R\$ 187,08	R\$ 656,65	15,51%
R\$ 86,21	R\$ 302,60	0,00%	R\$ 72,84	R\$ 255,67	15,51%
R\$ 1.084,98	R\$ 3.330,89	0,00%	R\$ 916,75	R\$ 2.814,42	15,51%
R\$ 385,68	R\$ 1.184,04	0,00%	R\$ 325,88	R\$ 1.000,45	15,51%
R\$ 572,02	R\$ 274,57	0,00%	R\$ 483,32	R\$ 231,99	15,51%
ITEM 4.2	R\$ 7.402,69		ITEM 4.2	R\$ 6.255,79	15,49%
R\$ 8,02	R\$ 142,68	0,00%	R\$ 6,78	R\$ 120,62	15,46%
R\$ 98,69	R\$ 1.755,70	0,00%	R\$ 83,39	R\$ 1.483,51	15,50%
R\$ 13,64	R\$ 2.021,86	0,00%	R\$ 11,53	R\$ 1.709,09	15,47%
R\$ 21,22	R\$ 3.145,44	0,00%	R\$ 17,93	R\$ 2.657,76	15,50%
R\$ 244,86	R\$ 244,86		R\$ 206,89	R\$ 206,89	15,51%
R\$ 5,18	R\$ 92,15	0,00%	R\$ 4,38	R\$ 77,92	15,44%
ITEM 4.3	R\$ 27.717,60	6,50%	ITEM 4.3	R\$ 25.045,67	15,51%
R\$ 2,86	R\$ 1.191,11	0,00%	R\$ 2,42	R\$ 1.007,87	15,38%
R\$ 120,91	R\$ 2.517,35	0,00%	R\$ 102,16	R\$ 2.126,97	15,51%
R\$ 2,87	R\$ 1.195,27	0,00%	R\$ 2,42	R\$ 1.007,86	15,68%
R\$ 620,00	R\$ 18.420,20	9,47%	R\$ 578,63	R\$ 17.191,10	15,51%
R\$ 10,49	R\$ 599,61	0,00%	R\$ 8,86	R\$ 506,44	15,54%
R\$ 16,05	R\$ 224,70	0,00%	R\$ 13,56	R\$ 189,84	15,51%
R\$ 126,87	R\$ 76,12	0,00%	R\$ 107,20	R\$ 64,32	15,50%
R\$ 18,37	R\$ 3.493,24	0,00%	R\$ 15,52	R\$ 2.951,28	15,51%
ITEM 5	R\$ 129.664,41	13,56%	ITEM 5	R\$ 126.742,37	15,50%
ITEM 5.1	R\$ 102.696,77	14,28%	ITEM 5.1	R\$ 101.222,23	15,51%
R\$ 39,00	R\$ 5.616,00	20,55%	R\$ 41,48	R\$ 5.973,12	15,50%
R\$ 400,53	R\$ 2.046,71	0,00%	R\$ 338,43	R\$ 1.729,38	15,50%
R\$ 11,40	R\$ 3.848,75	0,00%	R\$ 9,63	R\$ 3.251,18	15,53%
R\$ 13,99	R\$ 1.990,78	0,00%	R\$ 11,82	R\$ 1.681,99	15,51%
R\$ 10,30	R\$ 1.546,03		R\$ 8,70	R\$ 1.305,87	15,53%
R\$ 69,00	R\$ 4.850,70	17,08%	R\$ 70,31	R\$ 4.942,79	15,50%
R\$ 8,34	R\$ 1.172,60	0,00%	R\$ 7,05	R\$ 991,23	15,47%
R\$ 16,22	R\$ 2.280,53	0,00%	R\$ 13,70	R\$ 1.926,22	15,54%
R\$ 9,46	R\$ 1.330,08	0,00%	R\$ 7,99	R\$ 1.123,39	15,54%
R\$ 12,35	R\$ 868,21	0,00%	R\$ 10,44	R\$ 733,93	15,47%
R\$ 20,82	R\$ 1.463,65	0,00%	R\$ 17,59	R\$ 1.236,58	15,51%
R\$ 22,26	R\$ 42,29		R\$ 18,81	R\$ 35,74	15,49%
R\$ 160,50	R\$ 75.640,44	16,23%	R\$ 161,88	R\$ 76.290,81	15,51%
ITEM 5.2	R\$ 26.967,64	10,70%	ITEM 5.2	R\$ 25.520,14	15,49%
R\$ 120,00	R\$ 14.256,00	9,36%	R\$ 111,86	R\$ 13.288,97	15,51%
R\$ 993,59	R\$ 2.503,85	0,00%	R\$ 839,53	R\$ 2.115,62	15,51%
R\$ 1.328,62	R\$ 2.657,24		R\$ 1.122,61	R\$ 2.245,22	15,51%
R\$ 8,50	R\$ 7.550,55	18,89%	R\$ 8,86	R\$ 7.870,34	15,46%
ITEM 6	R\$ 25.224,88	3,79%	ITEM 6	R\$ 22.155,91	15,50%
ITEM 6.1	R\$ 25.224,88	3,79%	ITEM 6.1	R\$ 22.155,91	15,50%
R\$ 9,69	R\$ 6.149,56	0,00%	R\$ 8,19	R\$ 5.197,62	15,48%
R\$ 1.892,00	R\$ 3.784,00		R\$ 1.598,63	R\$ 3.197,26	15,51%
R\$ 937,11	R\$ 937,11		R\$ 791,81	R\$ 791,81	15,51%
R\$ 1.267,67	R\$ 2.535,34		R\$ 1.071,11	R\$ 2.142,22	15,51%
R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	12,45%	R\$ 6.755,33	R\$ 6.755,33	15,51%
R\$ 3.615,09	R\$ 3.615,09		R\$ 3.054,55	R\$ 3.054,55	15,51%
R\$ 401,26	R\$ 1.203,78		R\$ 339,04	R\$ 1.017,12	15,51%
TOTAL GERAL	R\$ 241.267,76	15,62%	TOTAL GERAL	R\$ 241.603,03	15,50%
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 301.584,70	15,62%	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 302.003,79	15,50%

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER – ARENINHA, RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Acudiram a presente licitação as empresas:

**VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
WINTER GARDEN EIRELI**

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, foi constatado os seguintes apontamentos:

1) VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Após análise da proposta apresentada pela empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa foi de **R\$ 302.003,79**, corresponde a 85,50% do valor orçado pela administração, ofertando um desconto de 14,50%.

2) DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA


Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de **R\$ 301.584,70**, corresponde a 84,38% do valor orçado pela administração, ofertando um desconto de 15,62%.

3) WINTER GARDEN EIRELI

Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de **R\$ 346.783,77**, corresponde a 97,03% do valor orçado pela administração, ofertando um desconto de 2,97%.



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

DIREITO DE PREFERÊNCIA

A empresa **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA** foi comunicada acerca do direito de preferência por se tratar de Microempresa e convocada a apresentar uma nova proposta no prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo, a empresa apresentou uma nova proposta de acordo com o solicitado.

*04.3 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 deverão apresentar, obrigatoriamente, **DECLARAÇÃO** de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste Edital, **DENTRO** do envelope de documentação.*

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Após análise das propostas das empresas habilitadas, a Comissão Permanente de Licitações resolveu julgar vencedora a empresa, conforme segue:

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - para execução do objeto da licitação pelo valor total de **R\$ 301.584,70** (trezentos e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).


Classificam-se as empresas imediatamente na ordem:

2º lugar: **VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**..... R\$ 302.003,79;

3º lugar: **WINTER GARDEN EIRELI**..... R\$ 346.783,77;

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

São Roque, 06 de maio de 2022.





São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Patrícia B. C. dos Santos
Presidente

David Alves Silveira
Membro

Andreia Regina de Lima
Membro

Daniela Oliveira Pedroso Miguel
Membro

Letícia Collini de Moraes
Membro

David de Mello Berger
Membro

Evandro Nogueira Kaam
Membro

Vinicius José Camargo Piccirillo
Membro

Daiane Correa Lopes
Membro

Letícia Moraes - Compras

De: Letícia Moraes - Compras <lmoraes@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 12:25
Para: thaisdgadm@gmail.com; financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com; afonso@wintergarden.com.br
Cc: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br; dasilveira@saoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 008/2021 - Julgamento das Propostas
Anexos: 33 - Julgamento das Propostas.pdf



Controle:

Destinatário

Ler

thaisdgadm@gmail.com

financeiro.vivaconstrucoes@gmail.com

Lida: 10/05/2022 13:14

afonso@wintergarden.com.br

Lida: 10/05/2022 12:33

pbcamargo@saoroque.sp.gov.br

dasilveira@saoroque.sp.gov.br

Lida: 10/05/2022 14:03

Boa tarde,

Ref.: **Tomada de Preços nº 008/2021** – Contratação de empresa especializada para Construção de Área para prática de esporte e lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, Sistema de Lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no município de São Roque/SP.

Segue anexo a ata de Julgamento das Propostas.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att,



Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório

Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER – ARENINHA, RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Face ao contido no parecer da CPL, **HOMOLOGO** o presente procedimento licitatório para o fim de **ADJUDICAR** o objeto da licitação à empresa conforme segue:

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA para execução do objeto da licitação pelo valor total de **R\$ 301.584,70** (trezentos e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

São Roque, 18 de maio de 2022.



MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO

Prefeito

Letícia Moraes - Compras

De: Haysa Tigre <convenios@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de maio de 2022 11:24
Para: lcmoraes@saoroque.sp.gov.br
Cc: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br
Assunto: RES: TP 008/2021 - Empenho



Sol. 4217/2021 – R\$ 200.000,00
Sol. 4218/2021 – R\$ 101.584,70



Atenciosamente,



Haysa Tigre

Chefe de Divisão

Planejamento – Convênios

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9636

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

De: Letícia Moraes - Compras [<mailto:lcmoraes@saoroque.sp.gov.br>]

Enviada em: quarta-feira, 18 de maio de 2022 10:40

Para: convenios@saoroque.sp.gov.br

Cc: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br

Assunto: TP 008/2021 - Empenho

Bom dia Haysa,

Tomada de Preços nº 008/2021 — Contratação de empresa especializada para Construção de Área para prática de esporte e lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, Sistema de Lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no município de São Roque/SP.

Referente a Tomada de Preços acima mencionada iremos fazer o empenho, só que estamos com dúvida na separação dos valores da empresa vencedora, uma é convênio estadual e outra é contrapartida. Poderia nos orientar sobre o valor correto de empenhar em cada solicitação?

Sol. 4217/2021 – R\$ 200.000,00

Sol. 4218/2021 – R\$ 159.000,00

Segue a proposta da empresa vencedora - Valor Homologado foi de R\$ 301.584,70.

Att,



Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório

Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 1604 PROCESSO: 1794 2021 RESERVA: ATENDIMENTO: T ☐ P ☐

DATA: 18-05-2022

FORNECEDOR: 1003670 - DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - 22.740.415/0001-34

ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT ,38 - MAIRINQUE - SP

MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-8

SOLICITAÇÃO: 4217

CONTRATO: /-1

ATA:

FORMA DE PAGTO.: PARCELADO

TIPO PEDIDO: Global

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 678 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA: TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08 MESES. PRAZO DE EXECUÇÃO 04 MESES. CONVÊNIO ESTADUAL Nº 741495/2021

Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	
1	1	SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.		200.000,00	200.000,00	

Total da Autorização: 200.000,00

(Duzentos Mil Reais)

LETICIA COLLINI DE MORAES
RG 46.223.584-1
CPF 365.289.528-25
SERVIÇO DE COMPRA

Chefe de Divisão

JÉSSICA ZACANTE NASCIMENTO
RG 47.769.919-4
CPF: 404.811.858-79
SERVIÇO DE COMPRA

Vinicius Jose C. Piccirillo
Diretor(a) da Administração

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

Enviado
01.06.22

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHOExercício
2022Ficha
678

Global

Número : 004128

AF : 1604/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE	: 01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	: 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE	: 1358	CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
DESPESA	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO	: 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO	: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
COD. APLICAÇÃO	: 110.0000 - GERAL	
MODALIDADE	: TP	TOMADA DE PREÇOS

8

PROCESSO: 1794/2021

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO :1003670 DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA TELEFONE : 1147185600
ENDEREÇO : R SANTOS DUMONT,38 CIDADE MAIRINQUE ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 22.740.415/0001-34

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

:

TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08 MESES. PRAZO DE EXECUÇÃO 04 MESES. CONVÊNIO ESTADUAL Nº 741495/2021

Valor: (Duzentos Mil Reais),

Despesa Bruta	200.000,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	200.000,00

Data Empenho	30 / 05 / 2022
Despesa Empenhada	200.000,00

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP

FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

NÚMERO DA AF: 1604 TIPO: Global DATA: 30-05-2022 EMPENHO: 4128/2022

DOTAÇÃO: 678 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 200.000,00 RESERVA:
 DIVISÃO: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VENCIMENTO: PARCELADO
 E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMA PGTO.: PARCELADO
 LICITACAO: 251 / 2021 MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-8

FORNECEDOR: 1003670 - DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 22.740.415/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT , 38 - CENTRO

EMAIL: thaisdgadm@gmail.com

CIDADE: MAIRINQUE / SP

CEP: 18120000 TELEFONE: 1147185600

Destino da Compra: TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08 MESES. PRAZO DE EXECUÇÃO 04 MESES. CONVÊNIO ESTADUAL Nº 741495/2021

Local Entrega: 682 - EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1,0000	SE	..005.086 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.	200.000,00000	200.000,00

MARCA

Solicitação: 4217 - ALINE ERLINDA DI GIULIO

Comprador:

Requisição:

Pr.Compra: 1794

Valor Total Pedido: 200.000,00

(Duzentos Mil Reais)

Observações:

- Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- Colocar o número de processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almojarifado Farmácia das 7:00hs às 16:00hs.
- Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 1605 PROCESSO: 1794 2021 RESERVA: ATENDIMENTO: T ☐ P ☐

DATA: 18-05-2022

FORNECEDOR: 1003670 - DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - 22.740.415/0001-34

ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT ,38 - MAIRINQUE - SP

MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-8

SOLICITAÇÃO: 4217

CONTRATO: /-1

ATA:

FORMA DE PAGTO.: PARCELADO

TIPO PEDIDO: Global

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 678 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA: TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08 MESES. PRAZO DE EXECUÇÃO 04 MESES. CONTRAPARTIDA.

Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
0,00	160.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	
1	1	SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.		101.584,70	101.584,70	

Total da Autorização: 101.584,70

(Cento e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)

Leticia Collini Moraes *Jéssica Zacante Nascimento*

LETICIA COLLINI DE MORAES
RG 46.223.584-1
CPF 365.289.528-25
SERVIÇO DE COMPRA

Chefe de Divisão

JÉSSICA ZACANTE NASCIMENTO
RG 47.769.919-4
CPF: 404.811.858-79
SERVIÇO DE COMPRA

Vinicius Jose C. Piccirillo
Diretor(a) da Administração

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

Enviado
01.06.22

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHOExercício
2022Ficha
678

Global

Número : 004129
AF : 1605/2022**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE	: 01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	: 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE	: 1358	CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
DESPESA	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO	: 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO	: 01 - TESOURO	
COD. APLICAÇÃO	: 110.0000 - GERAL	
MODALIDADE	: TP	TOMADA DE PREÇOS

8

PROCESSO: 1794/2021

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO :1003670 DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA TELEFONE : 1147185600
ENDEREÇO : R SANTOS DUMONT,38 CIDADE MAIRINQUE ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 22.740.415/0001-34

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

:

TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08 MESES. PRAZO DE EXECUÇÃO 04 MESES. CONTRAPARTIDA.

Valor: (Cento e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta Centavos),

Despesa Bruta	101.584,70
Descontos	0,00
Despesa Líquida	101.584,70

Data Empenho	30 / 05 / 2022
Despesa Empenhada	101.584,70

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP

FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Página 2

685

NÚMERO DA AF: 1605

TIPO: Global

DATA:

30-05-2022

EMPENHO:

4129/2022

DOTAÇÃO: 678 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00

VLR.DOTAÇÃO: 101.584,70

RESERVA:

DIVISÃO: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

VENCIMENTO: PARCELADO

E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES

FORMA PGTO.: PARCELADO

LICITACAO: 251 / 2021 MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-8

FORNECEDOR: 1003670 - DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 22.740.415/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT , 38 - CENTRO

EMAIL: thaisdgadm@gmail.com

CIDADE: MAIRINQUE / SP

CEP: 18120000

TELEFONE: 1147185600

Destino da Compra: TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08 MESES. PRAZO DE EXECUÇÃO 04 MESES. CONTRAPARTIDA.

Local Entrega: 682 - EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1,0000	SE	..005.086 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.	101.584,70000	101.584,70

Solicitação: 4218 - ALINE ERLINDA DI GIULIO

Comprador:

Requisição:

Pr.Compra: 1794

Valor Total Pedido: 101.584,70

(Cento e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número de processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almoxarifado Farmácia das 7:00hs às 16:00hs.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.

LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Achse publicado no portal de compras desta prefeitura, <https://compras.emprescom.br/WB6C6/>, o prego eletrônico nº 309/2022, processo 12.513/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição de lâmpadas e reatores para ampliação e manutenção da iluminação pública de vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. O recebimento das propostas deve-se até o dia 22/06/2022, às 08h30m e a abertura a partir das 08h30m. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se a disposição dos interessados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Achse publicado no portal de compras desta prefeitura, <https://compras.emprescom.br/WB6C6/>, o prego eletrônico nº 324/2022, processo 12.688/2022, objetivando Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete para suprir necessidade de transporte de exames relacionados a pacientes internados na unidade do Fraternidade com quadro clínico agudo. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas deve-se até o dia 15/06/2022, às 14h00m e a abertura a partir das 14h02m. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se a disposição dos interessados, no Portal de Compras

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022

CONTRATO Nº DILU012/2022

CONTRATADA: Helena Maria da Conceição Alves Moura Benedito

OBJETO: Locação de imóvel localizada a Rua Santo André, nº 504, Jardim Europa, Nesta-SP, destinado às instalações do Conselho Municipal de Saúde - SMS - Praça de Vigência: 12 meses. Valor Total: R\$84.000,00

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2022

CONTRATO Nº PRE008/2022

CONTRATADA: ENGTEC MEDICAL LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva de equipamentos médicos hospitalares do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) - Item 1 - SMS - Praça de Vigência: 6 meses. Valor Total: R\$29.000,00

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2022

ATA Nº 0447/22

CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA

OBJETO: Fornecedor de medicamentos padronizados REMUME - Valor unitário - Item 34 - R\$186,00 - SMS - Praça de Vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2022

ATA Nº 0448/22

CONTRATADA: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA

OBJETO: Fornecedor de material elétrico (lâmpada, luminária e refletor) - Valor unitário - Item 1 - R\$11,97 - SME - Fabiana Zanquetta de Azevedo - Praça de Vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2022

ATA Nº 0448/22

CONTRATADA: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA

OBJETO: Fornecedor de material elétrico (lâmpada, luminária e refletor) - Valores unitários - Item 2 - R\$188,00; Item 4 - R\$25,00; Item 5 - R\$38,00 - SME - Fabiana Zanquetta de Azevedo - Praça de Vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2022

ATA Nº 0450/22

CONTRATADA: A VIEIRA SERVICOS

OBJETO: Fornecedor de materiais gráficos - Valores unitários - Item 13 - R\$50,55; Item 14 - R\$50,55 - SMS - Praça de Vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

CONTRATO Nº CHP0006/22

CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERPORETO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar - SMAA - Antonio Pedro Pezzuto Junior- Valor Total: R\$2.741.079,19 - Praça de Vigência: 10 meses.

EXTRATO DE CONTRATO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

JULGAMENTO DE PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA Nº 05/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREitada DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL (AV. JOSÉ RODRIGUES LISBOA, 201, VL. ATLÂNTICA) - SEC. MUN. SAÚDE. Tendo em vista o parecer técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, que é adotado como raiz de decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, fica desclassificada a proposta apresentada pela empresa ELLIPSE PROJETOS E CONTRUSTAS EIRELI e J. A. INELI MARQUES E CIA LTDA EPP (ambas apresentaram preços diferentes para o mesmo tipo de serviço ou material e, também desclassificada, com base no subitem 6.2.3.1 do edital a proposta que foi apresentada pela empresa CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI (não houve o que determina o Inciso II do art. 48 da LF 8666/93). Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde e, tendo em vista que todas as propostas foram desclassificadas neste certame, a Comissão Municipal de Licitação, com fulcro no § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8666/93, fixa a abertura o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outra proposta financeira (em envelope lacrado) escamada da causa de sua desclassificação. Ocorrendo o protocolo da proposta até às 17h00 horas do dia 14/ junho/2022, será agenda da data para a realização do sessão pública de abertura desse envelope. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência.

SAO JOSÉ DOS CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 0965/GAF/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de inspeção, manutenção, teste em mangueiras de incêndio e recarga de agente extintor. Abertura: 15/06/2022 às 09h00. / Pregão Eletrônico 1055/GAF/2022

Objeto: Aquisição de ferramentas. Abertura: 20/06/2022 às 09h00. / Pregão Eletrônico 1185/GAF/2022

Objeto: Fornecedor de solução de apresentação interativa com suporte a videoconferência para ensino presencial e a distância. Abertura: 15/06/2022 às 09h00. / Pregão Eletrônico 1205/GAF/2022

Objeto: Fornecedor de instalação de cortinas e persianas. Abertura: 15/06/2022 às 09h00.

Suspensão de licitação por prazo indeterminado: Concorrência Pública 0215/GAF/2021. Objeto: Concessão para exploração, manutenção e expansão do aeroporto de São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf. Informamos que por decisão proferida pelo TCE-SP nos autos do TC nº 757389/2021, ficam suspensos todos e quaisquer prazos procedimentais referentes à assinatura do contrato a contar de seu termo inicial em 18/05/2022.

Licitações homologadas pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. Odilson Gomes Braz Junior: Pregão Eletrônico 0525/GAF/2022. Objeto: Aquisição de mobiliário. Homologada em: 31/05/2022, referente aos lotes 01 ao 06, 08 ao 13, 16 ao 21, 23 ao 27 do edital.

Informações: Rua José de Azevedo, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. José Cláudio Marcondes Paiva - Diretor do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sicj-sp.gov.br.

REABERTURA DE LICITAÇÃO: PE 10655/2022. Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para a Realização de Exame - Radiografia Panorâmica Odontológica. Reabertura em 20/06/2022 às 13h30.

Licitação homologada pela Secretaria de Saúde, Margarete Carlos da Silva Conceição. PE 09855/2022. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecedor de Materiais de Odontologia - Grupo I nos lotes 03, 05, 08 a 12, 16 e 18. Homologada em 01/06/2022.

Informações: Rua Obidos, 140 - Parque Industrial, Sérgio Salles - Diretor do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde. Editais na íntegra: <http://www.servicossicj-sp.gov.br/sicj/licitacoes/index.aspx>

SAO LOURENÇO DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 05/2022. CONTRATO: 21/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA AO DEPARTEAMENTO DE OBRAS, EMPRESA: MACDONALDO EQUIPAMENTOS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS). VIGÊNCIA: 6 MESES, 01/06/2022 A 01/06/2023.

SAO LOURENÇO DA SERRA 01/06/2022 FELIPE GERFESON SEME AMOR -PREFEITO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

AVISO DE RETIFICAÇÃO. A PM. DE S. LUIZ DO PARAITINGA TORNA PÚBLICA QUE RETIFICOU O EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2022 - EDITAL Nº 058/2022, PROC. ADM. Nº062/2022, CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELA DA MATERIAL DE PINTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL NO QUESITO 2 TERMO DE REFERÊNCIA, DEVOLVENDO PRAZO AOS INTERESSADOS, INICIO DA DISPUTA: 15/06/2022 ÀS 09H00. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTRATAÇÕES DENOMINADO SCP - PORTAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO - FIORILLI (http://187.50.92.99:8079/compraseditais/), EDITAL NA ÍNTEGRA PODERÁ SER CONSULTADO OU BAIXADO GRATUITAMENTE NO SITE: www.saoluizdo-paraitinga.sp.gov.br OU (http://187.50.92.99:8079/compraseditais/). Ana Lucia Biland Schierle - Prefeita Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. A Prefeita Municipal, no uso das atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores, - HOMOLOGA E ADJUDICA a Chamada Pública nº 001/2022, para contratação de prestadores de serviços para a execução de Projetos, Programas e Oficinas Sociais no ano de 2022, nos termos da classificação expedida pela Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, para os projetos para execução de: Clarice Isoldi - Educador (a) Social para crianças e pré-adolescentes, Maria Julia Cincio Bunc - Educador (a) Social para adolescentes e jovens, Fátima Aparecida Ferreira - Educador (a) Social para adultos (família), Maria Aparecida Boami - Educador (a) Social para idosos, Raula Regina Sousa Gonçalves - Educador (a) Social para adultos e idosos (Culábica), Amanda Grislina Ferreira - Orientador de dança e outras modalidades, Angela Cristina da Silva Nakano - Professor (a) de culinária, Ana Paula Salgado de Moraes - Professor (a) de artesanato e Maria Dolores da Cunha - Professor (a) de corte e costura.

CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022. A Prefeita Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1.828, de 19 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições, HOMOLOGOU O Processo Seletivo - Motorista, com fim específico de atender as demandas da municipalidade, em caráter de substituição, temporário e excepcional interesse público. O resultado final do mencionado Processo Seletivo, que ratifica, encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, publicado no site oficial www.saoluizdo-paraitinga.sp.gov.br e em pânico de circulação regional. Ana Lucia Biland Schierle - Prefeita Municipal

SAO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - PA Nº 1989/2022 - Tomada de Preço Nº 08/2022. Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação do mercado municipal "Catarina Koike". São Manuel/SP. O município de São Manuel comunica o resultado da análise de documentação de habilitação da Tomada de Preços 08/2022 da seguinte forma: EMPRESA HABILITADA: AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.012.524/0001-04. São Manuel, 01 de junho de 2022, Haine Maria Furgue Chio Cicco - Presidente Suplente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - O Município de São Manuel comunica que a Pregão Eletrônico nº 107/2022 - Processo Administrativo nº 206/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para possível aquisição de cota de gás, visando atender a demanda da Prefeitura Municipal de São Manuel, foi declarada DESERTA, pois não compareceu nenhuma empresa interessada. São Manuel, 01 de junho de 2022, Diego Fernando Crotti - Pregoeiro

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - Extrato do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Programa nº 145/2008: Objeto: Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Contratante: Município de São Manuel. Contratada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Conforme Parecer do Município constante no processo Administrativo nº 823/2022. Data de Assinatura: 29/03/2022. Vigência: 02/07/2034.

EXTRATO DE CONTRATO - PA Nº: 1488/2022 - Pregão Eletrônico nº 90/2022 - Contrato nº: 75/2022. CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. CONTRATO: VZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI. CNPJ/ME: 29.062.196/0001-20. Objeto: Aquisição de veículos utilitários para atender as necessidades do Setor de Trânsito. Prazo: 02/06/2022 a 01/06/2023. Valor Total: R\$ 236.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO - PA Nº: 1891/2022 - Inexistência nº 13/2022 - Contrato nº: 76/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. CONTRATO: JOICE FERREIRA BARBOSA MEL. CNPJ/ME: 29.133.708/0001-00. Objeto: Contratação de empresa especializada em evento esportivo de ciclismo. Prazo: 02/06/2022 a 01/12/2023. Valor Total: R\$ 10.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO - PA Nº: 1365/2022 - Inexistência nº 10/2022 - Contrato nº: 69/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. CONTRATO: CAMILO ANTÔNIO BERTOLLO SOLANO MEL. CNPJ/ME: 20.706.012/0001-43. Objeto: Contratação de profissional qualificado para a confecção de desenho artístico, especificamente quanto a elaboração de caricatura que será utilizada na biotecnologia inclusiva. Prazo: 01/06/2022 a 31/05/2023. Valor Total: R\$ 1.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO - PA Nº: 1901/2022 - Inexistência nº 12/2022 - Contrato nº: 73/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. CONTRATO: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 73.008.202/0001-51. Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva no equipamento CM 250 pertencente à Diretoria de Saúde. Prazo: 02/06/2022 a 01/06/2023. Valor Total: R\$ 9.577,13.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ/ME: 44.743.671/0001-51. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 23.580,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2258/2022-8. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: DAK COMERCIAL LTDA. CNPJ/ME: 61.613.881/0001-90. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos básicos, visando atender a Diretoria Municipal de Saúde. Prazo: 30/05/2022 a 29/05/2023. Valor Total: R\$ 5.640,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA Nº: 1350/2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022 - Ata de Registro de Preços



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação



MENU

Licitação

Município: **São Roque**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**

Nova Licitação

Voltar

Dados Iniciais

Dados Adicionais

Lote/Item

Declaração de existência de recursos

LRF

Parecer técnico-jurídico/Audiência

Edital

Datas

Comissão de Licitação

Licitantes

Atestados de Desempenho

Índices Econômicos

Visita técnica

Tributos

Julgamento/Recursos

Homologação

Adjudicação

Autorização

Tipo prestação

É Adesão a Ata de Registro de Preços de Outro Órgão?*

Não



Essa licitação possui órgãos participantes e os ajustes poderão ser realizados por esses órgãos?*

Não



Modalidade de licitação

Modalidade de licitação :*

Tomada de Preços



Código licitação: * 2022000000117

Nº do processo administrativo: * 251

Ano do processo administrativo: * 2021

Nº da licitação: * 8

Ano da licitação: * 2021

Lei de regência

A licitação é regida pela Lei Estadual nº 13.121/2008, com inversão das fases de proposta e habilitação?

Não



Divisão do objeto

A licitação é: *	Dividida em lotes/itens	▼
Tipo de Objeto:*	Obras e Servicos de Engenharia	▼
Objeto da licitação:*	Obras e servicos de engenharia	▼
Descreva o objeto da licitação:*	TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA	▲ ▼
Justificativa para contratação:	Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer - Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4,	▲ ▼
Valor total estimado da licitação - R\$:*	359.000,00	

Ajustes da licitação

Código da licitação

Código do ajuste

Instrumento

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

À
DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME
RUA SANTOS DUMONT, nº 38, CENTRO
CEP: 06.429-120 – MAIRINQUE/SP
TELEFONE: (11) 4718-5600
E-MAIL: thaisdgadm@gmail.com

Ref. Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Fica V.S.^a convocada a comparecer no prazo de até **05 (cinco) dias**, para assinar o termo de contrato, **observadas as disposições dos itens 12 e 13 do edital**.

Na ocasião deverá V. S.^a atender às disposições do item 12.1 do edital, no que se refere ao recolhimento de caução no valor de **R\$ 15.079,23 (quinze mil setenta e nove reais e vinte e três centavos)**.

O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente credenciado.

São Roque, 06 de junho de 2022.


Letícia Collini de Moraes
Compras e Licitações

A MUNICÍPIO DE SAO ROQUE

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apólice impressa, utilizando processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas.

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507009825
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Fábio Henrique Ferreira de Pinho



Leandro Evangelista Poli

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

FÁBIO H. PINHO - Nº de Série do Certificado: 150D302304B6936A

LEANDRO EVANGELISTA POLI - Nº de Série do Certificado: 62DECAD9DEE49EB8

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice nº 1007507009825
Controle Interno: 00000022775001022897
Data de Emissão: 08/06/2022

ATENÇÃO:

- A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada “Seguradora”, baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice.
- Leia atentamente as Condições Gerais, Especiais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. As Condições Gerais, Especiais e Particulares deste seguro estão disponíveis no SITE da SEGURADORA e, a qualquer tempo, sua versão física poderá ser fornecida mediante solicitação à Seguradora. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora.
- As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.
- Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 014902022000107757009825 no site da susep: www.susep.gov.br. e acesse: Serviços ao Cidadão> Consulta de apólice de seguro garantia.
- Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES
DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE SAO ROQUE CNPJ OU CPF: 70.946.009/0001-75
 ENDEREÇO: R SAO PAULO, 966 - BAIRRO DO TABOAO
 CEP: 18130-120 CIDADE: Sao Roque UF: SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ OU CPF: 22.740.415/0001-34
 ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT, 38 - CENTRO
 CEP: 18120-000 CIDADE: Mairinque UF: SP

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 15.079,24
 MODALIDADE: EXECUTANTE CONSTRUTOR

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGUADA	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
EXECUTANTE CONSTRUTOR	R\$ 15.079,24	09/06/2022	09/04/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na execução dos serviços descritos no objeto do Contrato n.º 008/2021

Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congênera, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

O objeto do seguro das coberturas adicionais estão detalhadas na página seguinte.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 014902022000107757009825 no site da susep: www.susep.gov.br. e acesse: Serviços ao Cidadão> Consulta de apólice de seguro garantia.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep nº 15414.615952/2020-90. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001. Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 08/06/2022



Fabio Henrique Ferreira de Pinho



Leandro Evangelista Poli



DADOS DO CORRETOR

NOME: CARRICO VIEIRA CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS
LTDA

CNPJ OU CPF: 07.441.155/0001-02 SUSEP: 202096095

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. Objeto:

- 1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.
- 1.2. Encontram-se também Garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.
- 1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do Tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

- 3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

- 3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da Seguradora ao Segurado e ao Tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

- 3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente de a Seguradora querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a Seguradora.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do Tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo Segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo Segurado à Seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do Tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo Tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo Segurado e pelo Tomador;
- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na rescisão do contrato assegurado;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
- f) Diário de Obras, quando aplicável;
- g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo Segurado ao Tomador;
- h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;
- i) Cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com a empresa sucessora do Tomador no escopo contratual inadimplido, quando aplicável.

4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Disposições Gerais:

5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do Tomador perante o Segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no item 1.3 das Condições Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

5.2. A inadimplência do Tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a Seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo Tomador para a obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do Segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que a Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais e/ou se a inadimplência do Tomador for motivada pela demora na aceitação desta apólice em virtude de questionamentos de clausulado feitos pelo Segurado.

6. Ratificação:

6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS**1. OBJETO:**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, tais como: terremotos, erupções vulcânicas, deslizamento, ciclones, granizo, tsunami, maré alta, furacões, tempestades, inundações, pandemia, mas não se limitando a esses.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.

2.6. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.7. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.8. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.9. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

2.10. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.11. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.12. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor. 2.13. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.14. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.15. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.

2.16. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da apólice.

2.17. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.

2.18. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃO:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.



4. VALOR DA GARANTIA:

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.
- 4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:

- 5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.
- 5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o prêmio nas datas convenionadas.
- 5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
- 5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
- 5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
- 5.5. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:

- 6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
- 6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

- 7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
- 7.2. A Seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
- 7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
- 7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
- 7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:

- 8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
- I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
- II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do Tomador, cobertos pela apólice.
- 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
- 8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
- 8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
- 8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
- 8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
- 8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

- 9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.



9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da apólice;

II – quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:



Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE,
Estado de São Paulo
Departamento de Finanças



RECIBO

CARTA DE FIANÇA: Tomada de Preços nº. 08/2021 – Contrato de Garantia

FIRMA AFIANÇADA: DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer - Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

BANCO FIADOR: ESSOR SEGUROS S.A. (Apólice Nº 1007507009825 – Proposta: 22775001022897)

TOTAL FIANÇA: 15.079,24 (Quinze mil e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

EMIÇÃO: 08/06/2022.

VIGÊNCIA: 09/06/2022 à 09/04/2023.

São Roque, 08 de Junho de 2022.

Débora Cássia S. Negrão da S. Moraes Andrade
Chefe de Serviço Técnico de Contabilidade



Letícia Moraes - Compras

De: Juliana Bonfietti - Planejamento <planejamento@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:15
Para: lcmoraes@saoroque.sp.gov.br
Assunto: RES: Gestor de Contrato

Boa tarde.

O gestor do contrato será o Eng Pedro Benassi



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

Diretora
Planejamento
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8527

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

De: Letícia Moraes - Compras [<mailto:lcmoraes@saoroque.sp.gov.br>]
Enviada em: quinta-feira, 9 de junho de 2022 12:38
Para: planejamento@saoroque.sp.gov.br
Assunto: Gestor de Contrato

Boa tarde,

Ref. Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Favor informar quem será o gestor de contrato da Tomada de Preços acima.

Att,



Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório
Departamento de Administração - Divisão de Materiais
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8530

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -



PORTARIA N.º 467/2022

De 10 de junho de 2022

**MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE
ARAÚJO**, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de
suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º **DESIGNAR** o servidor **PEDRO BENASSI**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.302.104, Engenheiro Civil, como gestor do contrato administrativo n.º 046/2022, oriundo da Tomada de Preços n.º 008/2021.


Art. 2º A empresa contratada é a DG Comércio E Serviços Elétricos Ltda – ME.

Art. 3º O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Art. 4º O gestor possuirá todos os poderes de gerenciamento do ajuste, supervisão e avaliação, fiscalização da execução contratual, incluindo notificação e requisição de documentos à contratada.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 10 DE JUNHO DE 2022, NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL
/mgsm.-

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES****CONTRATO N.º 046/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021**

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, 966. Bairro Taboão, São Roque - SP, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e pela Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, o Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, doravante designada simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**, CNPJ sob o nº. 22.740.415/0001-34, com sede a Rua Santos Dumont, n.º 38, bairro Centro, na cidade de Mairinque/SP, representada neste ato por Elias Dias Gomes, domiciliado na cidade de Mairinque/SP, portador(a) da cédula de identidade n.º 19.835.244-X e do CPF/MF nº. 106.328.348-54, doravante designada simplesmente CONTRATADA; assim têm as partes entre si ajustado o presente contrato de prestação de serviços, **firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

01. Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, PAGAMENTOS E REAJUSTES

02.1 - O preço contratado corresponde ao valor total da obra constante da proposta da Contratada adjudicado pela Prefeitura que é de **R\$ 301.584,70 (trezentos e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos)**.

a) As despesas correrão por conta da seguinte dotação do orçamento de 2022:

Ficha 678 - R\$ 200.000,00 - 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00 – Fonte 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados – Obras e Instalações.

Ficha 678 - R\$ 101.584,70 - 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00 – Fonte 01 – Tesouro - Vinculados - Obras e Instalações.

b) - Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.

02.2 - Os pagamentos serão parciais, após as respectivas medições mensais aprovadas.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



02.3 – As medições deverão compreender os serviços executados no período de 01 ao dia 30 de cada mês, realizadas pela contratada, que deverá ser acompanhada de:

02.3.1 – Planilha de Medição, em 01 vias;

02.3.2 – Memória de cálculo da referida medição, em 01 vias;

02.3.3 – Relatório fotográfico colorido, comprovando a execução dos serviços medidos, em 01 vias;

02.3.4 – Relação de empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 vias;

02.3.5 – Fotocópia da folha de pagamento onde contém os nomes dos empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 vias;

02.3.6 – Fotocópia do comprovante do pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas dos empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 vias;

02.3.7 – Fotocópia da guia de Recolhimento do FGTS/GFIP, em 01 vias;

02.3.8. – Fotocópia da guia de Recolhimento da Previdência Social INSS/GPS, em 01 vias;

02.3.9 – Fotocópia do diário dos serviços referente ao período da medição, em 01 vias;

02.3.10 – CND do INSS, em 03 vias.

02.3.11 – Documentação que comprove a procedência legal de produtos e subprodutos florestais, que forem utilizados na execução dos serviços, item 5.1 do Memorial Descritivo, anexo IX, conforme o decreto nº 9.097 de 18 de setembro de 2019.

02.4 – A medição deverá ser aprovada pela fiscalização municipal e gestor Estadual. A liberação para emissão da nota fiscal ocorrerá após a liberação do repasse do governo Estadual para o município, devendo a nota fiscal ser apresentada ao Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, até o 5º dia útil da data de liberação para emissão da nota fiscal, o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após apresentação da nota fiscal.

02.5 – Caso os serviços iniciem no meio de mês, a contratada deverá apresentar as medições nos termos do item **02.3**.

02.6 – Será realizada somente 01 (uma) medição por mês.

02.7 – Por mês, a Prefeitura fará um desembolso financeiro de no máximo **32,63% (trinta e dois virgula sessenta e três por cento)** sobre o valor total do contrato. Caso ocorra um acúmulo nas últimas parcelas dos lotes, esta deverá ser paga integralmente.

02.8 - Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor os encargos, impostos e taxas, o cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



os dispositivos da NR 18 bem como o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de São Roque e demais responsabilidades decorrentes do objeto deste Edital.

02.9 - O Departamento de Finanças da Prefeitura, no ato do pagamento, poderá fazer o devido desconto do ISS na Nota Fiscal.

02.10 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.

02.11 - A licitante terá direito à atualização financeira dos valores não pagos no prazo estabelecido no item **2.4**, os quais serão corrigidos pela variação do IPCA. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores devidos à Contratada, com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante dos valores apurados.

02.12 - Ao término da contratação poderá a Prefeitura (Contratante) realizar a retenção do pagamento da última parcela a que fizer jus à Contratada, até que sejam cabalmente demonstradas e comprovadas as quitações de todos os direitos trabalhistas, fundiários e previdenciários de seus empregados, mediante demonstrativo de pagamentos e as certidões respectivas.

02.13 - Os preços contratuais constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada execução dos serviços e os pagamentos não isentarão a contratada da responsabilidade pelos serviços executados.

02.14 - Durante o prazo contratual, inclusive no caso de prorrogações contratuais, para qualquer parcela de pagamento, a contratada será obrigada a apresentar a relação de todo o pessoal e dos empregados que estão sendo utilizados na realização dos serviços contratados, bem como, a respectiva comprovação dos pagamentos de todos os direitos trabalhistas e recolhimentos previdenciários, relativos a esses empregados, ficando convencionado que a Prefeitura não efetuará qualquer pagamento enquanto não cumpridas essas exigências, sem que caiba qualquer indenização, compensação ou correção dos preços por eventuais atrasos nos pagamentos.

02.15 - Os valores não serão reajustados, salvo se o prazo do contrato superar o prazo de 12 meses, quando então será reajustado pelo índice IPCA a contar da data de apresentação da proposta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

03.1 - A contratada prestou garantia no valor de R\$ 15.079,23, como condição para a assinatura do contrato, representada por seguro garantia.

03.2 - Em caso de aditamento de contrato, a garantia ofertada deverá ser renovada pelo mesmo prazo do aditamento, se for o caso, sob pena de não renovação contratual e demais penalidades contratuais do edital.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

03.3 - O valor da garantia será devolvido 10 (dez) dias após o término do contrato. No caso de prorrogação contratual e vencimento do prazo da caução, esta deverá ser renovada pelo período de duração do contrato e nas mesmas condições iniciais.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

04.1 – O prazo de vigência do contrato será de **8 (oito) meses**, contados da assinatura do instrumento contratual.

04.2 - O prazo para a execução da obra é de: **4 (quatro) meses**.

04.3 - O prazo de execução será contado a partir da assinatura da Ordem de Serviços expedida pela Prefeitura e poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o prazo contratual também poderá ser prorrogado nestes termos.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

05.1 – Os serviços serão recebidos pela fiscalização da Prefeitura, por meio de termo circunstanciado.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

06.1 - Não será permitida a subcontratação.

06.2 - A contratada deverá entregar a PREFEITURA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) na execução dos serviços, como responsável técnico pela execução.

06.3 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias no objeto do contrato, até os limites estabelecidos nos § 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

06.4 - Durante a vigência do contrato, é obrigação da Contratada manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive a presença obrigatória do engenheiro responsável pelos serviços, independente de pedidos, avisos ou comunicações da Prefeitura.

06.5 – A contratada será responsável pelo cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os dispositivos da NR 18 bem como o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de São Roque. A contratada deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos ou prejuízos à Prefeitura e a terceiros, incluindo-se aí a obrigatoriedade de colocação de tapumes ou barreiras, de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços, nos termos da NR 18 – item 18.30, sem quaisquer responsabilidades ou ônus para a Prefeitura por indenizações ou ressarcimentos devidos. Todo e qualquer prejuízo que a contratada vier a causar à Prefeitura e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, seja por ato próprio ou de seus prepostos, gerará para ela a obrigação de ressarcimento.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



06.6 - A contratada será responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas aos serviços, tais como obrigações trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado na execução dos serviços.

06.7 – A responsabilidade da contratada é integral para a execução total dos serviços, inclusive nos termos do Código Civil Brasileiro e mesmo após o término do contrato. A Prefeitura se reserva o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços contratados, fiscalização essa que em hipótese alguma eximirá a Contratada de suas responsabilidades.

06.8 - Caberá a contratada o registro do contrato na instituição competente, na forma da Lei, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

07.1. Gerir e fiscalizar a execução do objeto contratual mediante prévia designação do fiscalizador da Prefeitura;

07.2. Remunerar a CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação na Nota Fiscal Eletrônica e relatórios, se for o caso para conferência dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS E SANÇÕES

08.1 – A Prefeitura aplicará multas e sanções na infringência aos dispostos dos Termos do Edital e anexos, além dos termos do contrato e nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93, no que couber.

08.1.1 - Multa por recusa injustificada de assinatura do contrato: 20% (vinte) por cento sobre o valor total do contrato, pois caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida.

08.1.2 – Multa por atraso ou recusa injustificada de assinatura da ordem de serviço: 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato.

08.1.3 – Multa em caso de paralisação ou falta sem motivo justificado e relevante: 1 % (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.4 – Multa por serviço não aceito e não corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da notificação: 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.5 – Multa por descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho: 01 (uma) UFM por dia de descumprimento, limitada a 20% do valor do contrato, bem como a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público;

08.1.6 - Multa por não entregar os documentos contidos nos itens 10.2.4 a 10.2.10 do edital: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

08.1.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada à contratada a pena de Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

08.1.8 - Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas, o contrato poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

08.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 08.1 e subitens, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.3 - No decorrer da execução dos serviços, o Gestor do Contrato relatará os problemas e indicará as infrações cometidas na conformidade dos itens 08.1 e seus subitens, ensejando o início de Processo Administrativo, que deverá observar o procedimento previsto na Lei Complementar nº 24/2003. O Departamento de Administração intimará a empresa para regularização dos problemas e a apresentação de defesa escrita que poderá ser aceita ou não, devidamente circunstanciada pelo Departamento Gestor do contrato.

08.4 - Não sanados os problemas ou não aceita as argumentações da defesa, o Departamento de Administração expedirá Notificação apontando a infração cometida e a multa a ser aplicada. As infrações cometidas por si só constituirão à CONTRATADA em mora. À contratada é garantida interposição de recurso à notificação à autoridade superior competente.

08.5 - As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.6 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

08.7 - As aplicações das penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, cumulativas serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

08.8 - As multas poderão ser descontadas da caução ou dos pagamentos a serem feitos à contratada.

08.9 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração poderá ser aplicada também àqueles que:

08.9.1 - Retardarem a execução do Certame;

08.9.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

08.9.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

08.9.4 – Apresentarem documentos, declarações ou atestados falsificados, adulterados ou forjados com a finalidade de atribuir à licitante capacidade de participação ou execução do objeto da licitação.

08.10 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, nos dias e horários previstos no item 20.1 deste edital.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

09.1 - O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, desde que, ocorra falência ou dissolução da CONTRATADA, deixe a mesma de cumprir qualquer exigência ou cláusula deste contrato, ficando a rescisão neste caso a critério da Prefeitura.

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.3 O contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias desabonadoras da empresa ou dos seus sócios.

10.4 Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura previstos no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1 O presente contrato é regido pela Lei das Licitações e Contratos e nos casos omissos, subsidiariamente pelo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

12.1 Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução deste contrato, todas as condições de qualificação exigidas, mantendo a situação de regularidade perante o INSS e o FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**


13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Roque - SP para solução de quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estar assim justo e Contratado, assinam o presente instrumento de contrato em 03 (tres) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

São Roque (SP), 10 de junho de 2022.



Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito




DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Contratada



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti
Diretora do Departamento de Planejamento

TESTEMUNHAS:



DAVID ALVES SILVEIRA
RG 20.693.214-5
CPF: 105.910.788-05
SERVIÇO DE COMPRA



LETÍCIA COLLINI DE MORAES
RG 46.223.584-1
CPF 365.289.528-25
SERVIÇO DE COMPRA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS****CONTRATANTE:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**CONTRATADA:** DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 046/2022 – Tomada de Preços nº 008/2021 - Contrato nº 046/2022.**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.**ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)** _____**Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:**

1. Estamos CIENTES de que:
 - a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
 - b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
 - c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
 - d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
 - e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
 - a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
 - b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Roque, 10 de junho de 2022

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional: prefeito@saoroque.sp.gov.br

E-mail Pessoal: guto.issa@hotmail.com

Assinatura: _____

Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

CPF: 325.406.838-60

E-mail institucional: planejamento@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevilla@gmail.com

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Elias Dias Gomes

Cargo: Diretor/Proprietário

CPF: 106.328.348-54

E-mail institucional: thaisdgadm@gmail.com

E-mail pessoal: dglia@hotmail.com

Assinatura: _____

Elias Dias Gomes

B

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Pedro Benassi

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 02916594892

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

publicações, por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), em padrão FEBRABR, Instituições financeiras habilitadas: S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Santander S/A, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S/A.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROF. NELIO AUGUSTO DE SOUZA

CNPJ nº: 57.522.468/0001-63
AVISO DE LICITAÇÃO
UASG 926639 – Processo de Compra nº 171/2022 – Edital nº 39/2022 – Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Objeto: Aquisição de camiseta de malha branca, Início da sessão: 04/07/2022, às 08h (horário de Brasília – DF) no endereço eletrônico: www.gov.br/compras. Edital disponível nos sites: www.gov.br/compras e www.fundaj.org.br, ou na Divisão de Suprimentos – Setor de Licitações, na Rua Santarém, nº 560, Parque Industrial, São José dos Campos – SP, das 7h30 às 17h00, de 2ª a 5ª feira, 5 dias, 14 de junho de 2022.

George Lucas Zênha de Toledo – Diretor Presidente.
CNPJ nº: 57.522.468/0001-63
AVISO DE LICITAÇÃO
UASG 926639 – Processo de Compra nº 178/2022 – Edital nº 40/2022 – Pregão Eletrônico nº 34/2022 – Objeto: Contratação de empresa para execução de padlock de entrada e saída para alimentação de bomba de incêndio, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Início da sessão: 05/07/2022, às 08h (horário de Brasília – DF) no endereço eletrônico: www.gov.br/compras. Edital disponível nos sites: www.gov.br/compras e www.fundaj.org.br, ou na Divisão de Suprimentos – Setor de Licitações, na Rua Santarém, nº 560, Parque Industrial, São José dos Campos – SP, das 7h30 às 17h00, de 2ª a 6ª feira, 5 dias, 15 de junho de 2022. George Lucas Zênha de Toledo – Diretor Presidente.

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Edital de Licitação: Tomada de Preços 013/SGAF/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação de unidade hospitalar, com fornecimento de mão de obra e material. Unidade de Especialidade de Saúde II. Encerramento: 06/07/2022 às 09h00.

Licitações adjudicatadas e/ou homologadas pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. Osílson Gomes Bar Junior. Concorrência Pública 005/SGAF/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil - construção de UBS Jardim da Graça. Adjudicatada e Homologada em: 07/06/2022, em 05/07/2022 às 08h30 / PE 178/52/2022. Informações: Rua José de Alcântara, 123 - 1ª andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. São Cláudio Marcondes Paiva – Diretor do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjs.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE

Edital de Licitação: PE 175/52/2022. Objeto: Ata de Registro de Preços para o fornecimento de Ração para Cães Filhotes. Abertura em 05/07/2022 às 08h30 / PE 178/52/2022. Aquisição de Microcomputador. Abertura em 05/07/2022 às 13h30.

Licitações homologadas pela Secretaria de Saúde, Margarete Carlos da Silva Corrêa. PE 154/52/2022. Objeto: Aquisição de Equipamentos para a Unidade Hospitalar em 20/06/2022. PE 138/52/2022. Objeto: Ata de Registro de Preços para Locação de tendas. Homologada em 20/06/2022.

Ratificação de Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação. Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 65.148/2022. Ratificação da Secretaria de Saúde, Ilma, Sra. Dra. Margarete Carlos da Silva Corrêa. 15/06/2022. Contratada: MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA. Objeto: Fornecedor do Sº unidade de medicamento ECU-12UNIMAR 300 MG mais os custos do serviço de Despachante Adjuvante. Justificativa: atender Decisão Judicial. Valor: R\$ 758.546,24 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). Fundamento: Lei 8.666/93, Art. 25, Inciso I.

Informações: Rua Osório, 140 – Parque Industrial, Sérgio Salles – Diretor do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde. Ediais na íntegra: https://servicos.sjs.sp.gov.br/sai/licitacoes/index.aspx

SÃO LUÍZ DO PARAITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGA

HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022-EDITAL 05/2022 – PROC. ADM. Nº 05/2022 – NO DIA 20/06/2022, DEPOIS DE CONSTATADA A REGULARIDADE DOS ATOS PROCEDIMENTAIS, A AUTORIDADE COMPETENTE, ANA LUCIA B. SICHIERLE, PREFEITA, HOMOLOGOU OS ÍTEMS DO PREGÃO EM EPÍGRAFE, QUANTO SEUS ÍTEMS 1,2,3 PARA A EMPRESA EXPRESSO RÁTEU TRANSPORTES LTDA, ITEM 3 PARA A EMPRESA CAMILLY LOCADORA DE VEICULO LTDA, FICAM AS EMPRESAS CONVOCADAS A ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO PRAZO DE ATÉ 25 DIAS ÚTEIS A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO, ANA LUCIA BILARD SICHIERLE – Prefeita Municipal.

HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022-EDITAL 05/2022 – PROC. ADM. Nº 05/2022 – NO DIA 20/06/2022, DEPOIS DE CONSTATADA A REGULARIDADE DOS ATOS PROCEDIMENTAIS, A AUTORIDADE COMPETENTE, ANA LUCIA B. SICHIERLE, PREFEITA, HOMOLOGOU OS ÍTEMS DO PREGÃO EM EPÍGRAFE, QUANTO SEUS ÍTEMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 PARA A EMPRESA UNIBRAQUINHAS FERRAMENTAS E EQUIP. EIRELI. E FICAM AS EMPRESAS CONVOCADAS A ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO PRAZO DE ATÉ 25 DIAS ÚTEIS A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO, ANA LUCIA BILARD SICHIERLE – Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. A PM. de S. L. do Paraitinga toma pública a abertura de licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 011/2022, Proc. Adm. Nº 07/2022 e Edital 06/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE LANFAMES DE LED E INSTALAÇÃO DE PONTOS WI-FI NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO E FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA QUE SEJA REALIZADO O SERVIÇO, NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS E DO CONVÊNIO 10161/2022. Entrega dos envelopes até às 09h00 da dia 07/07/2022, no setor da Protocolo, Data da Sessão Pública: 07/07/2022, às 09h30. Local e realização da Sessão: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Osvaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP – CEP 13.140-900. Edital na íntegra poderá ser baixado gratuitamente no site: www.sauluzdoeparaitinga.sp.gov.br

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. O Município de São Manuel comunica que a Concorrência Pública nº 05/2022 – Processo Administrativo nº 1885/2022, cujo objeto é a Concessão de uso remunerado de bens públicos municipais (Bos

existentes na Rodovia de São Manuel Bar do Campo da Rua XV de novembro, Bar do Campo de Aparecida de São Manuel, Lancheiro do COMAR B, foi declarada DESERTA, pois não compareceu nenhuma empresa interessada. São Manuel, 20 de junho de 2022. André Luis Falcão Corazza – Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022 – Processo Administrativo nº 1301/1/2022. O Prefeito do Município de São Manuel, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo de Dispensa de Licitação nº 14/2022, que tem por objeto a locação de imóvel situado à Rua 7 de Setembro, nº 649, Centro, nesta cidade, para sediar a Delegacia de Defesa da Mulher, através dos proprietários ADRIANA MARIA DALLACQUA inscrita no CPF: 103.052.608-71 e ANTONIO DALLACQUA NETO inscrito no CPF: 382.928.878-30, pelo valor mensal de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com fundamento previsto no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO – PA nº: 952/2019 – Pregão Presencial nº: 11/2019 – Contrato Aditado: 52/2019 – 04º Termo Aditivo – Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/ME: 02.558.151/0001-42. Objeto: Termo para renovação de prazo e valor ao contrato que tem por objeto a prestação de serviços para prestação de serviços de telecomunicações para a implantação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet. Prazo: 14/06/2022 a 13/06/2023. Valor Total: R\$ 121.144,00.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO – PA nº: 238/2020 – Inexigibilidade nº: 10/2020 – Contrato Aditado: 62/2020 – 03º Termo Aditivo – Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. Contratada: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. CNPJ/ME: 90.400.888/0001-42. Objeto: Termo para renovação de prazo e valor ao contrato que tem por objeto a prestação de serviços bancários de cobrança visando a arrecadação de tributos, impostos, taxas, dividas e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de DAM, em padrão FEBRABR, por intermédio de suas agências e outros canais disponibilizados pela instituição, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. Prazo: 10/06/2022 a 09/06/2023. Valor Total: R\$ 15.476,00.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO – PA nº: 238/2020 – Inexigibilidade nº: 11/2020 – Contrato Aditado: 63/2020 – 03º Termo Aditivo – Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. Contratada: BANCO BRadesco S.A. CNPJ/ME: 00.746.946/0001-12. Objeto: Termo para renovação de prazo e valor ao contrato que tem por objeto a prestação de serviços bancários de cobrança visando a arrecadação de tributos, impostos, taxas, dividas e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de DAM, em padrão FEBRABR, por intermédio de suas agências e outros canais disponibilizados pela instituição, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. Prazo: 10/06/2022 a 09/06/2023. Valor Total: R\$ 15.926,00.

EXTRATO DE CONTRATO – PA nº: 238/2020 – Pregão Eletrônico nº: 11/2020 – Contrato: 86/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. Contratada: NOVA TUA LTDA. CNPJ/ME: 45.887.727/0001-27. Objeto: Contratação de empresa especializada em comunicação visual, a fim de atender às necessidades da Diretoria de Turismo de São Manuel. Prazo: 15/06/2022 a 14/06/2023. Valor Total: R\$ 5.497,54.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 10/2022 – Processo Administrativo nº 186/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa H H CAVALARO EIRELI os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 82/2022 – Processo Administrativo nº 1487/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa COMERCIAL AGROPECUARIA CASAPAO LTDA o item 01. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São Manuel, 20 de junho de 2022. Ricardo Salato Neto – Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portaldiaario-oficial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo Administrativo nº 1461/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: A empresa AÇAKA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI os itens 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

Pregão Adjudicado em 06/06/2022 o Sr. Prefeito homologou os itens 01, 02, 03 e 04 a empresa PANORAMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA, pelo valor total de R\$ 146.150,00.

REVOGAÇÃO – Concorrência Pública nº 004/2022 – Condição mediante outorga onerosa dos serviços cemeteriais, funerários, velórios e de cremação envolvendo a gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão dos cemitérios públicos municipais do município da Estância Turística de São Roque. Em 17/06/2022, o Sr. Prefeito, revogou o presente considerando o que dispõe a súmula 473 do STF.

- INDEBILIDADE Nº 024/2022 – Contratação de empresa para prestação de serviços postais para o Departamento de Administração e Divisão de Trânsito. Em 17/06/2022, o Sr. Prefeito aprovou e ratificou os atos de contratação a empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo valor total de R\$ 412.500,00. Nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, com suas alterações.

- EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – Tomada de Preços nº 002/2021 – Contrato nº 021/2022. Objeto: Contratação de empresa para Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio no município de São Roque/SP – Fase 02 – Contratação: NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA – Assinatura: 30/05/2022 – Vigência: 120 dias. Fundamento: cláusula quarta do contrato inicial e Lei Federal 8.666/93 e alterações.

- NOTIFICAÇÃO Nº 024/2022 – Pregão Eletrônico nº 155/2021 – Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ESTOCÁVEIS para atender aos diversos Departamentos da Prefeitura. Fica a empresa CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA notificada para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente defesa por escrito. É feita autorização ao interessado visita e extração de cópias dos autos, observadas as formalidades legais.

- HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – Ref.: Pregão Eletrônico nº 059/2022 – Registro de Preços de Anestésicos Odontológicos. Em 09/06/2022, o Sr. Prefeito Adjudicou e em 15/06/2022 o Sr. Prefeito homologou os itens 01 e 02 a empresa DENTAL PREMIUM LTDA, pelo valor total de R\$ 62.490,00, os itens 03 e 04 a empresa DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS HOSPITAL, pelo valor total de R\$ 74.172,00, o item 05 neste financeiro.

- EXTRATO DE CONTRATO – Tomada de Preços nº 008/2021 – Contrato nº 046/2022 – Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Arrematada, Rua Tomas Antonio Gorguip, sistema de lazer 4, Loteamento Passagem Colonial no Município de São Roque/SP – Contratação: DE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA – ME – Valor: R\$ 301.584,70 – Assinatura: 10/06/2022 – Vigência: 08 meses.

- RESUMO DE EDITAL – CH nº 004/2022 – Chamamento Público para a celebração de Termo de Compromisso com Empresa de Serviços de Conservação de Energia (ESCO) objetivando a elaboração, para representação da Prefeitura Municipal de São Roque e proposição na forma e nos termos estabelecidos na Chamada Pública de Projetos da CPL e execução do Projeto Proposto em regime Turn-key, caso venha a ser selecionado, nos termos deste edital, cujos anexos a – Encerramento às 09h00 horas do dia 07/07/2022, o edital encontra-se a disposição a partir do dia 21/06/2022, no site www.sao-roque.sp.gov.br.

- EXTRATO DE CONTRATO – Pregão Presencial – 007/2022 – Contrato nº 047/2022 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria, orientação técnica e acompanhamento contínuo de agentes públicos que atuam na gestão de convênios e contratos de repasse federal e estaduais – Contratada: ATRIO GESTÃO DE NEGÓCIOS, ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA – Valor: R\$ 58.800,00 – Assinatura: 16/06/2022 – Vigência: 12 meses.

- EXTRATO DE CONTRATO – Inexigibilidade nº 011/2022 – Contrato nº 043/2022 – Aquisição de dispositivos portáteis de visão artificial para alunos da Rede Municipal de Educação com deficiência visual (baixa visão e cegueira) matriculados nos segmentos da Educação Infantil, e do Ensino Fundamental. Contratada: LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA – Valor: R\$ 119.000,00 – Assinatura: 03/06/2022 – Vigência: 50 dias.

- COMUNICADO – SUSPENSÃO – Pregão Eletrônico nº 054/2022 – Aquisição de ELETRODOMESTICOS para atender os Departamentos de Administração, Bem Estar Social e Saúde, conforme quantidades e especificações pormenorizadas, as quais constam do Termo de Referência que integra o Anexo I do instrumento convocatório. Comunicamos que fica o presente certame suspenso, devendo ser reaberto em nova data a ser marcada e publicada.

- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria para avaliação de risco de mercado das cartiras de investimentos, análises de desempenho dos veículos de investimentos e enquadramento perante as resoluções vigentes da carteira de ativos. Em 16/06/2022 o Diretor Presidente resolveu APROVAR E RATIFICAR os atos de contratação da empresa CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA EPP, pelo valor total de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), pelo período de 12 meses, nos termos do art. 24, do inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

- COMUNICADO – SUSPENSÃO – Chamamento Público nº 002/2022 – Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar – Agricultura Familiar – entregas parceladas conforme solicitação da divisão alimentação escolar. Conforme §1º do ART.14 da Lei nº 11.347/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. Comunicamos que fica o presente certame suspenso, devendo ser reaberto em nova data a ser marcada e publicada.

- EXTRATO DE CONTRATO – Tomada de Preços nº 010/2021 – Contrato nº 044/2022 – Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em via pública urbana no Bairro Taboão no município de São Roque/SP. Contratada: TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI – ME. Valor: R\$ 240.304,31 – Assinatura: 07/06/2022 – Vigência: 90 dias.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 731/2022
TIPO: MENOR PREÇO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FREZER VERTICAL E LAVADORA DE ROUPAS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DATA DA SESSÃO: 04/07/2022
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:00H.
O PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, SERÁ REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA, POR MEIO DA INTERNET, MEDIANTE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA – CRIPTOGRAFIA E AUTENTICAÇÃO – EM TODAS AS SUAS FASES ATRAVÉS DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E LEILÕES. WWW.BLL.ORG.BR EDITAL DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NOS SITES WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR E WWW.BLL.ORG.BR

SÃO SEBASTIÃO, 14 DE JUNHO DE 2022.
REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7513/2022
TIPO: MENOR PREÇO

EM ATENDIMENTO À LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, HA LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O SAMU – ELETTRODOS, COLAR CERVICAL E LEMCOI DESCARTÁVEL
DATA DA SESSÃO: 04/07/2022
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:00H.

O PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, SERÁ REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA, POR MEIO DA INTERNET, MEDIANTE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA – CRIPTOGRAFIA E AUTENTICAÇÃO – EM TODAS AS SUAS FASES ATRAVÉS DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E LEILÕES. WWW.BLL.ORG.BR EDITAL DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NOS SITES WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR E WWW.BLL.ORG.BR

SÃO SEBASTIÃO, 14 DE JUNHO DE 2022.
REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8355/2022
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL E ÁREA PARA GATOS
EM ATENDIMENTO À LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, HA LOTE EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 06/07/2022
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – RUA SEBASTIÃO SILVESTRIN NEVES 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO-SP SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

SÃO SEBASTIÃO, 15 DE JUNHO DE 2022.
REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 PROCESSO Nº 7.341/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE NO BARRIO CANTO DO MAR

APÓS ANÁLISE DA PROPOSTA E CONSIDERANDO A ANÁLISE TÉCNICA ACOSTADA AOS AUTOS A COMISSÃO DECIDIU QUE A EMPRESA TETO CONSTRUTORA S/A APRESENTOU MELHOR PROPOSTA NO VALOR DE R\$ 1.113.702,41. PORÉM, CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 23/08 E ALTERAÇÕES E A DECLARAÇÃO DE MIEPPE DA EMPRESA, REBEIRO DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EPP, NOS AUTOS, ABRE-SE O PRAZO LEGAL DE DOIS DIAS ÚTEIS, PARA QUE A MESMA APRESENTE NOVA PROPOSTA, OBSERVANDO-SE O ART. 110 DA LEI 8.666/93. PRAZO DE RECURSO TERMOIS LEI FEDERAL 8.666/93.

SÃO SEBASTIÃO, 20 DE JUNHO DE 2022.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULGAMENTO DA PROPOSTA
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 008/2022 PROCESSO Nº 4216/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REURBANIZAÇÃO DE RUAS NO BARRIO MARESIAS

APÓS ANÁLISE DA PROPOSTA E CONSIDERANDO A ANÁLISE TÉCNICA ACOSTADA AOS AUTOS, A COMISSÃO DECIDIU QUE A EMPRESA FORTINHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI APRESENTOU MELHOR PROPOSTA NO VALOR GLOBAL DE R\$ 15.002.584,50. ABRE-SE PRAZO DE RECURSO TERMOIS LEI 8.666/93.

SÃO SEBASTIÃO, 20 DE JUNHO DE 2022.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
PROCESSAMENTO LICITATÓRIO Nº 39/2022

Jose Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, torna público que achou-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 11/2022, Processo nº 39/2022, com encerramento no dia 01/07/2022, às 14:00 horas, tendo como objeto contratação de empresa especializada prestar serviços de formação continuada na área da educação especial e inclusiva para docentes das classes regulares e docentes especialistas no atendimento educacional especializado rede Municipal de ensino de São Sebastião da Gramma/SP por intermédio do Departamento de Educação Municipal, conforme o termo de referência em anexo e as demais disposições contidas nesse edital. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646.9951, ou pelo e-mail: licitacao@sgrama.sp.gov.br.

São Sebastião da Gramma, 20 de junho de 2022.
Jose Francisco Martha
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022
PROCESSAMENTO LICITATÓRIO Nº 40/2022

Jose Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, torna público que achou-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 12/2022, Processo nº 40/2022, com encerramento no dia 01/07/2022, às 09:00 horas, tendo como objeto a futura aquisição de livro-jogos para ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras, destinados aos alunos surdos e cegos do Ensino Fundamental I (Anos Iniciais), acompanhados de recursos digitais, formação pedagógica e curso em Libras para educadores da Rede Municipal de Ensino de São Sebastião da Gramma, por intermédio do Departamento de Educação Municipal, conforme o termo de referência em

anexo e as demais disposições contidas nesse edital. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646.9951, ou pelo e-mail: licitacao@sgrama.sp.gov.br.

São Sebastião da Gramma, 20 de junho de 2022.
Jose Francisco Martha
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 99/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 42/2022

Jose Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, torna público que achou-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 99/2022, Processo nº 42/2022, com encerramento no dia 07/07/2022, às 09:30 horas, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para o Departamento de Saúde Municipal, que compreendem na gestão financeira e programas da saúde, gestão financeira e orçamentária, gestão de sistemas de informação, diagnóstico integral e sistema de saúde municipal e implantação e acompanhamento de protocolos para atenção primária e secundária, pretendido pelo Departamento de Saúde, para maior eficiência nas áreas supracitadas, conforme disposições estabelecidas neste edital e seus anexos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646.9951, ou pelo e-mail: licitacao@sgrama.sp.gov.br.

São Sebastião da Gramma, 20 de junho de 2022.
Jose Francisco Martha
Prefeito Municipal

SÃO SIMÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 055/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. Contratado: KADIMA ENGENHARIA LTDA. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2022. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo da vigência do contrato por um período de 04 (quatro) meses, SEM ACRESCIMTO DE VALOR. Prazo do aditivo: 16/06/2022 a 16/10/2022.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO 007/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. CONTRATADA: ECOLOGOY PAPER LTDA ME. Contrato nº 085/2022. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, higiene e higienização, conforme termo de referência e anexos. Data: 20/05/2022. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R\$ 1.414.088,72 (um milhão, quatrocentos e quarente mil, oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO 056/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. CONTRATADA: INTEGRA BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP. Contrato nº 097/2022. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados no planejamento, organização, realização e processamento de concurso público, conforme termo de referência e anexos. Data: 02/05/2022. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO 055/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. CONTRATADA: CONSTRUTORA ETELYNO EIRELI. Contrato nº 098/2022. Objeto: recomposição de galeria de águas pluviais e emissário de esgoto sanitário, localizado na Avenida Canadá, s/nº, Distrito Industrial, São Simão/SP, conforme termo de referência e anexos. Data: 06/06/2022. Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor total: R\$ 81.143,82 (oitenta e um mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO 078/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. CONTRATADA: GMD PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI ME. Contrato nº 102/2022. Objeto: contratação de empresa para treinamento, implantação e capacitação de funcionários para o cumprimento das diretrizes do programa municipal verde azul, conforme termo de referência e anexos. Data: 10/06/2022. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R\$ 16.980,00 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais).

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO 099/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. CONTRATADA: VERGECHEQUE REFEKOS LTDA. Contrato nº 102/2022. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões alimentação, conforme termo de referência e anexos. Data: 10/06/2022. Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Valor total: R\$ 2.217.600,00 (dois milhões, duzentos e dezessete mil e seiscentos reais).

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO 141/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP. CONTRATADA: CEF NUTRI EIRELI ME. Contrato nº 046/2022. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, especialmente nas planilhas Descritivas e Quantitativa Orçamentária – Anexo I e II. Data: 03/03/2022. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R\$ 53.243,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais).

AVISO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO 091/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022
O Município de São Simão/SP comunica aos interessados que Ratificou o procedimento licitatório – DISPENSA Nº 043/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para aprimoramento e desenvolvimento de projetos artísticos, conforme termo de referência e anexos, ratificando o objeto em favor da empresa CILEIA CRISTINA SODELLI ME, CNPJ nº 19.906.382/0001-74. Valor global: R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Data: 20/06/2022, Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal.

SOCORRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO – CONCORRÊNCIA 002/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e execução de obras de engenharia e arquitetura, com fornecimento de material, visando a “Construção de Auditório Multissala no Centro de Eventos João Orlando Pigulini – 3ª etapa” no Município de Socorro/SP, a ser financiada através de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e o DAE/IFRR, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. No dia sete do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h, na Sala da Comissão Municipal de Licitação do Município de Socorro, procedeu-se a abertura da sessão para abertura dos envelopes nº 02, proposta do presente procedimento licitatório. Após análise de rotina nas Propostas apresentadas pelas licitantes, a Comissão verificou que as empresas SOTTO TEIXEIRA OBRAS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA e BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA EPP apresentaram a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e a planilha de composição de BDI foram em conformidade com as exigências do Edital. Após analisados os valores ofertados pelas empresas constata-se que a empresa SOTTO TEIXEIRA OBRAS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA aplicou o percentual de BDI para os itens 8.2.10 e 8.2.11 e a empresa BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA não aplicou o percentual de BDI para os itens 8.2.10 e 8.2.11, diante ao ocorrido, Diante dos fatos usando uma melhor análise a Comissão de Licitação resolveu abrir diligência de até 08 (oito) dias úteis, para verificar junto ao Departamento o motivo da não aplicação do BDI para os itens 8.2.10 e 8.2.11 da planilha orçamentária, e caso haja necessidade realização de diligência junto aos interessados, para saneamento das dúvidas ora suscitadas. Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois às quatorze horas, após recebidas as respostas e finalizadas as diligências, reuniu-se novamente a Comissão Municipal de Licitação para proceder o julgamento e classificação das propostas referentes ao processo em epígrafe. Diante ao exposto, solucionados todos os questionamentos inerentes ao presente processo, tendo em vista que as propostas estavam em conformidade com o Edital e usando-se em conta, exclusivamente, o critério de menor preço global a Comissão Municipal de Licitação CLASSIFICOU o objeto do presente certame para a empresa SOTTO TEIXEIRA OBRAS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, pelo valor global de R\$ 1.077.492,24 (Um Milhão Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos), conforme acima descrito. O Presidente da Comissão Municipal de Licitação do Município de Socorro deu por encerrada a presente sessão e concedeu aos licitantes autentes o prazo recursal de 35 (dois) dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitação. A ata na íntegra encontra-se disponível no site www.socorro.sp.gov.br – link de licitações abertas – comunicados – atas. Socorro, 20 de junho de 2022. Paulo Reinaldo de Faria – Presidente da Comissão Municipal de Licitação.

ERRATA

Referente ao Edital disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br no dia 13 de junho de 2022, PROCESSO Nº 064/2022, PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022, Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando o “Recapamento Asfáltico nas ruas Dr. Campos Sales, Praxedes Domingues de Oliveira, General Fortoldo Klingner, Antônio Moraes Cardoso, Dr. Osvaldo Cantalho Pinto e Travessa 11 de Junho”, com fornecimento de materiais, com recursos oriundos de convênio firmado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Município de Socorro/SP, Termo de Convênio Nº 10161/2022, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Considerando que constou equivocadamente a data de abertura do processo, devendo ser corrigido conforme segue:

Onze de 16 – Abertura do Processo: 10/07/2022.

Leia-se: Abertura do Processo: 10/06/2022.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

SOROCABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ERRATA PUBLICAÇÃO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO 106/2022

A Prefeitura de Sorocaba torna público aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022 – CPL Nº 195/2022, destinado A AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR RESENTOS DE ÓLEO PARA USO MÉDICO / ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE a seguinte ERRATA. Onde se lê: “abertura será dia 29/06/2022 às 09:00 horas”, leia-se corretamente: “abertura será dia 01/07/2022 às 14:00 horas”. Informações pelos sites <http://bit.ly/3xwVwEa> e www.licitacoes-e.com.br na licitação no Banco do Brasil: 344700 pelo fone (011) 3238-2149 ou e-mail divisao@governo.sp.gov.br. Sorocaba, 15 de junho de 2022. Luanda Gomes Faria – Pregoeira.

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados na Concorrência Pública nº 03/2022, CPL nº 23/2022, destinada a contratação de agência de propaganda e publicidade para prestação de serviço de publicações para realização de atividades integradas que possibilite o estudo, o planejamento, a concepção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e na distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, que os documentos, protocolos para a abertura do dia 12/05/2022, o qual foi suspenso, encontram-se disponíveis para a retirada. Para participar da reabertura da 04/08/2022, os interessados deverão protocolar novos documentos. Informações pelo tel. (011) 3738-7575 / 2104 e 2106 ou pelo e-mail velho@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 15 de junho de 2022. Comissão Permanente de Licitação.

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Comissão Permanente de Licitação, informa com referência à Tomada de Preços 07/2021 – CPL 448/2021 destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de recapamento asfáltico em ruas do Jardim Leocádia no município de Sorocaba, que após análise dos documentos de PROPOSTA, resolve classificar a licitante CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, bem como propor a adjudicação desta licitação para a licitante CG



Tribunal de Con

do Estado de São Paulo



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Ajuste

Município: **São Roque**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**Modalidade: **Tomada de Preços**Código Licitação: **2022000000117** Nº Licitação: **8** Ano Licitação: **2021**Valor estimado da licitação - R\$: **359.000,00**Nº Processo Administrativo: **251-2021** Ano Processo Administrativo: **2021**

Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar

Dados iniciais

Identificação do Ajuste

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

Publicações

Conclusão

Dados Iniciais

Código do
ajuste:*

2022000000387

→ Desconsiderar, Válido o 388

Instrumento:*

Contrato ▼

Lote(s):*

Lote/ Item	Objeto do Lote	Quantidade	Unidade de Medida	Poss ui Orça ment o
Lote/I tem 1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.			Não
Lote/I tem 2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.			Não



Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

Código do Termo
Aditivo

Nº do Termo
Aditivo

Ano do Termo
Aditivo

Exigências de Obras

Inserir Exigência de Obra

Exigência de Obra

Execuções do Ajuste

Inserir Execução

Situação do
Ajuste

Inexecução
do Contrato

Número da
Medição

Houve
Liquidação

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Inserir Empenho/Documento Similar

Nº da Nota de
Empenho/Documen
to Similar

Data de Emissão da
Nota de
Empenho/Documen
to Similar

Valor da Nota de
Empenho/Documen
to Similar

Fonte de Recursos

Fonte de Recursos

TRANSFERENCIAS E
CONVENIOS



4128	30/05/2022	200.000,00	CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS
4129	30/05/2022	101.584,70	TESOURO

Documento Fiscal

Inserir Documento Fiscal

Nº Medição	Nº do Documento Fiscal	Origem do Documento Fiscal - Estado	Valor do Documento Fiscal	Data do Documento Fiscal	
------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

Pagamentos

Inserir Pagamento

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Pagamento Efetuado	Data do Pagamento	Encargos Recolhidos
------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------



Tribunal de Con

do Estado de São Paulo



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Ajuste

Município: **São Roque**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**Modalidade: **Tomada de Preços**Código Licitação: **2022000000117** Nº Licitação: **8** Ano Licitação: **2021**Valor estimado da licitação - R\$: **359.000,00**Nº Processo Administrativo: **251-2021** Ano Processo Administrativo: **2021**

Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar

Dados iniciais

Identificação do Ajuste

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

Publicações

Conclusão

Dados Iniciais

Código do
ajuste:* 2022000000388

Instrumento:* Contrato

Lote(s):*

Lote/ Item	Objeto do Lote	Quantidade	Unidade de Medida	Poss ui Orça ment o
Lote/I tem 1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.			Não
Lote/I tem 2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.			Não



Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

Código do Termo Aditivo	Nº do Termo Aditivo	Ano do Termo Aditivo			
-------------------------	---------------------	----------------------	--	--	--

Exigências de Obras

Inserir Exigência de Obra

Exigência de Obra			
-------------------	--	--	--

Execuções do Ajuste

Inserir Execução

Situação do Ajuste	Inexecução do Contrato	Número da Medição	Houve Liquidação			
--------------------	------------------------	-------------------	------------------	--	--	--

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Inserir Empenho/Documento Similar

Nº da Nota de Empenho/Documento Similar de Empenho/Documento Similar	Data de Emissão da Nota de Empenho/Documento Similar	Valor da Nota de Empenho/Documento Similar	Fonte de Recursos
			TRANSFERENCIAS E CONVENTOS



4128	30/05/2022	200.000,00	CONVENIO ESTADUAIS VINCULADOS
4129	30/05/2022	101.594,70	TESOURO

Documento Fiscal

Inserir Documento Fiscal

Nº Medição	Nº do Documento Fiscal	Origem do Documento Fiscal - Estado	Valor do Documento Fiscal	Data do Documento Fiscal	
------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

Pagamentos

Inserir Pagamento

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Pagamento Efetuado	Data do Pagamento	Encargos Recolhidos
------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Ao

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Ref. Tomada de Preços n.º 008/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER – ARENINHA, RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Encaminho o processo FINALIZADO por este departamento para conhecimento e demais providências que achar necessário.

São Roque, 22 de junho de 2022.



Patricia B.C. dos Santos

Setor de Compras e Licitações


ORDEM DE SERVIÇO

Em 22 de Junho de 2022, é expedida a **ORDEM DE SERVIÇO** para a empresa **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**, para iniciar os serviços de **Construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha**, na Rua Tomas Antonio Gonzaga , sistema de lazer 4, loteamento Paisagem Colonial no município de São Roque – SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, projeto básico, cronograma físico e demais especificações técnicas anexas ao edital e ao termo de contrato nº 046/2022, objeto da Tomada de Preços nº008/2021.

São Roque, 22 de Junho de 2022.



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
ELIAS DIAS GOMES
DIRETOR/PROPRIETARIO



PREFEITURA DE SÃO ROQUE
PEDRO BENASSI
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Ao
Departamento de Administração
De: Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

1º ADITAMENTO - PRAZO

Ref.: Contrato n. 046/2022 – T. P. nº 008/2021

Contratada: DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -ME

Objeto: Construção de Área para Prática de Esporte e Lazer – Areninha

Considerando que a empresa está executando os serviços da construção da Área para Prática de Esporte e Lazer – Areninha , e já decorridos 3 meses da data da Ordem de Serviço ,expedida em 22/06/2022, a qual executou apenas 45% do total da obra ,o qual previa prazo de execução de 4 meses .

Considerando que houve a necessidade, de se fazer nivelamento do terreno por parte do Departamento de obras da Prefeitura e o mesmo foi concluído em 03/08/2022.

Considerando que a empresa já recebeu a Notificação no dia 11 de Agosto de 2022, por obra parada .

Sendo assim, solicito o aditamento de prazo em mais 2 meses, ficando a ordem de serviço como descrito abaixo:

- **Contrato:** Ficando o prazo final para 10/02/2023
- **Ordem de Serviço:**Aditar mais 2 meses, ficando o prazo final para 22/12/2022

São Roque, 19 de Setembro de 2022.



Jéfie Segura Pereira
Matr. 20031
Chefe de Serviço Operacional



Pedro Bonassi
Engenheiro Civil
CREA: 0382153000



Arq.ª Teresa Cristina Baglini Amaral
Gerente de Divisões - GDP
CAU n.º A62333-4

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES****1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 – Contrato nº 046/2022**

Que entre si celebram a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, n.º 966, Bairro Taboão, São Roque/SP, representada pelo Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e pela Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, doravante designada simplesmente “PREFEITURA”; e de outro lado a **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**, CNPJ sob o n.º 22.740.415/0001-34, com sede a Rua Santos Dumont, n.º 38, bairro Centro, na cidade de Mairinque/SP, representada neste ato por Elias Dias Gomes, domiciliado na cidade de Mairinque/SP, portador(a) da cédula de identidade n.º 19.835.244-X e do CPF/MF n.º 106.328.348-54, doravante designada CONTRATADA, nos seguintes termos, cláusulas e condições:

1º) Em 10/06/2022 por meio da Tomada de Preços n.º 008/2021, a PREFEITURA contratou a empresa **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME** para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP, pelo valor total de **R\$ 301.584,70** (trezentos e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

2º) O prazo de vigência do contrato foi de 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, a qual deu-se em **10/06/2022**, expirando-se, portanto, a sua vigência em **10/02/2023** e o prazo de execução da obra foi de 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deu-se em **22/06/2022**, expirando-se, portanto, a sua vigência em **22/10/2022**.

3º) Nesta data, as partes de comum acordo resolveram proceder ao **1º Termo de aditamento de contrato**, para constar a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, expirando-se assim, o prazo de execução em **22/12/2022**.

4º) A justificativa para o presente aditamento foi apresentada pela Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, pelo Chefe de Serviço Operacional Jefte Segura Pereira e pelo Engenheiro Civil Pedro Benassi.

5º) A Contratada apresentou a garantia, no valor total de **R\$ 15.079,24** (quinze mil setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com vigência até **09/04/2023**.

6º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

São Roque, XX de XXXX de 2.022.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Juliana Egidio Caldevilla Bonfietti
Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

CONTRATADO: **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 046/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Roque, XX de XXXX de 2022

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional: prefeito@saoroque.sp.gov.br

E-mail Pessoal: guto.issa@hotmail.com

Assinatura: _____

Nome: Juliana Egidio Caldevilla Bonfietti

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

CPF: 325.406.838-60

E-mail institucional: planejamento@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevilla@gmail.com

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Elias Dias Gomes

Cargo: Diretor/Proprietário

CPF: 106.328.348-54

E-mail institucional: thaisdgadm@gmail.com

E-mail pessoal: dglia@hotmail.com

Assinatura: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Pedro Benassi

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 029.165.948-92

Assinatura: _____

Nome: Jefte Segura Pereira

Cargo: Chefe de Serviço Operacional

CPF: 278.436.578-60

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021);



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ao

Departamento de Administração

Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 - Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Sr. Diretor,

Tendo em vista o pedido do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente quanto ao aditamento do Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias, foi elaborada a minuta do termo de aditamento, a qual encaminhamos para seu conhecimento quanto ao aditamento pretendido.

São Roque, 30 de setembro de 2022.

**Letícia Collini de Moraes
Compras e Licitações**



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ao Departamento Jurídico

Ref. Tomada de Preços nº 008/2021 - Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Encaminho o processo acima para seu conhecimento e parecer quanto a legalidade do aditamento pretendido.

São Roque, 30 de setembro de 2022.


Vinicius José Camargo Piccirillo
Diretor do Departamento de Administração



Ao

DA – Departamento de Administração

Ilmo. Sr. Diretor

PARECER

Trata-se de memorando assinado pelo **Diretor do Departamento de Administração, Dr. Vinícius José Camargo Piccirillo**, no qual solicita parecer técnico-jurídico quanto à legalidade em efetivar o **PRIMEIRO termo de aditamento do CONTRATO nº 046/2022, decorrente da Tomada de Preços nº 008/2021**, para constar a prorrogação do contrato e do prazo do contrato e execução por mais 60 (sessenta) dias.

É o relatório.

Nos contratos celebrados pela Administração Pública pode-se falar em prorrogação por acordo entre as partes, se a situação fática enquadrar-se em uma das hipóteses dos incisos do art. 57, caput ou dos incisos do § 1º, também desse artigo, *in verbis*:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

[...]

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.


PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

DEPARTAMENTO JURÍDICO

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.

§ 1º **Os prazos** de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega **admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,** devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - **interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;**

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;


VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

(grifado)

Assim, a prorrogação de prazo deve resultar do consenso entre as partes contratantes, ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



DEPARTAMENTO JURÍDICO

competente para celebrar o contrato, consoante, para estas duas exigências, determina o §2º do art. 57 da Lei das Licitações e Contratos, abaixo transcrito:

Art. 57. [...]

§ 2º **Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.**

(grifado)

Pois bem, nas espécies contratuais da Administração, o professor Hely Lopes Meirelles classifica o contrato de serviços celebrado pelo Poder Público como contrato semipúblico, a saber:

Contrato semipúblico é o firmado entre a Administração e o particular, pessoa física ou jurídica, com predominância de normas pertinentes do Direito Privado, mas com formalidades previstas para ajustes administrativos e relativa supremacia do Poder Público.

Desse modo, percebe-se que os contratos de serviços, em que a Administração Pública figure como contratante, reger-se-ão pelas normas de Direito Privado, caracterizando-se não como um contrato administrativo propriamente dito, mas como um contrato da administração.

Fica excluído, portanto, o referido art. 57, que delimita a duração dos contratos administrativos à vigência dos respectivos créditos orçamentários e limita as prorrogações de serviços contínuos.

Outro não é o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro quando enumera os contratos não atingidos pelas restrições do art. 57:

E não se aplica ainda aos contratos de direito privado celebrados pela Administração, porque o artigo 62, §3º, ao determinar a aplicação, aos mesmos, das normas da Lei nº 8.666/93, fala expressamente nos artigos 55 e 58 a 61, pulando, portanto, o artigo 57, pertinente ao prazo.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



DEPARTAMENTO JURÍDICO

Quanto à possibilidade de prorrogação, tendo em vista a previsibilidade encartada na **cláusula quarta do contrato**, faz-se possível. De acordo com a justificativa colacionada aos autos, parece ser válida a prorrogação, encontrando justificativa sobretudo no inciso III do § 1º, do art. 57.

Conforme dispõe o § 2º, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, toda prorrogação de prazo deve ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Verifica-se dos autos que o dispositivo foi cumprido pela autoridade competente.

Cabe apenas reforçar, ainda, a observância do disposto no art. 57, inciso II, da lei nº 8.666, de 1993, somente se permitindo prorrogação de contratos de prestação de serviços executados de forma contínua por iguais e sucessivos períodos, desde que sejam obtidos preços e condições mais vantajosas para a Administração.

Com relação à exigência de os prazos de prorrogação serem iguais e sucessivos, a bem da verdade, o que se tem entendido é que os prazos dos contratos administrativos e serviços continuais decorrentes de prorrogação não necessitam ser iguais ao lapso originalmente contratado.

Forçoso consignar também que as condições de habilitação permanecem válidas, bem como regular do ponto de vista econômico-financeiro.


No que concerne à minuta do termo de aditamento elaborada, o instrumento passa pelo exame do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993. Da sua análise, vislumbro o atendimento à sua lei de regência, razão pela qual opino pela sua regularidade.

Ainda, constatado o atendimento ao disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, ocorrendo a minuta do aditamento dentro dos seus limites.

Também não vislumbro óbice jurídico que macule a lisura do aditamento, estando em conformidade com a sua legislação de regência, em especial da **cláusula 6º**, que reforça que permanece em vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo por este termo de aditamento.

Não havendo qualquer óbice que macule o primeiro termo de aditamento formulado, opino pela sua regularidade.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



DEPARTAMENTO JURÍDICO

Diante do exposto, **o parecer é pela legalidade na realização do PRIMEIRO aditamento do Contrato nº 046/2022**, para que conste a prorrogação do contrato e do prazo de execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, por não encontrar óbices legais no procedimento.

Ressalte-se que o termo aditivo deve ser publicado no Diário Oficial do Município, em atendimento ao dispositivo legal estampado na Lei nº 8.666/93.

É o parecer, s.m.j.

São Roque, 30 de setembro de 2022.

BRIAN VIEIRA
CHEFE DA DIVISÃO JUDICIAL
OAB/SP nº 406.711

Ao

Departamento de Administração

Ref.: Tomada de Preços n.º 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Com base na solicitação do Departamento de Planejamento e após parecer jurídico exarado, **AUTORIZO** o aditamento para constar a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias.

São Roque, 03 de outubro de 2022.



Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito

Letícia Moraes - Compras



De: Letícia Moraes - Compras <lmoraes@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 7 de outubro de 2022 08:31
Para: thaisdgadm@gmail.com
Cc: pbcamargo@saoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 008/2021 - 1º aditamento para assinatura
Anexos: 1º Aditamento de Contrato.pdf

Bom dia,

Ref. Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Segue anexo o 1º aditamento para assinatura.

Favor conferir os dados e nos devolver em 03 vias vistadas e assinadas.

Caso for assinatura digital, favor assinar hoje por conta da data (07/10).

Att,



Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório
Departamento de Administração - Divisão de Materiais
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8530

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



**1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 – Contrato nº 046/2022**

Que entre si celebram a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, n.º 966, Bairro Taboão, São Roque/SP, representada pelo Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e pela Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, doravante designada simplesmente “PREFEITURA”; e de outro lado a **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**, CNPJ sob o n.º. 22.740.415/0001-34, com sede a Rua Santos Dumont, n.º 38, bairro Centro, na cidade de Mairinque/SP, representada neste ato por Elias Dias Gomes, domiciliado na cidade de Mairinque/SP, portador(a) da cédula de identidade n.º 19.835.244-X e do CPF/MF n.º. 106.328.348-54, doravante designada CONTRATADA, nos seguintes termos, cláusulas e condições:

1º) Em 10/06/2022 por meio da Tomada de Preços n.º 008/2021, a PREFEITURA contratou a empresa **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME** para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP, pelo valor total de **R\$ 301.584,70** (trezentos e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

2º) O prazo de vigência do contrato foi de 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, a qual deu-se em **10/06/2022**, expirando-se, portanto, a sua vigência em **10/02/2023** e o prazo de execução da obra foi de 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deu-se em **22/06/2022**, expirando-se, portanto, a sua vigência em **22/10/2022**.

3º) Nesta data, as partes de comum acordo resolveram proceder ao **1º Termo de aditamento de contrato**, para constar a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, expirando-se assim, o prazo de execução em **22/12/2022**.

4º) A justificativa para o presente aditamento foi apresentada pela Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, pelo Chefe de Serviço Operacional Jefte Segura Pereira e pelo Engenheiro Civil Pedro Benassi.

5º) A Contratada apresentou a garantia, no valor total de **R\$ 15.079,24** (quinze mil setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com vigência até **09/04/2023**.

6º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.



São Roque
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

São Roque, 07 de outubro de 2.022.



Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti
Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS:



LETICIA COLLINI DE MORAES
RG 46.223.584-1
CPF 365.289.528-25
SERVIÇO DE COMPRA



LUCIANE DE FATIMA CAMINI
RG: 50.980.194-8
CPF: 438.950.958-69
SERVIÇO DE COMPRAS

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

CONTRATADO: **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 046/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Roque, 07 de outubro de 2022

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional: prefeito@saoroque.sp.gov.br

E-mail Pessoal: guto.issa@hotmail.com

Assinatura: _____

Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

CPF: 325.406.838-60

E-mail institucional: planejamento@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevilla@gmail.com

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Elias Dias Gomes

Cargo: Diretor/Proprietário

CPF: 106.328.348-54

E-mail institucional: thaisdgadm@gmail.com

E-mail pessoal: dgla@hotmail.com

Assinatura: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Pedro Benassi

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 029.165.948-92

Assinatura: _____

Nome: Jefte Segura Pereira

Cargo: Chefe de Serviço Operacional

CPF: 278.436.578-60

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)-

de 2022, no Plenário Mário Scholz, localizado na Rua Desembargador Francisco Múlio Pinto, nº 33 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos, facultando-se a manifestação do responsável.

Os autos do processo de arrolamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo podem ser acessados no site da Câmara Municipal de São José dos Campos sob o Documentos Diversos nº 227/2022 - Processo nº 332/7022.

SÃO LOURENÇO DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ENCONTRA-SE ABERTO NO MUNIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO 30/2022 PROCESSO Nº 9376/2022, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, O CREDENCIAMENTO VIA PROTOCOLO DAS LICITANTES SE DARA NO DIA 09 DE NOVOBRNO DE 2022, AS 09H00min. O EDITAL EM SEU INTERIO TERÁ ESTARÁ DISPOSIÇÃO DOS NÚS DO SITE DA PREFEITURA, <https://saolourenco.serra.sp.gov.br/portal/> OU PELO TELEFONE 114687-2700. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO 30/2022 PROCESSO Nº 9376/2022, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, O CREDENCIAMENTO VIA PROTOCOLO DAS LICITANTES SE DARA NO DIA 08 DE NOVOBRNO DE 2022, AS 09H00min. O EDITAL EM SEU INTERIO TERÁ ESTARÁ DISPOSIÇÃO DOS NÚS DO SITE DA PREFEITURA, <https://saolourenco.serra.sp.gov.br/portal/> OU PELO TELEFONE 114687-2700. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2022 PROCESSO Nº 9482, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 19/09/2022. VALOR TOTAL R\$ 2.306.570,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2022 PROCESSO Nº 9482, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA NOSTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 19/09/2022. VALOR TOTAL R\$ 1.143.780,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2022 PROCESSO Nº 9482, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA PETROLEO SÃO LOURENÇO LTDA, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 19/09/2022. VALOR TOTAL R\$ 92.830,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2022 PROCESSO Nº 9482, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 19/09/2022. VALOR TOTAL R\$ 1.274.474,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PROCESSO Nº 6261, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 05/10/2022. VALOR TOTAL R\$ 111.200,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PROCESSO Nº 6261, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA TIUPS MOSES GARO E ME, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 05/10/2022. VALOR TOTAL R\$ 20.970,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PROCESSO Nº 6261, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA GILSON DE MATOS LEITE JUNIOR, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 05/10/2022. VALOR TOTAL R\$ 116.870,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PROCESSO Nº 6261, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA GILSON DE MATOS LEITE JUNIOR, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 05/10/2022. VALOR TOTAL R\$ 59.287,50. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PROCESSO Nº 6261, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 05/10/2022. VALOR TOTAL R\$ 41.950,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PROCESSO Nº 6261, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA MERAKI MOVES COMERCIO E SERV. EM LICITAÇÃO EIRELI, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 05/10/2022. VALOR TOTAL R\$ 175.000,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PROCESSO Nº 6261, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATADA METALURGICA UNICORTE EIRELI, PERÍODO DE 12 MESES ASSINATURA 05/10/2022. VALOR TOTAL R\$ 106.400,00. SLS 21/10/2022 FELIPE GERFERSON SEME AMED-PREFEITO

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de São Manuel/SP torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 257/2022 - Processo Administrativo nº 5467/1/2022 que tem como objeto a aquisição de 01 (um) veículo Zero KM, tipo Minivan, de cor branca, visando atender as necessidades da Diretoria de Promoção Social do Município de São Manuel. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 25 de outubro de 2022. Data e hora da abertura da sessão pública: 09 de novembro de 2022 às 14:00h através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/edital/>. São Manuel, 21 de outubro de 2022. Ricardo Salero Neto - Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO ASSINATURA - Concorrência Pública 07/2019 - Processo Administrativo 3787/2019. Objeto: Concessão onerosa para gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo, denominado "zona azul", no município de São Manuel, contemplando todos os recursos materiais, de tecnologia e serviços necessários ao seu correto funcionamento, com repasse de percentual de receitas ao município por período de 10 (dez) anos. Fica convocada a empresa LUGI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº: 08.109.793/0001-93, para que, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar desta publicação, providencie a assinatura de aditivo contratual. São Manuel, 21 de outubro de 2022.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº: 4548/2022 - Pregão Eletrônico nº 222/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2222/2022. INTERESSADO: MUNICIPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: FARMACIA DE PRODUTOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. CNPJ/MF: 00.662.315/0001-02. Objeto: Registro de preços para possível contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos oficiais (aviso de licitação e demais atos legais) em jornal de grande circulação diário no Estado de São Paulo, em atendimento ao princípio

da publicidade, constante do artigo 37, caput, da Constituição Federal e no âmbito infrainstitucional, nos arts. 8, 6.666/83, art. 10, 5.070/2002. Prazo: 21/10/2022 a 20/10/2023. Valor Total: R\$ 9.800,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº: 3530/2022 - Pregão Eletrônico nº 207/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2220/2022. INTERESSADO: MUNICIPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: AS INDUSTRIA GRAFICA LTDA. CNPJ/MF: 31.846.841/0001-48. Objeto: Registro de preços para possível aquisição de diários de classe para alunos das escolas da Rede Básica de Ensino Municipal. Prazo: 21/10/2022 a 20/10/2023. Valor Total: R\$ 8.070,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº: 2712/2022 - Pregão Eletrônico nº 192/2022 - Ata de Registro de Preços nº: 2219/2022. INTERESSADO: MUNICIPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. FORNECEDOR: 3 REIS LOCA MUNICK LTDA. CNPJ/MF: 18.635.587/0001-70. Objeto: Registro de preço para possível contratação de serviços com emprego de equipamentos de guindaste (TIPO MUNCAL). Prazo: 21/10/2022 a 20/10/2023. Valor Total: R\$ 145.000,00.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Processo Licitatório nº 4704/2022 - Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital e resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: a empresa AUTO POSTO ELDOURADO DO SAO MANUEL LTDA - ME dos itens 1 e 2; a empresa AUTO POSTO 30 LTDA dos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. O resultado completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial>.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Pregão Presencial - Registro de Preços nº 72/2022 - Objeto: Contratação de empresa para confecção, fornecimento e instalação de adesivos, lonas e placas - Início da Sessão Pública: 07/11/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito à Rua General Osório, nº 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se a disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentin Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: <https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas>. São Pedro, 21 de outubro de 2022. Thiago Silveira da Silva - Prefeito Municipal

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

- EXTRATO DE CONTRATO - Tomada de Preços nº 015/2022 - Contrato nº 114/2022 - Contratação de empresa para construção de área para prática de esportes e lazer na Avenida Madressilva, S/N nos Bairros Vila Amarel e Jardim Conceição, no município de São Roque/SP - Contratada: CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO EIRELI - Valor: R\$ 644.773,81 - Assinatura: 18/10/2022 - Vigência: 14 meses.

- EXTRATO DE ADIAMENTO DE CONTRATO - Tomada de Preços nº 008/2021 - Contratação de empresa para construção de área para prática de esporte e lazer - Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de Lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP - Contratada: DG COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME - Assinatura: 07/10/2022 - Vigência: Prazo de execução 60 dias - Clausula quanto ao contrato inicial e Lei Federal 8.666/93 c/ alterações

- HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref.: Tomada de Preços nº 018/2022 - Contratação de empresa para Reforma do Centro de Especialidades localizado na Rua Prof. Fernando de Lima, nº 70, centro, no município de São Roque/SP. Em 13/10/2022, o Sr. Prefeito homologou e adjudicou o objeto da licitação a empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA para execução do objeto da licitação pelo valor total de R\$ 450.002,86 (quatrocentos e cinquenta mil, dois reais e oitenta e seis centavos).

- HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref.: Pregão Eletrônico nº 091/2022 - "Aquisição de Implemento para combate a incêndios em cobertura vegetal adaptado para instalação em PCV's pertencente à Corporação dos Bombeiros de São Roque, conforme quantidades e especificações pormenorizadas as quais constam do Termo de Referência que integra o Anexo I do instrumento convocatório". Em 11/10/2022, o Sr. Pregoeiro adjudicou e em 17/10/2022 o Sr. Prefeito homologou o item 01 à empresa NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME, pelo valor total de R\$ 48.600,00.

- EXTRATO DE CONTRATO - Pregão Presencial nº 044/2022 - Contratação de empresa especializada para realização de exames de mamografia em Unidade Móvel, para conscientização e prevenção ao câncer de mama durante a campanha Outubro Rosa, Valor de R\$ 65.000,00. Vigência: 30 dias.

- EXTRATO DE ATA Nº 216/2022 - PE nº 113/2022 - Registro de Preços para aquisição de material medicohospitalar para atender o Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque/SP. Detentor: GRANDES MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, item 17, quantidade - 2.700 cx, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. G (CAIXA C/ 100 UNIDADES) - Marca LATEX BR - 10341520015, Valor R\$ 14,35; item 18, quantidade - 3.675 cx, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M (CAIXA C/ 100 UNIDADES) - Marca LATEX BR - 10341520015, Valor R\$ 14,35; item 19, quantidade - 1.500 cx, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P (CAIXA C/ 50 UNIDADES) - Marca LATEX BR - 10341520015, Valor R\$ 14,35; item 20, quantidade - 3.090 cx, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PP (CAIXA C/ 100 UNIDADES) - Marca LATEX BR - 10341520015, Valor R\$ 14,35. Assinatura 08/09/2022 - Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA Nº 217/2022 - PE nº 113/2022 - Registro de Preços para aquisição de material medicohospitalar para atender o Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque/SP. Detentor: LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E AMBIENTES CONTROLADOS EIRELIME, item 1, quantidade - 4.000 uni, ALGODÃO HIDROFILO - ROLD C/ 500G - Marca NE-VOA, Valor R\$ 12,44; item 2, quantidade - 6.000 uni, ALCOOL LIQUIDO 70% EM FEM, PLASTICA 1 (UM) L - Marca SULMAR, Valor R\$ 6,75; item 4, quantidade - 3.000 uni, COLETOR PERFURO-CORTANTE, CAPACIDADE 07 L - Marca GRANDESSE, Valor R\$ 3,95; item 13, quantidade - 1.500 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 14, quantidade - 300 uni, ALGODÃO HIDROFILO ROLD C/ 500G - Marca NE-VOA, Valor R\$ 12,44; item 15, quantidade - 1.500 uni, COLETOR PERFURO-CORTANTE, CAPACIDADE 13 L - Marca GRANDESSE, Valor R\$ 5,88. Assinatura 08/09/2022 - Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA Nº 218/2022 - PE nº 113/2022 - Registro de Preços para aquisição de material medicohospitalar para atender o Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque/SP. Detentor: RHOES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, item 3, quantidade - 1.250 cx, MASCARA CIRURGICA DES-CARTAVEL - COR BRANCA - TRIPLA COM ELASTICO - CAIXA C/ 50 UNI - Marca DESCARPAK, Valor R\$ 4,94; item 6, quantidade - 2.080 frs, DETERGENTE MÚLTIPLO ENZIMÁTICO FRASCO C/ 1 L - Marca PROLIN, Valor R\$ 17,29; item 7, quantidade - 77.000 uni, GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS, 5 DORRAS E 8 CAMADAS - PACOTE C/ 10 UNI - Marca SOFT, Valor R\$ 0,53; item 9, quantidade - 900 cxLUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. G (CAIXA C/ 100 UNI) - Marca DESCARPAK, Valor R\$ 14,35; item 10, quantidade - 1.225 cx, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M

(CAIXA C/ 100 UNI) - Marca DESCARPAK, Valor R\$ 14,35; item 11, quantidade - 1.150 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 12, quantidade - 1.030 cx, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PP (CAIXA C/ 100 UNI) - Marca DESCARPAK, Valor R\$ 14,35; item 16, quantidade - 3.750 cx, MASCARA CIRURGICA DES-CARTAVEL - COR BRANCA - TRIPLA COM ELASTICO - CAIXA C/ 50 UNIDADES - Marca DESCARPAK, Valor R\$ 4,94. Assinatura 08/09/2022 - Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA Nº 305/2022 - PE nº 130/2022 - Registro de Preços para locação de Caminhão Tanque (Pipa), para o Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de São Roque. Detentor: LEPS SERVIÇOS GERIAS LTDA ME, item 01 Caminhão Tanque (Pipa), com motorista, quantidade - 4.000 hora, Valor 194,00. Assinatura 05/10/2022 - Vigência 12 meses

- EXTRATO DE ATA Nº 228/2022 - PE nº 130/2022 - Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para uso dos diversos Departamentos da Prefeitura de São Roque/SP. Detentor: MISAEL SANTANA DA SILVA, item 1, quantidade - 10.264 pc, COPPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA - 180 ML - BRANCO - Marca COPUSOL, Valor R\$ 3,60; item 12, quantidade - 1.500 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 13, quantidade - 1.500 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 14, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 15, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 16, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 17, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 18, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 19, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 20, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 21, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 22, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 23, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 24, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 25, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 26, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 27, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 28, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 29, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 30, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 31, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 32, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 33, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 34, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 35, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 36, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 37, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 38, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 39, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 40, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 41, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 42, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 43, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 44, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 45, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 46, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 47, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 48, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 49, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 50, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 51, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 52, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 53, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 54, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 55, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 56, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 57, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 58, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 59, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 60, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 61, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 62, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 63, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 64, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 65, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 66, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 67, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 68, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 69, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 70, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 71, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 72, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 73, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 74, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 75, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 76, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 77, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 78, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 79, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 80, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 81, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 82, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 83, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 84, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 85, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 86, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 87, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 88, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 89, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 90, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 91, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 92, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 93, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 94, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 95, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 96, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 97, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 98, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 99, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29; item 100, quantidade - 300 uni, LÍQUIDO ETILICO 40% - BEEM, 1 L - Marca SULMAR, Valor R\$ 7,29.

- EXTRATO DE ATA Nº 229/2022 - PE nº 130/2022 - Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para uso dos diversos Departamentos da Prefeitura de São Roque/SP. Detentor: BR VALLE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, item 3, quantidade - 200 pc, SACO P/ COLETA DE LIXO HOSPITALAR - 30 L - Marca ORLIXAL, valor R\$ 20,00; item 7, quantidade - 1.100 pc, SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE LIXO - 30 L - Marca ORLIXAL, valor R\$ 15,00. Assinatura 21/09/2022 - Vigência 12 meses.

- EXTRATO DE ATA Nº 230/2022 - PE nº 130/2022 - Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para uso dos diversos Departamentos da Prefeitura de São Roque/SP. Detentor: STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME, item 4, quantidade - 250 pc, SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - 60 L - Marca EMBALAC, valor R\$ 25,99; item 5, quantidade - 300 pc, SACO P/ COLETA DE LIXO HOSPITALAR - 100 L - Marca EMBALAC, valor R\$ 43,50; item 11, quantidade - 696 pc, SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS - 40 X 60 - PCT C/ 100 UN - Marca C-PLAST, valor R\$ 24,90; item 20, quantidade - 706 uni, PAPEL ALU-MINIO - 30 CM X 7,5 M - Marca LIFE, valor R\$ 4,10. Assinatura 21/09/2022 - Vigência 12 meses.



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Termo Aditivo

Município: **São Roque**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**Modalidade: **Tomada de Preços**Código Licitação: **2022000000117** Nº Licitação: **8** Ano Licitação: **2021**Nº Processo Administrativo: **251-2021** Ano Processo Administrativo: **2021**Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2022000000388**

Novo Termo Aditivo

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Identificação do Termo Aditivo

Vigência

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Publicações

Conclusão

Identificação do Termo Aditivo

Código do termo
aditivo:*

2022000000174

Nº do termo
aditivo:*

1º

Ano do termo
aditivo:*

2022

Valor do termo
aditivo:

0,00

Objeto do termo
aditivo:*Construção de área para pratica de
Esporte e Lazer, Areninha, Paisagem
Colonial, São Roque/SP

Tipo de aditivo:*

Disponíveis

Acrescimo de valor por aumento de quantitativo
Acrescimo de valor por inclusao de itens, lotes ou
itens de lotes
Alteracao da natureza ou razao social do
fornecedor

>>

>

<

<<

Selecionados

Outros

Outros - Descreva: * ADITAMENTO DE PRAZO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8532 - Fax: (11) 4712-024 - CNPJ: 70.946.009/0001-75

EMIÇÃO DE SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO Nº. 5886

RESERVA: 0

DATA: 13/12/2022

DATA AUTORIZAÇÃO: 13/12/2022

SOLICITANTE: 008885 - ALINE ERLINDA DI GIULIO

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO

FUNÇÃO:

CONTRATO: 0/-1 ID:

ATA:



00000B674E

JUSTIFICATIVA/ DESTINO: ADITAMENTO C ONTRATUAL DE VALOR REFERENTE À TP Nº 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA - PAISAGEM COLONIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

FICHA: 678 DOTAÇÃO: 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Recurso: 001 - Tesouro

Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

Proj Atividade: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER

ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0,00	160.000,00	0,00	101.584,70	101.584,70	0,00	58.415,30

SERVICOS

Item	Descrição	Fmt	U.E.	QtdeEmb	Qtde	Vlr.Unit.	Total
1	005.003.0086 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.	SE	0		1	13.134,83	13.134,83

Total Solicitação 13.134,83

008885 - ALINE ERLINDA DI GIULIO
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
SOLICITANTE

Vence
08/02/23

Ao,
Departamento de Administração
De: Planejamento e Meio Ambiente

Ref.: Solicitação de Aditivo de Valor
Contrato n. 046/2022 – Tomada de Preços n. 008/2021
Empresa Contratada: **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME**

O contrato n. 046/2022 tem como objeto a Contratação de Empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer –Areninha ,Rua Tomas Antonio Gonzaga no município de São Roque – SP.

Após o início das obras foi constatado que devido ao aumento do volume pluviométrico há necessidade de aumento do sistema de drenagem , sendo assim com aumento de quantitativos na planilha orçamentária descritos abaixo .

1. Aumento de quantitativos:

- 1.1 Escavação Mecanizada De Valas Ou Cavas Com Profundidade De Até 2 M
- 1.2 Dreno Com Pedra Britada
- 1.3 Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 10Kn/M E Transversal De 9Kn/M
- 1.4 Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4', Inclusive Conexões
- 1.5 Reaterro Compactado Mecanizado De Vala Ou Cava Com Compactador

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo no valor de **R\$ 13.134,83 (treze mil centoe trinta e quatro reais e oitenta três centavos)**, equivalente a **4,36% (quatro virgula trinta e seis porcentos)** do valor contratual.

Segue anexa a planilha de serviços com a correção dos quantitativos.

São Roque, 12 de Dezembro de 2022.



Anelise de Souza Costa
Chefe de Serviço Operacional
Matr. 20299



Jefete Segura Pereira
Chefe de Serviço



Jefete Segura Pereira
Chefe de Divisão de Orçamento de Obras
Matr. 20031

Vence
22/12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER ARENINHA
Endereço: RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL,
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP / Lat -23.557467° e Lon -47.148698°
TAB. REF.: CDHU-181 JUL/21 COM DESONERAÇÃO

Investimento: R\$ 301.584,70

4,36%

1º Aditivo

Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.	Custo Total	%	QTD
01			SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$			7.000,08	2,90%	
01.01			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$			7.000,08	2,90%	
01.01.01	02.08.020	CDHU-181 JUL/21	Placa De Identificação Para Obra	m2	24,00	291,67	R\$ 7.000,08	2,90%	291,67 R\$ -
02			LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO	R\$			21.090,22	8,74%	
02.01			LIMPEZA DO TERRENO	R\$			21.090,22	8,74%	
02.01.01	02.09.040	CDHU-181 JUL/21	Limpeza Mecanizada Do Terreno, Inclusive Troncos Até 15 Cm De Diâmetro, Com Caminhão À Disposição Dentro E Fora Da Obra, Com Transporte No Raio De Até 1 Km	m2	4736,16	1,83	R\$ 8.667,17	3,59%	1,83 R\$ -
02.01.02	07.01.120	CDHU-181 JUL/21	Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km	m3	473,62	6,39	R\$ 3.026,43	1,25%	6,39 R\$ -
02.01.03	05.10.020	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Até O 2º Km	m3	473,62	5,84	R\$ 2.766,94	1,15%	5,84 R\$ -
02.01.04	05.10.021	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 2º Km Até O 3º Km	m3	473,62	6,50	R\$ 3.078,53	1,28%	6,50 R\$ -
02.01.05	05.10.022	CDHU-181 JUL/21	Transporte De Solo De 1ª E 2ª Categoria Por Caminhão Para Distâncias Superiores Ao 3º Km Até O 5º Km	m3	473,62	7,50	R\$ 3.552,15	1,47%	7,50 R\$ -
03			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$			17.298,63	7,17%	
03.01			INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	R\$			4.739,41	1,96%	
03.01.01	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	1,00	1.200,00	R\$ 1.200,00	0,50%	1.200,00 R\$ -
03.01.02	69.20.040	CDHU-181 JUL/21	Isolador Roldana Em Porcelana De 72 X 72 Mm	un	1,00	13,25	R\$ 13,25	0,01%	13,25 R\$ -
03.01.03	38.01.100	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2" - Com Acessórios	m	4,00	43,65	R\$ 174,60	0,07%	43,65 R\$ -
03.01.04	46.18.168	CDHU-181 JUL/21	Curva De 90° Em Ferro Fundido Com Flanges, Classe Pn-10, Dn= 50Mm	un	2,00	296,29	R\$ 592,58	0,25%	296,29 R\$ -
03.01.05	46.33.102	CDHU-181 JUL/21	Luva Dupla Em Polipropileno De Alta Resistência - Pp, Preto, Dn= 40Mm	un	2,00	24,29	R\$ 48,58	0,02%	24,29 R\$ -
03.01.06	39.21.070	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	24,00	24,39	R\$ 585,36	0,24%	24,39 R\$ -
03.01.07	37.24.042	CDHU-181 JUL/21	Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1	un	1,00	639,78	R\$ 639,78	0,27%	639,78 R\$ -
03.01.08	37.13.640	CDHU-181 JUL/21	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	un	1,00	154,81	R\$ 154,81	0,06%	154,81 R\$ -
03.01.09	42.05.200	CDHU-181 JUL/21	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,4 M	un	1,00	125,88	R\$ 125,88	0,05%	125,88 R\$ -
03.01.10	69.20.070	CDHU-181 JUL/21	Fita Em Aço Inoxidável Para Poste De 0,50 M X 19 Mm, Com Fecho Em Aço Inoxidável	un	2,00	9,96	R\$ 19,92	0,01%	9,96 R\$ -
03.01.11	36.03.010	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Medição Tipo Ii (300 X 560 X 200) Mm, Padrão Concessionárias	un	1,00	313,78	R\$ 313,78	0,13%	313,78 R\$ -
03.01.12	38.01.040	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios	m	2,00	23,65	R\$ 47,30	0,02%	23,65 R\$ -
03.01.13	39.21.050	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	2,50	12,10	R\$ 30,25	0,01%	12,10 R\$ -
03.01.14	42.05.320	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em Pvc Rígido, Diâmetro De 300 Mm - H= 400 Mm	un	1,00	46,74	R\$ 46,74	0,02%	46,74 R\$ -
03.01.15	42.05.630	CDHU-181 JUL/21	Conector Tipo 'X' Para Aterramento De Telas, Acabamento Estanhado, Para Cabo De 16 - 50 Mm²	un	1,00	84,43	R\$ 84,43	0,03%	84,43 R\$ -
03.01.16	39.09.100	CDHU-181 JUL/21	Conector Split-Bolt Para Cabo De 25 Mm², Latão, Com Rabicho	un	1,00	19,26	R\$ 19,26	0,01%	19,26 R\$ -
03.01.17	39.10.120	CDHU-181 JUL/21	Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 Mm²	un	1,00	12,32	R\$ 12,32	0,01%	12,32 R\$ -
03.01.18	37.14.510	CDHU-181 JUL/21	Chave Seccionadora Sob Carga, Tripolar, Acionamento Tipo Punho, Com Porta-Fusível Até Nh-1-250 A - Sem Fusíveis	un	1,00	544,65	R\$ 544,65	0,23%	544,65 R\$ -
03.01.19	37.20.010	CDHU-181 JUL/21	Isolador Em Epóxi De 1 Kv Para Barramento	un	3,00	28,64	R\$ 85,92	0,04%	28,64 R\$ -
03.02			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$			12.559,22	5,21%	
03.02.01	41.12.210	CDHU-181 JUL/21	Projeto Led Modular De 150 A 200W, Eficiência Mínima De 125 L/W, Para Uso Externo	un	6,00	500,00	R\$ 3.000,00	1,24%	500,00 R\$ -
03.02.02	41.10.080	CDHU-181 JUL/21	Cruzeta Reforçada Em Ferro Galvanizado Para Fixação De Duas Luminárias	un	3,00	491,80	R\$ 1.475,40	0,61%	491,80 R\$ -
03.02.03	68.01.600	CDHU-181 JUL/21	Poste De Concreto Circular, 200 Kg, H = 7,00 M	un	3,00	1.200,00	R\$ 3.600,00	1,49%	1.200,00 R\$ -
03.02.04	38.13.030	CDHU-181 JUL/21	Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 75 Mm, Com Acessórios	m	135,75	20,03	R\$ 2.719,07	1,13%	20,03 R\$ -
03.02.05	39.21.060	CDHU-181 JUL/21	Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C	m	135,75	13,00	R\$ 1.764,75	0,73%	13,00 R\$ -

Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.	Custo Total	%	QTD		
04 PASSEIO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E PISTA DE CAMINHADA				R\$				40.989,54	16,99%		R\$ -
04.01 MANUTENÇÃO DAS GUIAS E SARJETA				R\$				5.869,25	2,43%		R\$ -
04.01.01	03.01.270	CDHU-181 JUL/21	Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação E Acomodação Do Material	m3	3,51	221,41	R\$ 777,15	0,32%		221,41	R\$ -
04.01.02	05.07.040	CDHU-181 JUL/21	Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal	m3	3,51	86,21	R\$ 302,60	0,13%		86,21	R\$ -
04.01.03	54.06.150	CDHU-181 JUL/21	Execução De Perfil Extrusado No Local	m3	3,07	1.084,98	R\$ 3.330,89	1,38%		1.084,98	R\$ -
04.01.04	11.01.630	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa - Para Perfil Extrudado	m3	3,07	385,68	R\$ 1.184,04	0,49%		385,68	R\$ -
04.01.05	54.06.170	CDHU-181 JUL/21	Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa	m3	0,48	572,02	R\$ 274,57	0,11%		572,02	R\$ -
04.02 DRENAGEM				R\$				7.402,69	3,07%		R\$ -
04.02.01	07.02.020	CDHU-181 JUL/21	Escavação Mecanizada De Valas Ou Cavas Com Profundidade De Até 2 M	m3	17,79	8,02	R\$ 142,68	0,06%	67,20	8,02	R\$ 538,94
04.02.02	08.05.100	CDHU-181 JUL/21	Dreno Com Pedra Britada	m3	17,79	98,69	R\$ 1.755,70	0,73%	25,20	98,69	R\$ 2.480,99
04.02.03	08.05.180	CDHU-181 JUL/21	Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 10Kn/m E Transversal De 9Kn/m	m2	148,23	13,64	R\$ 2.021,86	0,84%	280,00	13,64	R\$ 3.810,20
04.02.04	46.13.020	CDHU-181 JUL/21	Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4", Inclusive Conexões	m	148,23	21,22	R\$ 3.145,44	1,30%	280,00	21,22	R\$ 5.941,60
04.02.05	49.03.020	CDHU-181 JUL/21	Caixa De Gordura Em Alvenaria, 600 X 600 X 600 Mm	un	1,00	244,86	R\$ 244,86	0,10%		244,86	R\$ -
04.02.06	07.11.020	CDHU-181 JUL/21	Reaterro Compactado Mecanizado De Vaia Ou Cava Com Compactador	m3	17,79	5,18	R\$ 92,15	0,04%	67,20	5,18	R\$ 348,10
04.03 PASSEIO, PISTA DE CAMINHADA E ACESSIBILIDADE				R\$				27.717,60	11,49%		R\$ -
04.03.01	54.01.010	CDHU-181 JUL/21	Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal	m2	416,47	2,86	R\$ 1.191,11	0,46%		2,86	R\$ -
04.03.02	11.18.040	CDHU-181 JUL/21	Lastro De Pedra Britada	m3	20,82	120,91	R\$ 2.517,35	1,04%		120,91	R\$ -
04.03.03	11.18.060	CDHU-181 JUL/21	Lona Plástica	m2	416,47	2,87	R\$ 1.195,27	0,50%		2,87	R\$ -
04.03.04	17.05.070	CDHU-181 JUL/21	Piso Com Requadro Em Concreto Simples Com Controle De Fck= 20 Mpa	m3	29,71	620,00	R\$ 18.420,20	7,63%		620,00	R\$ -
04.03.05	10.02.020	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Tela Soldada De Aço	kg	57,16	10,49	R\$ 599,61	0,25%		10,49	R\$ -
04.03.06	11.20.050	CDHU-181 JUL/21	Corte De Junta De Dilatação, Com Serra De Disco Diamantado Para Pisos	m	14,00	16,05	R\$ 224,70	0,09%		16,05	R\$ -
04.03.07	30.04.030	CDHU-181 JUL/21	Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25X2,5Cm), Assentado Com Argamassa Mista	m2	0,60	126,87	R\$ 76,12	0,03%		126,87	R\$ -
04.03.08	33.06.020	CDHU-181 JUL/21	Acrílico Para Quadras E Pisos Cementados	m2	190,16	18,37	R\$ 3.493,24	1,45%		18,37	R\$ -
05 QUADRA POLIESPORTIVA				R\$				129.664,41	53,74%		R\$ -
05.01 FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA				R\$				102.696,77	42,57%		R\$ -
05.01.01	12.01.021	CDHU-181 JUL/21	Broca Em Concreto Armado Diâmetro De 20 Cm - Completa	m	144,00	39,00	R\$ 5.616,00	2,33%		39,00	R\$ -
05.01.02	11.01.320	CDHU-181 JUL/21	Concreto Usinado, Fck = 30 Mpa - Para Bombeamento	m3	5,11	400,53	R\$ 2.046,71	0,86%		400,53	R\$ -
05.01.03	10.01.040	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa	kg	337,61	11,40	R\$ 3.848,75	1,60%		11,40	R\$ -
05.01.04	10.01.060	CDHU-181 JUL/21	Armadura Em Barra De Aço Ca-60 (A Ou B) Fyk = 600 Mpa	kg	142,30	13,99	R\$ 1.990,78	0,83%		13,99	R\$ -
05.01.05	32.17.030	CDHU-181 JUL/21	Impermeabilização Em Argamassa Polimérica Para Umidade E Água De Percolação	m2	150,10	10,30	R\$ 1.546,03	0,64%		10,30	R\$ -
05.01.06	14.11.261	CDHU-181 JUL/21	Alvenaria De Bloco De Concreto Estrutural 14 X 19 X 39 Cm - Classe A	m2	70,30	69,00	R\$ 4.850,70	2,01%		69,00	R\$ -
05.01.07	17.02.040	CDHU-181 JUL/21	Chapisco Com Branco	m2	140,60	8,34	R\$ 1.172,60	0,49%		8,34	R\$ -
05.01.08	17.02.120	CDHU-181 JUL/21	Emboço Comum	m2	140,60	16,22	R\$ 2.280,53	0,95%		16,22	R\$ -
05.01.09	17.02.220	CDHU-181 JUL/21	Reboco	m2	140,60	9,46	R\$ 1.330,08	0,55%		9,46	R\$ -
05.01.10	33.02.080	CDHU-181 JUL/21	Massa Corrida À Base De Resina Acrílica	m2	70,30	12,35	R\$ 868,21	0,36%		12,35	R\$ -
05.01.11	33.10.010	CDHU-181 JUL/21	Tinta Látex Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo	m2	70,30	20,82	R\$ 1.463,65	0,61%		20,82	R\$ -
05.01.12	08.06.040	CDHU-181 JUL/21	Barbacá Em Tubo De Pvc Com Diâmetro 50 Mm	m	1,90	22,26	R\$ 42,29	0,02%		22,26	R\$ -
05.01.13	34.05.080	CDHU-181 JUL/21	Alambrado Em Tela De Aço Galvanizado De 2", Montantes Metálicos E Arame Farpado, Até 4,00 M De Altura	m2	471,28	160,50	R\$ 75.640,44	31,35%		160,50	R\$ -
05.02 QUADRA POLIESPORTIVA				R\$				26.967,64	11,18%		R\$ -
05.02.01	11.18.180	CDHU-181 JUL/21	Colchão De Areia	m3	118,80	120,00	R\$ 14.256,00	5,91%		120,00	R\$ -
05.02.02	24.02.060	CDHU-181 JUL/21	Porta/Portão De Abrir Em Chapa, Sob Medida	m2	2,52	993,59	R\$ 2.503,85	1,04%		993,59	R\$ -
05.02.03	35.01.150	CDHU-181 JUL/21	Trave Oficial Completa Com Rede Para Futebol De Salão	cj	2,00	1.328,62	R\$ 2.657,24	1,10%		1.328,62	R\$ -
05.02.04	35.20.010	CDHU-181 JUL/21	Tela Em Polietileno, Malha 10 X 10 Cm, Fio 2 Mm	m2	888,30	8,50	R\$ 7.550,55	3,13%		8,50	R\$ -
06 PAISAGISMO E BRINQUEDOS				R\$				25.224,88	10,46%		R\$ -
06.01 PAISAGISMO E BRINQUEDOS				R\$				25.224,88	10,46%		R\$ -
06.01.01	34.02.020	CDHU-181 JUL/21	Plantio De Grama Batatais Em Placas (Praças E Áreas Abertas)	m2	634,63	9,69	R\$ 6.149,56	2,55%		9,69	R\$ -
06.01.02	01.01	COTAÇÃO	Playground Brinquedos De Madeira - Escorregador (Alt.=1,80M Comp.=3,00M)	un	2,00	1.892,00	R\$ 3.784,00	1,57%		1.892,00	R\$ -
06.01.03	35.05.220	CDHU-181 JUL/21	Gangorra Dupla Em Madeira Rústica	cj	1,00	937,11	R\$ 937,11	0,39%		937,11	R\$ -
06.01.04	35.05.210	CDHU-181 JUL/21	Balanco Duplo Em Madeira Rústica	cj	2,00	1.267,67	R\$ 2.535,34	1,05%		1.267,67	R\$ -
06.01.05	01.02	COTAÇÃO	Brinquedo Tipo Balanco Frontal Duplo Para Cadeirante Com Estrutura Em Tubos De Aço Carbono	un	1,00	7.000,00	R\$ 7.000,00	2,90%		7.000,00	R\$ -
06.01.06	35.05.200	CDHU-181 JUL/21	Centro De Atividades Em Madeira Rústica	cj	1,00	3.615,09	R\$ 3.615,09	1,50%		3.615,09	R\$ -
06.01.07	35.04.120	CDHU-181 JUL/21	Banco Em Concreto Pré-Moldado, Comprimento 150 Cm	un	3,00	401,26	R\$ 1.203,78	0,50%		401,26	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$				241.267,76	100%		
TOTAL GERAL COM BDI				25,00% R\$				301.584,70	100%		R\$ 13.134,83

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula.

As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

Para elaboração do orçamento foi utilizado boletim com desoneração.

Anelise de Souza Costa
Chefe de Serviço Operacional
Matr. 20299

Jeffete Segura Pereira
Chefe de Divisão de Orçamento de Obras
Matr. 20031

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES****2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 – Contrato nº 046/2022**

Que entre si celebram a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, n.º 966, Bairro Taboão, São Roque/SP, representada pelo Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e pela Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, doravante designada simplesmente “PREFEITURA”; e de outro lado a **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**, CNPJ sob o n.º. 22.740.415/0001-34, com sede a Rua Santos Dumont, n.º 38, bairro Centro, na cidade de Mairinque/SP, representada neste ato por Elias Dias Gomes, domiciliado na cidade de Mairinque/SP, portador(a) da cédula de identidade n.º 19.835.244-X e do CPF/MF n.º. 106.328.348-54, doravante designada CONTRATADA, nos seguintes termos, cláusulas e condições:

1º) Em 10/06/2022 por meio da Tomada de Preços n.º 008/2021, a PREFEITURA contratou a empresa **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME** para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP, pelo valor total de **R\$ 301.584,70** (trezentos e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

2º) O prazo de vigência do contrato foi de 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, a qual deu-se em **10/06/2022**, expirando-se, portanto, a sua vigência em **10/02/2023** e o prazo de execução da obra foi de 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deu-se em **22/06/2022**, expirando-se, portanto, a sua vigência em **22/10/2022**.

3º) Em 07/10/2022, as partes de comum acordo resolveram proceder ao **1º Termo de aditamento de contrato**, para constar a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, expirando-se assim, o prazo de execução em **22/12/2022**.

4º) Nesta data, as partes de comum acordo resolvem proceder ao **2º Termo de aditamento de contrato**, para constar que o valor inicial do contrato fica aditado em mais **R\$ 13.134,83** (treze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) equivalente a **4,36%** do valor contratual devido aumento de quantitativos.

5º) A justificativa para o presente aditamento foi apresentada pelo Chefe de Divisão Sr. Jefte Segura Pereira.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

6º) As despesas decorrentes deste aditamento contratual correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Ficha – 678 – 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações – Fonte 01 - Departamento de Obras. Sob empenho de número XXXX/2022.

7º) A Contratada deverá apresentar renovação da garantia no valor total de **R\$ 15.735,98** (quinze mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), com vigência até **10/02/2023**.

8º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

São Roque, XX de XXXX de 2.022.

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal

Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti
Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

CONTRATADO: **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 046/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Roque, XX de XXXX de 2022

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional: prefeito@saoroque.sp.gov.br

E-mail Pessoal: guto.issa@hotmail.com

Assinatura: _____

Nome: Juliana Egidio Caldevilla Bonfietti

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

CPF: 325.406.838-60

E-mail institucional: planejamento@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevilla@gmail.com

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Elias Dias Gomes

Cargo: Diretor/Proprietário

CPF: 106.328.348-54

E-mail institucional: thaisdgadm@gmail.com

E-mail pessoal: dgliu@hotmail.com

Assinatura: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Pedro Benassi

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 029.165.948-92

Assinatura: _____

Nome: Jefte Segura Pereira

Cargo: Chefe de Serviço Operacional

CPF: 278.436.578-60

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)-



**São
Roque**
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ao

Departamento de Administração.

Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 - Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Sr. Diretor,

Tendo em vista o pedido do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente quanto ao aditamento no valor de **R\$ 13.134,83 (treze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos)** equivalente a **4,36%** do valor contratual devido aumento de quantitativos, foi elaborada a minuta do termo de aditamento, a qual encaminhamos para seu conhecimento quanto ao aditamento pretendido.

São Roque, 15 de dezembro de 2022.

Letícia Collini de Moraes
Setor de Compras e Licitações



**São
Roque**
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ao Departamento Jurídico

Ref. Tomada de Preços nº 008/2021 - Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Encaminho o processo acima para seu conhecimento e parecer quanto a legalidade do aditamento pretendido.

São Roque, 15 de dezembro de 2022.


Vinicius José Camargo Piccirillo
Diretor do Departamento de Administração



Ao

DA – Departamento de Administração

Ilmo. Sr. Diretor

PARECER

Trata-se de memorando assinado pelo **Diretor do Departamento de Administração, Dr. Vinícius José Camargo Piccirillo**, no qual solicita parecer técnico-jurídico quanto à legalidade em efetivar o **SEGUNDO Termo de Aditamento do CONTRATO nº 046/2022, decorrente da Tomada de Preços nº 008/2021**, cujo objeto consiste na construção de área para prática de esporte e lazer – Areninha, localizada na Rua Tomas Antonio Gonzaga, no município de São Roque.

Segundo relatado pelo Departamento de Planejamento em memorando acostado aos autos do processo administrativo, para que o objeto contratual possa ser concluído há a necessidade de se aumentar os quantitativos de alguns dos serviços inicialmente previstos, o que acarretará o acréscimo de 4,36% (quatro vírgula trinta e seis por cento) do valor inicialmente contratado.

É o relatório.

Tal como acima mencionado, o objeto do contrato sob exame versa sobre a construção de área para prática de esporte e lazer – Areninha, localizada na Rua Tomas Antonio Gonzaga.

Durante a execução do objeto contratual constatou-se que, em razão do volume pluviométrico será necessário que se faça algumas adequações no sistema de drenagem inicialmente previsto.

Para tanto será feito um aumento nos quantitativos dos seguintes serviços:

1. Escavação Mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 metros;
2. Dreno com pedra britada;
3. Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10 kn/M e transversal de 9kn/M
4. Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado Dn=4, inclusive conexões;



DEPARTAMENTO JURÍDICO

6754

5. Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador.

O aumento de referidos quantitativos implicará em um aumento do valor inicialmente contratado, na ordem de R\$13.134,83 (treze mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), correspondente a 4,36% (quatro vírgula trinta e seis por cento).

É cediço que a Administração Pública tem o dever de observar as previsões tal e qual dispostas em contrato, a fim de preservar o ato jurídico perfeito, bem como os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da fidelidade contratual.

Ocorre, porém, que principalmente nos casos de obras e reformas há questões que só poderão ser apuradas durante a efetiva execução da obra, não tendo, pois, como serem previstas quando da elaboração do projeto básico.

E situações como estas não são raras.

Justamente para viabilizar a execução contratual o legislador, ao editar a Lei 8.666/93 dispôs, em seu artigo 65, parágrafo 1º, que os contratos cujo objeto compreenda serviços de reforma poderão ser aditados em seu valor inicial:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, **até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato**, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (grifou-se)

E esta possibilidade de acréscimos e supressões é igualmente prevista no Contrato firmado entre as partes, o qual, em seu parágrafo 06.3 assim dispõe:

6.3 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias no objeto do contrato, até os limites estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

Importante aqui notar que o texto acima transcrito dispõe que os acréscimos e supressões que se fizerem dentro do percentual permitido pela legislação poderá se dar a critério exclusivo da Administração Pública, ou seja, de forma unilateral, estando o particular obrigado a aceitá-los.



DEPARTAMENTO JURÍDICO



Este entendimento se dá com o intuito de viabilizar a conclusão do objeto contratual, de proporcionar à Administração condições de concluir o contrato da forma mais rápida e econômica. Afinal, não fossem permitidos estes acréscimos/supressões, seria a Administração Pública a lidar com objeto defeituoso, que não se prestasse a atingir a finalidade almejada.

Note-se que o acréscimo aqui pretendido é o primeiro a ser praticado no presente contrato e se encontra dentro dos limites impostos pela legislação.

Por esta razão, nada há que obste o acréscimo pretendido pelo Departamento de Planejamento.


Diante das considerações acima, **o parecer é pela legalidade na realização do SEGUNDO Aditamento do Contrato nº 046/2022**, para que conste que o valor inicial do contrato fica aditado em R\$13.134,83 (treze mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), correspondente a 4,36% (quatro vírgula trinta e seis por cento).

A minuta do Segundo Termo Aditivo se encontra em termos, devendo, pois, ser mantida em seus exatos termos.

Ressalte-se que o termo aditivo deve ser publicado no Diário Oficial do Município, em atendimento ao dispositivo legal estampado na Lei nº 8.666/93.

É o parecer, s.m.j.

São Roque, 22 de dezembro de 2022.


Andrea Paiva Guimarães
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SP nº 136.649

Ao

Departamento de Administração

Ref.: Tomada de Preços n.º 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Com base na solicitação do Departamento de Planejamento e após parecer jurídico exarado, **AUTORIZO** o aditamento no valor de **R\$ 13.134,83** (treze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), equivalente a **4,36%** do contrato inicial.

São Roque, 22 de dezembro de 2022.



Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 3618 PROCESSO: 1794 2021 RESERVA: ATENDIMENTO: T ☐ P ☐

DATA: 22-12-2022

FORNECEDOR: 1003670 - DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - 22.740.415/0001-34

ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT ,38 - MAIRINQUE - SP

MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-8

SOLICITAÇÃO: 5914

CONTRATO: 46/2022

ATA:

FORMA DE PAGTO.: 20 DIAS

TIPO PEDIDO: Global

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 678 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA: 2º ADITAMENTO - TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

	Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
	0,00	160.000,00	13.134,83	101.584,70	101.584,70	101.584,70	45.280,47
QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VL.R.UNITÁRIO	VL.R.TOTAL		
1	1	SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.		13.134,83	13.134,83		

Total da Autorização: 13.134,83

(Treze Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)

LETÍCIA COLLINI DE MORAES
RG 46.223.584-1
CPF 365.289.528-25
SERVIÇO DE COMPRA

Chefe de Divisão

Vinicius Jose C. Piccirillo
Diretor(a) da Administração

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHOExercício
2022Ficha
678

Global

Número : 009589

AF : 3618/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE	: 01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	: 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE	: 1358	CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
DESPESA	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO	: 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO	: 01 - TESOURO	
COD. APLICAÇÃO	: 110.0000 - GERAL	
MODALIDADE	: TP	TOMADA DE PREÇOS

8

PROCESSO: 1794/2021

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 1003670 DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA TELEFONE : 1147185600
ENDEREÇO : R SANTOS DUMONT,38 CIDADE MAIRINQUE ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 22.740.415/0001-34

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

2º ADITAMENTO - TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Valor: (Treze Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos),

Despesa Bruta	13.134,83
Descontos	0,00
Despesa Líquida	13.134,83

Data Empenho	22 / 12 / 2022
Despesa Empenhada	13.134,83

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP

FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

NÚMERO DA AF: 3618 TIPO: Global DATA: 22-12-2022 EMPENHO: 9589/2022

DOTAÇÃO: 678 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 13.134,83 RESERVA:
 DIVISÃO: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VENCIMENTO:
 E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMA PGTO.: 20 DIAS
 LICITACAO: 251 / 2021 MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-8

FORNECEDOR: 1003670 - DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 22.740.415/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT , 38 - CENTRO

EMAIL: thaisdgadm@gmail.com

CIDADE: MAIRINQUE / SP

CEP: 18120000

TELEFONE: 1147185600

Destino da Compra: 2º ADITAMENTO - TP 008/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER - ARENINHA, RUA TOMÁS ANTONIO GONZAGA, SISTEMA DE LAZER 4, LOTEAMENTO PAISAGEM COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Local Entrega: 682 - EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO

ÍTEM	QTDE. U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1,0000 SE	..005.086 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.	13.134,83000	13.134,83

MARCA

Solicitação: 5914 - ALINE ERLINDA DI GIULIO

Comprador:

Requisição:

Pr.Compra: 1794

Valor Total Pedido: 13.134,83

(Treze Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almoxarifado Farmácia das 7:00hs às 16:00hs.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

CONVOCAÇÃO

À
DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME
RUA SANTOS DUMONT, nº 38, CENTRO
CEP: 06.429-120 – MAIRINQUE/SP
TELEFONE: (11) 4718-5600
E-MAIL: thaisdgadm@gmail.com

Ref. Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Fica V.S.^a convocada para assinar o 2º termo de aditamento de contrato.

Na ocasião V.S.^a deverá apresentar a renovação da garantia no valor de **R\$ 15.735,98 (quinze mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), com vigência até 10/02/2023.**

O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente credenciado.

São Roque, 03 de janeiro de 2023


Letícia Collini de Moraes
Compras e Licitações



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Departamento de Finanças



RECIBO

CARTA DE FIANÇA: Tomada de Preços nº. 08/2021 – 2º Termo de Aditamento

FIRMA AFIANÇADA: DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA –

CNPJ: 22.740.415/0001-34

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer - Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

BANCO FIADOR: BMG SEGUROS S.A. (Apólice Nº 017412023000107750096849 – Proposta: 307168 – Controle Interno: 275010)

TOTAL FIANÇA: 15.735,98 (Quinze mil e setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

EMIÇÃO: 11/01/2023.

VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 12/05/2023.

São Roque, 16 de Janeiro de 2023.

Débora Cássia S. Negrão da S. Moraes Andrade
Chefe de Serviço Técnico de Contabilidade

0762

David Silveira - Compras

De: David Silveira - Compras [dasilveira@saoroque.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 08:43
Para: 'thaisdgadm@gmail.com'
Cc: 'lcmoraes@saoroque.sp.gov.br'; 'pbcamargo@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: Aditamento para Assinatura
Anexos: 2º Aditamento de Contrato.pdf

Bom dia,

Ref. Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antonio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Segue 2º termo de aditamento para assinatura.

Favor conferir os dados e nos devolver em três vias vistas e assinadas.

Att,



David Alves Silveira

Escriturário

Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8530

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

**2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 – Contrato nº 046/2022**

Que entre si celebram a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, n.º 966, Bairro Taboão, São Roque/SP, representada pelo Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e pela Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, doravante designada simplesmente “PREFEITURA”; e de outro lado a **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**, CNPJ sob o n.º. 22.740.415/0001-34, com sede a Rua Santos Dumont, n.º 38, bairro Centro, na cidade de Mairinque/SP, representada neste ato por Elias Dias Gomes, domiciliado na cidade de Mairinque/SP, portador(a) da cédula de identidade n.º 19.835.244-X e do CPF/MF n.º. 106.328.348-54, doravante designada CONTRATADA, nos seguintes termos, cláusulas e condições:

1º) Em 10/06/2022 por meio da Tomada de Preços n.º 008/2021, a PREFEITURA contratou a empresa **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME** para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP, pelo valor total de **R\$ 301.584,70** (trezentos e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

2º) O prazo de vigência do contrato foi de 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, a qual deu-se em **10/06/2022**, expirando-se, portanto, a sua vigência em **10/02/2023** e o prazo de execução da obra foi de 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deu-se em **22/06/2022**, expirando-se, portanto, a sua vigência em **22/10/2022**.

3º) Em 07/10/2022, as partes de comum acordo resolveram proceder ao **1º Termo de aditamento de contrato**, para constar a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, expirando-se assim, o prazo de execução em **22/12/2022**.

4º) Nesta data, as partes de comum acordo resolvem proceder ao **2º Termo de aditamento de contrato**, para constar que o valor inicial do contrato fica aditado em mais **R\$ 13.134,83** (treze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) equivalente a **4,36%** do valor contratual devido aumento de quantitativos.

5º) A justificativa para o presente aditamento foi apresentada pelo Chefe de Divisão Sr. Jefte Segura Pereira.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

0764
PREFEITURA DE SÃO ROQUE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES

6º) As despesas decorrentes deste aditamento contratual correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Ficha – 678 – 01.08.01.15.451.0030.1358.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações – Fonte 01 - Departamento de Obras. Sob empenho de número **9589/2022**.

7º) A Contratada apresentou renovação da garantia no valor total de **R\$ 15.735,98** (quinze mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), com vigência até **12/05/2023**.


8º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

São Roque, 18 de janeiro de 2.023.



Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito Municipal



Juliana Egydio Caldevilla Bonfiatti
Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS:



LETÍCIA COLLINI DE MORAES
RG 46.223.584-1
CPF 365.289.528-25
SERVIÇO DE COMPRA



PATRÍCIA B. C. DOS SANTOS
RG 32.507.255-3
CPF: 300.366.268-08
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

CONTRATADO: **DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 046/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de área para pratica de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomas Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Roque, 18 de janeiro de 2023

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional: prefeito@saoroque.sp.gov.br

E-mail Pessoal: guto.issa@hotmail.com

Assinatura: _____

Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

CPF: 325.406.838-60

E-mail institucional: planejamento@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevilla@gmail.com

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Elias Dias Gomes

Cargo: Diretor/Proprietário

CPF: 106.328.348-54

E-mail institucional: thaisdgadm@gmail.com

E-mail pessoal: dglia@hotmail.com

Assinatura: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**



ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Jefte Segura Pereira

Cargo: Chefe de Serviço Operacional

CPF: 278.436.578-60

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)-

RA MUNICIPAL. Vigência: 25/01/2023 a 24/01/2024. Empresa: Goma Maquinas para Escritório Ltda. Valor global: R\$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais).

São Lourenço da Serra, 26 de janeiro de 2023.

JOSÉ LOURDO DOS SANTOS - PRESIDENTE

SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Termo de Ratificação ANA LÚCIA BILARD SICHREL, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICOU a contratação da empresa MAURICIO PASCUET PREGNOLATO 21321513852 pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 27.513.121/0001-18 objeto do contrato nº 011/2023, contratação de show "BANDA QUAR DE MATA" para uma apresentação durante a programação do 38º festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga de 2023, pelo valor R\$ 3.100,00. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.

Termo de Ratificação ANA LÚCIA BILARD SICHREL, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICOU a contratação da empresa JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GASPAR 3496154809 pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 47.504.076/0001-18 objeto do contrato nº 012/2023, contratação de show "BANDA ESTRAMBELHADOS" para uma apresentação durante a programação do 38º festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga de 2023, pelo valor R\$ 4.600,00. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.

Aviso de Suspensão de Licitação.

A P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a suspensão de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023, Edital nº 010/2023, Proc. Adm. nº 010/2023 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E OUTROS, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS para que as empresas notificadas no chat apresentem documentação complementar conforme solicitado.

Reinício da disputa: 27/01/2023 às 14h00.

Local da realização no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – PORTAL DE COMPRAS – PREGÃO ELETRÔNICO - FORILLI (http://187.502.93.80/023980799 compravedit/). Aviso de Licitação A.P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2023, Edital nº 016/2023, Proc. Adm. nº 016/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES, INCLUINDO MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO NOS COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO (ANOS INICIAIS) E 9º ANO (ANOS FINAIS), ACOMPANHADO DE APOIO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Inicio da disputa: 09/02/2023 às 09h00. Local da realização no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – PORTAL DE COMPRAS – PREGÃO ELETRÔNICO - FORILLI (http://187.502.93.80/023980799 compravedit/). Edital na íntegra poderá ser consultado no link: www.saoluzdoparaaitinga.sp.gov.br.

Aviso de Licitação. A.P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2023, Edital nº 017/2023, Proc. Adm. nº 017/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIAS DE FROTA DA PREFEITURA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Inicio da disputa: 08/02/2023 às 09h00. Local da realização no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – PORTAL DE COMPRAS – PREGÃO ELETRÔNICO - FORILLI (http://187.502.93.80/023980799 compravedit/). Edital na íntegra poderá ser consultado no link: www.saoluzdoparaaitinga.sp.gov.br.

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de São Manuel/SP torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 18/2023 – Processo Administrativo nº 1131/2023 que tem como objeto o Registro de preços para possível aquisição de massa asfáltica para aplicação a frio. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 30 de janeiro de 2023. Data e hora da abertura da sessão pública: 09 de fevereiro de 2023 às 09h00 através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/edital/18>. São Manuel, 25 de janeiro de 2023. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DESPESA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE.

Processo Administrativo nº 75/2023. O Prefeito do Município de São Manuel, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo de Dispensa de Licitação por Inexigibilidade nº 02/2023, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em organização de evento tipo rally para realização do evento "Rally Rota Sudeste 2023" nos dias 25, 26 e 27 do mês de março do corrente ano, através da empresa ARNE E FRANO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.727.541/0001-32 pelo valor total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com fundamento previsto no art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93. São Manuel, 25 de janeiro de 2023. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de São Manuel/SP torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 19/2023 – Processo Administrativo nº 12/2023 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de segurança não armada para o evento Caminhada Estação em Família 2023. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 30 de janeiro de 2023. Data e hora da abertura da sessão pública: 09 de fevereiro de 2023 às 09h00 através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/edital/19>. São Manuel, 26 de janeiro de 2023. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - O Município de São Manuel/SP torna pública a reabertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 03/2023 – Processo Administrativo nº 6699/19/2022 que tem como objeto o Registro de preços para possível aquisição de areia, pedra e pedrisco para a manutenção dos bens móveis do Município. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 30 de janeiro de 2023. Data e hora da reabertura da sessão pública: 09 de fevereiro de 2023 às 09h00 através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/edital/3>. São Manuel, 26 de janeiro de 2023. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Pregão Eletrônico 01/2023 – Processo Licitatório nº 5745/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: a empresa ANDRESSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI os itens 1, 2, 3, 4 e 5. São Manuel, 26 de janeiro de 2023. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial>.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico 02/2023 – Processo Licitatório nº 6200/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: a empresa IFS – DIAGNÓSTICO PRO IMAGEM LTDA EPP os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17 e 18; a empresa CENTRO DE DIAGNÓSTICO SÃO MANUEL LTDA 12, 15, 16 e 19. Interditar frascados: 8. São Manuel, 26 de janeiro de 2023. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial>.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Pregão Eletrônico 05/2023 – Processo Licitatório nº 5737/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: a empresa PACI ALIMENTOS LTDA o item 1, a empresa FPS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA os itens 02, 03 e 04; a empresa SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI os itens 05 e 06; a empresa TAINA SODRE MACHADO 46547796809 os itens 07 e 08. São Manuel, 26 de janeiro de 2023. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial>.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Pregão Eletrônico 06/2023 – Processo Licitatório nº 2694/2022 – Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: a empresa WILLIAM APARECIDO MORRONI ME o lote 1. São Manuel, 26 de janeiro de 2023. Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial>.

SÃO MIGUEL ARCANJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - 63/2022 – PROCESSO 1899/2022

O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de uniformes escolares a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Educação de São Miguel Arcanjo, para fornecimento aos alunos da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Comunicado: A Comissão de Licitações comunica aos interessados que às 09:15 horas, do dia 03 de fevereiro de 2023, na sede da Prefeitura, será retomada a sessão do Pregão Presencial nº 63/2022. São Miguel Arcanjo, 25 de janeiro de 2023. Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO MUNICIPAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES ATA DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS 13/2022

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2023, às 14h30, na sala de licitações – Paço Municipal reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, nomeada pela Portaria Municipal nº 1.999, de 05 de janeiro de 2023, para os trabalhos de análise da proposta apresentada pela única participante PROJECION - PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA à Tomada de Preços nº 13/2022, que visa a contratação de empresa para Obras de Pavimentação do Bairro Giocendo. Após análise das Planilhas Orçamentárias realizadas pelo Sr. Luis Carlos Piedade, Secretário de Obras, que constatou estar de acordo com o exigido em edital, conforme documento acostado aos autos, a COMISSÃO DECIDE POR: 1º) CLASSIFICAR a proponente por apresentar a planilha conforme exigências editalícias, 2º) JULGAR-LA VENCEDORA, por apresentar valor de R\$ 287.464,98 (duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), compatível com o praticado no mercado; 3º) Deixar de conceder o prazo recursal, considerando ser única proponente presente ao certame, 4º) Encaminhar à autoridade superior para a HOMOLOGAÇÃO. Encerram-se os trabalhos. Lavra-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. Publique-se a presente decisão para que produza seus efeitos. Beatriz Palma Crovino Presidente-Suplente

HOMOLOGAÇÃO.

Fica homologado o resultado do Pregão Presencial nº 02/2023, que visa a contratação de empresa para realização do carnaval de 2023 às empresas vendedoras: PABLO SONSINO SILVA – ME, nos lotes 1, 3 e 5; 5.0 COBERTURAS EVENTOS EIRELI ME, no lote 2 e SAVING PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA, no lote 4. São Pedro, 26 de janeiro de 2023 - Thiago Silveiro da Silva - Prefeito Municipal

SÃO PEDRO DO TURVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de seguro de veículos, destinado a frota dos setores da administração pública do Município de São Pedro do Turvo.

Data da Adjudicação: 25 de janeiro de 2023

Data da Homologação: 26 de janeiro de 2023

Empresas vendedoras:

- 1- GENTE SEGURADORA S.A., com o valor de R\$ 161.900,00 (centro e sessenta e um mil e novecentos reais).

Maiores informações: Departamento de Compras e Licitações – Rua Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do Turvo/SP – Fone: (14) 3277-9700.

Sítio eletrônico: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br

Município de São Pedro do Turvo, 26 de janeiro de 2023

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 031/2022 – Contratação de Empresa Especializada em Manutenção e Adequação da Estrutura do Prédio do Centro de Saúde – CSIL de Acordo com Pedido do IC 007318.989.20.9, Protocolo 1572/2021. Em 25/01/2023, o Sr. Prefeito homologou e adjudicou o objeto da licitação à empresa OFOS SERVIÇOS PRECISAS LTDA no valor de R\$ 644.820,40.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/2022 – Contratação de Empresa para Execução da Construção da Quadra da EMF Carmem Lúcia B. Carvalho de Brito – Vila Amaral – São Roque/SP. Em 25/01/2023, o Sr. Prefeito homologou e adjudicou o objeto da licitação à empresa CONEQUEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI no valor de R\$ 507.485,31.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 037/2022 – Contratação de Empresa Especializada para Reforma do Ginásio Municipal – Luiz Antônio de Araújo, Rodovia

Raposo Tavares, KM 60,5 - Bairro Junqueira, São Roque/SP. Em 25/01/2023, o Sr. Prefeito homologou e adjudicou o objeto da licitação à empresa VIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no valor de R\$ 252.988,00.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PARCIAL - Ref.: Pregão Eletrônico nº 177/2022 – Aquisição de Notebook, bicicleta elétrica, adega climatizada e cafeteria expresso para serem soros no "IFTU PREMIADO". Em 22/11/2022, a Sra. Pregoeira adjudicou e em 14/12/2022 o Sr. Prefeito homologou o item 001, a empresa J. VIANA DE ARAUJO. A Sra. Pregoeira adjudicou o item 002, Ricardo Salarno Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial>.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2021 – Contrato nº 046/2022 – Contratação de empresa para construção de área para prática de Esporte e Lazer – Areninha, Rua Tomás Antônio Gonzaga, sistema de lazer 4, Loteamento Paisagem Colonial no Município de São Roque/SP. Contratada: GD COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME. Assinatura: 18/01/2023. Valor: R\$ 13.134,83.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PARCIAL - Ref.: Pregão Eletrônico nº 189/2022 – Registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para atender diversos Departamentos da Prefeitura. Em 03/01/2023, o Sr. Pregoeiro adjudicou e em 24/01/2023 o Sr. Prefeito homologou os Lotes 01 ao 04, 10 ao 13, 27, 30, 50, 62, 69, 70, 72 e 75 a empresa CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pelo valor total de R\$ 300.340,66; os Lotes 05, 25, 40, 43 e 66 a empresa BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI pelo valor total de R\$ 70.868,24; os Lotes 08, 09, 36 e 57 a empresa N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES, pelo valor total de R\$ 57.722,50; os Lotes 16, 19, 26, 30, 32, 35, 38, 45, 46 e 79 a empresa M.F. COMÉRCIO GEREENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI pelo valor total de R\$ 280.103,52; os Lotes 17 e 67 a empresa DANIEL ZANCAPE, pelo valor total de R\$ 47.248,02; o lote 21 a empresa ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA, pelo valor total de R\$ 22.451,90; os Lotes 28, 29, 31, 33, 41, 42, 49 e 80 a empresa SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI EPP, pelo valor total de R\$ 140.023,23; os Lotes 45, 46 e 79 a empresa M.F. COMÉRCIO GEREENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI pelo valor total de R\$ 18.709,35; os Lotes 51 ao 53, 68 e 67 a empresa LH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo valor total de R\$ 19.192.225,50; os Lotes 71, 76 e do 84 ao 86, a empresa RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME, pelo valor total de R\$ 287.586,97; o lote 81 a empresa ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, pelo valor total de R\$ 55.773,06.

EXTRATO ATA Nº 141/2022 - PP 015/2022 - Registro de Preços para a Contratação de empresa para gerenciar e produzir as atividades artísticas que acontecerão dentro dos projetos e programas culturais elaborados pela Divisão de Cultura. Detentor: CARLOS H. MADIA PRODUTORES — M.E. Item 001, Qtd - 60 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 01 - Valor R\$ 47.412,00; Item 002, Qtd - 30 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 02 - Valor R\$ 48.278,10; Item 003, Qtd - 15 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 03 - Valor R\$ 48.546,15; Item 004, Qtd - 12 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 04 - Valor R\$ 48.327,37; Item 005, Qtd - 5 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 05 - Valor R\$ 48.327,37; Item 006, Qtd - 4 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 06 - Valor R\$ 68.731,56. Assinatura 30/06/2022 - Vigência 12 meses.

EXTRATO DE ATA Nº 142/2022 - PP nº 015/2022 - Registro de Preços para a Contratação de empresa para gerenciar e produzir as atividades artísticas que acontecerão dentro dos projetos e programas culturais elaborados pela Divisão de Cultura. Detentor: CARLOS H. MADIA PRODUTORES — M.E. Item 001, Qtd - 60 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 01 - Valor R\$ 47.412,00; Item 002, Qtd - 30 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 02 - Valor R\$ 48.278,10; Item 003, Qtd - 15 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 03 - Valor R\$ 48.546,15; Item 004, Qtd - 12 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 04 - Valor R\$ 48.327,37; Item 005, Qtd - 5 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 05 - Valor R\$ 48.327,37; Item 006, Qtd - 4 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 06 - Valor R\$ 68.731,56. Assinatura 30/06/2022 - Vigência 12 meses.

EXTRATO DE ATA Nº 143/2022 - PP nº 015/2022 - Registro de Preços para a Contratação de empresa para gerenciar e produzir as atividades artísticas que acontecerão dentro dos projetos e programas culturais elaborados pela Divisão de Cultura. Detentor: CARLOS H. MADIA PRODUTORES — M.E. Item 001, Qtd - 60 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 01 - Valor R\$ 47.412,00; Item 002, Qtd - 30 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 02 - Valor R\$ 48.278,10; Item 003, Qtd - 15 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 03 - Valor R\$ 48.546,15; Item 004, Qtd - 12 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 04 - Valor R\$ 48.327,37; Item 005, Qtd - 5 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 05 - Valor R\$ 48.327,37; Item 006, Qtd - 4 SE, APRES. MUSICAL E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOTE 01 - REPASSE 06 - Valor R\$ 68.731,56. Assinatura 30/06/2022 - Vigência 12 meses.

EXTRATO DE ATA Nº 205/2022 - PP nº 013/2022 - Registro de Preços para Serviços de Confecção de Sacos de Madeira para uso em diversas atividades dentro do Município. Detentor: MADEIREIRA MAYLASOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. Item 01, Qtd - 100 SE, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCO DE MADEIRA 90CM X 160CM X 50 CM - Valor R\$ 168.000,00. Assinatura 09/09/2022 - Vigência 12 meses.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - Ref.: Tomada de Preços nº 033/2022 - Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Cmei Allan Kardec, Vila Nogueira, Aparecida - São Roque/SP. Após análise das propostas, a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 349/2022, resolveu julgar vencedora a empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA para execução do objeto da licitação pelo valor total de R\$ 790.913,35 (setecentos e noventa mil novecentos e dezessete reais e trinta e três centavos), a qual se comprometeu a apresentar em 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

EXTRATO DE ATA Nº 450/2022 - PE nº 205/2022 - Registro de Preços para aquisição de CONCRETO BETUMINOSO usado a quente, para manutenção de vias pavimentadas no Município e em execuções de pavimentações conexas ao Departamento de Obras. Detentor: EMP COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONCRETO EPAISAGISMO EIRELI, Item 3, Qtd - 1.650 ton, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RETRATADO NA USINA - Marca: BASILATO, Valor R\$ 988.350,00. Assinatura 29/12/2022 - Vigência 12 meses.

EXTRATO DE ATA Nº 451/2022 - PE nº 205/2022 - Registro de Preços para aquisição de CONCRETO BETUMINOSO usado a quente, para manutenção de vias pavimentadas no Município e em execuções de pavimentações conexas ao Departamento de Obras. Detentor: OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Item 4, Qtd - 1.650 ton, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RETRATADO NA USINA - Marca: OBRAGEN / VOTORANTIM, SP, Valor R\$ 1.152.350,00. Assinatura 29/12/2022 - Vigência 12 meses. Itens 1 e 2 restaram frascados.

COMUNICADO - SUSPENSÃO - CP 001/2023 - Concessão mediante outorga onerosa dos serviços cemiteriais, funerários, velórios e de cremação envolvendo a gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão dos cemitérios públicos municipal do município da Estância Turística de São Roque, para 01 (uma) empresa em caráter de exclusividade, comunicamos que fica o certame SUSPENSO, pelos motivos expostos no autos.

RESUMO DE EDITAL - CP 001/2023 - Concessão mediante outorga onerosa dos serviços cemiteriais, funerários, velórios e de cremação envolvendo a gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão dos cemitérios públicos municipal do município da Estância Turística de São Roque, para 01 (uma) empresa em caráter de exclusividade. Encerramento às 09h00 horas do dia 27/02/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 27/01/2023, no site www.saoroque.sp.gov.br.

EXTRATO DE CONTRATO - Pregão Eletrônico nº 184/2021 - Contrato nº 141/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em atendimento domiciliar (HOME CARE) - Contratada: PRÓ SAUDE ATENDIMENTO LTDA - Valor R\$ 215.760,00 - Assinatura 19/12/2022 - Vigência: 12 meses.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref.: Pregão Eletrônico nº 211/2022 - Registro de Preços para aquisição de MOCHILA, ESTOJO ESCOLAR, SQUEEZE e KIT ESCOLAR para atender alunos da rede municipal de ensino do Município de São Roque/SP, conforme quantidades e especificações priorizadas, as quais constam do Termo de Referência que integra o anexo I do instrumento convocatório. Em 25/01/2023, o Sr. Prefeito adjudicou e homologou o Lote 001 à empresa G.M.W. COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA, pelo valor total de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

EXTRATO DE ATA Nº 030/2023 - PE nº 211/2022 - Registro de Preços para aquisição de MOCHILA, ESTOJO ESCOLAR, SQUEEZE e KIT ESCOLAR para atender alunos da rede municipal de ensino do Município de São Roque/SP. Detentor: G.M.W. COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA, Lote 001, Item 01, qtd. 800, Valor Total R\$ 128.731,71; Lote 002, Item 02, qtd. 800, Valor Total R\$ 94,40; Valor Total R\$ 75.520,00; Detentor: G.M.W. COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA, Lote 001, Item 02, qtd. 5.250 unidades, MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL - Marca: BRASIL, Valor Unitário R\$ 98,00, Valor Total R\$ 514.500,00; Detentor: G.M.W. COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA, Lote 001, Item 03, qtd. 4.000 unidades, MOCHILA ESCOLAR COM CARRINHO - Marca: BRASIL, Valor Unitário R\$ 102,00, Valor Total R\$ 408.000,00; Detentor: G.M.W. COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA, Lote 001, Item 04, qtd. 3.350 unidades, MOCHILA ESCOLAR COM CARRINHO P - Marca: BRASIL, Valor Unitário R\$ 98,80, Valor Total R\$ 330.980,00; Detentor: G.M.W. COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA, Lote 001, Item 05, qtd. 13.250 unidades, MOCHILA ESCOLAR COM CARRINHO P - Marca: BRASIL, Valor Unitário R\$ 371,000,00, Assinatura 25/01/2023 - Vigência 12 meses.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 19378/2022

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BIOMBO TRÍPLIO EM AÇO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO JOSÉ TEIXEIRA E CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR

DATA DA SESSÃO: 10/02/2023.

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:00H.

O PREGÃO, EM FORMA ELETRÔNICA, SERÁ REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA, POR MEIO DA INTERNET, MEDIANTE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA - CRIPTOGRAFIA E AUTENTICAÇÃO - EM TODAS AS SUAS FASES ATRAVÉS DO SISTEMA DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA (LICITAÇÕES) DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES (WWW.BLI.ORG.BR). EDITAL DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NOS SITES WWW.SAOSSEBASTIAO.SP.GOV.BR E WWW.BLI.ORG.BR

SÃO SEBASTIÃO, 26 DE JANEIRO DE 2023.

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL SAÚDE

REPÚBLICA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.756/2022

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO EM ATENDIMENTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14, HÁ CONTAS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 13:00Z/2023

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Rua SEBASTIÃO SILVEIRE NEVES, 214 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - SP. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS. TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSSEBASTIAO.SP.GOV.BR

SÃO SEBASTIÃO, 19 DE JANEIRO DE 2023.

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 PROCESSO Nº 18.974/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA POLÍCIA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.

A COMISSÃO DECIDE HABILITAR AS EMPRESAS JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FMC CONSTRUÇÃO EIRELI

Termo AditivoMunicípio: **São Roque**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**Modalidade: **Tomada de Preços**Código Licitação: **2022000000117** Nº Licitação: **8** Ano Licitação: **2021**Nº Processo Administrativo: **251-2021** Ano Processo Administrativo: **2021**Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2022000000388**

Novo Termo Aditivo

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Identificação do Termo Aditivo

Vigência

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Publicações

Conclusão

Identificação do Termo AditivoCódigo do termo
aditivo:*

2023000000011

Nº do termo
aditivo:*

2º

Ano do termo
aditivo:*

2023

Valor do termo
aditivo:

13.134,83

Objeto do termo
aditivo:*Construção de área para pratica de
Esporte e Lazer, Areninha

Tipo de aditivo:*

Disponíveis

Acrescimo de valor por inclusao de itens, lotes ou
itens de lotes
Alteracao da natureza ou razao social do
fornecedor
Alteracao de dotacao orcamentaria

>>

>

<

<<

Selecionados

Acrescimo de valor por aumento de quantitativo

JustificativaHá no procedimento justificativa para assinatura do termo
aditivo?

Sim

Justificativa
apresentada:

DEVIDO AUMENTO DO VOLUME
PLUVIOMÉTRICO, HAVENDO
NECESSIDADE DE AUMENTO DO
SISTEMA DE DRENAGEM

