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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTR 
C.R.C. 

Protocolado sob n°: 01173/2022 Data: 24/01/2022 
 

Número: 03/2022 Emissão: 02/02/2022 Validade: 01/02/2023 

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 I.E: 141.743.444.114 

Endereço: R. Gonçalves Ribeiro, n°. 163 

Bairro: Parque Paulistano Cep:  08.080-090 

Cidade: São Paulo UF: SP 

Fone: (11) 94969-9127 E-mail:  luciano@limadecastro.com.br  

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA FOI INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  ROQUE "ESTÂNCIA TURÍSTICA", EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8666, DE 21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI 
FEDERAL 8883 DE 08/06/1994. 
Execução de Edificações e Reformas. 
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A Prefeitura de São Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a página www.licitacoes-e.com.br  do Banco do 

Brasil e veja as licitações que estão sendo ou foram realizadas pela Prefeitura, acesse e participe. 
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la  ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  

ANTONIO  DE CASTRO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 6.979.304-9/SSP-SP e CPF n° 
639.352.958-04, residente e domiciliado à Rua Professor  Joao  de Oliveira Torres, n° 580, 
Apto. 32-C, CEP- 03337-010, Bairro Tatuapé, na Capital do Estado de  Sao  Paulo; e 

AUMARILDA LIMA DE CASTRO, brasileira, casada s0b o regime da comunhão universal 
de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG n° 10.762.978/SSP-SP e CPF 
n° 034.218.368-09, Rua Professor  Joao  de Oliveira Torres, n° 580, Apto. 32-C, CEP- 03337-
010, Bairro Tatuapd, na Capital do Estado de São Paulo; 

ÚNICOS sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

Com sede social à Rua Gonçalves Ribeiro, n° 163, Bloco A, CEP- 08080-090, Bairro São 
Miguel Paulista, na Capital do Estado de  Sao  Paulo, devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob n° 35.230.422.453, em sessão de 14.02.2017, 
inscrita no CNPJ n. 027.105.288/000115,  resolvem, de pleno e comum acordo, ALTERAR 
o contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes: 

- 1 - 

Os sócios deliberam alterar a cláusula do objeto social, incluindo as atividades de "Serviços 
de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas — CNAE 8230-0/01" e 
"Construção de Rodovias e Ferrovias — CNAE 4211-1/01", passando a Cláusula r do 
Contrato Social a ter a seguinte redação: 

"Clausula r - O obj ivo social da empresa é a "Construção de Edifícios — CNAE 4120-
4/00; Construção de I stalações Esportivas e Recreativas — CNAE 4299-5/01; 'Serviços 
de Organização de F , Congr ssos, Exposições e Festas — CNAE 8230-0/01"; e 
"Construção de Rodovi.i. Ferr. as — CNAE 4211-1/01". 
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Os sócios decidem consolidar o contrato social, dentro das normas do Código Civil 
Brasileiro — Lei 10.406/2002, que passa a ter a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

I - DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL 

Cláusula  la  - A sociedade tem a denominação social de LIMA DE CASTRO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA e sede e domicilio à Rua Gonçalves Ribeiro, 163 Bloco - A,  Cep:  
08080-090, Bairro  Sao  Miguel Paulista na Capital do Estado de  Sao  Paulo, podendo abrir 
filiais, agências, escritórios e sucursais em todo o território nacional e no exterior, a critério 
dos sócios. 

Cláusula r - 0 objetivo social da empresa é a "Construção de Edifícios — CNAE 4120-
4/00; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas — CNAE 4299-5/01; "Serviços de 
Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas — CNAE 8230-0/01"; e 
"Construção de Rodovias e Ferrovias — CNAE 4211-1/01". 

II - CAPITAL SOCIAL  

Cláusula 3° - 0 capital social é de R$ 2.859.943,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta 
e nove mil, novecentos e quarenta e três reais), dividido em 2.859.943 (dois milhões, 
oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e três) quotas, no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em bens intangíveis e moeda 
corrente nacional e distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR  
ANTONIO  DE CASTRO 2.430.951 R$ 2.430.951,00 
AUMARILDA LIMA DE CASTRO 428.992 R$ 428.992,00 
TOTAL 2.859.943 R$ 2.859.943,00 

Parágrafo  1° - 0 capital social  foi  integralizado  neste ato através  dos  seguintes advindos 
da Cisão parcial:  

CAT —  CERTIDÃO  N° IZL —01419 —ART 94282720012575788 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL —00193 - ART 94282720012575787 
CAT —  CERTIDÃO  N° FL —54236 - ART 1272083 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL —01538 - ART 92221220020145496 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL 01418 - ART 92221220020140306 
CAT —CERTIDÃO  N° IZL 00317 - ART 1049822016533208 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL 317 - ART 8210200401458250 
CAT — CERTIDA0 N° FL — 4 - T1272082 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL • 654 ART 8210200600482061 
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CAT -  CERTIDÃO  N° :*;klit-8210i00401-789930 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL -01537 - ART 8210200300058426 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL - 04004 - ART 8210200406765495 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL - 07724 - ART 8210200503147148 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS -00571 - ART 92221220090403101 
CAT -  CERTIDÃO  N° FL - 36898 - ART 0600948420/96-009 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL - 00092 - ART 0562608 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL - 05361 - ART 92221220020145488 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL -00035 - ART 104982201653202 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL -08424 - ART 92221220020245479 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL - 00715 - ART 0562607 
CAT -  CERTIDÃO  N° FL - 36248 - ART 060094820/99-009 
CAT -  CERTIDÃO  N° FL - 49344 - ART 94282720012575781 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL - 00034 - ART 0600948420/98-001 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL - 00039 - ART 0600948420/97-004 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL - 03958 - ART 1272085 
CAT -  CERTIDÃO  N° D.0070/99 - ART 0600948420/99-006 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL - 00037 - ART 0600948420/98-003 
CAT -  CERTIDÃO  N° FL - 10869 - ART 0600948420/99-007 
CAT -  CERTIDÃO  N° FL - 36899 - ART 0600948420/97-003 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL -03957 - ART 8210200401457369 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL -00042 - ART 104982201653206 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS - 00662 - ART 8210200300809430 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL - 07622 - ART 92221220090316179 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL -00133 - ART 94282720012575782 
CAT -  CERTIDÃO  N° FL -45232 - ART 1272086 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL - 06283 - ART 8210200402973204 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL - 00033 - ARTR 104982201653210 
CAT -  CERTIDÃO  N° FL -49342 - ART 94282720012720787 
CAT -  CERTIDÃO  N°2620160013595 - ART 28027230161372755 
CAT -  CERTIDÃO  N° A.5359/96 - ART: 0600948420/96-006 
CAT -  CERTIDÃO  N° A.5360/96 - ART 0600948420/96-007 
CAT- CAT C/  REGISTRO  DE  ATESTADO  - 2620160013595 - ART 28027230161372755 
CAT -  CERTIDÃO  N° A.6978/96 - ART 0600948420/96-012 
CAT -  CERTIDÃO  N° A.1963/99 - ART 0600948420/98-002; 99-002 E 99-003 
CAT -  CERTIDÃO  N° B.2760/97 - ART 0600948420/97-002 
CAT -  CERTIDÃO  N° D.0070/99 - ART 0600948420/99-006; 99-005 E 98-001 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS-00609 - ART 92221220090570501 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS-00612 - ART 92221220090579069 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-01537 - ART 8210200300058426 E 82102200503792230 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS-00557 - ART 92221220090443369 
CAT -  CERTIDÃO  N° STS-00629 - ART 92221220090604284 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-00162 - ART 92221220020013807 E 8210200400988590 
CAT -  CERTIDÃO  N° IZL-00161 - ART 82221220010016361 E 8210200400997513 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL-07639 - ART 92221220090338929 E 92221220090380233 
CAT -  CERTIDÃO  N° SZL-07653 - ART 92221220090316215 E 92221220090339102 
CAT -  CERTIDÃO  N° 
CAT -  CERTIDÃO  N 
CAT -  CERTIDÃO  N° 
CAT -  CERTIDÃO  N° 
CAT -  CERTIDÃO  N° I 
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IZL-01417 - ART 92221220020126517, 8210200502884033 
SZL-08423 - ART 94282720012575780 E 92221220101590080 

07737 ART 92221220090449144 E 92221220090527944 
1539 ART 92221220020140293,. 8210200503478462 
009 ART 0562611 
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CAT —  CERTIDÃO  N° IZr-W(394 - AR-I-1772097.* ••• 

CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-00095 - ART 1272094 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-00318 - ART 104982201653207, 8210200401870622 
CAT —  CERTIDÃO  N° FL-36241 - ART 104982201653209 E 822020030120237-1 
CAT —  CERTIDÃO  N° FL-36249 — ART 06000948420/96-010; 822020030120268-1 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-00193 - ART 94282720012575787 E 8210200401618052 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-01144 - ART 92221220020036069 
CAT —  CERTIDÃO  N° FL-10872 - ART 0600948420/99-008 
CAT —  CERTIDÃO  N° IZL-00042 - ART 104982201653206 E 94282720020434700 
CAT —  CERTIDÃO  N° FL-36245 - ART 104982201653201 E 822020030138860-2 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-07676 ART 92221220090336452 ; 92221220090426581 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-08422 ART 92221220080394459; 92221220101546969 
CAT —  CERTIDÃO  N° STS-00607 ART 92221220090559922 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-08430 ART 1272100; 94282720020434816 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL- 05363 ART 92221220030023205; 92221220060815327 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-05362 ART 92221220020126500; 92221220060815463 
CAT —  CERTIDÃO  N° STS-00608 ART 92221220090560248 
CAT —  CERTIDÃO  N° SZL-05360 ART 92221220030023176 E 92221220060846599 

Cláusula 4a  - A responsabilidade de cada sócio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 5a - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e prego direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.  

III  - INÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO 

Cláusula 6S - A sociedade iniciou as suas atividades em 26 de janeiro de 2017 e o prazo 
de duração da sociedade  sera  por tempo indeterminado. 

IV - ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula r - A administração da sociedade caberá aos sócios  ANTONIO  DE CASTRO e 
AUMARILDA LIMA DE CASTRO, com os poderes e atribuições de assinar isoladamente 
ou em conjunto todos os documentos necessários ao giro da empresa, autorizados o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. 

Parágrafo 1.0  - Além dos atos normais de administração dos negócios sociais, compete 
isoladamente ou em conjunto aos sócios administradores, representar a sociedade em juizo 
ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, repartições públicas federais, 
estaduais e municipais, a tarquias e órgãos previdenciários. 
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Parágrafo 2.° - Quaisq 
financeira direta para a  so  
aceites de letras de  cam  

ratos ou documentos que importem em responsabilidade 
ade, tais orno a assinatura de, contratos de empréstimos, 
emi • de notas promissórias e cheques, subscrição de 
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quaisquer natureza, ordens de pagamento, títulos de divida em geral e outros documentos 
não especificados, inclusive a nomeação de procuradores, serão necessariamente 
assinados pelos sócios administradores isoladamente ou em conjunto. 

V - EXERCÍCIO SOCIAL 

Cláusula 8a  - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo A elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula 96  - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

VI - ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FILIAIS 

Cláusula 10 — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

VII - "PRO-LABORE" 

Cláusula 11 — Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de  
"pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

VIII - FALECIMENTO DOS SÓCIOS 

Cláusula 12 — Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

IX - EXCLUSÃO DE SÓCIO 

Cláusula 13 - Ressalvado o disposto no  art.  1030 do Código Civil, quando a maioria doe 
sócios, representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios 
estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, 
poderá exclui-lo d sociedade, mediante Alteração do Contrato Social, desde que prevista 
neste a exclusão  or  justa causa. 

Cláusula 14 - A ao some te poderá ser determinada em reunião ou assembleia 
especialmente  con da para :sse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir 
seu compareciment 9,..‘cer io do direito de defesa. 
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TESTEMUNHAS:  
V. 

Fabiano Pereira da Silva Bezerra 
RG: 39.764.210.6 SSPISP 
• CPF: 391.800.808-80 

Marcos Antonio Castro dos Santos 
RG 43.589.784-6 SSP/SP 

CPF 308.394.178-10 

Sao Paulo, 22 de  dezembro  de 2020. 
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Cláusula 15 - Os casos omissos deste contrato serão regidas supletivamente pelas 
da sociedade anônima e da sociedade simples, conforme  art.  1053 e seu parágrafo  On'  
da Lei n.° 10.406, de 10.01.2002. 

XI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Cláusula 16 — Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não est 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, aind 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. 

XII — FUNÇÕES TÉCNICAS 

Cláusula 17 - Para os serviços de engenharia e construção será responsável pelas funções 
técnicas o sócio  ANTONIO  DE CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
CREA/SP sob n° 0600948420, portador da Carteira de Identidade RG n° 6.979.304-9/SSP-
SP e CPF n° 639.352.958-04, residente e domiciliado à Rua Professor  Joao  de Oliveira 
Torres, n° 580, Apto. 32-C, CEP- 03337-010, Bairro Tatuapé, na Capital do Estado de  Sao  
Paulo. 

XIII - FORO 

Cláusula 18 — Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de  Sao  Paulo para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. " 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, na presença de 
02 (duas) testemunhas. 

s 
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Validade 07/06/2022 a 07/06/2023 

Qualificação do Assinante contador 

Tipo do Certificado Pessoa Física 

CPF /  CNN 369.404.498-17 

N° de Série do Certificado 67783390271607720099572013936205370485 

NOME) do Signatário VANESSA PATRICIA MEDEIROS VILLA:36940449817 

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5 

Validade 11/11/2019 a 10/11/2022 

   

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

TERMO DE ABERTURA 

Nome Empresarial LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

N IRE 35201235055 

CNPJ 27.105.288/0001-15 

Illúmero de Ordem 

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO  

Município SAO  PAULO 

constitutivos 
Data do arquivamento dos atos 

14/02/2017 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021 

Quantidade total de linhas do arquivo 
21908 

digital 

TERMO,DE ENCERRAMENTO 

il

lorne Empresarial LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

o 
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ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ VALI 

   

MINISTÊRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL —  Sped Versão: 9.0.4 

 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
NIRE CNPJ 

35201235055 27.105.288/0001-15 

NOME EMPRESARIAL 
LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURA 
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL 

Livro Diário 
NATUREZA DO LIVRO 

.LIVRO DIÁRIO 

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2021 a 31/12/2021  
NÚMERO DO UVRO 
5 

.IDENTIFICAÇÂO DO  ARQUIVO  (HASH) 

AF.82.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1 

LIMA DE CASTRO 

27105288000115 ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 

483333927664624020 
26817534114 

07/06/2022 a 
07/06/2023 Sim  

LTDA:27105288000115 

36940449817 
VANESSA PATRICIA 

MEDEIROS 
VILLA:36940449817 

677833902716077200 
995720139362053704 

85 

11/11/2019 a 
10/11/2022 Não 

Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 

contador 

NUMERO DO RECIBO: 

AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C. 
A7.1F.49.90.33.F8.43.C1-9 

   

Escrituração recebida via  Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO 

 

em 29/06/2022 as 20:24:04 

6F.5C.9D.E1.08.BD.A7.21 
D8.59.A5.E8.0C.93.D4.40 

 

   

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o  art.  39 da Lei n° 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e  arts.  39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n° 1247/2014. 
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Note Descn ao 

se comprova pelo recibo de número 
nos termos do Decre ° 8.683/2016. 

— Sped  

Página 1 de 5 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 

ATIVO R$ 7.748.877,04 

ATIVO CIRCULANTE R$ 4.888.934,04 

DISPONÍVEL R$ 1.038.707,45 

CAIXA R$ 19.667,15 

CAIXA GERAL R$ 19.667,15 

BANCOS CONTA MOVIMENTO  R$ 10,00 

'TAU  S.A. R$10,00 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA 

R$ 1.019.030,30 

ITA0 S.A R$ 1.018.665,72 

ITAU S.A. - CDB R$ 364,58 

CLIENTES R$ 342.720,08 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 342.720,08 

CLIENTES R$ 0,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R$ 63.164,28 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A R$ 104.723,52 

MUNICIPIO DE JANDIRA R$ 174.832,28 

MUNICIPIO DE ITAPEVI R$0,00 

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE  
SAO  ROQUE 

R$ 0,00 

OUTROS CRÉDITOS R$ 3.507.506,51 

EMPRÉSTIMOS A RECEBER R$ 2.011.906,51 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS R$ 1.567.798,87 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - 
CONSTRUTORA CASTRO E FILHO R$ 444.107,64 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 1.495.600,00 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 1.495.600,00 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 

ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ 0,00 

ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 2.859.943,00 

INTANGÍVEL R$ 2.859.943,00 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 2.859.943,00 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 2.859.943,00 

PASSIVO R$ 7.748.877,04 

0/ 

Saldo inicial Saldo Final 

R$ 8.642.320,37 

R$ 5.782.377,37 

R$ 1.609.526,92 

R$ 1.595.913,12 

R$ 1.595.913,12 

R$ 10,00 

R$10,00 

R$ 13.603,80 

R$ 13.239,22 

R$ 364,58 

R$ 665.852,95 

R$ 665.852,95 

R$ 0,00 

R$ 63.164,28 

R$ 104.723,52 

R$ 253.896,28 

R$0,00 

R$ 244.068,87 

R$ 3.506.997,50 

R$ 2.011.906,51 

R$ 1.567.798,87 

R$ 444.107,64 

R$ 1.495.600,00 

R$ 1.495.600,00 

R$ (509,01) 

R$ (509,01) 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943, 

R$ 2.859.94 ,00 

R$ 2.859.943-,00 

R$ 8.642.320,37 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.4 do Visualizador 
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R$ 0,00 

R$ 12.00 

R$ 0,00 

R$ 1.013,32 

R$ 0,0 

R$ 

R$ 0,00 

R$ 302,15 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 701.772,74 

FORNECEDORES R$ 490.706,81 

FORNECEDORES DIVERSOS R$ 489.606,81 

CVC FORTALEZA 
MATERPCONSTRUCAO 

Global  Center  Com.Ferragens Ltda 

FAACO ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL 
El REU 

TETAMANTI COM. FERROS E METAIS 
LTDA 

DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS E 

JANDIBLOC CONSTRUCAO El RELI-ME 

COMERCIAL DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO  CAST  

REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO 
LTDA ME 

ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE  ART.  
DE CIMENTO LTDA 

MADEIREIRA PROENCA LTDA ME 

LAMINA FERRO LTDA  

VILLAGE  MATERIAIS DE ACABAMENTO 
LTDA 

MIGUEL DOMINGOS DOS SANTOS - ME 

TREVOPLAST HIDRAULICOS E 
SANITARIOS LTDA 

ABCD COM.DE  TIJOLOS APARENTES E 
CERAM.LT 

CESAR NUNES PEREIRA ME 

JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE 
INFORMATICA E SUPRIMENTOS 

NOTRE  DAME  INTERMÊDICA SAÚDE 
S.A. 

SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO 
CONTABIL EIRELI  

NEWNESS  &  TECHNOLOGY  LTDA 

DEPOSITO FORTE MATERIAS DE 
CONSTR E AGRE 

COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA 
LTDA ME 

CASA DE TINTAS V.W. EIRELE - EPP 

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 

Saldo Final 

R$ 323.330,42 

R$ 131.818,54 

R$ 128.646,46 

R$ 1.721,50 

R$ 0,00 

R$ 9.901,31 

R$ 828,39 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 794,35 

R$ 80.804,50 

R$ 15.924,60 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 6.297,80 

R$ 27.741,15 

R$ 60.072,40 

R$ 4.997,08 

R$ 0,00 

R$ 3.532,50 

R$ 20.309,90 

R$ 72.115,19 

R$ 15.924,60 

R$ 58.108,81 

R$ 9.190,90 

R$ 0,00 

R$ 654,00 

R$ 32.911,70 

R$ 0,00 

R$ 43.200,00 

R$ 200,00 

R$ 300,00 

R$ 6.901,64 

R$ 5.475,00 

R$ 1.013,32 

R$ 65.324,00 

R$ 1.860,00 

R$ 31.745,71 

R$ 0,00  
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R$ 0,00 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 

Descrição Saldo Inicial Saldo Final 
RA RODRIGUES MATERIAL DE R$ 0,00 R$ 7.500,00 

CONSTRUCAO EIRELI ME  

JOSE  SEVERINO DA SILVA R$ 13.000,00 R$ 0,00 

ADALTON COSTA ROCHA R$ 6.000,00 R$ 0,00 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ53 R$ 0,00 R$ 0,00 

HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS R$ 0,00 R$ 0,00 
El RELI EPP 

ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00  

ANDREA  SANTOS GIGLIOTT1- CNPJ: R$ 0,00 Rs  195,00 27.264.818/0001-78 - OFICIAL 
GILSON  

ME 
FERREIRA DA SILVA BEBIDAS- R$ 0,00 R$ 54,00 

ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME R$ 0,00 R$ 540,00 

X TERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 0,00 R$ 5.901,00 

ALEXANDRE APARECIDO OLIVEIRA EPP R$ 1.464,00 R$ 2.424,00 

CERAMICA MANIEZZO LTDA EPP R$ 0,00 R$ 0,00 

MELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E R$ 0,00 R$ 0,00 TERRAPLANAGEM LTDA - ME 

CASA DE TINTAS V.W. LTDA R$ 1.267,11 R$ (1.117,82)  

DISK  ENTULHO E TERRAPLANAGEM R$ 000 R$ 0,00 PAPA LEGUAS LTDA 
, 

 
L7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES Rs  LTDA 0,00 Rs  0,00 

COMERCIAL  SAO  SEVERINO VIDROS R$ 000 , R$ 0,00 El RELI 
FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS R$ 0,00 Rs  0,00 DE CONSTRUCAO LTDA 
SOUZA & FERNANDES SERVICOS Rs  0,00 Rs  0,00 ADMINISTRATIVOS LTDA 
FORTCALHAS ENG.COBERT. E R$ 0,00 R$ 0,00 GALPOES LTDA 

Allempar Parafusos e Ferragens Ltda R$ 0,00 R$ 0,00 

FORGUACU ACABAMENTOS LTDA. R$ 0,00 R$ 0,00  

MVP  ENGENHARIA E COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$ 990,00 

METALGAY DISTRIBUIDORA DE 
R$ 0,00 R$ 858,16 FERRAGENS LTDA 

ANTENAS LESTE TELEFONES E  Rs  0,00 COMUNICACOES LTDA 

AUTO ELETRICO KEMA & KEMA LTDA R$ 0,00 

WALQUIRIA DE ALMEIDA GAMA - R$ 0,00 PAPELARIA -ME  
MASTER  ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA R$ 0,00 
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9511 

a da 
X%-ko 

a. 

R$ 587,82 

R$ 0,00 

R$ 4.315,18 

R$ 41.018,73 

R$ 14.534,80 

R$ 16.766,04 

R$ 2.331,05 

R$ 5.418, 

R$ 64 ,42 

R$ 1.320,94 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 

3F LTDA-ME 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS 

BETAMAX MOGI DAS CRUZES LOC. 
EQUP. P/ CONSTR. CIVIL 

TBG - TA BEM GUARDADO LOCAÇÃO E 
VENDA DE BENS MÕVEIS LTDA ME 

MADLOc COM. LOCAÇÃO E 
MANUTENCAO DE EQUIPTOS. LTDA 

URBE LOCAÇÃO IND. E COM. DE  EQUIP.  
LTDA 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER 

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 

PIS A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 

ISS RETIDO A RECOLHER 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
pREvIDENCIARIA 

OBRIGAÇÕES COM 0 PESSOAL 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 

RESCISÕES A PAGAR 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

INSS A RECOLHER 

FGTS A RECOLHER 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 

GRRF A RECOLHER  

PROVISOES  

PROVISÕES PARA FERIAS  

PROVISOES  PARA 13° SALÁRIO 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS 

FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA 130  
SALÁRIO 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 1.100,00 R$ 3.172,08 

R$ 600,00 R$ 1.000,00 

R$ 500,00 R$ 500,00 

R$ 0,00 R$ 775,00 

R$ 0,00 R$ 897,08 

R$ 156.695,76 R$ 88.297,27 

R$ 156.695,76 R$ 88.297,27 

R$ 54.330,90 R$ 54.330,90 

R$21.719,13 R$ 21.719,13 

R$ 14.328,80 R$ 2.148,25 

R$ 66.132,93 R$ 9.914,99 

R$ 184,00 R$ 184,00 

R$ 45.870,17 R$ 69.214,61 

R$ 6.144,52 R$ 14.686,78 

R$ 6.144,52 R$ 14.686,78 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 11.261,90 R$ 13.509,10 

R$ 5.482,85 R$ 7.317.43 

R$ 744,38 R$ 1.288,67 

R$ 587,82 

R$ 131,67 

R$ 4.315,18 

R$ 28.463,75 

R$ 9.561,19 

R$ 12.412,91 

R$ 1.058,30 

R$ 4.164,69 

R$ 293,94 

R$ 972,72 

.9A0 Nota Saldo Inicial Saldo Final 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/ 016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador Página 4 de 5 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 

Descrição Note  Saldo Inicia I Saldo Final 

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 8.500,00 R$ 34.000,00 

CONTAS A PAGAR R$ 8.500.00 R$ 34.000,00 

ALUGUEIS A PAGAR R$ 8.500,00 R$ 34.000,00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 207.842,48 R$ 1.591.059,25 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 207.842,48 R$ 1.591.059,25 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 207.842,48 R$ 1.591.059,25 

EMPRÉSTIMOS R$ 50.000,00 R$ 1.444.552,00 

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS R$ 10.000,00 R$ 10.550,00 

EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA R$ 0,00 R$ 1.394.002,00 

EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 
ENGENHARIA R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ 157.842,48 R$ 146.507,25 

PIS PARCELADO R$ 2.865,75 R$ 1.637,64 

COFINS PARCELADO R$ 30.419,94 R$ 28.436,04 

IRPJ PARCELADO R$ 89.150,50 R$ 83.336,35 

CSLL PARCELADO R$ 35.406,29 R$ 33.097,22 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.839.261,82 R$ 6.727.930,70 

CAPITAL SOCIAL R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS R$ 3.979.318,82 R$ 3.867.987,70 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 3.979.318,82 R$ 3.867.987,70 

LUCROS ACUMULADOS R$ 3.988.852,55 R$ 3.893.613,06 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (9.533,73) R$ (25.625,36) 

RESULTADO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) PREJUÍZO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador Pagina 5 de 5 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descri Nota Saldo Inicial 

ATIVO R$ 8.642.320,37 

ATIVO CIRCULANTE R$ 5.782.377,37 

DISPONÍVEL R$ 1.609.526,92 

CAIXA R$ 1.595.913,12 

CAIXA GERAL R$ 1.595.913,12 

BANCOS CONTA MOVIMENTO  R$10,00 

!TAO  S.A. R$10,00 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA  R$ 13.603,80 

[TAO  S.A R$ 13.239,22 

ITAU S.A. - CDB R$ 364,58 

CLIENTES R$ 665.852,95 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 665.852,95 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R$ 63.164,28 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A R$ 104.723,52 

MUNICIPIO DE JANDIRA R$ 253.896,28 

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE 
SAO  ROQUE R$ 244.068,87 

OUTROS CRÉDITOS R$ 3.506.997,50 

EMPRÉSTIMOS A RECEBER R$ 2.011.906,51 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS R$ 1.567.798,87 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - 
CONSTRUTORA CASTRO E FILHO R$ 444.107,64 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 1.495.600,00 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 1A95.600,00 

(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ (509,01) 

ADIANTAMENTO DE SALARIO R$ 0,00 

(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ (509,01) 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 2.859.943,00 

INTANGÍVEL R$ 2.859.943,00 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 2.859.943,00 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 2.859.943,00 

PASSIVO R$ 8.642.320,37 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 323.330,42 

R$ 63.164,28 

R$ 104.723,52 

R$ 174.832,28 

R$ 133.280,78  

R$ 3.505.916,79 

R$ 2.011.906,51 

R$ 1.567.798,87 

R$ 444.107,64 

R$ 1.495.600,00 

R$ 1A95.600,00 

R$ (1.589,72) 

R$ 0,00 

R$ (1.589,72) 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 10.208.385,6 

R$ 654.922,76 

Saldo Final 

R$ 10.208.385,63 

R$ 7.348.442,63 

R$ 3.366.524,98 

R$ 3.362.265,50 

R$ 3.362.265,50 

R$10,00 

R$10,00 

R$ 4.249,48 

R$ 3.884,90 

R$ 364,58 

R$ 476.000,86 

R$ 476.000,86 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto .683/2016. 
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Nota Descrição 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES DIVERSOS 

CVC FORTALEZA 
MATERPCONSTRUCAO 

Global  Center  Com.Ferragens Ltda 

FAACO ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI 

TETAMANTI COM. FERROS E METAIS 
LTDA 

IBITIRAMA COM.MATERIAIS 
P/CONSTR.LT 

DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS E 

JANDIBLOC CONSTRUCAO EIRELI-ME 

COMERCIAL DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO  CAST  

REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO 
LIDA ME 

ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE  ART.  
DE CIMENTO LTDA 

MADEIREIRA PROENCA LTDA ME 

CEAVIL COM ELETRICA ALPHAVILLE 

TREVOPLAST HIDRAULICOS E 
SANITARIOS LTDA 

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL  
LT  

JOABE VICENTE DOS SANTOS DA SILVA 
ME 

SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE 
INFORMATICA E SUPRIMENTOS  

NOIRE DAME  INTERMEDICA SAÚDE 
S.A. 

SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO 
CONTABIL EIRELI  

NEWNESS  &  TECHNOLOGY  LTDA 

COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA 
LTDA ME 

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 

R A RODRIGUES MATERIAL DE 
CONSTRUCAO EIRELI ME  

JOSE  SEVERINO DA SILVA 

HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS 
EIRELI EPP 

ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA 

Saldo InidaI Saldo Final 

R$ 131.818,54 R$426.130,20 

R$ 128.646,46 R$ 384.915,96 

R$ 1.721,50 R$ 4.826,90 

R$ 0,00 R$ 24.561,12 

R$ 9.901,31 R$ 8.989,15 

R$ 828,39 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 5.640,00 

R$ 0,00 R$ 1.231,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 794,35 R$ (29,90) 

R$ 80.804,50 R$ 109.840,98 

R$ 15.924,60 R$ 16.379,00 

R$ 0,00 R$ 871,46 

R$ 0,00 R$ 6.298,70 

R$ 0,00 R$ 13.517,03 

R$0,00 R$1.749,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 300,00 

R$ 12,00 R$ 45,00 

R$ 0,00 R$ 5.150,00 

R$ 1.013,32 R$ 1.013,32 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$302,15 R$521.71 

R$ 7.500,00 R$ 12.816,00 

R$ 16.000,0 

R$ 0,00 

R$ 4.700,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021  

Desch(*) Nota Saldo Inicial 

27.264.818/0001-78 - OFICIAL 
ANDRÉA SANTOS GIGLIOTTI - CNPJ: R$ 195,00 

GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS- R$ 54,00 ME 
HIPER ACO COMERCIO DE TELHAS R$ 0,00 EIREU - EPP - BASE HISTORICA 

R$ 540,00 ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME 

R$ 5.901,00 X TERRA EMPREENDIMENTOS El RELI 

R$ 2.424,00 ALEXANDRE APARECIDO OLIVEIRA EPP 

MELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E R$ 0,00 TERRAPLANAGEM LTDA - ME 

(-) CASA DE TINTAS V.W. LTDA R$(1.117,82) 

RENATO ALVES DOS SANTOS 
R$ 0,00 15724022885 

F5 DIVISORIAS E FORROS LTDA R$ 0,00 

PAULO ROBERTO MORAES 
R$ 0,00 SANGUINETE ME 

FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS R$ 0,00 DE CONSTRUCAO LTDA 
SOUZA & FERNANDES SERVICOS 

R$ 0,00 ADMINISTRATIVOS LTDA 

Allempar Parafusos e Ferragens Ltda R$ 0,00 

FORGUACU ACABAMENTOS LTDA. R$ 0,00 

MVP  ENGENHARIA E COMERCIO LTDA R$ 990,00 

METALGAY DISTRIBUIDORA DE 
R$ 858,16 FERRAGENS LTDA 

ANTENAS LESTE TELEFONES E R$ 0,00 COMUNICACOES LTDA 
WALQUIRIA DE ALMEIDA GAMA - 

R$ 0,00 PAPELARIA -ME 
AMPLO COMERCIO DE MATERIAIS 

R$ 0,00 PARA CONSTRUCAO LTDA.-EPP  
Bass Tech  Comercio e Servicos em 

R$ 0,00 Elevadores Ltda 
IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR 

FERRAM LTDA 
BENEDITO  JOSE  DE MORAIS DIAS 12.RI 

R$ 0,00 CNPJ:45576774/0001-01 

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A R$ 0,00 

BRUNA REBECA ROCHA 36047299806 R$ 0,00 

MARANATA TRANSPORTES LTDA R$ 0,00 

MI ROCHA EQUIPAMENTOS ME R$ 0,00 

PAULO KOITI MASAOKA EPP R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 9.335,80 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 5.357,97 

R$ 77.000,00 

R$ 13.000,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 7.500,00 

R$ 1.930,00 

R$ 6.755,0 

R$ 4.200,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de núm 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ON  
4.. 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-1 42- 

Número de Ordem do Livro: 5 05 16 za,  
4:z Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 o 

°is  OP  

I 

Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 0,00 R$ 21.000,00 

R$ 0,00 R$ 1.470,00 

R$ 0,00 R$ 969,00 

R$ 0,00 R$ 26,90 

R$ 0,00 R$ 299,80 

R$ 0,00 R$ 1.651,02 

R$ 3.172,08 R$ 41.214,24 

R$ 1.000,00 R$ 1.650,00 

R$ 500,00 R$ 1.460,00 

R$ 775,00 R$ 35.906,00  

Descrição 

TATIANE OLIVEIRA FARIAS 40396244831 

S.LG. DA CUNHA 

CELIAN MOVEIS E DECORACOES LTDA 
- ME 

MARISSELmA SILVA BARBOSA PUGA 
30949921882 

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL  
LT  

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL  
LT  

Nota 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS 

BETAMAX MOGI DAS CRUZES LOC. 
EOUP. P/ CONSTR. CIVIL 

TBG - TA BEM GUARDADO LOCAÇÃO E 
VENDA DE BENS MÓVEIS LTDA ME 

MADLOC COM. LOCAÇÃO E 
MANUTENCAO DE EQUIPTOS. LTDA 

URBE  
LTDA 

 LOCAÇÃO IND. E COM. DE  EQUIP. R$ 897,08 R$ 2.198,24 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R$ 88.297,27 R$ 85.352,78 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R$ 88.297,27 R$ 85.352,78 RECOLHER 

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 54.330,90 R$ 54.330,90 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER R$ 21.719,13 R$ 21.719,13 

PIS A RECOLHER R$ 2.148,25 R$ 1.567,79 

COFINS A RECOLHER R$ 9.914,99 R$ 7.235,96 

ISS RETIDO A RECOLHER R$ 184,00 R$ 184,00 

INSS RETIDO A RECOLHER R$ 0,00 R$ 315,00 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
R$ 69.214A1 R$ 83.939,78 PREVIDENCIARIA 

OBRIGAÇÕES COM 0 PESSOAL R$ 14.686,78 R$ 15.703,15 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 14.686,78 R$ 15.703,15 

RESCISÕES A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00 

FERIAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 13.509,10 R$ 20.468,16 

INSS A RECOLHER R$ 7.317,43 R$ 14.084,0 

FGTS A RECOLHER R$ 1.288,67 R$ 1.465, 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 587,82 R$ 603,3 

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de num 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/ 6. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNN:  27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descrição Saldo Inicia I 

GRRF A RECOLHER R$ 4.315,18  

PROVISOES R$ 41.018,73  

PROVISOES  PARA FERIAS R$ 14.534,80  

PROVISOES  PARA 13° SALÁRIO R$ 16.766,04 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS R$ 2.331,05 
INSS SOBRE  PROVISOES  PARA 13° R$ 541848 SALÁRIO 

FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS R$ 647,42 
FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA 13° 

R$ 1.320,94 SALÁRIO 

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 34.000,00 

CONTAS A PAGAR R$ 34.000,00 

ALUGUEIS A PAGAR R$ 34.000,00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 1.591.059,25 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 1.591.059,25 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.591.059,25 

EMPRÉSTIMOS R$ 1.444.552,00 

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS R$ 10.550,00 

EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA R$ 1.394.002,00 
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 

R$ 40.000,00 ENGENHARIA 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ 146.507,25 

PIS PARCELADO R$ 1.637,64 

COFINS PARCELADO R$ 28.436,04 

IRPJ PARCELADO R$ 83.336,35 

CSLL PARCELADO R$ 33.097,22 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.727.930,70 

CAPITAL SOCIAL R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS R$ 3.867.987,70 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 3.867.987,70 

LUCROS ACUMULADOS R$ 3.893.613,06 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (25.625,36) 

Saldo Final 

R$ 4.315,18 

R$ 47.768,47 

R$ 15.281,99 

R$ 20.893,38 

R$ 2.737,98 

R$ 6.607,08 

R$ 596,93 

R$ 1.651,11 

R$ 59.500,00 

R$ 59.500,00 

R$ 59.500,00 

R$ 2.815.695,69 

R$ 2.815.695,69 

R$ 2.815.695,69 

R$ 2.680.523,67 

R$ 30.175,92 

R$ 2.610.347,75 

R$ 40.000,00 

R$ 135.172,02 

R$409,53 

R$ 26.452,14 

R$ 77.522,20 

R$ 30.788,15 

R$ 6.737.767,18 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 3.877.824,1 

R$ 3.877.824,18 

R$ 3.903.449,64 

R$ (25.625,36) 

4:0 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de n ro 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.63/2016. 
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RESULTADO DO PERÍODO 

LUCRO DO PERÍODO 

Saldo Final 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  
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Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Nota Saldo inicial 

ATIVO R$ 10.208.385,63 

ATIVO CIRCULANTE R$ 7.348.442,63 

DISPON1VEL R$ 3.366.524,98 

CAIXA R$ 3.362.265,50 

CAIXA GERAL R$ 3.362.265,50 

BANCOS CONTA MOVIMENTO  R$ 10,00 

!TAO  S.A. R$ 10,00 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA  R$ 4.249,48 

!TAO  S.A R$ 3.884,90 

ITAU S.A. - CDB R$ 364,58 

CLIENTES R$ 476.000,86 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 476.000,86 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R$ 63.164,28 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A R$ 104.723,52 

MUNICIPIO DE JANDIRA R$ 174.832,28 

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE  
SAO  ROQUE R$ 133.280,78 

MUNICIPIO DE BARUERI R$ 0,00 

OUTROS CRÉDITOS R$ 3.505.916,79 

EMPRÉSTIMOS A RECEBER R$ 2.011.906,51 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS R$ 1.567.798,87 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - 
CONSTRUTORA CASTRO E FILHO R$ 444.107,84 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 1.495.600,00 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 1.495.600,00 

(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ (1.589,72) 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO R$ 0,00 

(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ (1.589,72) 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 2.859.943,00 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 0,00 

OUTROS CRÉDITOS R$ 0,00 

DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 0,00 

INTANGIVEL R$ 2.859.943,00 

Saldo Final 

R$ 11.502.633,94 

R$ 8.641.049,96 

R$ 4.703.067,38 

R$ 4.702.702,80 

R$ 4.702.702,80 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 364,58 

R$ 0,00 

R$ 364,58 

R$ 430.476,07 

R$ 430.476,07 

R$ 63.164,28 

R$ 104.723,52 

R$ 219.287,52 

R$ 43.300,75 

R$ 0,00 

R$ 3.507.506,51 

R$ 2.011.906,51 

R$ 1.567.798,87 

R$ 444.107,64 

R$ 1A95.600,00 

R$ 1.495.600,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 2.861.583,98 

R$ 1.640,98 

R$ 1.640,9 

R$ 1.640, 

$ 2.859.943,a6  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de númer 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 
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Nota Descrição 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRÉSTIMOS 

EMPRESTIMO BANCO ITAU 

FINANCIAMENTOS 

EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES DIVERSOS 

CVC FORTALEZA 
MATERPCONSTRUCAO 

Global  Center  Com.Ferragens Ltda 

FAACO ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL 
El RELI 

IBITI RAMA COM.MATERIAIS 
P/CONSTR.LT 

DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS E 

JANDIBLOC CONSTRUCAO EIRELI-ME 

(-) COMERCIAL DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO  CAST  

REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO 
LTDA ME 

ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE  ART.  
DE CIMENTO LTDA 

MADEIREIRA PROENCA LTDA ME 

CEAVIL COM ELETRICA ALPHAVILLE 

Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda 

TREVOPLAST HIDRAULICOS E 
SANITARIOS LTDA 

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL  
LT  

JOABE VICENTE DOS SANTOS DA SILVA 
ME 

SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE 
INFORMATICA E SUPRIMENTOS 

NOTRE  DAME  INTERMÉDICA SAÚDE 
S.A. 

SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO  

Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

R$ 10.208.385,63 R$ 11.502.633,94 

R$ 654.922,76 R$ 1.010.637,83 

R$ 0,00 R$ 256.391,86 

R$ 0,00 R$ 254.070,38 

R$ 0,00 R$ 254.070,38 

R$0,00 R$2.321,48 

R$ 0,00 

R$ 426.130,20 

R$ 384.915,96 

R$ 4.826,90 R$ 20.661,78 

R$ 24.561,12 R$ 12.524,17 

R$ 8.989,15 R$ 18.982,79 

R$ 5.640,00 R$ 0,00 

R$ 1.231,00 R$ 50.222,50 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$(29,90) R$ 3.749,60 

R$ 109.840,98 R$ 117.246,33 

R$ 16.379,00 R$ 15.924,60 

R$ 871,46 R$ 19.134,77 

R$ 6.298,70 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 13.517,03 R$ 5.607,34 

R$ 1.749,00 

R$ 0,00 

R$ 300,00 

R$ 45,00 

R$ 5.150,00 

R$ 2.321,48 

R$ 559.946,13 

R$ 506.595,57 

R$ 0,00 

R$ 254,00 

R$ 300 

R$ 

R$ 4.000,00  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de num 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/ 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

CONTABIL EIRELI  

R$ 9.335,80 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 3.130,00 

R$ 5.357,97 R$ 21.706,76 

R$ 77.000,00 R$ 120.000,00 

R$ 13.000,00 R$ 19.000,00  

DISK  ENTULHO E TERRAPLANAGEM Rs  000 Rs  0,00 PAPA LEGUAS LTDA ,  
COMERCIAL  SAO  SEVERINO VIDROS Rs  000 Rs  0,00 El REU 
FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS Rs  000 Rs  1.020,00 DE CONSTRUCAO LTDA ,  

Allempar Parafusos e Ferragens Lida R$ 0,00 R$ 361,00 

ANTENAS LESTE TELEFONES E Rs  0,00 R$ 200,00 COMUNICACOES LTDA 
IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERR R$ 0,00 R$ N,50 

FERRAM LTDA 

BRUNA REBECA ROCHA 36047299806 R$ 7.500,00 R$ 0,00 

MARANATA TRANSPORTES LTDA R$ 1.930,00 R$ 0,00 

MI ROCHA EQUIPAMENTOS ME R$ 6.755,00 R$ 0,00 

PAULO KOITI MASAOKA EPP R$ 4.200,00 R$ 0,00 

TATIANE OLIVEIRA FARIAS 40396244831 R$ 21.000,00 R$ 0,0 

S.L.G. DA CUNHA R$ 1.470,00 R$0, 

CELIAN MOVEIS E DECORACOES LTDA R$ 969,00 R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de nu 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683 16. 
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NEWNESS  &  TECHNOLOGY  LTDA 

COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA 
LTDA ME 

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 

R A RODRIGUES MATERIAL DE 
CONSTRUCAO EIRELI ME 

RICARDO COLACO FRANSANI EIRELI  

JOSE  SEVERINO DA SILVA 

HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS 
El RELI EPP 

ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA  

ANDREA  SANTOS GIGLIOTTI - CNPJ: 
27.264.818/0001-78 - OFICIAL 

GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS- 
ME 

HIPER  AGO  COMERCIO DE TELHAS 
El RELI - EPP - BASE HISTORICA 

ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME 

CASA DE TINTAS V.W. LTDA 

RENATO ALVES DOS SANTOS 
15724022885 

F5 DIVISORIAS E FORROS LTDA 

413/ 

R$ 1.013,32 R$ 1.013,32 

R$ 0,00 R$ 6.715,80 

R$ 521,71 R$ 621,23 

R$ 12.816,00 R$ 16.284,00 

R$ 0,00 R$ 8.970,00 

R$ 16.000,00 R$ 27.000,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 4.700,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 76,00 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

va do 

4D 

0522 
o  

Descrição 'Note Saldo Inicial Saldo Final 

- ME 

MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 
30949921882 

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL  
LT  

SAI NT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL  
LT  

A.B. CAVALCANTI RESERVATORIOS 

LUME CERAMICA LTDA 

NOVA POTÊNCIA CONCRETO LTDA 

LEANDRA NONATO BRITO GOMES 
13894401842 

E ROCHA SARAIVA UNIFORMES ME 

ISABELA MACHADO TEIXEIRA - ME  

SAO  LUIZ  HOME CENTER  MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 

ENGEFLEX EXTINTORES EIRELI - ME R$ 0,00 

PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA R$ 0,00 DE BEBIDAS EIRELI 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS R$ 41.214,24 

BETAMAX MOGI DAS CRUZES LOC. R$ 1.650,00 EQUP. P/ CONSTR. CIVIL 
TBG - TA BEM GUARDADO LOCAÇÃO E R$ 1A60,00 VENDA DE BENS MOVEIS LTDA ME 
MADLOC COM. LOCAÇÃO E R$ 35.906,00 MANUTENCAO DE EQUIPTOS. LTDA 
URBE  

LTDA 
 LOCAÇÃO IND. E COM. DE  EQUIP. R$ 2.198,24 

MFA  SAO  ROQUE ALUGUEL DE R$ 0,00 EQUIPAM 
NAV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ R$ 0,00 CONSTRUÇAO LTDA 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R$ 85.352,78 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
R$ 85.352,78 RECOLHER 

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 54.330,90 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER R$ 21.719,13 

PIS A RECOLHER R$ 1.567,79 

COFINS A RECOLHER R$ 7.235,96 

ISS RETIDO A RECOLHER R$ 184.00 

INSS RETIDO A RECOLHER R$ 315,00 

R$ 26,90 

R$ 299,80 

R$ 1.651,02 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 2.521,08 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 812,00 

R$ 8.532,00 

R$ 53.350,56 

R$ 1.650,00 

R$ 3.620,00 

R$ 42.164,00 

R$ 4.800,56 

R$ 576,00 

R$ 540,00 

R$ 18.174,93 

R$ 18.174,93 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 4.327,81 

R$ 12.738,55 

R$ 793,5  e 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL ota a 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

• :Descrição Nota :Sitiló tritaiii  
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA R$ 83. , 93978 

OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL R$ 15.703,15 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 15.703,15 

RESCISÕES A PAGAR R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 20.468,16 

INSS A RECOLHER R$ 14.084,05 

FGTS A RECOLHER R$ 1.465,60 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 603,33 

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 0,00 

GRRF A RECOLHER R$ 4.315,18 

PROVISOES  R$ 47.768,47 

PROVISOES  PARA FERIAS R$ 15.281,99 

PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO R$ 20.893,38 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS R$ 2.737,98 

INSS SOBRE  PROVISOES  PARA 13° 
SALÁRIO R$ 6.607,08 

FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA FERIAS R$ 596,93 

FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA 13° 
SALÁRIO R$ 1.651,11 

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 59.500,00 

CONTAS A PAGAR R$ 59.500,00 

ALUGUEIS A PAGAR R$ 59.500,00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 2.815.695,69 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 2.815.695,69 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.815.695,69 

EMPRÉSTIMOS R$ 2.680.523,67 

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS R$ 30.175,92 

EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA R$ 2.610.347,75 

EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 
ENGENHARIA R$ 40.000,00 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ 135.172,02 

PIS PARCELADO R$ 409,53 

COFINS PARCELADO R$ 26.452,14 

IRPJ PARCELADO R$ 77.522,20 

R$ 0,00 

R$ 19.806,67 

R$ 11.110,61 

R$ 3.777,55 

R$ 603,33 

R$ 0,00 

R$ 4.315,18  

R$ 56.463,54  

R$ 17.449,07 

R$ 25.332,72 

R$ 3.094,04 

R$ 7.885,61 

R$ 695,86 

R$ 2.006,24 

R$ 85.000,00 

R$ 85.000,00 

R$ 85.000,00 

R$ 3.809.698,19 

R$ 3.809.698,19 

R$ 3.809.698,19 

R$ 3.626.151,29 

R$ 38.465,54 

R$ 3.547.685,75 

R$ 40.000,00 

R$ 183.546,90 

R$ 0,00 

R$ 24.468, 4 

R$ 71.708,04 

6?/ 

Saida  Final 

$ R 91.124,91 

: R$ 14.854,70 

R$ 14.854,70 

Este documento 6 parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

2 Li ;J 

0524 
o 

ots 09  .13\  

Descrição Nota Saldo Inicial Sal& Final 

CSLL PARCELADO R$ 30.788,15 R$ 28.479,08 

R.D.Ativa - IRPJ - Parcelamento R$ 0,00 R$ 42.340,82 

R.D. Ativa - CSLL - Parcelamento R$ 0,00 R$ 16.550,72 

PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 6.737.767,18 R$ 6.682.297,92 

CAPITAL SOCIAL R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS R$ 3.877.824,18 R$ 3.822.354,92 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 3.877.824,18 R$ 3.822.354,92 

LUCROS ACUMULADOS R$390344954 R$390179701 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (25.625,36) R$ (79.442,09) 

RESULTADO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) PREJUÍZO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  
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Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial 

ATIVO R$ 11.502.633,94 

ATIVO CIRCULANTE R$ 8.641.049,96 

DISPONIVEL R$ 4.703.067,38 

CAIXA R$ 4.702.702,80 

CAIXA GERAL R$ 4.702.702,80 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 

ITAU S.A. R$ 0,00 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA 

R$ 364,58 

ITA0 S.A R$ 0,00 

ITAU S.A. - CDB R$ 364,58 

CLIENTES R$ 430.476,07 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 430.476,07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R$ 63.164,28 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A R$ 104.723,52 

MUNICIPIO DE JANDIRA R$ 219.287,52 

MUNICIPIO DE ITAPEVI R$ 0,00 

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE 
SAO  ROQUE R$ 43.300,75  

MUNICIPIO DE BARUERI R$ 0,00 

OUTROS CRÉDITOS R$ 3.507.506,51 

EMPRÉSTIMOS A RECEBER R$ 2.011.906,51 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS R$ 1.567.798,87 

EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - 
CONSTRUTORA CASTRO E FILHO R$ 444.107,64 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 1.495.600,00 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 1.495.600,00 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO R$ 0,00 

ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO R$ 0,00 

ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ 0,00 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 2.861.583,98 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 1.640,98 

OUTROS CRÉDITOS R$ 1.640,98 

Saldo Final 

R$ 8.698.025,67 

R$ 5.836.441,69 

R$ 1.791.724,63 

R$ 1.790.127,10 

R$ 1.790.127,10 

R$ 10,00 

R$ 10,00 

R$ 1.587,53 

R$ 1.099,28 

R$ 488,25 

R$ 537.210,55 

R$ 537.210,55 

R$ 63.164,28 

R$ 104.723,52 

R$ 178.471,68 

R$ 151.723,71 

R$ 39.127,35 

R$ 0,01 

R$ 3.507.506,51 

R$ 2.011.906,51 

R$ 1.567.798,87 

R$ 444.107,64 

R$ 1.495.600,00 

R$ 1A95.600,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,0 

.861.583, 

R$ 1.64O98 

R$ 1.640,98 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 5.100,00 

R$ 50.222,50 R$ 719,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 3.749,60 R$ 450,90 

R$ 117.246,33 R$ 28.639,67 

R$ 15.924,60 R$ 14.065,40 

R$ 19.134,77 R$ 9.449,61 

R$ 0,00 R$ 6.868,31 

R$ 5.607,34 R$ 6.964,80 

R$ 0,00 R$ 0, 

R$0,00 R$11.700, 

R$ 254,00 R$ 0,00 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNN:  27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

DEPÓSITOS JUDICIAIS 

INTANGÍVEL 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRÉSTIMOS 

EMPRESTIMO BANCO ITAU 

,Nota  Saida  Inicial  

R$ 1.640,98 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 11.502.633,94 

R$ 1.010.637,83 

R$ 256.391,86 

R$ 254.070,38 

R$ 254.070,38  

FINANCIAMENTOS R$ 2.321,48 

EMPRESTIMO BANCO ITAU R$ 2.321,48 

FORNECEDORES R$ 559.946,13 

FORNECEDORES DIVERSOS R$ 506.595,57 

CVC FORTALEZA 
R$ 20.661,78 MATERPCONSTRUCAO 

Global  Center  Com.Ferragens Ltda R$ 12.524,17 

FAACO ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL R$ 18.98279 El RELI 
TETAMANTI COM. FERROS E METAIS 

LTDA 
IBITI RAMA COM.MATERIAIS 

P/CONSTR.LT 
DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS E 

JANDIBLOC CONSTRUCAO EIRELI-ME 

COMERCIAL DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO  CAST  

REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO 
LTDA ME 

ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE  ART.  
DE CIMENTO LTDA 

MADEIREIRA PROENCA LTDA ME 

CEAVIL COM ELETRICA ALPHAVILLE 

TREVOPLAST HIDRAULICOS E 
SANITARIOS LTDA 

CESAR NUNES PEREIRA ME 

ANDRAFER COMERCIO E INDUSTRIA 
DE FERRO E ACO LTDA 

JOABE VICENTE DOS SANTOS DA SILVA 
ME 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Saldo Final 

R$ 1.640,98 

R$ 2.859.943.00 

R$ 2.859.943,00 

R$ 2.859.943.00 

R$ 8.698.025,67 

R$ 1.619.029,41 

R$ 360.262,48 

R$ 360.262,48 

R$ 360.262,48 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 963.150,53 

R$ 651.242,71 

R$ 6.369,85 

RS 10.663,57 

R$ 7.841,85 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  
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Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
c

ot, 

0527 
0 

eg 09 w')  

BALANÇO PATRIMONIAL 

• 

SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE 
INFORMATICA E SUPRIMENTOS 

NOTRE  DAME  INTERMEDICA SAÚDE 
S.A. 

SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO 
CONTABIL EIRELI  

NEWNESS  &  TECHNOLOGY  LTDA 

COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA 
LTDA ME 

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 

R A RODRIGUES MATERIAL DE 
CONSTRUCAO EIRELI ME 

RICARDO COLACO FRANSANI EIRELI  

JOSE  SEVERINO DA SILVA 

HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS 
EIRELI EPP 

ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS Fts 0,00 
35117346572 

GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS- R$ 76,00 
ME 

ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME R$ 3.130,00 

LEAO DO PISO LTDA R$ 0,00 

CASA DE TINTAS V.W. LTDA R$ 21.706,76 

RENATO ALVES DOS SANTOS R$ 120.000,00 
15724022885 

F5 DIVISORIAS E FORROS LTDA R$ 19.000,00  

DISK  ENTULHO E TERRAPLANAGEM R$ 0,00 PAPA LEGUAS LTDA 
L7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES R$ 0,00 LTDA 
FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS R$ 1.020,00 

DE CONSTRUCAO LTDA 

Allempar Parafusos e Ferragens Ltda R$ 361,00  

MVP  ENGENHARIA E COMERCIO LTDA R$ 0,00 

ANTENAS LESTE TELEFONES E R$ 200,00 COMUNICACOES LTDA 
IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR R$ 24,50 

FERRAM LTDA 

MARANATA TRANSPORTES LTDA RS 0,00 

PAULO KOITI MASAOKA EPP R$ 0,00 

S.L.G. DA CUNHA R$ 0,00 

Saldo Ftnal 

R$ 300,00 

R$ 3.832,77 

R$ 6.000,00 

R$ 1.013,32 

R$ 87.224,45 

R$ 671,61 

R$ 3.192,00 

R$ 4.485,00 

R$ 27.000,00 

R$ 30.238,10 

R$ 0,00 

R$ 79.287,30 

R$ 0,00 

R$ 840,00 

R$ 45.000,00 

R$ 51.498,77 

R$ 0,00 

R$ 9.000,00 

R$ 900,00 

R$ 0,00 

R$ 82,00 

R$ 0,00 

R$ 4.435,00 

R$ 10,00 

R$ 18.751,85 

R$ 580,7 

R$ 3.500 

R$ 6.020,00 

Descncão ata Saldo  Inlets! 

R$ 300,00 

R$ 0,00 

R$ 4.000,00 

R$ 1.013,32 

R$ 6.715,80 

R$ 621,23 

R$ 16.284,00 

R$ 8.970,00 

R$ 27.000,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

011 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021  

pov da 

e 

05')8 

CNN: 27.105.288/0001-15 

o 

Descric,tio Nota Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 1.152, 

R$ 6.18O0 

R$ 72.227,61 

NOVA POTÊNCIA CONCRETO LTDA 

LEANDRA NONATO BRITO GOMES 
13894401842 

MADLOC COMERCIO, LOCACAO E 
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

ENGEFLEX EXTINTORES EIRELI - ME 

AGACI A DA SILVA CONSTRUCOES E 
REFORMAS 

PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA 
DE BEBIDAS EIRELI  

CLICK  ENTREGAS PORTAIS, 
PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS 
SERVI 

CASA  SAO  PAULO COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCAO El RELI 

COMERCIAL IRKA LTDA 

ICOMETAL IND. E COM. ESQ. 
METALICAS  EIRE  

INOXVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 

PRAT1C PISO COMERCIO E SERVICOS 
DE INSTALACAO LTDA 

SIM PNEUS LTDA 

SIM PNEUS LTDA 

AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CANTOS E ACESSORIOS LTDA - 

COMERCIAL CEDRO - COM MATERIAIS 
CONSTRUCAO EIRELI 

LG  ELECTRONICS  DO BRASIL LTDA 

R L VICENTE COMERCIO VAREJISTA DE 
CHURARSQUEIRAS 

MRM MANUTENCAO E REFORMA EM 
GERAL EIRELI 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS 

BETAMAX MOGI DAS CRUZES LOC. 
EQUP. P/ CONSTR. CIVIL 

TBG - TA BEM GUARDADO LOCAÇÃO E 
VENDA DE BENS MOVEIS LTDA ME 

MADLOC COM. LOCAÇÃO E 
MANUTENCAO DE EQUIPTOS. LTDA 

URBE LOCAÇÃO IND. E COM. DE  EQUIP.  
LTDA 

MFA  SAO  ROQUE ALUGUEL DE 
EQUIPAM 

NAV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ 
CONSTRUÇÃO LTDA 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS  

R$ 2.521,08 R$ 6.585,60 

R$ 0,00 R$ 5.000,00 

R$ 0,00 R$ 3.400,00 

R$ 812,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 16.480,00 

R$ 8.532,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$116,20 

R$ 0,00 

R$ 8.020,80 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,01 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.893,89 

R$ 15.099,00 

R$ 77.661,36 

R$ 5.790,00 

R$ 18.500,00 

R$ 311.907,82 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 53.350,56 

R$ 1.650,00 

R$ 3.620,00 

R$ 42.164,00 

R$ 1.650,00 

R$ 97.550,00 

R$ 200.251,00 

R$ 4.800,56 

R$ 576,00 

R$ 540,00 

R$ 18.174,93 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

CNPJ: 27.105.288/0001-15  

a Desci ção 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 

RECOLHER 

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 

PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
S/ LUCRO 

PIS A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 

ISS RETIDO A RECOLHER 

INSS RETIDO A RECOLHER 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
PREVIDENCIARIA 

OBRIGAÇÕES COM 0 PESSOAL 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 

RESCISÕES A PAGAR 

FÉRIAS A PAGAR 

13* SALÁRIO A PAGAR 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

INSS A RECOLHER 

FGTS A RECOLHER 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 

GRRF A RECOLHER  

PROVISOES 

PROVISOES  PARA FÉRIAS 

PROVISÕES PARA 130  SALÁRIO 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS 

FGTS SOBRE  PROVISOES  PARA 130  
SALÁRIO 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

CONTAS A PAGAR 

ALUGUEIS A PAGAR 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

Saldo Inicial Safdo Final 

R$ 18.174,93 R$ 72.227,61 

R$ 0,00 R$ 26.256,88 

R$ 0,00 R$ 11.612,48 

R$ 4.327,81 R$ 4.678,03 

R$ 12.738,55 R$ 21.590,89 

R$ 793,57 R$ 5.556,32 

R$ 315,00 R$ 2.533,01 

R$ 91.124,91 R$ 112.888,79 

R$ 14.854,70 R$ 25.527,59 

R$ 14.854,70 R$ 18.608,01 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$000 R$691958 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 19.806,67 R$ 22.898,47 

R$ 11.110,61 R$9.227,03 

R$ 3.777,55 R$ 8.167,79 

R$ 603,33 R$ 640,21 

R$ 0,00 R$ 339,31 

R$431518 R$452413 

R$ 56.463,54 R$ 64.462,73 

R$ 17.449,07 R$ 19.123,44 

R$ 25.332,72 R$ 29.439,30 

R$ 3.094,04 R$ 3.893,89 

R$ 7.885,61 R$ 8.847,21 

R$695,86 R$824,17 

R$ 2.006,24 R$ 2.334,72 

R$8500000 R$11050000 

R$ 85.000,0 R$ 110.500,0 

R$850000 R$ 110.500, 0 

R$ 3.809.698,19 R$ 257.574,07 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

• Descrição .,Nota Saldo Inicial Saldo Final 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 3.809.698,19 R$ 257.574,07 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 3.809.698,19 R$ 257.574,07 

EMPRÉSTIMOS R$ 3.626.151,29 R$ 90.000,00 

EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS R$ 38.465,54 R$ 0,00 

EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA R$ 3.547.685,75 R$ 0,00 

EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 
ENGENHARIA R$ 40.000,00 R$ 90.000,00 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ 183.546,90 R$ 167.574,07 

COFINS PARCELADO R$ 24.468,24 R$ 22.484,34 

IRPJ PARCELADO R$ 71.708,04 R$ 65.893,89 

CSLL PARCELADO R$ 28.479,08 R$ 26.170,01 

R.D.Ativa - IRPJ - Parcelamento R$ 42.340,82 R$ 37.611,59 

R.D. Ativa - CSLL - Parcelamento R$ 16.550,72 R$ 15.414,24 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.682.297,92 R$ 6.821.422,19 

CAPITAL SOCIAL R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.859.943,00 R$ 2.859.943,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS R$ 3.822.354,92 R$ 3.961.479,19 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 3.822.354,92 , R$ 3.961.479,19 

LUCROS ACUMULADOS R$ 3.901.797,01 R$ 4.040.921,28 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (79.442,09) R$ (79.442,09) 

RESULTADO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

LUCRO DO PERÍODO R$ 0,00 R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de  Margo  de 2021 
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0
4. 

 

Descricelo. Nota HSaido:anterlot Satdóatual S 
• 

0113 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R.$ 3.329.608,57 R$ 656.071,64 

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1329.608,57 R$ 656.071,64 

(-) (-) Dsoug!)Es DA RECEITA BRUTA R$ (207.777,86) R$ (47.592,10) 

(-) (-) ISS R$ (86.247,14) R$(23.645,48) 

(-) (-) COFINS R$ (99.888,26) R$ (19.682,15) 

(-) (-) PIS R$ (21.642,46) R$ (4.26447) 

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.795.378,24) R$ (604.901,72) 

(-) DESPESA COM PESSOAL R$ (58.524,77) R$ (62.030,07) 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (32.130,00) R$ (42.991,05) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (7.416,03) R$ (4.353,13) 

(-) FERIAS R$ (2.769,33) R$ (5.482,62) 

(-) FGTS R$ (6.051,15) R$ (4.672,00) 
VALE TRANSPORTE R$ 0,00 R$ 596,62 
()RESCISÕES R$ (11158,26) R$ (1127,89) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (2.653.847,68) R$ (541.794,65) 

(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS R$ (25.500,00) R$ (25.500,00) 
(-)

EQUIPAMENTOS 
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E 

R$ (600,00) R$ (2.718,08) 

(-) ALUGUEL DE  CONTAINER  P/ OBRA R$ (1.200,00) R$ (0,00) 
(-) ENERGIA ELETRICA R$ (130,36) R$ (864,82) 

(-) AGUA E ESGOTO R$ (1.929,09) R$ (0,00) 
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (0,00) R$ (249,25) 

()MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (0,00) R$ (113,66) 

(-) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ (125,00) P5(0,00) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. JURÍDICA R$ (1.206.514,53) R$ (67.076,23) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. FISICA R$ (700,00) R$ (0.00) 
(-) ALIMENTAÇÃO P8(5.713,68) R$ (2.725,86) 

(-) COPA E COZINHA R$ (3.969,01) R$ (5.084,14) 
(-) DESP.  COMBUST.  E 

ESTACIONAMENTO R$ (1.466,73) R$ (1A03,19) 

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS R$ (1.405.859,61) R$ (435.789,92) 

(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS R$ (139,67) R$ (269,50) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (83.005,79) R$ (1.077,00) 
(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (80.505,49) R$ (0,00) 
(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (2.500,30) R$ (1.077,00) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (19.624,96) R$ (19.382,27) 

(-) INSS EMPRESA P.8 (10.062,77) R$ (11.985,08) 
(-) INSS TERCEIROS R$ (2.599,74) R$ (2.654,19) 
(-) INSS  ACID.  TRABALHO R$ (1.344,79) R$ (1.372,81) 
(-) MULTAS E JUROS R$ (965,92) R$ (0,00) 
(-) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL R$ (236,83) R$ (0,00) 
(-) MULTAS E JUROS S/  PARCEL.  DiVIDA R$ (4.414,91) R$ (3.370,19) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS R$ 0.31 R$ 1,39 

JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,30 R$ 0.99 
JUROS ATIVOS (OUTROS) R$ 0,01 R$ 0,00 
DESCONTOS OBTIDOS R$ 0,00 R$ 0,40 

(-) (=) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS 
PARTICIPAÇÕES/PROVISÕES R$ 306.827,82 R$ (15.803,06) 

(-) (-) PRovisÃo PARA CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE 0 LUCRO R$ (3.399,23) R$ (0,00) 

(-) coNTRIsuiçÃo SOCIAL R$ (3.399,23) R$ 0,00 
(-) (-) PRovisÃo PARA IMPOSTO DE RENDA 

SOBRE 0 LUCRO R$ (5.665,38) R$ (0,00) 

(-) IMPOSTO DE RENDA R$ (5.665,38) R$ 0,00 
(-)PREJulzo DO EXERCÍCIO R$ 297.763,21 R$ (15.803,06) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.82.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

008  
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Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 656.071,64 

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 656.071,64 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (47.592,10) 

(-) (-) ISS R$ (23.645,48) 

(-) (-) COFINS R$ (19.682,15) 

(-) (-) PIS R$ (4.264,47) 

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (604.901,72) 

(-) DESPESA COM PESSOAL R$ (62.030,07) 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (42.991,05) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (4.353,13) 

(-) FÉRIAS R$ (5.482,62) 

(-) FGTS R$ (4.672,00) 

VALE TRANSPORTE R$ 596,62 

(-) RESCISÕES R$ (5.127,89) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (541.794,65) 

(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS R$ (25.500,00) 
(-) ALUGUÉIS DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS R$ (2.718,08) 

(-) ALUGUEL DE  CONTAINER  P/ OBRA R$ (0,00) 

(-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (864,82) 

(-) AGUA E ESGOTO R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (249,25) 

(-) MATERIAL DE HIGIENE E UMPEZA R$(113,66) 

(-) MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS R$ (0,00) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. JURIDICA R$ (67.076,23) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. FISICA R$ (0,00) 

(-) ALIMENTAÇÃO R$ (2.725,86) 

(-) COPA E COZINHA R$ (5.084,14) 
(-) DESP.  COMBUST.  E 

ESTACIONAMENTO R$ (1.403,19) 

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS R$ (435.789,92) 

(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS R$ (269,50) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.077,00) 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (0,00) 

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (1.077,00) 

(-)10F R$ (0,00) 

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (19.382,27) 

(-) INSS EMPRESA R$ (11.985,08) 

(-) INSS TERCEIROS R$ (2.654,19) 
(-) INSS  ACID.  TRABALHO R$ (1.372,81) 
(-) MULTAS E JUROS R$ (0,00) 
(-) MULTAS E JUROS S/  PARCEL.  DIVIDA R$ (3.370,19) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS R$ 1,39 
JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,99 

DESCONTOS OBTIDOS R$ 0,40 
(=) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS 

PARTICIPAÇÕES/PROVISÕES R$ (15.803,06) 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ (15.803,06) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

R$ 931.864,62 

R$ 931.864,62 

R$ (54.074,88) 

R$ (20.061,82) 

R$ (27.955,94) 

R$ (6.057,12) 

R$ (846.285,62) 

R$ (61.122,94) 

R$ (43.673,99) 

R$ (4.127,34) 

R$ (4.044,91) 

R$ (4.717,68) 

R$ 425,77 

R$ (4.984,79) 

R$ (777.447,72) 

R$ (25.500,00) 

R$ (36.832,16) 

R$ (960,00) 

R$ (2.489,09) 

R$ (2.974,27) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (602,90) 

R$ (184.598,79) 

R$ (31.390,00) 

R$ (701,15) 

R$ (5.533,23) 

R$ (821,99) 

R$ (484.742,67) 

R$ (301,47) 

R$ (7.714,96) 

R$ (6.677,56) 

R$ (955,60) 

R$ (81,80) 

R$ (21.241,00) 

R$ (11.412,72) 

R$ (2.627,21) 

R$ (1.358,94) 

R$ (2.391,96) 

R$ (3.450,17) 

R$ 0,12 

R$ 0.12 

R$ 0,00 

R$ 10.263,24 

R$ 10.263,24 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição Nota 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

Saldo anterior 

R$ 931.864,62 

R$ 931.864,62 

R$ (54.074,88) 

(-) (-)  'SS  R$ (20.061,82) 

(-) (-) COFINS R$ (27.955,94) 

(-) (-) PIS R$ (6.057,12) 

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (846.285.62) 

(-) DESPESA COM PESSOAL R$ (61.122,94) 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (43.673,99) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (4.127,34) 

(-) FERIAS R$ (4.044,91) 

(-) FGTS R$ (4.717,68) 

(-) VALE TRANSPORTE R$ 425,77 

(-) RESCISÕES R$ (4.984,79) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (777.447,72) 

(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS R$ (25.500,00) 
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E 

EQUI PAMENTOS R$ (36.832,16) 

(-) ALUGUEL DE  CONTAINER  P/ OBRA R$ (960,00) 

(-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (2.489,09) 

(-) AGUA E ESGOTO R$ (2.974,27) 

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (0,00) 

(-) MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS R$ (602,90) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. JURIDICA R$ (184.598,79) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. FISICA R$ (31.390,00) 

(-) ALIMENTAÇÃO R$(701,15) 

(-) COPA E COZINHA R$ (5.533,23) 
(-) DESP.  COMBUST.  E 

ESTACIONAMENTO R$ (821,99) 

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS R$ (484.742,67) 

(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS R$ (301,47) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (7.714,96) 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (6.677,56) 

(-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (955,60) 

(-)10F R$ (81,80) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (21.241,00) 

(-) INSS EMPRESA R$ (11.412,72) 

(-) INSS TERCEIROS R$ (2.627,21) 

(-) INSS  ACID.  TRABALHO R$ (1.358,94) 

(-) MULTAS E JUROS R$ (2.391,96) 

(-) MULTAS E JUROS S/  PARCEL  DIVIDA R$ (3.450,17) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS R$ 0,12 

JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,12 
(-) (=) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS 

PARTICIPAÇÕES/PROVISÕES R$ 10.263,24 

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ 10.263,24 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador 

• Saldo atual 

R$ 1.137.718,98 

R$ 1.137.718,98 

R$ (74.572,63) 

R$ (33.045,88) 

R$ (34.131,57) 

R$ (7.395,18) 

R$ (1.075.838,17) 

R$ (64.611,22) 

R$ (50.775,83) 

R$ (4.439,34) 

R$ (763,49) 

R$ (4.936,51) 

R$ (0,00) 

R$ (3.696,05) 

R$ (1.008.111,22) 

R$ (25.500,00) 

R$ (28.963,12) 

R$ (510,00) 

R$ (2.875,43) 

R$ (1.720,14) 

R$ (546,98) 

R$ (167,90) 

R$ (0,00) 

R$ (223.721,09) 

R$(0,00) 

R$ (229,03) 

R$ (12.688,76) 

R$ (1.657,91) 

R$ (709.441,40) 

R$ (89,46) 

R$ (3.115,73) 

R$ (0,00) 

R$ (1.875,63) 

R$ (1.240,10) 

R$ (28.899,12) 

R$(11.222,56) 

R$ (3.089,14) 

R$ (1.597,77) 

R$ (3.198,44) 

R$ (9.791,21) 

R$ 0,04 

R$ 0,04 

R$ (41.590,90) 

R$ (41.590,90) 
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Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador Página 1 de 1 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

CNPJ: 27.105.288/0001-15  

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 1.137.718,98 R$ 2.379.326,82 

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.137.718,98 R$ 2.379.326,82 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (74.572,63) R$ (154.316,22) 

(-) (-) ISS R$ (33.045,88) R$ (67.470,79) 

(-) (-) COFINS R$ (34.131,57) R$ (71.379,81) 

(-) (-) PIS R$ (7.395,18) R$ (15.465,62) 

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.075.838,17) R$ (1.974.965,80) 

(-) DESPESA COM PESSOAL R$ (64.611,22) R$ (105.056,54) 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (50.775,83) R$ (68.578,86) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (4.439,34) R$ (20.967,32) 

(-) FERIAS R$ (763,49) R$ (4.351,20) 

(-) FGTS R$ (4.936,51) R$ (7.757,95) 

(-) RESCISÕES R$ (3.696,05) R$ (3.401,21) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.008.111,22) R$ (1.853.342,72) 

(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS R$ (25.500,00) R$ (25.500,00) 
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS R$ (28.963,12) R$ (255.370,10) 

(-) ALUGUEL DE  CONTAINER  P/ OBRA R$ (510,00) R$ (0,00) 

(-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (2.875,43) R$ (2.824,72) 

(-) AGUA E ESGOTO R$ (1.720,14) R$ (3.522,35) 

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (546,98) R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (167,90) R$ (0,00) 

(-) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ (0,00) R$ (4.933,36) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. JURÍDICA R$ (223.721,09) R$ (572.373,92) 

(-) SERVIÇOS PREST. P. FISICA R$ (0,00) R$ (44.010,00) 

(-) ALIMENTAÇÃO R$ (229,03) R$ (1.875,04) 

(-) COPA E COZINHA R$ (12.688,76) R$ (84,00) 
(-) DESP.  COMBUST.  E 

ESTACIONAMENTO R$ (1.657,91) R$ (1.131,44) 

(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS R$ (709.441,40) R$ (941.592,09) 

(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS R$ (89,46) R$ (125,70) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (3.115,73) R$ (16.566,54) 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (0,00) R$ (9.306,16) 

(-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (1.875,63) R$ (3.523,35) 

(-)10F R$ (1.240,10) R$ (3.737,03) 

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (28.899,12) R$ (44.746,44) 

(-) INSS EMPRESA R$ (11.222,56) R$ (20.178,98) 

(-) INSS TERCEIROS R$ (3.089,14) R$ (5.275,33) 

(-) INSS  ACID.  TRABALHO R$ (1.597,77) R$ (1.610,89) 

(-) MULTAS E JUROS R$ (3.198,44) R$ (14.723,89) 

(-) MULTAS E JUROS S/  PARCEL.  DIVIDA R$ (9.791,21) R$ (2.957,35) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS R$ 0,04 R$460,99 

JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,04 R$ 123,74 

JUROS ATIVOS (OUTROS) R$ 0,00 R$ 337,25 
(=) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS 

PARTICIPAÇÕES/PROVISOES R$ (41.590,90) R$ 205.759,35 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ (41.590,90) R$ 205.759,35 

def 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ILO  
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RECEITA BRUTA ANUAL 5.104.982,06 

  

TRANSCRIÇÃO DO BALANÇO 

TRANSCRIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 / 12 / 2021 

EMPRESA: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 27.105.288/0001-15 

ATIVO PASSIVO 

1. CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 

2. NÃO CIRCULANTE 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

INVESTIMENTOS 

IMOBILIZADO 

INTANGIVEL 

DIFERIDO 

TOTAL DO ATIVO 

5.836.441,69 1. CIRCULANTE 

2. NÃO CIRCULANTE 

EXIGI VEL A LONGO PRAZO 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 

RESULTADOS NÃO REALIZADOS 

3. PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVAS DE CAPITAL 

RESERVAS DE LUCROS 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM. 

PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS 

TOTAL DO PASSIVO 

1.619.029,41 

1.791.724,63 

4.044.717,06 257.574,07 

2.861.583,98 167.574,07 

1.640,98 

6.821.422,19 

2.859.943,00 2.859.943,00 

79.442,09 

4.040.921,28 

8.698.025,67 8.698.025,67 



FORMULAS - INDICES  FINANCEIROS 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ILG = 8.698.025.67 = 4,63 / 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 1.876.603,48 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC Ativo Circulante ILC = 5.836.441,69 = 3,60 1  
Passivo Circulante 1.619.029,41 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 

ET Passivo Exigível  LPG  + PELP) 
Ativo Total 

ET = 1.876.603.48 = 0,21 
8.698.025,67  

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL  

Ativo Total ISO  = 8.698.025.67 = 4,63 
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

ÍNDICE DE IMOBIUZAÇÃO 

II Investimentos + Imobilizado + Intangível + Diferido II = 2.859.943.00 = 0,42 
Patrimônio Liquido 

!SG 
1.876.603,48  

6.821.422,19  

VANESSA PATRICIA Assinado de forma digital por 
VANESSA PATRICIA MEDEIROS 

MEDEIROS VILLA:36940449817 

Assinatura do Contador 
Dados: 202/06.29 234152  

VILLA  36940449817 : -03'00' 

VANESSA PATRICIA MEDEIROS  VILLA  
CP F. : 369.404.498-17  
CRC.:  1SP291786/0-0 

Assinatura Responsável Lega 

P.4/d (j( -,;-eive; Metro, 16 
N 
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01/09/2022 0060085597  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CiVEIS 

CERTIDÃO N°: 129519 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no  site  do Tribunal de Justiça 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Civeis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DA FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
30/08/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:** ********** **** 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA, CNPJ: 27.105.288/0001-15, conforme indicação constante do 
pedido de certidão..... ******* ********** 4r***** ********* ***1e******* ***** *************.*** ********* **** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura  comp  autor (a). São apontacs os feitos  torn]  situação em tramitação já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a .tõdas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de Sgo Paulo.,. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser trifada no Comunicado 
SPI n° 22/201-9. 

Este certidgo considera os feitos distribuídos na 18  Instância; mesmo que estejam em 
Grau de Recurso. 

Não existe conexãOrcom qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal qué verifique a identidade da NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferèncie dos dados pessoais fornecidwinio laesoisado é de responsabilidade-eiiva-to 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jundlca considera os processos referentes A matriz e 
As filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão.(EIRELI, S/C, S/S. EPP ME..MEl, LTDA) 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

Sao Paulo, 1 de setymbro de 2022. 

0060085597 
PEDIDO N°:  
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1 0  
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL \

\
I 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
27.105.288/0001-15 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
14/02/2017 

NOME EMPRESARIAL 
UMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO INOME DE FANTASIA) 
........ 

PORTE / 
EPP 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de ediffcios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R GONCALVES RIBEIRO 

NÚMERO 
163 

COMPLEMENTO 
BLOCO A 

CEP 
08.080-090 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE PAUUSTANO  

MUNICÍPIO 
SAO  PAULO 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRONICO 
LIMADECASTRO@UOLCOM.BR  

TELEFONE 
(11) 6581-3011 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**On.  

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/02/2017 

MOTWO DE SITUAÇÃO CADASTRAI. 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.....* 

() A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n. 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 01/09/2022 às 14:19:12 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 

NOME EMPRESARIAL: UMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
CAPITAL SOCIAL: R$/859.943,00 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil e novecentos e quarenta e tres 

reais) 

0 Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO  DE CASTRO 
Qualificação: 49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: AUMARILDA LIMA DE CASTRO 

Qualificação: 22-Sócio 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC  com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 01/09/2022 is 14:19 (data e hora de  Brasilia).  

e 
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Prefeitura do Município de  Sic)  Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

   

FDC - Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobilidrios-CCM 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 

C.C.M: 5.682.374-6 

Contribuinte : LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA 

Pessoa Jurídica : Comum 

Tipo de unidade : Produtiva 

Endereço : Rua Gonçalves ibeiro 00163 bloco a 

Bairro : Parque Paulistano 

CEP : 08080-090 

Telefone : (11) 3214-2668 

Inicio de Funcionamento : 14/02/2017 

Data de Inscrição : 13/04/2017 

CCM Centralizador 

Tipo de Endereço 

Nro. do Contribuinte de IPTU 

Última Atualização Cadastral 

Credenciamento  DEC  

: No consta 

: Comercial 

: 112.092.0070-7 

: N5o Consta 

: 13/04/2017 

CNAE 

Código Descrição Tipo Data Inicio 

4120-4/00 Construção de edifícios Principal 14/02/2017 

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas Secundário 14/02/2017 

Código(s) de tributo(s) 

Código Data de Inicio Tributo Aliquota do Imposto Qtd.AntIncios 

1023 14/02/2017 ISS 5 

30406 14/02/2017 TFE - 
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Prefeitura do Município de  Sao  Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM 

CNPJ: 27.105.288/0001-15 

C.C. M: 5.682.374-6 

Expedida em 03/07/2022 via  Internet  com base na Portaria  SF  n° 018/2004, de 25 de março de 2004. 

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados 
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de 
emissão. 

Código para verificação de autenticidade: Aw83FdJr 
Data de validade: 03/10/2022 

 

AV 
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Consulta Pública ao Cadastro Cadastro de Contribuintes de 
ICMS ICMS - Cadesp 

Código de controle da consulta: 123d9cd5-6703-463f-b337434afb483fae 

Estabelecimento 

XE: 141.743.444.114 

CNP3: 27.105.288/0001-15 

Nome Empresarial: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Nome Fantasia: 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

........... ..._ .. _.  

Logradouro: RUA GONCALVES RIBEIRO 

No: 163 Complemento: BLOCO A 

CEP: 08.080-090 Bairro: PARQUE PAULISTANO 

Município:  SAO  PAULO UF: SP 

_. Informações Complementares -- 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 14/02/2017 

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPE 

NORMAL - REGIME  Regime de Apuração: PERIÓDICO DE  APURAÇÃO 

Atividade Econômica: Construção de edifícios 

Informações  NF-e 

Data de Credenciamento como emissor de  NF-  15/02/2017 e: 

Indicador de Obrigatoriedade de  NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de  NF-e: 14/02/2017 

Observação: Os dados acima estão baseados em informag6es fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não 
são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de 
operaç6es com eles ajustadas. 



versed,: sAis,,.s. 
Secretaria da Fazenda do Estado de  Sao  Paulo 

• 

•  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ: 27.105.288/0001-15 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento  tern  os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:18:40 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/12/2022. 
Código de controle da certidão: B8E8.DF21.EEE4.57C5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 

22060069738-84 

04/06/2022 10:14:59 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 
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Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ: 27.105.288/0001-15  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 



• 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 27.105.288  

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de  Sao  „Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 38729353 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 01/09/2022 14:18:05 (hora de  Brasilia)  

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  
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Liberação: 

Validade: 

07/04/2022 

04/10/2022  

PREFEITURA DE  
SAO  PAULO 

FAZENDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

Certidão Número: 0332165- 2022 

CPF/CNPJ Raiz: 

Contribuinte: 

27.105.288/ 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Tributos Abrangidos: 

Unidades  Tributaries: 

Imposto Sobre Serviços ISS 

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e•  Rift  

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA 

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE 

Taxa de Residuos Sólidos de Serviços de Saúde - IR idencia szpertir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bergilrhovei 

CCM 5.682.374-6- Inicio atv :14/02/2017 (R G 

Ressalvado o direito de a Fazenda M 
que vierem a ser apuradas ou que 
documento, relativas a tributos adm 
Municipal, junto à Procuradori ral 
aos créditos tributários inscr 
REGULAR.  

rar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
em a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 

s pela Secretaria Municipal Ida Fazenda e a inscrições em Divida Ativa 
unicipio é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 

critos na Divida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data 6: 

A aceitação desta ce o condicionada a verificação de sua autenticidade na  Internet,  no endereço 
http://www.prefeitur idade/secretarias/fazendal. 
Qualquer rasura inva  rá  te documento. 

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria  SF  n°268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria  SF  n° 182, 
de 04 de agosto de 2021. 

Certidão emitida As 20:10:35 horas do dia 07/04/2022 (hora e data de  Brasilia).  

Código de Autenticidade: CEFE7824 
11,4 

 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na piqina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brisf   

t  
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CAI A 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

27.105.288/0001-15 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E  CONS  LTDA 

R GONCALVES RIBEIRO / PARQUE PAULISTANO /  SAO  PAULO / SP / 
08080-090 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  
Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:07/09/2022 a 06/10/2022  

Certificação Número: 2022090702215494463589 

Informação obtida em 22/09/2022 10:47:00 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpreg...  

t„to  a cl, A. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 27.105.288/0001-15 
Certidão n°: 26345754/2022 
Expedição: 15/08/2022, as 18:02:46 
Validade: 11/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E 
FILIA/S), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.105.288/0001-15, NÃO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, 
disposição legal, contiver força executiva. 

3:2uv.idas : crAt @tst  
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LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.28810001-15 

São Paulo, 23 Setembro de 2022 
A 
PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADA DE PREÇOS n2. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço 
Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 
técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. • 

DECLAFtACÃO DE REGULARIDADE PERANTE 0 MINISTÉRIO DO TRABALHO 

A empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, cadastrada no 
CNPJ/MF sob n2  27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua Gonçalves Ribeiro, 
163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp,  através do signatário da 
presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, RG N. 6.979.304-9, CPF 
N.° 639.352.958-04, representante legalmente constituído, DECLARA, para fins 
do disposto no inc. V do  art.  27 da Lei n.2  8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n.2  9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
• (X). 

Atenciosamente, 

r7. 

LIMA DE CASTR A 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A - São Miguel Paulista -  Sao  Paulo - SP 

11-15 
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LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27105.28810001-15 

São Paulo, 23 Setembro de 2022 
A 
PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADA DE PREÇOS n2. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço 
Saúde (UBS) Maylasky — São Roque/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 
técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

DECLARACÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaro que a empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, 
cadastrada no CNPJ/MF sob n2  27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua 
Gonçalves Ribeiro, 163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp,  através do 
signatário da presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, 
representante legalmente constituído, que não está impedida de participar de 
licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que 
não é declarada inidlinea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da 
Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a 
qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 
participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 
procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no § 22, do artigo 32, da Lei 
Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2. 9.854, de 27 
de outubro de 1999. 

Atenciosamente, 

LIMA DE CASTRO 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP i 

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 -  Bloc()  A -  Sao  Miguel Paulista - São Paulo - SP 

Parquf 

Sfr, 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/12/20 
0552 v) 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, 

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos 

termos da Lei no 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa 

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em 

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito 

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos 

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição. 

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  

GNP]:  27.105.288/0001-15 

Endereço: Rua GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A 
PARQUE PAULISTANO 
08080-090 - São Paulo - SP 

Número de registro no CREA-SP: 2112117 Data do registro: 22/08/2017 

Capital Social: R$ ******************2.859.943,00 reais 

Observação: 

Restricao de Atividades  ref.  ao  obj. social, conf. Instr. vigente. 
HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, de acordo com as 
atribuições profissional do responsável técnico anotado, NA° ESTANDO HABILITADA PARA 
EXERCER AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA 
MECÂNICA E METALURGICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABAHO, AGR6NOMIA, 
GEOLOGIA E ENGENHARIA DE 

• • • -•-•-•- • 

Objetivo Social: 

"Construção de Edifícios - CNAE 4120-4/00; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas 
CNAE 4299-5/01; Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas - CNAE 
8230-0/01; e Construção de Rodovias e Ferrovias - CNAE 

Responsável(is) Técnico(s): 

Pagina: 1 de 2 

Número da Certidão:  CI-  2832209/2022 

Processo (Sipro): F-001061/2017 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuaçáo da Certidão:  CI  - 2832209/2022 Página 2/2 

Nome:  ANTONIO  DE CASTRO 

Titulo(s) e atribuição(des): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0600948420 

Registro Nacional: 2602413844 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 22/08/2017 

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da 

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer 

alterações em seus dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: fb62c634-b12e-4686-8f0e-272755dbb7ce. 

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:29:31. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 10  ANDAR, VILA 
GUILHERMINA,  SAO  PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima.  

SAO PAULO, 03 de  julho  de 2022 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL  

Namara  da Certidão:  CI- 2832208/2022  

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(i5es) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) 

pela(s) empresa(s) discriminada(s). 

Nome: ANTONIO DE  CASTRO  

C.P.F: 639.352.958-04  

Endereço: Rua PROF. JOAO DE O.  TORRES,  00580 AP. 32C 
TATUAPE 
03337-010 - SAO PAULO - SP  

Número de registro no CREA-SP: 0600948420 Expedido em: 06/04/1982 

Registro Nacional do Profissional: 2602413844 

Titulo(s) e atribuição(Eses): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 7° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

EMPRESA(S): 

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA 

Número de registro no CREA-SP: 0466711 Expedido em: #Error 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 19/10/1995 

Razão Social: CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA 

Número de registro no CREA-SP: 0327621 Expedido em: #Error 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 15/02/2016 

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

Número de registro no CREA-SP: 2112117 Expedido em: #Error 

Pagina: 1 de 2 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2832208/2022 Pagina 2/2 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 22/08/2017 

************************************************************************* 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  wvvw.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 08da3d63-6034-423d-a079-d86b54145952, 

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:19:30. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale 
Conosco, ou ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, I° ANDAR, 
VILA GUILHERMINA,  SAO  PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento 
mais próxima.  

SAO PAULO, 03 de  julho  de 2022  

• 

Pagina: 2 de 2  
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SERVIÇO PUBUCO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI-  2832206/2022 Válida até: 31/12/2 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, f 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome:  ANTONIO  DE CASTRO 

C.P.F.: 639.352.958-04 

Endereço: Rua  PROF.  JOAO DE O. TORRES, 00580 AP. 32C 
TATUAPE 
03337-010 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0600948420 Expedido em: 06/04/1982 
Registro Nacional do Profissional: 2602413844 

Titulo(s) e atribuição(fies):  

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 7°  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150170028221 quitada em 31/01/2017 

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180076776 quitada em 31/01/2018 

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190200760 quitada em 25/04/2019  

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.226879-28027180200189729 quitada em 30/01/2020 

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.2048523-28027180210363385 quitada em 01/03/2021 

ANUIDADE: 2022  PARCELA ÚNICA NR. REC. 3711043-28027180220130320 quitada em 31/01/2022 

******* ** ********* *** ************* ************ ******************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) .3 competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

Página: 1 de 2 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

ContinuaOID da Certidào: Cl - 2832206/2022 Página 2/2 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  wwvv.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 4d066545-72fe-40dd-85ed-b062aacefab7. 

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:18:27. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 10  ANDAR, VILA 
GUILHERMINA,  SAO  PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima.  

SAO PAULO, 03 de  julho  de 2022  

Pagina: 2 
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Regoluglio No. 1.025, de 30 de 01191IWO de 2009 t # REA-SP 
26- '2016 0 01 3 5 

 COM REGISTRO DE 

A9 5 
ATESTADO  Carideo  de  Ammo node°  -  CAT  

Conselho Regional de Engenhada e Agrononie do Estado de 8110 Paulo Atividade concluiria 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo T 
profissional  ANTONIO  DE CASTRO referente A(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada( 

Profissional:  ANTONIO  DE CASTRO  
Registro: 600948420-SP RNP: 2602413844  

Titulo Profissional: Engenheiro Civil  

Número  ART:  28027230161372755 . Tipo de  ART:  OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/12/2016Baixada em: 23/12/2016 
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220161155146, 92221220101955784  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
RUA DO PAÇO No •  

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06401090 . PAIS: BRASIL  

Contrato: 0523/2010 Celebrado em : 30/09/2010  
Vinculado á  ART:  92221220161182606  
Valor do Contrato: R$ 8.694.146,73 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO. 

Endereço da Obra/servi9o:RUA MANAIRA No •  

Complemento: Bairro: JARDIM MUTINGA  
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06463070 . PAIS: BRASIL  
Data de inicio: 03/01/2011 Conclusão Efetiva: 10/06/2012 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: OUTRO  
Proprietário: CPF/CNPJ:  

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 3849,61000 metro quadrado  

vot a do 

• 
4. 

a. 

nsta dgs 

c°  D55 8 ,5  

• 

Certidão de Acervo Técnico No.2620160013595 
28/12/2016 10:00:51 

Autenticação Digital: C5ffGzUKB33zsgka1z153fg0TTsa0Uxz 

404( 

A  CAT  6 válida em todo território nacional. 

EA-SP  
Telefone: 0800.171811 - wow.creasp.org.br  opção Atendknentq link 'Fale Conosco' 

C.A( 

Avenida  DOUTOR CARDOSO  DE  MELO,  18661  ANDAR  VILA OUMPIA Sao Paulo-SP, CEP 
Cowmen Regional de Enplaned, • Agionovela do WM° de Sao Paulo 

0454
1111 R 

—Infonnaglies Complementaree  
"0 atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na  Area  da Engenharia Civir  
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado El presente certidão"  
Aditivo: R$ 2.118.357,80  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à  presents  Certidão de Acervo Técnico -  CAT,  o Atestado apresentado pelo 
profissional acima, contendo 7 lis, expedido pelo contratante da obra/serviço em 25/01/2016, devidamente assinado por Mauro 
José Lourenço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

TÓRIO  GIG  410-  i • I' I 
RCPN E TAteELI )E 

NOTAS DO DISTRITO DE 
/  SAO  MtGOEL. FAUt. 

ilatUrENT#CAÇA0 

1 JUL 2022 

rl Ott A PRESEr 
CI ORIGNALOPRES0056 

WI COI/ 0  SELO  DE Alfro  f C6ADA 

4q1/44 

44,4449

f  
qaff  

A  CAT qua!  o  &tested° ash/  vinculado 6 o o registro do 
atestado no CREA. 

A  CAT  à qual o atestado está vinculado constituirá prova capacidade 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A  CAT  perderá a vaNdade no C860 de modificação dos dados técnicos queNtativos e 
quantitativos nela conlidos,  bent  como de alteração da situação do registro da  ART.  

A autenticidade e a validade desta certidão deve  set  confirmada no  site  do CREA-SP 
(www.creasp.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujekando o autora  respective  ação penaL 
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4  NOTAS  00 OISTRITO DE 
SAO moue:. PAuLisTA-s;- 

AUTIPITICAt7J-.0  

1 "JUL 2022 

EMI) rt  QUE  APESENTECOPV 
if. O ORIGINAL PPRESI,N1r0 

Aveni 26 de Marv,. 1057 

utiok Witittik DA SILVA 
aorante Autolivada 

im São Pedro/Centro - B i/SP-CEP06401.050 - Pone 4199-8000 • 
,1C.10300053CIA1C27CCO;d22A' 

)  

4  

Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 

ATESTADO 
0011330005301A1C27CCOA822aA7 

ATESTADO/ 

Prefeitura Municipal de Barueri, inscrita 
no CNPJ sob n° 46.523.015/0001-35 atesta para os devidos fins, que a empresa 
LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA..; com sede social e administrativa 
em  SAO  PAULO/a RUA GONÇALVES RIBEIRO, n° 163,  SAO  MIGUEL PAULISTA,i" inscrita 
no CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88,inscrição municipal n°2.399.084-8, firmou 
CONTRATO 21' 0523/2010, tendo por objeto o (a) coNsTRugiko DE MATERNAL JARDIM  SAO  
VICENTE, DE PAULA,/ localizada na Rua Manaira, n° 710 - Jardim São Vicente de 
Paula/ 

Valor do(a) CONTRATO: R$ 8.694.146,73/ 

Valor total do(a) CONTRATO: R$ 10.812.504,54/ 

Período de Execução: 03/01/2011 /a 10/06/2012 

"ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

001 /I  SERVIÇOS PRELIMINARES 

001.002.0001/ SONDAGEM . VB.,/  1,00 

001.003.0021/ CONSULTOR , H. 0,0 
/ 

001.003.0034/ TOPOGRAFO H : 0,00/ 

001.004.0002/ PROJETO ESTRUTURAL y13,/ 1,09/ 

001.004.0003/ rAPUME FIXO M2 /0  , 300,00 

W1:004.0005/ INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VB/ 1,00/  

CO1..005.0001 ‘/
.4
'DEMOLIQA0 E REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3// 49,63‘:  

001.005.0002/ DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3//'  132,09/  
001.005.0021/ DESMONTE DE ROCHA A FRIO M3/ 42,00/ 
001.005.01)26/7  CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO E TRANSPORTE ATE 0 1' 

KM 
MV 

/ 
131,63/ 

0ü1.005.0029/7  REMOÇÃO DE ENTULHO ATE A DISTÂNCIA DE 10 KM, INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA 

M3/ 131,63/ 

001.005.0033/7  DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ALVENARIA E PISO CIMENTADO. VB / 1,00/- 
001.007.0002;7 LocAgiko DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS E RESPECTIVOS 

MATERIAIS DE CONSUMO 
VS/  0,cloi  

')1.007.0003 

111  

LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS VB/ o,oc,, , 
001.007.0008/  , x  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA VB , 0,09,,  
101.007.0013//  CONTROLE TECNOLÓGICO VB 0,09/ 

002/7  FUNDAÇÕES//  

203,00X 002.001.0002 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25 CM M,/  

002.001.0030/ ESTACA RAIZ - CRAVAÇÃO EM SOLO - D = 150 MM M/ 0,00/  
002.001.0038/ ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=40 CM PARA 65 T M,/ 0,00/. 
002.001.0039 //  ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=50 CM PARA 100 T t4, 0,00 
002.002.0001/ FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO M2//  2.514,09/ 
302.003.0001/ ARMADURA EM AÇO CA-50 KG/ 25.110,08/  
002.1-,04.0008 CONCRETO FCK=25,0 MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3,, 292,05 
002.005.0001: ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M4, 18,00/ 
002.005.0002. IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEÁVEL
qp—a Cil,- ARGAMASSA 

IMPERMEÁVEL ICARVIrr I B" 4 

/ 

'LI 

M2/  j231t. 

Valor do Aditivo: R$ 2.118.357,8Q( 

Prefeitura Municipal de Barueri 
vrtvw. barJeri.sp.gov.br  
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1 Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 

ATESTADO 

.sd
o

05GO z 
\\\ 4.0 / 4" 

0
a" ---.-ts 9,..-  . 

001E130005301A1C27CCOA8223A7 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

002.005.0004/ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS INCLUINDO REATERRO APILOADO E 
REMOCAO DO EXCEDENTE 

M3, 458,09/ 

002.005.0005/ APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2i,  236, , 00 

002.005.0006/LASTRO DE CONCRETO - 150 KG CIMENTO/M3 M3, 2,99 

002.006.0008ii  TIRANTES PROTENDIDOS PARA 30 TF PARA MURO DE ARRIMO M, 214,00,  

002.006.0014/ FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA PERFIL DE  KO  
LAMINADO W 250 X 73,0 

M 1 960 00,  

002.006.0015/ CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL DE  KO  LAMINADO W 250 X 73,0  UN,  155 00. 

002.006.0016/ EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL DE AÇO LAMINADO W  
250 X 73,0 

UN,  102,00. 

003 /- ESTRUTURA 

003.002.0001 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG, 18.385,00- 

003.003.0012/ CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 416,81-' 

003.005.0002/ ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M3, 1.328,50 

1004  ALVENARIAS,  

004.001.0005 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA 

M2 4.069,43 

004.001.0008, VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO • M3 85,29 

004.002.0004 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO NE0 REX  REF  19 C OU SIMILAR M2_ 155,00 

004.003.0008 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM CHAPAS MULTILAMINADAS COM 10 MM, 
ACABAMENTO DUPLA FACE TEXTURIZADO EM LAMINADO MELAMÍNICO, 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU PTNTADOS A PO POLTÉSTER 

M2 210,00 

005V COBERTURAS" 

005.001.0001 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO KG , 589,50 

305.001.9002 ' ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG .,.... 15.100,00 

005.002.0001 TELHA TRAPEZOIDAL DE  KO  GALV.  ESP  = 0,50 MM, REVESTIMENTO B,H 
= 40 MM 

M2 607,00 

005.002.0005 I 
!ELETROSTÁTICA 

,......- 
TELHA DUPLA TRAPEZOIDAL AÇO GALVANIZADO, 0,65 MM PINTURA 

NAS 2 FACES COM RECHEIO EM  LA  MINERAL 
M2, 503,00 

005.002.0023 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 171,00 

005.002.0024 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 166,00 

005.002.0025/ CONDUTORES DE FERRO FUNDIDO COM BRAÇADEIRAS E COTOVELOS DE 4" 
INC. CONEX. 

M 250,00 

05.002.0027i FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO COMPACTO 
CRISTAL E= 4 MM _ 

M2, 42,00 ' 

005.002.0020 TELHA ONDULADA 8 MM DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO E CIMENTO 
REFORCADO COM FIO SINTÉTICO 

M2 0,00 

005.004.0006(/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE. MEZANINO METÁLICO KG./ , 980,00 

006,7 ESQUADRIAS DE  MADE  IRA 

006.001.0012, 
,- 

 PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92 X 211 CM 
COMPLETA 

UN,/  30,00, , 

006.001.0014., PORTA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIA 62  
X 182 CM, COMPLETA 

UN  / 55,00 

006.001.0029/ PORTA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,90 X 2,10 M COM  
DINTIgio 

UN/  16,00, 

007,- ESQUADRIAS METÁLICAS 

007.001.0004/ PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 0,90 X 2,10 M  UN/  5,00., 

007.001.0007/ PORTA DE ENROLAR,EM CHAPA ONDULADA N.22 M2, ,00 

007.001.0008i ALÇAPÃO DE FERRO_ 
7/ 

/. UN1, 
1 

1,00 

Prefeitura Municipal de Barueri 
www.barueri.sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 

Gerenciamento de Obras 
ATESTADO 

001830005301A1C27CC0A8223A7 

 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID 
---- 

QTDE 

007.001.0010/ PORTA CORTA FOGO M27 16,04,, 

007.002.0004/ CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO 8 MM REFLEXIVO 
COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE 

M2„, 500,00 

007.002.0005/ CORTINA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO 8 MM REFLEXIVO 
FIXO OU MÁXIMO AR COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE TIPO  SAINT  
GOBAIN LTTF OU STMTLAR 

M2/7/  211,64 v   

008 ,,,' INSTALAÇÕES ELÉTRICAS" ' 

008.001.0001/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO FORNECIMENTO 
DE PROJETO PELA CONTRATADA 

VB , 1,00_ 
/ 

008.001.0006Z SISTEMA DE AR-CONDICIONADO  VS"  1,00 

008.001.0008/ INSTALAÇÕES E QUADROS DA REDE DE TELEFONIA/LÓGICA, SISTEMA DE 
MONITORAMENTO E ALARME, SONORIZAÇÃO, CABEAMENTO/INSTALAÇÃO, 
QUADRO DE REDE DE TELEFONIA E LÓGICA,  RACKS  E OUTROS 
COMPONENTES, INCLUINDO PROJETOS APROVADOS PELOS ÓRGÃOS 
CrIMDFTFMTPQ rnurnpmr MTWIPTAT TIWCCRTTTun 

VB  

008.004.0388/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 13 PESSOAS, 04  
PARADAS 

UN  
' 

1,00,,  
/ 

116-17 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

009.001.0001/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA 

VB 
. 

//  

009.001.0005/ RESERVATÓRIO PARA 100.000 L DE AGUA, SENDO 12.000 L PARA  
INCÊNDIO, DE ANÉIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, FUNDAÇÕES 
DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA 
CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO A 
TmcpwrIn 

UN,  1,00,, 

009.001.0013/ RESERVATÓRIO DE AGUA INFERIOR  UN,  1,00/  

010 -./ REVESTIMENTOS 

010.001.0001 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 8.138,04 

010.001.0002/ EMBOW - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2/  8.138,00' 

0.001.0003/7 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2, 3.690,04 

010.002.0001/ 
/ 

AZULEJOS BRANCOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES 
C/ARG. COMUM 

M2/- -  1.060,00,,. 

010.002.0010/ PASTILHAS DE VIDRO 2 X 2 CM M2, 195,00/ 

010.002.0011/ REVESTIMENTO CERÂMICO 5 X 5 CM M2 
, 1.490,00 

010.002.0013 . 
/ 

PAREDE REVESTIDA COM ABSORVEDOR ACÚSTICO DE ESPUMA DE 
POLIURETANO, PLACAS DE 1000 S 500 MM, ESPESSURA 5 CM 

M2, 165,04 

0.002.0015/' 
1111  

ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE  ACM  M2, 403,04,-- 

010.002.0016(' REVESTIMENTO COM PAINEL  ACM  M2 403,00 ,  
-4 

010.002.0025)/ REVESTIMENTO TIPO FULGET M2/  218,52 

010.003.0003 , /PEITORIL DE GRANITO POLIDO,  ESP.  DE 2 CM - PRETO TIJUCA M// 284,04= 

010.0,04.0023/  PAINEL EM ALUZINC PERFURADO SOFTWAVE  HUNTER  DOUGLAS OU SIMILAR M2/  282,64 

I 011_, FORROSÍ  

011.001.0003„, FORRO EM RÉGUA DE  PVC  100 MM - INCL. PERFIS DE  FIX.  E 
ACABAMENTO 

M2,  0,00 

011.001.0005 FORRO ACÚSTICO A BASE DE FIBRAS MINERAIS M2 68,00' 

011.001.0006/ FORRO DE GESSO REMOVÍVEL M2 2.829,00 

012/ PISOS 

012.001.0002i LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150 KG CIM/M3 M3. 177,00, 

012.001.0005/BASE DE AREIA PARA PISO INTERTRAVADO //7 
r, 

aA. ,--\ M3/7  13 0 01// 
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Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 

ATESTADO 
0011330005301A1C27CCOA8223A7 

 

ITEM NATUREZA DO SERVIÇO 
., UNID QTDE 

012.002.0006/f LADRILHOS DE GRES CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 
ANTI-DERRAPANTE 40 X 40 X 1.3 CM 

m2
.,, 
, 1.650,00.. 

012.002.0016/ 
/ 

ASSOALHO DE MADEIRA 10 X 2 CM, ASSENTE SOBRE LASTRO OU LAJE - 
PEROBA 

M2 192 00 

012.002.0017y' CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30X30CM - E=3MM C/ ARG. REGUL. DA BASE M2/ 715,00.. 
012.002.0018/ / CHAPAS DE BORRACHA SINT.ASSENTES C/ARGAMASSA,E=8 A 10MM - COM 

RELEVO 
M2 ' 168,00 

012.002.0027/ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO M2/ 1.300,00/ 
012.002.0029/ IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO (  AREAS  MOLHADAS) M2e 810,00' 

012.002.0036 ,  BORRACHA GRANULADA RECICLADA PERMEÁVEL M2ç 300,5*, 
012.002.0047 PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA, ALISADO COM DESEMPENADEIRA 

MECÂNICA. INCLUSO PREPARO DE CAIXA E JUNTAS 
M3 88,20 

012.003.0003J RODAPÉ DE GRÉS CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 10 CM m,' 726,00 
012.003.0009/ RODAPÉ DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO - PEROBA, 7 CM M 76,00.,  
012.003.0010/ RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7CM M, 167,00 
12.003.0011/  RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 5 CM M • 137,00 

1  
012.003.0017 ' 
! / -- 

RA SOLEI EM GRANITO PRETO TIJUCA , , 77,09 
012.003.0026/

,,  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA. M2,. 543,65-' 

012.004.0055/ ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDRÕFUGO M2/ 2.525,00,, 
/ 

013 / VIDROS,' 

013.001.0014 7  , VIDRO TEMPERADO 10 MM FIXADO EM MONTANTE METÁLICO M2, 53,00/ 

013.001.0015,- ESPELHO E=6MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 43,00 
0i3.-001.0016 " ESPELHO DE CRISTAL E=6MM FIXADO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM 

PERFIS DE ALUMÍNIO 
M2 86,00 

013.001.0018 VIDRO LAMINADO 8 MMCOM ABERTURA MÁXIMO-AR NA PARTE SUPERIOR M2, 84,00 
013.002.0003 PORTA DE VIDRO LAMINADO VERDE 8 MM, 1  FL  OU 2 FLS M2, 37,40 

014 ' PINTURA 

014.001.0004; 
' 

TINTA ACRILICA, CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, SEMI 
BRILHO 

M2 8.647,00 

014.001.0006 TEXTURA TIPO GRAFIATO M2 1.390,00 

014.001.0008/ 
, PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS M '-'420,00 

014.003.0001 '' ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 510,00 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

015.001.0007/ MURO DE BLOCO COMUM DE CONCRETO 14X19X39 CM H=2,00 M, 
INCLUINDO FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, QUE 
COMPREENDE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, LASTRO DE 
BRITA E REATERRO, PILARES DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO A 
CADA 2,50 M, SOBRE BROCAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO E 
MTMTMDA  MAC  nrmc VA,Ve 

M,  135,00 

015.001.0008/ MURO DE ARRIMO H=1,50M C/DRENAGEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M./ 15,00, 

015.001.0010/ 

.... 
MURO DE ARRIMO H=2,50M Cl DRENAGEM CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO 

M/ 62,00/  

015.001.0011/ MURO DE ARRIMO H=3,50 M, C/ DRENAGEM CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO 

mf 15,00.  

015.001.0015/ GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2—, COM MONTANTE 
METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE CHAPA EM AÇO CARBONO PERFURADA, H= 
2.00 M. INCLUTNDO PORTÕES. FUNDACAO. MURETA H- 20 M E PTNTURA 

ML, 316,00/ 

015.001.0021/ MURETA DE CONCRETO H= 40 CM , m3 —\ ,  494/ 

Prefeitura Municipal de Barueri 
www.barueri.sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 
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4; 0 
4,  

et)  
ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID 

--- 
QTDE 

015.001.0026/7  GUARDA-CORPO COM MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO COM 
BARRAS HORIZONTAIS 2" X 1/2" E TUBO DE AÇO, D= 2" PARA FIXAÇÃO 
NO PISO 

M, 115,09„ 

015.004.0001/ LIMPEZA GERAL DA OBRA M2,- 3.849,7§/ 

015.005.0001/ CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M
,
,/ 115,09. 

015.005.0006 GUARDA CORPO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA M2/y  54,09/ 

015.005.0007/ GUARDA-CORPO EM TUBO DE  /WO  ESCOVADO D= 3" COM VIDRO LAMINADO 
VERDE 10MM 

M2, 86,09/ 

015.005.0008 / LOUSA EM LAMINADO MELAMfNICO SOBRE COMPENSADO (GREENBOARD) M2 0,09, 

015.005.0010, PORTA GIZ DE MADEIRA, INCLUSIVE SUPORTES M-.-  0,00, 

015.005.0016,- ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS, ALVENARIA REVESTIDA  UN/  1,00„,  

015.005.0019, 
/ 

PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE  KO  IN6X ESCOVADO 80  
X §0 CM, INCLUINDO FIXACAO E PINTURA 

UN . ,  1,00 

015.005.0020// PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H. TOTAL = 10,00 M  UN/'  1,00,, 
015.005.0026/ ABRIGO P/ LIXO EM ALV. REVEST. EXT. Cl ARGAMASSA E INT. Cl  

AZULEJOS 
UN  

..-- 
,- 1,00 

111 15.005.0027/ CANALETAS PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DE 80X40 CM COM 
FUNDO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, LATERAIS EM BLOCOS DE 
CONCRETO REVESTIDOS COM ARC:AMASSA INCLUSIVE GRELWA 

M/ 335,00 
/7  

015.005.0030/ COMUNICAÇÃO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA 
CONTRATADA PARA APROVACAO 

' VB ,- - 1,00,  

015.005.0035/ TUBO DE FERRO APARADOR DE PNEU PARA ESTACIONAMENTO, INCLUINDO 
FIXACAO E PINTURA 

ML,.., 0,00,, 

015.005.0038/ ESTRUTURA EM  KO  PARA ESCADAS E PASSARELAS KG ,/ 6.784,00/ , 
015.005.0042/ EXECUÇÃO DE GUARITA COM PORTA BLINDADA 2100 X 730 MM NÍVEL  

III-A E ESQUADRIA COMPLETA, COM VIDRO BLINDADO NÍVEL  III-A , 
CONFORME PROJETO 

UN  
/ 
,- 2,00/  

015.005.0047/ PAINEL EM LONA SANLUX OU SIMILAR, MEDINDO 3,00 X 6,00 M, COM  
IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM REFORÇO E ILHOS, ESTRUTURA 
TUBULAR DE FERRO 40 X 20 MM, REFORÇO EM FERRO TUBULAR 20 X 20 
MM F. FERRO REnoNnn 1/4 —  Fm TnnA VOLTA rnm PTNTITRA ORAFTTF 

UN  1,00 

0015.007.0010/7  BALANÇO DUPLO , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO  UN,./'  1,00_ 
013.007.0015v  GIRA GIRA COM 8 OU 10 LUGARES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO  UN,'  1,0q,. 

025.007.0017/7 ESCORREGADOR MÉDIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO  UN,-  1,00 
015.008.0004/ BALCÃO DE GRANITO L= 0,50 M - COZINHA M„ 28,0Q ,  
015.008.0007/ GUICHÊ DE SECRETARIA  UN,,  0,00 
15.008.0009/ 

1  11P  

BANCADA DE GRANITO PRETO COM BORDAS ARREDONDADAS E FRONTÃO H= 
5 CM 

M. 40,00 

015.008.0014/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE GRANITO BRANCO 
POLAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM LARGURA DE 35 CM 

MI.,/ 80,00 

015.008.0015/ BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO MLÍ 20,00 

016% PAISAGISMO 

016.001.0005/ GRAMA ESMERALDA INCLUINDO 1' COBERTURA COM TERRA VEGETAL M2, 2.507,00 
016.002.0607

, J PAISAGISMO CONFORME PROJETO E/OU MEMORIAL DESCRITIVO, 
INCLUINDO TERRA VEGETAL 

VB/7  1,00., 

017 / TEREMPLENVVMMK/ 

017.001.0003/7  ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE <= 
4,00 M. MEDIDA NO CORTE 

14/ 110,00 
, 

017.001.0005//  
. 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATE A DISTANCIA 
MEDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO CORTE 

M3 / ' 9.500 00, 

017.001.0008/7  FORNECIMENTO DE TERRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
ATE A DISTÂNCIA MEDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO ATERRO COMPACTADO 

// 
4,1. ---. 

M3/''  5.800,07 

Prefeitura Municipal de Barueri 
www.barueri.sp.gov.br  
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ITEM NATUREZA DO SERVIÇO UNID QTDE 

017.001.0009/ REENCHIMENTO DE VALA SEM FORNECIMENTO DE TERRA, MEDIDO NO 
ATERRO COMPACTADO 

M37 91,09„,  

017.001.0011/ REMOÇÃO DE TERRA ALEM DO 1° Km, ATE A DISTÂNCIA MEDIA DE IDA E 
VOLTA DE 5.0 Km 

M3
/
7  7.780,0g/ 

01-7.001.0016/ COmpACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4 5.800,00 

017.001.0018,7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL Em BOTA-FORA MEDIDO NO CORTE M3 7.830,00 

018 PAVIMENTAÇÃO, 

018.001.0001 ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COmPACTAÇAO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO  SUB-LEITO. 

m2,  645,00 

018.001.0003/ BASE DE CONCRETO FCK=15,00 MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU 
SARJETOES 

M3,. 26,00 

018.001.0004/ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO Pmsp 100, INCLUSIVE 
ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK = 25,0 MPA 

M, , 385,00 

018.001.0006/ 
/ 

CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETA0 DE CONCRETO FCK = 22,5 MPA A 
FCK = 26.2 MPA 

M3, 26,00 

018.001.0007/ FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3,,  128,09 

018.001.0015,,  

1  
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2/  o,op 

018.001.0016/ IMPRIMAÇA0 BETUMINOSA IMPERMEABILIzANTE m2 ,., 0,00' 

018.001.0017/ í REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO INCLUSIVE TRANSPORTE . M3.  0,00 

018.001.0024/ BASE DE BICA CORRIDA m3,  171,75 

' 018.001.0025/ BASE DE BRITA GRADUADA M3, 171,75 

018.001.0054,- 
, 

' 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA 
No CAMINHÃO 

M7  
f 

0,00, 

018.001.0055/ ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA Em CAMINHÃO M 20,00 

018.001.0056/ DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA Ou SARJETA0, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO 

M2,' 9,00.  

. 019/ CANALIZAÇÃO DE TUBOS 

019.001.0005/í LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3.  5,55 

019.001.0010/ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
DIÂMETRO 60 CM TIPO PA 2D 

N 22,50 . 

019.001.0020 // p0Q0 DE VISITA TIPO 1 - 1,40 x 1,40 X 1,40 M  ON/  
-I 

• 1,00 
r-- 

001.0022//  POW  DE VISITA TIPO 3 - 2,20 x 2,20 x 2,20 m  UN,/  1,00/  

019.001.0023/ CHAMINÉ DE  pow  DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM m, 1,50: 

019.001.00244 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO pMSP, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  UN/ 2,00' 

019.301.0027/ BOCA-DE-LOBO DUPLA  UN/' 2,00 

029 SERVIÇOS DIFERENCIADOS 

029.001.0156/ COIFA Em CHAPA GALVANIZADA N 22, Com SUPORTES, TIRANTES,  
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, DUTO, CURVAS E MOTORES PARA SUCÇÃO DE 
FrIMACA. INCIDINDO TNRTALAcÃo 

UN,  1,00 

/ 
023.001.0178/ RIPADO DE MADEIRA CUMARU TRATADO COM pOLIsTAIN CU SIMILAR m2 , 28,00* 

029.001.02631/  POLTRONAS PARA ANFITEATRO - REVESTIDAS COM TECIDO  UN.,  0,00 

029.001.1004/' muR0 DE ARRIMO EM PLACAS GRAMPEADAS, INCLUSO PROJETO 
EXECUTIVO, PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO, PERFURAÇÃO 
MECANIZADA DO TALUDE PARA IMPLANTAÇÃO DOS TIRANTES DE 
AmcnRAnym JuNITA DRPMANTRS  DR  WILTHRRTANn R ARRFRATPq nF. Apnrn - 

m2.,  302,00 

029.002.0083 BOmBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESISTÊNCIA (1.1 /413  708,86 
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Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE OBRAS 
Gerenciamento de Obras 

ATESTADO 
001m0005301Mc27cc0A8223A7 

CONTINUAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO CONTRATO N°0523/2010 
EMPRESA LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA./'  

ENGENHEIRO CS) RESPONSÁVEL (EIS): 

ENGENHEIRO CIVIL  ANTONIO  DE CASTRO /  
ARQUITETO E URBANISTA MIGUEL BERTI FUENTES/ 

Certificamos ainda, que a construção foi executada em uma  area  de 
3.330,20 m2, em estrutura de concreto pré-moldado, lajes em painéis 
alveolares protendido,  area  total construída de 3.849,61 m2, formando os 
4 (quatro) pavimentos de acordo com as normas de acessibilidade/ 

416EFEITURA MUNICIPAL DE EARUERI, em 25 de janeiro de 2016./ 

0600948420 / 
30587-1/ 

Iggra S Lyi 
DIRETO DP*C0 RD, TÉC. 

CAUn°  A84542-6 

OBRAS C. E URBANISTICAS 

• 

Prefeitura Municipal de Barueri 
wv,w.barueri.sp.gov.br  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de São Paulo 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
servo técnico do profissional certificado. 

AtRINNIEUSIBI 

-13 
%.0 

quirid o longo da vidaJ10 profissional, 
do endo qualquer limitação temporal 

CERTIDÃO  DE 4ÇERVO:TECNICO - CAT  
Wilda some014Ácom a tuteahcaçáo do CREA-SP  

     

CERTIDÃO N°: SZL-06283  Folha(s) n°: 1 de 1  

Referente à(s)ART(s) 8210200402973204 e 92221220070622320. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 50  e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo-Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional  

Titulo(s) 

CREASP N° 

ipribuições 
Atividade(s) Tic-
nica(s) Realizada(s)  

ANTONIO  DE CASTRO  

Engenheiro Civil 

0600948420 

Do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA. 

Responsável Técnico por Execução de Obra na área da Engenharia Civil - 
Construção da EMEI e EMEF Parque das Flores II. 

Quantificação 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

Período 

Contratante 

Contratada 

CREASP  

Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima. 

rua dos Lírios, s/n° - São Mateus 

São Paulo Estado SP 

R$ 3.860.749,40 (Junho/2004) 

10/08/2004 a 13/08/2006 

Prefeitura do Município de  Sao  Paulo 

Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda. 

0466711 

profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)** 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) docume to(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

Conferido:  Claudia en  

e agosto de 2007 

nel 

10, segunda-feir.  
.  OE  

iSTRiTO  OE  
. i'AOLISTA-SP 

'17:-Prfl 17.40 

L—J 
TFICO E DOU FE UEAPl1EcÕFA 

ESTACONFORME 0 CRIGR41., APRESEMMO  
AMC°  SOMENTE COM 0 SELO  OE  AtffEeTat41.04 

O  Acervo Técnico é toda a experiênc 
compatível com suas atribuições legal 

sua validade • 

.11,1 

Claudia Hen 
Confor me Port 

f) • 
-g it  o 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — PMSP \tts  ° 5 6 7  

Ik?its 69 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SME 

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA — CONAE 3 

Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores p 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

OAtestamos, a requerimento da parte para fins de participação em licitações públicas e cadastramento, que a 
Empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA., inscrita no CNPJ n° 
00.616.576/0001-88, estabelecida na Rua Gonçalves Ribeiro, 163- São Miguel Paulista - CEP 08080-090, 
no Município de São Paulo-SP, EXECUTOU SERVIÇOS GERAIS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO 
DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS, Ç ..;4:11K,gIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA 
LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECl/64.d .413À,'ConfOiiiieua respectiva ordem de serviço; atendendo de 
forma satisfat6ria, na integra e a entot!ii*:thialid'a\ik:, de serviços executados, nos prazos pi-6- 
estabelecidos e nas quantidades espe adas.:- 

L,. 
0  PRE Lill  Pi ,1) RuiTE  

.74 I NI EGRANTE DA CER1'IDA0 DE ACERV) 
1-ECNtC0 EXPEOID;1 agA, 

P.,k. IV 2002-0.297.260-3 I:REA-SP  SCE?. C.)t) 3 

Cl4mdir. 'Gabriel 
Age: Mart vo II 

S,x-ci04101 Leett 
gag. 107 

ITEM DESCRICAO UNP QTDORIG 
C6 

010101 LIMPEZA GERAL,INCL.REMOCAO DA COB.VEGETAL - TRONCOS C/DIAM.ATE M2 11370,00 
10CM 

010102 DESTOCAMENTO,INCL.REMOCAO DAS RAIZES - DIAMETROS DE 10,01 A UN 10,00, 
30CM 

010105 REMOCAO DE ENTULHO,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 880,50, 
010110 TRANSPORTE POR CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA,A PARTIR DE 1KM  MK 14555,10 
010202 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 250,00 
010301 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 4090,00 
010302 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 2717,35 
010303 CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE M3 3757,46 

1KM 
010305 FORNECIMENTO DE TERRA,INCL.CORTE,CARGA,DESCARGA E M3 11724,08 

TRANSPORTE ATE 1KM 
rilL Pio Doze 

nte Autorizado 
o 

VkID3 SOMENTE  COI/  0 SELO a' AVENTOGAIA 

Contrato. n° 107/EDIF/2004, ClRF-A- SP i ,  

Obra:  EMEI e EMEF Parque das Florest2._-
Endereço: Rua dos Lírios, 678 
Ordem de Serviço Inicio: 10/08/2004 Término: a/d2/2000 

Ef1(?i0D°1..e 
.0,10onte Mon 

4.?)„Ter,
ITO De 
S TA 
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O PRESI':NTE; 
TE R AN TE CE1:.7 T..*AC.)  CI:  

0568 

ors tap  

11724,08! , 
220611,56 

13,50 
167,76 
54,00 
15,00 

145,00 
10,00 
0,50 

40,001 
10,001 

885,01i 
900,06 
340,00 

1038,151 
2430,00! 
2945,00. 

4,00 
444,97 

1428,00 
259,20 
221,76, 

38,69, , 
867,09: 

21350,12 
970,00 

12,30! E 
1,5,00 

236,66 

273,06 
382,00 E 

18,79 
4207,00 
937,70 

86070,90 

„
Ayr 1941,00 

660,00 
976,06 

6,00 

M3 
MK 
M3 
M3 

M3 
M3 
M2 
M2 
M2 
M3 
M2 
M3 

UN 
M3 
M2 
M2 
M2 
M3 
M2 
KG 
KG 
M3 
M3 
M2 

M3 
M3 
M2 
M2 
M3 
KG 
KG 
KG 
M3 
M2 
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SECRETARIA MONICIPAL-DE'Ep AÇÃO — SM 

COORDENADORIA DOS'ItideSitig-AÇÃO EDUCATIVA— 

Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

010306 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO 
010310 TRANSPORTE POR CAMINHAO BASCULANTE,A PARTIR DE 1KM 
010401 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 
010415 LASTRO DE BRITA 
010426 TUBO  PVC  PERFURADO P/DRENAGEM - D=4" (100MM) 
010430 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM 
010433 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 60CM 
010448 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO 
010449 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) 
010450 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA 
010452 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO 
010475 MANTA EM TEREFTALATO DE POLIESTER - 300G/M2 
010480 REATERRO DE VALAS,INCLUSIVE APILOAMENTO 
01A029 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM 
01A081 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE RACHAO 
020139 ESTACA DE CONCRETO  PRE-MOLDADA - DIAMETRO 20 CM -30 T 
020140 ESTACA DE CONCRETO  PRE-MOLDADA - DIAMETRO 23 CM -40 T 
020149 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA  PRE-MOLDADA 
020201 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 
020205 ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO 
020210 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS,PARA SIMPLES REGULARIZACAO 
020211 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS,COM MACO DE ATE 60KG 
020216 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 
020301 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINHO 
020404 ARMADURA EM ACO CA-50 
020407 ARMADURA EM ACO CA-60 
020513 CONCRETO FCK = 18,0MPA - USINADO 
020601 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACICOS COMUNS 
020605 IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA 

IMPERMEAVEL 
020610 REATERRO DE VALAS,INCLUSIVE APILOAMENTO 
02A079 CONCRETO FCK2 20 MPA USINADO 
030113 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA 
030117 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA 
030130 CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M 
030204 ARMADURA EM ACO CA-50 
030207 ARMADURA EM ACO CA-60 
030209 ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA 
030330 BOMBEAMENTO DE CONCRETO 
030403 LAJE MISTA - H-12 COM CAPEAMENTØ DE 16 M 
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030419 LAJE MISTA TRELICADA H-8 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (12 CM) 
030421 LAJE MISTA TRELICADA H-12 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (16 CM) 
034051 POLIMENTO DE CONCRETO NOVO 
03A087 CONCRETO FCK=20MPA USINADO 
040102 TIJOLOS MAC1COS COMUNS - 1/2 TIJOLO 
040121 TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO 
040127 TIJOLOS DE VIDRO - VENTILACAO 
040140 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM 
040141 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM 
040142 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM 
040150 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,09CM 
040151 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,14CM 
040196 ARMADURA EM ACO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 

ESTRUTURAL 
040197 CONCRETO  "GROUT" M3 
040198 VERGAS,CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 
040210 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR M2 
040213 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17G OU SIMILAR M2 
04A004 DIVISORIA EM ARDOSIA CINZA POLIDA 2 LADOS E=4CM H=1,85 L=1,50 M2 
050130 CIMENTO IMPERMEABIL.DE  CRISTALIZACAO E POS-INCORPORACAO A M2 

ESTRUTURA 
050308 MANTA ASFALTICA E=3MM CNEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO M2 
050309 MANTA ASFALTICA E=4MM CNEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO M2 
050313 EMULSAO HIDRO-ASFALTICA ESTRUT.C/MANTAS DE FIBRA DE VIDRO - M2 

10KG/M2 
050316 ELAST.SINTETICOS EM SOLUCAO -7 DEMAOS,SEM ESTRUTURACAO M2 
050340 REGULARIZACAO COM ARGAM.CIMENTO E AREIA - TRACO M2 

1:3,ESPES.MED=30MM 
050347 PROTECAO MECANICA COM ARGAM.CIM.E AREIA - TRACO M2 

1:7,ESPES.MED=30MM 
060130 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 
060131 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 
060247 TELHA  TRAP.  ACO GALV.ESP=0,5MM,H=40MM,C/PINT.ELET.COR  BRAN  2 M2 

FACES 
060249 TELHA TRAP.DUP.ACO GALV.E=0,5MM,REV.B,H=40MM PINT.MIOLO 

POLI.E=30MM 
060294 CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.ESP=0,5MM,REV B,H=40MM,L=0,50 M 
060296 CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.E=0,5MM,REV 

B,H=40MM,L=0,50M,C/PINT.BR.2FACES 
070101 PM.01 - PORTA LISA, ESPECIAL (PARA INSTALACOES SANITARIAS) - UN  

62X165CM 0171 
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Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 
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:5.24;cl.° 44,10.1.  

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

4ro 

070102 PM.02 - PORTA LISA, REVESTIDA C/LAM.MELAM. (P/INST.SANIT.) - 62X165CM  UN  
070106 PM.06 - PORTA LISA,ESPECIAL - 72X211CM UN  
070107 PM.07 - PORTA LISA,ESPECIAL - 82X211CM UN  
070108 PM.08 - PORTA LISA,ESPECIAL - 92X211CM UN  
070116 PM.16 - PORTA LISA,REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 72X211CM  UN  
070152 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 
070205 FECHADURA DE CILINDRO,LEVE (55MM) - PORTA INTERNA DE ABRIR JG 
070216 FECHADURA TIPO  GORGE  (55MM) - PORTA INTERNA OU EXTERNA DE ABRIR JG 
070231 FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - PORTA DE SANITARIO JG 
070250 TARG  ETA  DE SOBREPOR,TIPO"LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN  
070252 FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA,3/4"X220MM - UN  

PORTA 2FL 
070273 CADEADO DE LATAO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO UN  

MIN.140G 
070281 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 90MM PESO MINIMO 115G 
071010 MM10 ARMARIO BAIXO (2,40 X 0,40 X 0,60)M 
071011 MM11 ARMARIO BAIXO (2,40 X 0,40 X 0,76)M 
071012 MM12 ARMARIO BALCAO 
071013 MM13 ARMARIO P/ CUMBUCAS 
071014 MM14 ARMARIO P/ CANECAS 
071015 MM15 ARMARIO P/ PRATOS 
071016 MM16 GABINETE P/ BANCADA DE MARMORE 
071017 MM17 GABINETE COM GAVETEIRO P/ BANCADA DE MARMORE 
071018 MM18 - GUICHE 
071029 MM29 ARMARIO Cl PORTAS, REVST. EXT. EM  LAM.  MELAMINICO 
071034 MM34 PORTAS P/ ARMARIO S/ REVESTIMENTO 
071035 MM35 PORTAS P/ ARMARIO  REV.  EXT. EM  LAM.  MELAMINICO 
071055 MM55 PRATELEIRA P/ ARMARIO  REV.  EM 1 FACE EM  LAM.  MEL. 
071065 MM65 GAVETA P/ ARMARIO  REV.  EXTERNO EM  LAM.  MELAMINICO 
07A001 PM-02 A PORTAS P/DIVISORIAS DE SANITARIO INFANTIL 0,30 X 1,002  FL  
07A002 PM 02 B PORTA P/DIVISORIA DE SANIT.INFANTIL P/DEF.FISICO 0,60X1,00 
07A005 MM-20 - CABIDE DE MADEIRA P/SACOLAS 
07A265 PM 04 PORTA LISA ESPECIAL EM SANITARIO P/DEF FISICO 82 X 211 CM 
080101 PP.01 - PORTA EM F.PERFILADO,DUPL.ALMOFADADA C/CHAPA 14 - 

ABRI R, 1FL 
080102 PP.02 - PORTA EM 

ABRIR,2FL 
080104 PP.04 - PORTA EM F. PERFILADO, MEIO VIDRO C/SUBDIVISOES - ABRIR,1FL 
080105 PP.05 - PORTA EM F.PERFILADO,ME10 VIDRO C/SUBDIVISOES - ABRIR,2FL 
080119 PF.10 - PORTA EM F5ER VIDE •C ADA,ME10 VIDRO - ABR ,1FL  
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080120 PF.11 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,ME10 VIDRO - ABRIR,2FL 
080125 PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,VENEZIANA, ABRIR 1  FL  
080150 PORTA DE ENROLAR,EM CHAPA ONDULADA N.22 
080171 EF02 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 
080180 BATENTE DE ALUMINIO P/ DIVISORIA DE GRANILITE 
080213 CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE 
080243 CF 19- CAIXILHO EM PERFIL DE  CH.  DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM V.P 
080276 GRADE DE PROT. EM FERRO GALV. ELETROFUND. 25X2MM, MALHA 

62X132MM 
080280 TELA DE PROTECAO EM ARAME N.12,MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE 

REQUADRO 
080281 EP11 TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALV MALHA 14, FIO 28 INCL. REQUAD M2 
080301 PP.47-PORTA EM FERRO PERF. Cl CHAPA P/ ENTRADA DE AGUA OU  GAS M2 

ENC. 
080305 PP.35-PORTA EM FERRO PERFILADO C/CHAPA P/ABRIGO DE LIXO 
080306 PP.36-PORTA EM FERRO PERFILADO CTTELA P/ABRIGO DE  GAS  
080311 PP.48-PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA P/ PASSA-PRATOS 
088050 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA 
08A121 PORTA P/SHAFT CHAPA DE FERRO 16 - 0,53 X 2,59M INSTALADA 
090159 ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE -48 A 54KVA 
090161 ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE -63 A 70KVA 
090202 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 25MM (3/4") 
090203 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 32MM (1") 
090204 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 40MM (1 1/4") 
090205 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 50MM (1 1/2") 
090206 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO,ROSCAVEL - 60MM (2") 
090211 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,TIPO LEVE I - 3/4" 
090298 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO,COM CONCRETO 
090304 FIO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV 
090305 FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV 
090306 FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV 
090309 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV 
090311 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV 
090313 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV 
090315 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV 
090329 FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090330 FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090331 FIO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090333 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090334 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
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090335 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090336 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090337 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090338 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090339 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090342 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV 
090360 FIO TELEFONICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO 
090475 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 30MA - 3J90V 
090478 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 30MA - 380V 
090502 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 8 

DISJUNTORES 
090508 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 20 

DISJUNTORES 
090512 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 28 

DISJUNTORES 
090518 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 40 

DISJUNTORES 
090519 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 60 

DISJUNTORES 
090525 CAIXA DE PASSAGEM,EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2",INCLUSIVE ESPELHO 
090526 CAIXA DE PASSAGEM,EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4",INCLUSIVE ESPELHO 
090527 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO C/FUNDO MOVEL 
090529 CAIXA DE PASSAGEM,TIPO CONDULETE - 3/4" 
090540 CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 

20X20X10CM 
090541 CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 

30X30X12CM 
090542 CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 

40X40X15CM 
090550 CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/PORTA E FECHADURA - 

40X40X15CM 
090555 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVACAO E APILOAMENTO 
090556 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) 
090558 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA 
090559 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO,REVESTIDA 
090560 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 
090562 CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.2 20X20X12CM 
090598 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO,EM CHAPA METALICA N.16 

ESMALTADA 
090603 CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA,SECA - ATE 100A 
090629 CHAVE SECCIONADORA IBIP_Q
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400A/250V 
090673 BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6X1MM 
090675 BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM 
090677 BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM 
090678 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM 
090690 CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 
090692 CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 
090699 ATERRAMENTO DE QUADROS,EXCLUSIVE CABO 
090701 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA,EM CAIXA 4"X2" 
090710 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA,EM CAIXA 4"X2" 
090715 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES  BIPOLAR  - EM CAIXA 4"X2" 
090735 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA,EM CONDULETE 3/4" 
090760 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" 
090765 PONTO COM TOMADA PARA APARELHOS FIXOS,TRIPOLAR - 220V CAIXA 

4"X2" 
090775 PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" 
090780 PONTO COM BOTA0 PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" 
090790 PONTO DE LUZ - CAIXA F.M. 
090795 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" 
090801 DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO 
090804 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  10/30 A TP AMERICANO 
090805 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  35/50A TP AMERICANO 
090806 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  60/100 A TP AMERICANO 
090810 DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 6/25A TP EUROPEU 
090811 DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 32/50A TP EUROPEU 
090812 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  6/25A TP EUROPEU 
090813 DISJUNTOR CX. MOLDADA  BIPOLAR  32/50A TP EUROPEU 
090846 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 100A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090848 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 150A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090849 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 175A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090850 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 200A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090851 DISJUNTOR CX  MOLD.  TRIPOLAR 225A C/DISPARADOR TERM/MAGNET 

AJUSTAVEL 
090904 LUMINARIA DECORATIVA -2  LAMP.  FLUORESCENTE, 40 W 
090905 LD -25 LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE,40W 
090906 LD -26 LUMINAft1AINDU4Tag-  LAMPADAS FLUORESCENTES,40 
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Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
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Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

090908 LD -28 LUMINARIA INDUSTRIAL -4 LAMPADAS FLUORESCENTES,40W 
090915 LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE 110W 
090925 LUMINARIA TIPO GLOB0,12"X6" - 1 LAMPADA INCANDESCENTE,100W 
090941 LD-61 ARANDELA BLINDADA P/ 1 LAMPADA ATE 200W 
091007 CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA/INCENDIO 720W-24V-8 LACOS 
091023 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA C/LAMP FLUORESCENTE 15W 
091031 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/COMPLEMENTACAO DE NIVEL 40AH-12V 
091045 ESTANTE METALICA P/ACONDICIONAMENTO DE 02 BATERIAS 
091050 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 10 LACOS 
091052 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 20 LACOS 
091054 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA P/ COMANDO DE BOMBA DE RECALQUE 
091055 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE 0 VIDRO" 
091062 SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-90 DB 
091105 PARA-RAIOS TIPO"FRANKLIN",EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO 
091114 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR C/TAMPA E ALCA 
091117 LUZ DE OBSTACULO SIMPLES C/FOTOCELULA SOLAR 
091153 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 
091154 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 
091161 TUBO DE  PVC  PARA PROTECAO DE CORDOALHA - 2"X3M 
091190 TOMADA DE TERRA,COMPLETA 
091250 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA,MONOFASICO - ATE 

5HP 
091251 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA,TRIFASICO - ATE 5HP 
092015 LC.05-POSTE CONCR.TUB H LIV.= 5M LUM C/VIDR.C/LAMP.MISTA 250W 
098201 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA 
098204 INTERRUPTOR SIMPLES  BIPOLAR  - 1 TECLA 
098207 ESPELHO PLASTICO - 4"X2" 
098209 TOMADA P/TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS 
098210 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V 
098217 CIGARRA DE SOBREPOR,TIPO COLEGIAL 
098357 TERMINAL AEREO EM  AGO  GALV. C/BASE DE FIXACAO H=30CM 
09A713 SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 35 MM2 
100101 CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" 
100102 CAVALETE DE ENTRADA - 1" 
100115 HV.01-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=19MM OU 25MM EM BL.DE  

CONCR.AP. 
100116 HV.02-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=32MM OU 50MM EM BL.DE  

CONCR.AP. 
100198 ENVELOPAMENTO, DE TUBULACAQ ENTERRADA,COM CONCRETO 
100198 ENVELOPAMENTC6CDS111119111Q ERRADA,COM CONCRE 
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Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EME! e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004  
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100223 CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC/AL. GUARDA CORPO H=18M C1=24M3 UN  
CS=24M3 

100225 CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC.AL. G.CORPO H=19,50M C1=32M3 CS=22M3 
100251 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3/4" 
100252 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1" 
100254 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/2" 
100255 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2" 
100265 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 60MM (2") 
100281 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3/4" 
100284 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2" 
100285 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO -2" 
100291 TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 3/4" 
100292 TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 1" 
100305 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1  HP  
100342 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CL.MEDIA (DIN2440) - 1" 

(RECALQUE) 
100344 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CL.MEDIA (DIN2440) - 1 1/2" 

(SUCCAO) 
100352 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1" UN  
100354 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2" UN  
100372 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1" UN  
100375 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL -2" UN  
100377 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL -3" UN  
100390 CHAVE DE BOIA UN  
100404 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/4" 
100407 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) -2 1/2" 
100408 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) -3" 
100409 TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 4" 
100461 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 20MM (1/2") 
100462 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4") 
100463 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1") 
100464 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 40MM (1 1/4") 
100465 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2") 
100466 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 60MM (2") 
100467 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 75MM (2 1/2") 
100468 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 85MM (3") 
100469 TUBO DE  PVC  RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 110MM (4") 
100498 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO 
100504 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/4" UN  
100505 REGISTRO DE GAtterAztyiff - 1 1/2" UN 

;EN  E T . EL )DEZ 
TAS vsTRrro 

m eCLPila. P ;-05  Ti , ,vc)74441)c i . „fro,
49  1

0 1) 
"e 

`141 
 Qe

0,17. 

Çrtin- 

UN 1,00 
34,20 
30,00 
18,00 
36,10 
24,00 

UN 1,00 
UN 5,00 
UN 5,00 
UN 1,00 
UN 2,00 
UN 4,00 

27,00 



• 



, 
PREFEITURA DO.MUNICÍPIO DE  silt)  PAULO -15IVI87ASF-R-sPAcjEl:IT4:T:°1.\-.) Ps::-Err:jc  

SECRETARIA 114
:
0NICIPAL,DE EDUCAÇÃO - SH-:-Nlc.c)ExPEDIDAN lh  

- 

COORDENADORIA DS.NÚCLEOS-DEAÇÃO EDUCATIVA 

Processo n° 2002.0.297.260-3 o-vs  
Empresa: Lima de Castro Engenharia e MOiitigetrrtida 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Ciauditi Fierrriqur:It Ciahriei 
Ageit 

scc-v.• llouteti 
• 637 

"t=  

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

100506 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO -2" 
100507 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO -2 1/2" 
100508 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3" 
100531 REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 3/4" 
100532 REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1" 
100534 REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1 1/2" 
100551 REGISTRO DE PRESSAO,METAL CROMADO - 3/4" 
100711 TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 3/4" 
100720 REGISTRO ESFERICO D=3/4" P/GAS 
100770 HV.20-ABRIGO P/GAS EM ALVENARIA REVESTIDA P/4 CILINDROS 
100771 HV.21-ABRIGO P/GAS EM ALVENARIA REVESTIDA P/6 CILINDROS 
100782 HD.12 INSTALACAO P/ 4 CILINDRO GLP 45 KGS EXCLUSIVE ABRIGO 
100783 HD.13 INSTALACAO P16 CILINDROS GLP, 45KG EXCLUSIVE ABRIGO 
100786 CILINDRO DE G.L.P. DE 45 KG COM CARGA 
100795 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA TUBULACAO ENTERRADA 
100798 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO 
100802 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) -2 1/2" 
100803 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) - 3" 
100805 TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) - 4" 
100831 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO -2 1/2" 
100832 REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO -3" 
100841 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,TIPO PESADO -2 1/2" 
100849 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO 
100850 RECALQUE DE PASSEIO C/UNIAO ENG.RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 

1/2" 
100855 HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" 
100860 ABRIGO DE EMBUTIR,PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE ACO N.20 
100865 MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPID0,15M - 1 1/2" 
100868 MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPID0,30M - 1 1/2" 
100873 ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2" 
100881 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE  GAS  CARBONICO (CO2) - 6KG 
100885 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L 
100890 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG 
100892 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 8KG 
100895 SETA P/HIDRANTE/EXTINTOR DE INCENDIO 
100930 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") 
100931 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") 
100932 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") 
100933 TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") 
100935 TUBO DE PVC(RIGID• gjFwErSA (LINHA ESGOTO) - 200MM ( '  
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Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267 

100962 TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 4" 
100998 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO 
101010 CAIXA SIFONADA DE  PVC  RIGIDO - 100X150MM 
101012 CAIXA SIFONADA DE  PVC  RIGIDO - 150X150MM 
101035 RALO SECO DE FERRO FUNDIDO,COM SAIDA VERTICAL (HL) - DIAMETRO 

100MM 
101059 CAIXA DE GORDURA,ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS COMUNS - 60X60CM 
101094 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO 
101095 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO(FUNDO) 
101096 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA 
101097 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA 
101098 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO 
101131 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM 
101132 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM 
101133 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM 
101134 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM 
101142 RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 33CM 
101186 HV.22-CANALETA DE ALV.P/GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM 
101192  HP-02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM 
101193 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CEU ABERTO - 40CM 
101195 GRELHA DE ALUMINIO POLIDO L=10CM 
101212 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 

100MM 
101213 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 

150MM 
101217 CONDUTOR EM TUBO DE  PVC  RIGIDO,PONTA E BOLSA - 150MM (6") 
101227 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM 
101228 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM 
101232 CURVA DE FERRO FUNDI DO,LINHA HL (LIGACAO REDE-CONDUTOR) - 150MM 
101290 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E  API  LOAMENTO 
101291 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO(FUNDO) 
101292 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA 
101293 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA 
101294 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO 
101301 BACIA SANITARIA SIFONADA,DE LOUCA BRANCA 
101310 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,SEM COLUNA - CAPACIDADE  MINIMA  5L 
101312 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA - CAPACIDADE  MINIMA  7L 
101319 HX-01-LAVATORIO E BEBEDOURO DE  CH  ACO INOX CH.18 
101338 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO 0/2000M 
101345  TAN Kts,CkrOlairip NA - CAPACIDADE  MINIMA  
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Processo  le  2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EME! e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004  
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Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267- 
a.  

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA-CAP.MIN.30L 
CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 500X400X200MM 
CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 500X400X250MM 
CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 700X400X150MM 
CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 1020X400X200MM UN  
TANQUE DE PANELA EM ACO INOXIDAVEL CH.18 600X500X400MM UN  
HX04- TANQUE DE PANELA EM ACO INOXIDAVEL CH.18 600X800X300MM UN  
FILTRO TP.CUNO OU SIMILAR C/ELEM FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 UH  UN  
AQUECEDOR ELETRO AUTOM. C/REG. P/5  TEMP  TIPO ALTA PRESSAO 
TORNEIRA DE PRESSAO PARA USO GERAL,METAL CROMADO - 3/4" 
TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" 
TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA,COM CORPO DE METAL CROMADO - 
220V 

101420 VALVULA FLUXIVEL SEM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4" 
101421 VALVULA FLUXIVEL SEM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2" 
101425 VALVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" 
101440 CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO,CORPO METAL CROMADO - 220V- 

2800/4400W 
101442 CHUVEIRO DUCHA MODELO  JET-SET  METALICA OU SIMILAR 
101465 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - 15X15CM 
101470 CABIDE DE LOUCA BRANCA,COM UM OU DOIS GANCHOS 
101474 FRONTAO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATE 10CM 
101476 TAMPO P/ BANC. UMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - 30MM 
101486 TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) 
101489 TAMPO P/BANC.UM.CONCR.POLE,-50MM C/BORDAS ARRED.E ENVERN. 
10A047 TUBO  PVC  PERFURADO P/ DRENAGEM 8 POLEG. TIPO KANANET OU 

SIMILAR 
10A350 CANALETA DE CONCRETO 1/2  CANA, DIAM 40CM 
10A560 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA MEIA COLUNA SANIT.DEFICIENTE 
10A900 TUBO EM CA D= 200CM TIPO PONTO E BOLSA PARA EMEI/EMEF PO DAS 

FLORES 
110101 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
110108 EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL E AREIA 1:2/9 
110113 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA  PRE-FABRICADA 
110201 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
110208 EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL E AREIA 1:2/9 
110210 EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
110213 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA  PRE-FABRICADA 
110225 AZULEJOS BRANCOS JUNTAS - ASSENTE 

C/ARG.COMUM DRITODDE PAULISTA..SF 
CAÇÃO 

,• WIC  " WEI. APRE 

E INF0111.1E0 IGINk.  RESENTX)0 

*100501.W COM 0 SELO DE AU7ENT1CLADA 

101347 
101350 
101352 
101355 
101357 
101358 
101359 
101379 
101390 
101404 
101408 
101418 

UN 
UN 
UN 
UN 

UN 
UN 
UN 
UN 

UN 
UN 
UN 

M2 
M2 
M2 

UN 

M2 
M2 
M2 
M2 

M2 
M2 
M2 

dc0 
ss 

COPa 

420,00 
4,00 

238,00 

3121,49 
3121,49 
3 1,49 
646,60 

2250,32 
4031,30 
5219,04 
• 996,77 



. - • 

: 



Claudia Senriquet3 ankle",  
Ageatt it 

SLvi..;oemi Le.sw. 
X17,  

018  a 

- 0579 
112 ,00 

9,79' 
613,80 

1675,99 
2269,23 
534,40 

114,31 
826,09 
280,90 

15,58: 
4,50 

133,88 
7,00' 

23,971  
2613,05' 
488,38 
147,86 
380,32. 
115,00 

1230,00' 
)( 2791,56 

128,08' 
626,61 
67,04 

14,90 
3185,57 
7272,57 

139,60 
375,00 

M2 370,29 

v ey' 

M2 
M2 

M2 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M2 
M2 

M2 

M2 
M2 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

O 

ktccs•:-.> - 

pRESENTE r.:OCUMsaNTO PARIE 

...*A' fleild's )13Ni  

, .• 'NTEC3RANTC: GERTIDA0 DE ACERVf.7) 

rit.p PAULO  
EL Sto 

SECRETARIAL,  NIC ED pAo -  SM  

COORDENADORIA S Nqp-k..,E.QS DE AO EDUCATI 

o 
‘' 

Empresa: Lima de Castro Engenharia e montagentda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004  

PREFEITURA D 

Processo le 2002.0.297.260-3 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267 

110229 AZULEJOS, JUNTA AMARRACAO OU A PRUMO - ASSENTES C/ARG.COLANTE 
110301 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
110308 EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL E AREIA 1:2/9 
110310 EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
110313 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA  PRE-FABRICADA 
110417 CANTONEIRA DE PROTECAO PARA AZULEJOS - PERFIL"TRIFACE"DE 

ALUMINIO 
110468 PEITORIL DE GRANITO POLIDO,ESP.DE  2CM - PRETO TIJUCA 
11A052 PEITORIL DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA E=2CM 
120140 FORRO DE GESSO ATIRANTADO - LIS0,60X60X1,25CM 
130101 ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
130102 ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA 
130110 LASTRO DE BRITA 
130117 LASTRO DE CONCRETO,COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 
130118 LASTRO DE CONCRETO,COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 
130202 CIMENTADO COMUM,DESEMPENADO E ALISADO - 20MM DE ESPESSURA 
130282 CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30X30CM - E=3MM Cl ARG. REGUL. DA BASE 
130302 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM 
130326 RODAPE DE MADEIRA,INCLUSIVE CORDAO - PEROBA,7CM 
130365 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
13A016 RODAPE CERAMICO ESMALTADO  PEI  V 7,00CM 
13A017 PISO CERAMICO ESMALTADO ALTA  RESIST PEI  V-30X30CM 
13A042 SOLEIRA PARA PORTAS EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) 
140103 VIDRO LISO COMUM,TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM 
140110 VIDRO IMPRESSO COMUM,TRANSLUCIDO INCOLOR - PADROES 

DIVERSOS,4MM 
140172 ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO 
150110 TINTA PVA  (LATEX)  - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA 
150115 TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA 
150170 VERNIZ A BASE DE  SILICONE  - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE 
150175 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO BICOMPONENTE - CONCRETO OU 

ALV.APARENTE 
150211 ESMALTE SINTETICO- ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA,COM 

EMASSAMENTO 
150214 ESMALTE SINTETICO - RODAPES,GUARNICOES E MOLDURAS DE MADEIRA 
150260 VERNIZ POLIURETANO BICOMPONENTE - ESQUADRIAS E PECAS DE 

MARCENARIA 
150304 TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS 
150310 ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA 
150312 ESMAL AUTURAS METALICAS  
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Processo  le  2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 e 

a. 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267- 62, G 5 3 0 44) 
04.  

'Vs  09 083,00 
96,00 

761,00 

• 
15A021 TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO C/MASSA TEXTURA ACRILICA 
170129  FP  03 ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M rvi  
170132 FP.02 GRADIL DE FERRO PERFILADO,TIPO PARQUE Cl MURETA - GPM-

1/DEPAVE 
170134 PP.38 - PORTAO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1)2,00M 

1FL 
170137 PP.41 - PORTAO DE FERRO PERFILADO,TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1)-4,00M 

2FL 
170170 MURO DE ARRIMO H=1,40M C/DRENAGEM CONF DET EDIF 
170172 MURO DE ARRIMO H=3,50M, Cl DRENAGEM - CONF. DET. EDIF 
170191 GRADIL F9GALV.ELETROF.MALHA62X132MM,C/MONTANTE CD 1,65M C/PINT 

ELET. 
170195 PORTAO FgGALV.ELETROFUNDID.MALHA 62X132MM,DE 

ABRIR,2FLS,C/PINT.ELETR 
170202 CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO(PMSP-DL.1009/47),335KG CIM/M3 - 

7CM 
170231 PO DE BRITA COM COMPACTACAO MECANICA - ESPESSURA 10CM 
170250 GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA,TIPO PMSP 
170252 SARJETA DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA 
170320 IP.04 PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.TOTAL=10,00M 
170351 QC.02 QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO 
170355 QD.01 DEMARC. DE QUADRA COM TINTA A BASE DE  BOAR.  CLORADA - 

VOLEIBOL 
170356 QD.02 DEMARC. DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORR. CLORADA - 

F.SALAO 
170357 QD.03 DEMARC. DE QUADRA COM TINTA A BASE DE  BOAR.  CLORADA - 

BASQUETE 
170358 QD.05 DEMARC. DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRA. CLORADA - 

HANDBOL 
170360 POSTES PARA VOLEIBOL,INCLUSIVE PINTURA E REDE 
170361 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO,INCLUSIVE PINTURA E REDE 
170362 TABELA PARA BASQUETE,INCL.ESTRUTURA ARO E CESTA - CONCRETO 

APARENTE 
170383 HV.20-ABRIGO P/LIXO EM ALV. REVEST. EXT.C/ARGAMASSA E 

INT.C/AZULEJOS 
170385 IV.06-LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO C/REVEST. INTERNO EM AZULEJOS 
170401 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
170502 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESP.40MM, EXCLAP010 
170503 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESP.50MM, EXCLAP010 

PR ELEIRA DE CON 
XCL.AP &teak°  a presertF:,, C ALle 
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Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

Clitas Herrriquer. Csiorio, 
• Apirittt A ti  

170517 DM 02/04 ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA 
170521 HD.17 TUBO DE ACO INOX RECURVADO D= 1 1/2" S/COST. C=1.00M P/ SANIT 
170524 DP.04 CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO 
170525 DP.05 CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO 
170530 DV.01 LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE 
170540 DM.05 FAIXA BATE-CARTEIRA P/ SALA DE AULA 
170541 DM.06 FIXADOR DE CARTAZES P/ SALA DE AULA 
171012  DX  01/03 COIFA EM CH.DE  ACO GALV.P/FOGA0 6 BOCAS 
171018 DUTO EM  CH  ACO GALV. N.22 - DIAM. 35 CM 
171019 CURVA P/DUTO CH.GALV.35CM BIT.22 P/EXAUSTAO AR RECRAV A CADA 

lOGRAU 
171025 EXAUSTOR 1/2  HP  P/ COIFAS 
171025 EXAUSTOR 1/2  HP  P/ COIFAS 
171032 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS 
173002 PLACA INAUG.EXT.800X500X3MM,CH ACO INOX EM BAIXO RELEVO (P. 

EMURB) 
17A004 BARRA DE APOIO P/DEFIC FISICO EM ACO INOX C=45CM 
17A005 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTE FISICO EM ACO INOX C=90CM 
17A006 BARRA DE APOIO P/DEFIC.FISICO EM ACO INOX EM L P/CHUVEIRO 
17A007 BARRA DE APOIO P/DEFIC.FISICO EM ACO INOX C=80CM 
17A042 AMARELINHA DEMARCACAO DE PISO (RD-05) 
17A043 CARACOL - DEMARCACAO DE PISO - (RD-06) 
17A054 ELEVADOR ELETRICO S/ CASA DE MAQUINAS 2 PARADAS 8 PASSAGEIROS 
17A055 ELEVADOR ELETRICO S/ CASA DE MAQUINAS 3 PARADAS 8 PASSAGEIROS 
17A071 LAJOTA RETANGULAR ARTICULADA 6 CM LINEA OU SIMILAR 
17A084 BRINQUEDO BOMBEIRO DUPLO DA CROMPLAY OU SIMILAR 
17A086 BRISE CHAPA METAL PERF GALV PERMETAL OU SIM 
17A092 BALANCO DE 3 LUGARES Cl PNEUS 
17A331 BANCADA CONC. POLIDO C/ARREMATE EM PER F. U 60MM  ESP LA  AG 600 

MM 
17A512 PRATELEIRA DE ARDOSIA CINZA POLIDA 
180303 GRAMA  SAO  CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) 
181056 ORLA DE SEPARACAO EM CONCRETO NC.26 
181090 TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 
181201 IC.01-BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO 
181203 IC.03-BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM 
181205 IC.05-BANCO EM CONCRETO APARENTE 
181405 CARROSSEL PARA 20 LUGARES - DIAM.2,20 M FORN.E INSTALACAO 
181411 GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00 M H=0,70 M ESTR.META ICA 
18A030 ARVORES CLASSE 1  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — PMSP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SME 

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE Apito EDUCATIVA — CONAE 3 

Processo n° 2002.0.297.260-3 
Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda 
Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II 
Contrato n°: 107/EDIF/2004 

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2 

18A032 ARBUSTOS CLASSE 1 UN 80,00 
200301 COORDENADOR GERAL H 20,00 
200302 PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR  SENIOR  H 32,00 
200303 PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR  JUNIOR  H 64,00 
200305 PROJETISTA H 60,00' 
200306 DESENHISTA PROJETISTA H 80,00' 
200308 CONSULTOR H 40,00' 
200318 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO FORMATO AO UN 8,00 
200319 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO FORMATO Al  UN 8,00  

Responsáveis técnicos por parte da contratada: Antonio de Castro — CREA 600948420 e Dagma 
Medeiros de Castro - CREA 5060723115, sendo que a fiscalização por parte de SME/CONAE, 
esteve a cargo do Eng°  Aldo  Antunes de Faria Sodré — R. F. .559.856.7.00. Consta, ainda, a seguinte 
informação do fiscal: eficiência técnica: BOA, eficiência quanto ao cronograma: BOA. Este 
ATESTADO, expedido do processo n° 2007-0.097.267-2, é composto 4e. 15 (q e folhas. E, para 
constar, eu, Antonio José de Andrade  Santoro,  R.F. 747.705.8.00 verifiquei o 
presente Atestado, que não contém emenda&  nem rasuras, aos 27/03/ 007. Confere, Eng°Aldo 
Antunes Faria Sodré R. F. 559.856.7.00 
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LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.288/0001-15  
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São Paulo, 23 Setembro de 2022 
A 

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADA DE PREÇOS n2. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço 
Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 
técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

DECLARACÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACõES, APARELHAMENTO E 
PESSOAL TÉCNICO 

A empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, cadastrada no 
CNPJ/MF sob n2  27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua Gonçalves Ribeiro, 
163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp,  através do signatário da 
presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, representante 

legalmente constituído, DECLARA, para os fins previstos no Edital, que possui 
e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do 
Contrato, profissionais detentores de qualificação técnica, assim como possuir 
condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo 
requerido, todos os equipamento e materiais, para execução do objeto da 
presente licitação, possuindo instalações, aparelhamento e pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

Atenciosamente, 

LIMA DE DE CASTRO ENGENHARIA TRO 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 'SUN 

ANTONIO  DE CASTRO 153 
POleqUe 

SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163- Bloco - A - São Miguel Paulista São Pau - SP 



Ass inatu  

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A -  Sic)  Miguel Paulista - Sio Paulo- SP 

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções  
CNN  27.105.288/0001-15 

São Paulo, 23 Setembro de 2022 

A 

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

TOMADA DE PREÇOS n2. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço  

Sat. (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, 

equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 

técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 

constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no 
Edital que indicamos, de acordo com a Resolução N° 218 de 29/06/73 e N° 317, de 
31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) 
profissional (is) responsável (is) técnico (s) caso venhamos a vencer a referida licitação: 

Nome : Antonio de Castro 

CREA N ° 0600848420 

Data de registro: 06/04/1982 

Especialidade: Engenheiro Civil  

Declaramos, outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro 
técnico de profissionais com relacionamento junto à empresa, dentro das leis traba histas 
vigentes ou de acordo com o contrato ou estatuto social da empresa propopite. 

Atenciosamente, 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 

Ei  
Rua 

,Yue Pauli_ 

SAO 
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LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.288/0001-15 

   

São Paulo, 23 Setembro de 2022 

A 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADA DE PREÇOS n9. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço 

Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, 

equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 

técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 

• orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificaçties técnicas 

constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

EQUIPE TÉCNICA 

Antonio de Castro 
Cargo - diretor de obras 
CREA 0600948420 ( Engenheiro Civil)  

Luciano  Moraes Pinto 
Cargo — Engenheiro Civil 
CREA 5063790651 

Declaro para os devidos fins que nossa  &wipe  tecnica encontram-se dis níveis 
para as obras desta prefeitura.  

Atenciosamente, 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A -  Sao  Miguel Paulista -  Sao  Paulo - SP 

SAL, 
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LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.28810001-15  

s 
0536 El 

(24' o ist'Y ts e9.  

São Paulo, 23 Setembro de 2022 

‘tot a  da  
• 

LIMA A«.«. (21-15:TRO 

ENGENHARIA E CONSTRU;OES ITDA 
RuaGI Riberro, 163 

• • • .,i7.0800-90 

A 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADA DE PREÇOS n2. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço 

Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, 

equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 

técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 

constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

INSTALACÕES  

ESCRITÓRIO DE OBRAS 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A, São Miguel Paulista -  Sp  

Fone: 2581-3011  

Area  Construída  

Area  Total 

Micro-computador 

Copiadora multifuncional - 

Ploter - 2.230 ij 

Aparelho de fax 

Fax: 2025-9017 

- 320m2  

- 1.000m2  

21 un. 

02 un. 

- 01 un. 

- 01 un. 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A -  Sao  Miguel Paulista -  Sao  Paulo - SP 
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LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 4 

woad. 
• 

Engenharia e Construções  
CNN  27.105.288/0001-15 

0537 
06,

0, 
j; 

s  

SERRALHERIA, DEPÓSITO E MONTAGEM 

Rua Jose de Porciuncula s/n - São Miguel Paulista -  Sp  

Galpão com - 900 m2  

Area  Total - 2.000 m2  

Declaro para os devidos fins  due  nossas instalações encontram-se disponíveis para as 
obras desta prefeitura.  

Atenciosamente, 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP —Z. i-,---7,  

ANTONIO  DE CASTRO  
SOCIO DIRETOR LIMA E.,;,.: CASTRO 
RG N. 6.979.304-9 

EN6ENWARI4 E CONSTP,UCÕES I. TOA CPF N.° 639.352.958-04 R ua Go,:,-.e!y•el. rf tleirn, 163 

Paopm, P.• • • H 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A - São Miguel Paulista -  Sao  Paulo - SP 



• 

.. 

0 



0538 
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TRANSPORTE  

Caminhão de Carroceria - 
Camioneta S10 
Automóvel• 

LOCACÃO DE OBRA 

1 un. 
2 un. 

5 un. 

Teodolito - 1 un. 
Nível - 1un. LIMA  LASTRO  

BSENARIAE (On UçõES iTDA 
CONCRETAGEM 

Betoneira 
Motor Vibrador - 
Régua Vibratória - 

10 un. 
12 un. 
02 un.  

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.28810001-15 

São Paulo, 23 Setembro de 2022 

A 
PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADA DE PREÇOS n2. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço 
Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 
técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Rua Goi)c:...!! = Ribeiro, 163 

Parque . r P0800-90  

tam  

MADEIRAMENTO  

Serra Circular de bancada - 15 un. 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 -  Blau)  - A -  Sao  Miguel Paulista - São Paulo - SP 



Declaro para os devidos fins que os equipamentos encontram-se disponíveis para 
as obras desta prefeitura.  

Atenciosamente, 

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 

71, 

LIMA f: CASTRO 
ENGEVA NA E CONSTRUOES L TDA 
Rua  Gory.  &1 kibeiro, 163 

Parque ,70800-90 

A 

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.288/0001-15 

Serra Manual - 12 un. 

ACABAMENTO  

Maquina de Corte Maquita - 12 un. 
Esmerilhadeira - 04 un. 

SERRALHERIA  

Prensa excentrica de 15 toneladas 
Prensa excentrica de 40 toneladas 
Máquinas de corte para ferro  Ferrari  
Furadeiras de bancada 
Máquina de corte para alumínio  omicron  
Furadeira de bancada para alumínio - 
Refiladeira para alumínio 

01 un. 
- 01 un. 
05 un. 
04 un. 
- 02 un. 
01 un. 

01 un.  

Lixadeiras diversas 10 un. 
Furadeiras diversas 15 un. 
Máquinas de solda de 250 ampères 15 un. 
Máquina de solda de 400 ampères 02 un. 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A -  Sao  Miguel Paulista -  Sao  Paulo - SP '\ 



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.288/0001-15 

São Paulo, 23 Setembro de 2022 
A 
PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 

TOMADA DE PREÇOS n2. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço 
Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 
técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

DECLARAM) DA NÃO REALIZACÃO DE VISTORIA 

A empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, cadastrada no 

CNPJ/MF sob n2  27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua Gonçalves Ribeiro, 
163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp,  através do signatário da 

presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, RG N. 6.979.304-9, CPF 
N.° 639.352.958-04, representante legalmente constituído, DECLARA, para fins 
que optou por não visitar o local da prestação dos serviços, estando, assim 
ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no 
instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a 
falta de conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais 
futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato. 

110 Atenciosamente, 

L..111.1,4 CASTRO 
ENGENW.14 E CONSTRIli7ES LTDA • 

Rtio !;•beirn, 163 

LIMA DE • -  "eft-  ARTA 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N°639.352.958-04 

ofo 
It. vl 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A -  Sao  Miguel Paulista -  Sao  Paulo - SP 
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LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.28810001-15 

São Paulo, 23 Setembro de 2022 

A 

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE  SAO  ROQUE 
TOMADA DE PREÇOS n2. 021/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Espaço 
Saúde (UBS) Maylasky - São Roque/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas 
técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas 
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU UTIUZACÃO DE MADEIRA DE 
PROCEDENCIA LEGAL.  

DECRETO MUNICIPAL N2 9.097/2019 

Em conformidade com o disposto no artigo 12 do Decreto n2 9.097, de 18 de 
setembro de 2019, que estabelece procedimentos para utilização de 
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações de 
obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a 
exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual 
n2  53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, Antonio de Castro, RG 6.979.304-9, 
legalmente nomeado representante da empresa Lima de Castro Engenharia 
e Construções Ltda-Epp, CNPJ 27.105.288.0001-15, declaro, sob as penas da 
lei, que para o fornecimento de madeiramentos (ou para execução da (s) 
obra(s) ou serviço (s) acima dispostos) objeto da referida licitação, somente 
serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou 
nativa que tenham procedência legal, decorrentes do desmatamento 
autorizado ou de manejo florestal aprovado por órgão ambiental 
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -SISNAMA, 
com autorização de transporte reconhecida pelo órgão ambiental 
competente, e que encontro -me regulamente cadastrado no CADMADEIRA 
(apenas para o fornecimento de madeira nativa), ficando sujeito as sanções 
administrativas previstas nos artigos 86 e 88 da Lei Federal n2  8666 de 21 de 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A - São Miguel Paulista São Paulo - SP 



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP 

Engenharia e Construções 
CNPJ 27.105.288/0001-15 

,f 
da ; 

kfSt- 
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AL 0592 
o 
-PS  

junho de 1993, e no inciso V do parágrafo 89  da Lei Federal ng 9.605, de 
12/02/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas 
em leis. 

Atenciosamente, 

ECA ENGE HARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  

ANTONIO  DE CASTRO 
SOCIO DIRETOR 
RG N. 6.979.304-9 

CPF N.° 639.352.958-04 

LIMA ' --ASTRO 
ENGENIIAPIA E CONSTRUO:ES LIDA 

Rue (.7 c.: r•:,beiro, 163 
Parcu€ :" 

Rua Gonçalves Ribeiro n.° 163 - Bloco - A -  Sao  Miguel Paulista - São Paulo - SP 
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Envelope n°. 01 DO( 

refeitura da Estância Turística de  Sao Rog  

omda de Pregos n°. 021/2022 

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Cor 

Cnpj: ti.105.288:0001-15 

Enderego: Rua Gc;:iiglVés Ribeiro, 163 Blof 

OBJETO:Contratação de empretIr especi 
Saúde (UBS) Maylasky —São Roque/S 
equipamentos e mão de obra, de acordo  cc  

Tfluantidades contidas no memorial descriti 
fisico-frrianceiro e demais especificações t 
ficam como parte integrante ao Edital. 

Encerramento 14h00 Horis do dia 23/09 



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
C.R.C. 

.01  

, Protocolado sob n°: 03363/2022 Data: 23/02/2022 

Número: 04/2022 Emissão: 24/02/2022 
, 
Razão Social:  Winter Garden  Eireli 

CNPJ: 21.365.236/0001-00 I.E: 
, 
Endereço: Av. dos Patos, n° 59 — sala 2 

Bairro: Aldeia da Serra  

Cidade: Barueri 

1 Fone: (11) 2680-9625 E-mail:  

Validade: 23/02/2023 

206.464.516.110 

Cep:  06.429-120 

UF: SP 

afonsowinteroarden.com.br  

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA FOI INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SAO  ROQUE "ESTANCIA TURÍSTICA", EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8666, DE 21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI 
FEDERAL 8833 DE 08/06/1994. 

Serviço de construção, projetos de fundação e estruturas, sistema de drenagem, execução 
de instalações elétricas, hidráulicas e  gas.  

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO 
' 

Fernando Coita Machado  
Membro 

Jessica  de Souza Amador 
Membro 

Priscjla itie ralikamoto 
Wimbro 

Rafae1reIe Silva Vicentini 
M mbro 

1.. 
- , • ----..- Z 

Rojefeesdn Pereira da Silva Umbélf0-7-C,66 'I° Perone . --5 
Membro MeMbro 

„----7-..--2, -,,---- ,_; 
_,-- 

Roserneite Dias da Silva Lima AlintrErlindalji Giul
ioeat,

,  if  i ` 
Membro Presidente „ 

. 
- .3b

r

iii'' 

1 
r) 

7) 1 ni  rn 

ACESSE 0  SITE WV)  W.SAOROQLE.SP.GOV.BR  E  HOLE  POR DENTRO DE NOSSAS LI CITAÇÕES 

A Prefeitura de  Sao  Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a página AvrAw.licitacoes-e.com.br  do B 
Brasil e veja as licitações que estão sendo ou foram realizadas pela Prefeitura, acesse e particip 

Rua  So  Paulo, 066 Taboão Roque — SP —  Cep  18135 125— Fone (11)4784 — 8500 —  corn  pravii saoroque.sp,Igl 



ACESSE 0  SITE  WWW.SAOROQ1E.SP.CON..131.2. E FIQUE POR DENTRO DE NOSSAS LicrrAcõEs 

A Prefeitura de  Sao  Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a pagina wi4w.licitacoes-e.corn.br  do Banco do 

Brasil e veja as licitacôes que estão sendo ou foram realizadas pela Prefeitura, acesse e participe. 
Rua São Paulo, 966 - Taboão -São Roque - SI'-  Cep  18135 -125.-Fone (11) 4784 - 8500 - coplprava saortulue.sp„apv.hr  
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5' ALTERAÇÃO  IQ  ONTRPTO SODA DA SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LIMITADA.  

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA  LTDA. 

MOISES TEIXEIRA DE SOUSA NETO, brasileiro, nascido em 01 de janeiro de 1948, 

casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do documento 

de identidade RG n°. 11.763.916 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 655.367.548-15, 

residente e domiciliado na Rua Valdomiro Alves da Silva, n°. 353, Jardim Marilia, Jandira, 

• SP, CEP: 06609-350. 

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI,  

WINTER GARDEN  EIRELI, com sede na Avenida dos Patos, n°. 59, sala n°. 02, Morada 

das Estrelas, Centro Comercial de Aldeia da Sena, Barueri, SP, CEP.: 06429-120, 

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n°. 3560079280-2 em 07 de 

novembro de 2014, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 21.365.236/0001-00; resolve alterar as 

disposições do ato constitutivo, o que faz através deste instrumento e estabelecidas riás 

cláusulas seguintes: 

- DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL 

A sociedade altera sua sede para o município de Barueri, na Avenida Queimada, n°. 269, 

Sala 41, 42 e 44, Residencial e Comercial Morada dos Lagos, Aldeia da Sena, Estado de 

São Paulo, CEP 06429-215. 

r - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

O sócidkesolve integralizar ao capital social o valor de R$ 3.000.000,00 Ores milhões de 

rtoveniente da conta de reserva de lucros acumulados. 
o (Y. 

LLI — 

o 
'.., 

t. 
•  

cow  .9-,cc  .0g0,00 (sete milhões e duzentos mil reais) dividido em 1- • - 0 0. .9 ,.., . 4.... ,- ,74 LI 0 
0 0 

0 R .2 p.-. o ..duzritag mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um 
LU 

0 2 0 d 
)•-• 0  Eiintegralaadaspil moeda corrente do pais, da seguinte forma: pi g z 

t,1 rg c., 4c /.fon 
ce •.c -) ( . Pi 

'00  

da alteração acima, o capital social fica elevado para o valor de R$ 

7.200.000 (sete milhões e 

real) cada uma, totalmente 



• 



•••• • • 0.941 0000 000 4.00 
• • • • . . • • • • • • 90" OS ..... 

• • • • • . • • 
00 00 000 0006 000 • 

• • • 06 •••• 00 O0 
• 00 • 

• • • • • 

• • • • • 041 • • ... .. .. ..
• 

•00 
• 0.  uotas 

•••• 
Valor R$ "••=...1 

MOISES TEIXEIRA DE SOUSA NETO 7.200.000 7.200.000,00 

SOMA TOTAL 7.200.000 7.200.000,00 

3° - DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

Fica alterada a denominação da empresa para  WINTER GARDEN  CONSTUTORA LTDA. 

e- DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

O Sócio resolve adaptar a natureza da sociedade, de EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI para SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA • 
— CONSOLIDAÇÃO 

Tendo em vista as alterações acima, os sócios resolvem dar nova redação ao contrato social 

e consolidar o mesmo, que passará a vigorar com seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA. 

ato  
WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA. 

1:?p CAPÍTULO I 
\.'65  Denominação, Sede e Prazo de Duração 

1° - A sociedade girará sob a denominação de  "WINTER GARDEN  
z  
iv  "7 M TRUTORA LTDA.". 

..a -.t. .0 
et 

•Ti .;-' :::, o 
.:. ....)  

Á1i0  2° - A sociedade terá sede na cidade de Barueri, na Avenida Queimada, n°. 269, 
4., • , w. -  ii .ci J ._ 

sala , 42 e 44, Residencial e Comercial Morada dos Lagos, Aldeia da Serra, Estado de 

(X .t Sao  Paulo, CEP 06429-215. 

ARTIGO 3° - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, fixando o respectivo 

capital, destacando da matriz, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

ARTIGO 4" - 0 prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 
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ARTIGO 5° - A sociedade tem como objeto: 

• Prestação de serviços em construção de edifícios, demolição de edifícios e outras 

estruturas, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento 

em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 

exteriores, instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de 

qualquer material, instalações hidráulicas, sanitárias de  gas,  instalação de 

manutenção elétrica, limpeza em prédios e em domicílios, serviços de pintura de 

edifícios em geral e outras obras de acabamento em construção, administração de 

obras, construção de instalação esportivas e recreativas, serviços de engenharia e 

arquitetura, serviços desenhos técnicos relacionados a engenharia; 

• Prestação de serviços especializados de gerenciamento e fiscalização de projetos e 

obras; 

• Serviços relacionados a atividades técnicas de engenharia e arquitetura; 

• Realização de incorporação de empreendimentos imobiliários, bem como locação 

de imóveis próprios; 

• Prestação de serviços de consultoria em projetos econômico-financeiros e de 

engenharia civil; 

• Fornecimento e ou alocação de mão de obra especializada nas instalações próprias 

ou nas instalações de terceiros; 

• Estudo e relatório técnico ambiental; 

• Prestação de serviços especializados de gerenciamento, execução, consultoria, 

assessoria, desenvolvimento metodológico, avaliação e monitoramento de 

rogramas e projetos integrados de ação social, de mobilização e ação comunitária, 

anisticos, ambientais, socioeconômicos, fundiários e de desenvolvimento 

tucional, com ênfase em intervenções em  areas  degradas e de baixa renda; 

nificação e desmembramento de imóveis; 
o 

0 o. 
Prestação de serviços especializados de consultoria, assessoria, 

ffi a monitoramento de programas de regularização fundiárias; 
N,  

z ,• cz Assessoria na regularização fundiária de  co  
"; todo o território nacional, com 

com Órgãos da administração pública direta e indireta; 
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• Prestação de serviços•ieIa'cializvNvErii elatoMeq5.6. de diagnósticos integrados, 
• • • • • • • • • • • . • 

estudos, planos integr atlm de sono -econoni;a• suas várias dimensões, no 

desenvolvimento e na implantação de planos de reassentamento involuntário de 

famílias, ne elaboração e nas implementações de planos de comunicação e de 

responsabilidade social, no gerenciamento de ações sociais e de relacionamento 

comunitário e institucional, voltados para a gestão de impactos socioambientais e 

para a responsabilidade socioambiental; 

Regularização edilicia; 

Prestação de serviços especializados na área ambiental, compreendendo estudos de 

impacto ambiental, planos, projetos, assessoria, assistência técnica, consultoria, 

pareceres e outras atividades correlatas ou afins; 

Avaliação e perícia de imóvel urbano e rural; 

Realização e execução de levantamentos, cadastros e pesquisas socioeconômicas, 

fundiárias, físico ambientais e urbanísticas censitárias e amostrais, qualitativas e 

quantitativas, cadastro e avaliação de imóveis, desenvolvimento de programas de 

capacitação e treinamento de pessoal; 

Mapeamento de  areas  de risco; 

Realização de planos estratégicos e operacionais de empresas ou programas em 

geral envolvendo estruturação organizacional; 

Consultoria compreendendo questões de urbanização, reurbanização, regularização 

fundiárias, utilizando aspectos legais, sensoriamento remoto, geotecnologia e 

desenvolvimento de sistemas informatizados; 

Realização de estudos urbanísticos e de engenharia, projetos e planos de 

urbanização e habitacionais, projetos de infraestrutura urbana, pianos diretores 

articipativos, inclusive em áreas degradadas; 

ojetos de assessoria de informática e análise de sistemas, visando a criação de 

soluções tecnológicas integradas na forma de desenvolvimento, composição e 

sistematização de componentes computacionais reunindo o conhecimento 

multidiciplinar de metodologias do trabalho social, gerenciamento de projetos, 

estatística, matemática computacional e técnica de desenvolvimento de sistemas 

com fim de fornecer instrumentos de gestão das informações, permitindo o 

monitoramento das intervenções e avaliando os impactos dos projetos; 

Prestação de serviços de cartografia, topografia, batimetria, altimetria, geodésia e 

consultoria; 
• 

• Projetos de infraestrutura urbana, gerenciamento e fiscalização de projetos de obra.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • . • • 

• 
• • 
• • 

• • 
• • 

• 

• 
• • • • • . 

• • 

. ., 

• • • • • • • • • • • • • • • 

vcof (447%.411 



• 

• 



CAPÍTULO IV 

Quotas  
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• Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 

• Atividades de sonorização e de iluminação; 

• Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 

cargas e pessoas para uso em obras. 

CAPÍTULO  III 

Capital social  

ARTIGO 6° - 0 capital social é de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) 

divididos em 7.200.000 (sete milhões e duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 

(um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, da seguinte 

forma: 

Quotas Valor R$ 

MOISES TEIXEIRA DE SOUSA NETO 7.200.000 7.200.000,00 

SOMA TOTAL 7.200.000 7.200.000,00 

At • 

ARTIGO 7° - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, desde que 

. amente integralizado a toWidade do capital social, nos termos do  art.  1.052 da Lei n.° 
Itta v-  . 
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▪ AgTIGO 8 ei - As quotas do capital social são indivisíveis em relação A. sociedade a qual 
z ce 
a -, não reconhecerá mais que um titular para cada quota, salvo para efeito de transferência. 

CAPÍTULO V 

Administração e Deliberação dos Sócios 

Iv 

  

    

ARTIGO 9° - A administração da sociedade será exercida pelo sócio MOISES TEIXEIRA 

DE SOUSA NETO, que terá poderes e atribuições de administrador da sociedade, 

autorizado o uso do nome empresarial, assinando todos os documentos necessários ao 
5 
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cumprimento do objetivo da .sboiFdade, ida.isiVe as  OT bancárias, vedado, no entant 
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6,  em atividades estranhas ao interelse sociai  co  ticsumir4briAações. ys 

ARTIGO 10° - O sócio administrador poderá nomear procuradores para representá-la nos 

negócios sociais, por meio de procuração especifica. 

• 

ARTIGO 11 - 0(s) administrador(es) declara(m) declaram sob as penas da lei, de que não 

estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CAPÍTULO VI 

Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação de Lucros. 

ARTIGO 12 - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao fim de cada exercício 

social  sell  levantado o Balanço Patrimonial e preparadas as demais Demonstrações 

Financeiras. 

ARTIGO 13 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio 

deliberará sobre as contas e designará o administrador quando for o caso. 

ARTIGO 14 - O sócio poderá efetuar retirada mensal, a titulo de "pró-labore" ou 

dividendos, de acordo com a legislação vigente, dentro da capacidade financeira da 

dade e os resultados apurados por ela. 

0 15 - O sócio poderá levantar demonstrações semestrais ou em períodos 

ores e com base nelas realizar a distribuição antecipada de lucros. 
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‘4t2 TIGO 16 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra 
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destihação
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MOISES TEIXEIRA DE SOUSA NETO 
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ARTIGO 17 - A sociedade se regerá, nas omissões das regras especificas para sociedade 

limitada, bem como deste contrato, pelas normas da sociedade anônima. 

ARTIGO 18 - 0 contrato social poderá ser alterado a qualquer tempo e em qualquer 

aspecto. 

ARTIGO 19 - Fica eleito desde já o foro desta comarca, para dirimir as questõesemergentes 

do presente instrumento. 

E assim, firma o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

Barueri, 10 de fevereiro de 2022. 
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Cristiak Vargas Xonato 
Escrevente Autonzada do Oficial de Reg. Civil 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL —  Sped Versão: 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
NIRE CNPJ 

35600792802 21.365.236/0001-00 

NOME  EMPRESARIAL  
WINTER GARDEN EIRELI  

Escrituração recebida via  Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 23/06/2022 as 16:30:51 

40.C7.74.39.78.D5.C2.74 
C9.40.03.94.CF.DB.82.40 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021 
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO 

Livro Diário Geral 4 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO  (HASH)  

16.CA.F4.E0.16.013.00.A5.0E.8E.4A.5E.41.F3.2B.D8.76.1F.2E.DE 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 
N° SÉRIE DO QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO 

167757067875447239 
CONTABILISTA 38739042847 ROGERSON SOARES 441818356519814264 

052 
132921972324238148  WINTER GARDEN  

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 21365236000100 049492987683424260 EIRELI:21365236000100 
218 

VALIDADE 

23/11/2021 a 
22/11/2024 

12/02/2020 a 
11/02/2023 

RESPONSÁVEL 
LEGAL 

Não 

Sim 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o  art.  39 da Lei n°8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e  arts.  39, 39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n° 1247/2014. 

NUMERO DO RECIBO: 
16.CA.F4.E0.16.0B.00.A5.0E.8E.4A.5E. 

41.F3.2B.D8.76.1F.2E.DE-3 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: WINTER GARDEN  EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 4 

CNPJ: 21.365.236/0001-00 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

liklúmero de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 
Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

*Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

TERMO DE ABERTURA  

WINTER GARDEN  EIRELI 

35600792802 

21.365.236/0001-00 

4 

Livro Diário Geral 

BARUERI 

07/11/2014 

31/12/2021 

30567 

TERMO DE ENCERRAMENTO  

WINTER GARDEN  EIRELI 

4 

Livro Diário Geral 

30567 

01/01/2021 

31/12/2021 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
16.CA.F4.E0.16.013.00.A5.0E.8E.4A.5E.41.F3.2B.D8.76.1F.2E.DE-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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se comprova pelo recibo de número 
nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

VOA 1 Entidade: WINTER GARDEN  EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 4 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Q. 

0604  
CNPJ: 21.365.236/0001-00 

Descrição Nota 

ATIVO R$ 10.505.757,44 

ATIVO CIRCULANTE R$ 5.274.139,84 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 1.607.849,97 

BENS NUMERÁRIOS R$ 11.884,28 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 37.073,13 

BANCOS CONTA APLICACAO R$ 1.558.892,56 

CONTAS A RECEBER R$ 3.320.461,05 

CLIENTES NACIONAIS R$ 3.320.461,05 

ESTOQUES R$327.891,21 

ESTOQUES R$ 327.891,21 

OUTROS CREDITOS R$ 17.937,61 

IMPOSTOS RECUPERÁVEIS R$ 2.091,60 

OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 0,00 

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS R$ 15.846,01 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 0,00 

ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 5.231.617,60 

INVESTIMENTOS R$ 306.743,00 

PARTICIPACOES SOCIETARIAS R$ 306.743,00 

IMOBILIZADO R$4.821.354,00 

IMOBILIZADO EM OPERACAO R$ 4.821.354,00 

INTANGIVEL R$ 103.520,60 

ATIVO INTANGIVEL R$ 103.520,60 

PASSIVO R$ 10.505.757,44 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 494.590,85 

R$ 206.249,95 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 206.249,95 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00 

OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 30.565,41 

R$ 30.565,41 

OBRIGACOES FISCAIS  R$ 224.882,60 

R$ 224.882,60 

PROVISOES  E RESERVAS R$ 32.892,89 

PROVISAO PARA FERIAS R$ 32.892,89 

PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 1.327.500,85 

FINANCIAMENTOS R$ 147.119,34 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 147.119,34 

PARCELAMENTOS R$ 1.180.381,51 

PARCELAMENTOS R$ 1.180.381,51 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 8.683.665,74 

CAPITAL SOCIAL R$ 4.200.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 4.200.000,00 

LUCROS E PERDAS R$4.483.665,74 

LUCROS E PERDAS R$4.483.665,74 

Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 25.272.687,98 

R$ 16.953.134,14 

R$ 7.204.771,83 

R$ 125.384,28 

R$ 3.306.007,39 

R$ 3.773.380,16 

R$ 7.438.131,36 

R$ 7.438.131,36 

R$ 327.891,21 

R$ 327.891,21 

R$ 1.982.339,74 

R$ 710.825,76 

R$ 1.026.000,00 

R$ 15.846,01 

R$ 229.667,97 

R$ 8.319.553,84 

R$ 2.886.450,37 

R$ 2.886.450,37 

R$ 5.107.094,00 

R$ 5.107.094,00 

R$ 326.009,47 

R$ 326.009,47 

R$ 25.272.687,98 

R$ 2.435.276,30 

R$ 1.828.475,22 

R$ 1.289.366,38 

R$ 539.108,84 

R$ 38.373,59 

R$ 38.373,59 

R$ 517.297,99 

R$ 517.297,99 

R$ 51.129,5 

R$ 51.129,50 

R$ 1.475.095,05 

R$ 531.297,62 

R$ 531.297,62 

R$943.797,43 

R$ 943.797,43 

R$ 21.362.316,63 

R$ 4.200.000,00 

R$ 4.200.000,00 

R$ 17.162.316,63 

R$ 17.162.316,63 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
16.CA.F4.E0.16.0B.00.A5.0E.8E.4A.5E.41.F3.2B.D8.76.1F.2E.DE-3, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versa() 9.0.4 do Visualizador  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  it Spec  

Entidade: WINTER GARDEN  EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 4 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

CNPJ: 21.365.236/0001-00 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 

RECEITA R$ 27.929.760,14 R$ 39.053.897,99 

PRESTACAO DE SERVICOS R$ 30.090.865,95 R$ 41.607.531,15 

(-) (-) IMPOSTOS INCORRIDOS R$ (2.161.105,81) R$ (2.553.633,16) 

(-) CUSTOS E DESPESAS R$ (21.402.476,22) R$ (25.687.745,74) 

(-) CUSTO S/SERVICOS R$ (12.764.139,30) R$ (21.540.674,09) 

(-) DESPESA C/PESSOAL R$ (509.051,65) R$ (625.402,36) 

(-) OCUPACAO R$ (54.701,88) R$ (130.961,53) 

(-) UTILIDADES E SERVICOS R$ (113.955,39) R$ (369.304,90) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (7.702.229,69) R$ (1.235.940,66) 

(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (70.890,35) R$ (152.143,64) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (188.307,76) R$ (498.018,64) 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 726.988,39 R$ 24.859,04 

(-) • R$ (726.188,59) R$ (1.160.158,96) 

= Lucro R$ 6.527.283,92 R$ 13.366.152,25 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
16.CA.F4.E0.16.0B.00.A5.0E.8E.4A.5E.41.F3.2B.D8.76.1F.2E.DE-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 9.0.4 do Visualizador Página 1 de 1 



Barueri, 23 de Setembro de 2022 

Moisé elAitr:le Souza Neto 
Diretor WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LIDA 

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
Residencial Morada dos Lagos 

Aldeia da Serra - CEP OS429-215 

BARUERI - SP 

r21.365.23610001-00 

Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-215 
afonsoPwintergarden.com.br  - 2680-9625 

alWINTER 
9ARRIMII  

ÍNDICES ECONÔMICOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

1 —  Índice de Liquidez Corrente (ILC) = AC/PC = 16.953.134,14 /2.435.276,30 = 6,96 

2 — Índice de Liquidez Geral (ILG) = (AC+ARLP)/(PC+PELP) = 25.272.687,98/3.910.371,35 

= 6,46 

3 — Índice de Endividamento (1E) = (PC+PELP)/AT = 3.910.371,35/25.272.687,98 = 0,15 V.  

4— Índice de Solvência Geral  (SG)  = ATAPC+PELP) = 25.272.687,98/3.910.371,35 = 6,46 



14/09/2022 006038473 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 422166 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no  site  do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de  Sao  Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DA FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
13/09/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****************  

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 21.365.236/0001-00, conforme indicação 
constante do pedido de certidão.***************.************.**************.*******.***.************.***** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI n°22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na  la  Instancia, mesmo que estejam em 
Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes A matriz e 
As filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 14 de setembro de 2022. 

0060384731 

PEDIDO"' IflIlIIIlIIIIIOIIIIlI 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

, 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

21.365.236/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

07/11/2014 

NOME EMPRESARIAL  

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

WINTER GARDEN  
PORTE  

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
42.134-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.114-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

AV  QUEIMADA 
NUMERO 

269 
COMPLEMENTO  

SALA 41 42 44 

CEP 

06.429-215 
BAIRRO/DISTRITO 

RESIDENCIAL MORADA DOS 
LAGOS 

MUNICÍPIO  

BARUERI 
UP  

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CESAR©WINTERGARDEN.COM.BR  
TELEFONE 

(11) 4192-3103 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/11/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*** ***** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
Iht  *Mart*  

0608 5  

29/08/2022 10:21 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/08/2022 As 10:21:11 (data e hora de  Brasilia).  
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/ 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

) 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

21.365.236/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

07/11/2014 

1 

 NOME EMPRESARIAL 

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO  OAS  ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados A arquitetura e engenharia 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas A engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

AV  QUEIMADA 
NÚMERO 

269 
COMPLEMENTO  

SALA 41 42 44 

CEP 

06.429-215 
BAIRRO/DISTRITO 

RESIDENCIAL MORADA DOS 
LAGOS 

MUNICÍPIO  

BARUERI 
UP  

SP 

ENDEREÇO ELETRONICO 

CESAR@WINTERGARDEN.COM.BR  
TELEFONE 

(11) 4192-3103 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*.*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/11/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA siTuAgÃo ESPECIAL 

• 

Página: 2/2 
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/08/2022 às 10:21:11 (data e hora de  Brasilia).  
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Consulta Cadastral Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp 

Inicio Isenções Energia Procurações Eletranicas Encerramento Consultas Atos de Oficio Configuração Sincronismo 

Voltar Imprimir 

Situação: Ativo 

Data da Inscrição no Estado: 07/11/2014 

Regime Estadual: RPA 

Regime RFB: RPA 

IE: 206.464.516.110 

CNPJ: 21.365.236/0001-00 

Nome  Empresarial:  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA  LTDA  

Empresa - Geral 

Nome Empresarial:  

Natureza Jurídica: 

Data inicio da Atividade: 

CNPJ da Matriz: 

Porte: 

Capital Social: 

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA 

Sociedade Empresaria Limitada 

07/11/2014 

21.365.236/0001-00 

Demais 

R$ 7.200.000,00 

Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Data inicio do regime: 01/03/2019 

Regime Especial de SE Não Regime Especial de XE 
tinica por Municipio: 

Não 

Data Inicio do CNAE Prin.: 07/11/2014 

Data Inicio do CNAE  Sec.:  28/02/2019 

Data Inicio do CNAE  Sec.:  07/11/2014 

Data Inicio do CNAE  Sec.:  09/06/2020 

Data Inicio do CNAE  Sec.:  07/11/2014 

Data  Início  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/06/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Início  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

\sot 74 

1(
1/4.  •  
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0610 :-rf,  

Participantes 
CPF/CNP3 Nome Qualificação Participação no  Cap.  Social Data de Entrada 

655.367.548-15 MOISES TEIXEIRA DE SOUSA NETO Sdcio-Administrador 100,00000 % 16/05/2022 

Endereço do Participante 

Logradouro: RUA VALDOMIRO ALVES DA SILVA 

N°: 353 

CEP: 06.609-350 

Municiplo: JANDIRA  

Complemento: 

Bairro: 

UP:  

JARDIM MARILIA 

SP 

Contato do Participante 

Telefone: (11)4192-3103 

e-mail:  CESAR©WINTERGARDEN.COM.BR  

Fax:  

Estabelecimento - Geral 

Nome Fantasia: WINTER GARDEN 

CNPJ: 21.365.236/0001-00 Data da Inscrição no Estado: 07/11/2014 

IE: 206.464.516.110 Data Início da IE: 05/07/2017 

NIRE: 35.2.3314374-1  

Situação Cadastral: Ativo Data Inicio da Situação: 05/07/2017 

Ocorrência Fiscal: Ativa 

Tipo de Unidade: Unidade produtiva Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo 

Tributário 

Substituto Tributário: Não Desde: 07/11/2014 

CPR:  1200 Data Inicio da  CPR:  01/03/2019 

CPR-ST: 

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edificios 

CNAE Secundárlos: 41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 

42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas 
anteriormente 

43.11-8/01 - Demolição de edificios e outras estruturas 

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 

43.22-3/01 - Instalaçães hidráulicas, sanitárias e de  gas  

43.29-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 

43.30-4/02 - Instalação de portas, Janelas, tetos, divisOrlas e armários 
embutidos de qualquer material 

43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edificios  ens  geral 

43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores 



Endereço de Correspondência 

Logradouro: AVENIDA QUEIMADA 

N°: 269 

CEP: 06.429-215 

Municipio: BARUERI 

Referência: AVENIDA QUEIMADA 

Complemento: SALA 41 42 44 

Marro: RESIDENCIAL MORADA DOS LAGOS 

UF: SP 

43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 

43.99-1/01 - Administração de obras 

43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas  
temporaries  

43.99-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 

62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação 

68.10-2/02 - Aluguel de Imóveis próprios 

71.11-1/00 - Serviços  On  arquitetura 

71.12-0/00 - Serviços de engenharia 

71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

71.19-7/02 - Atividades de estudos geológicos 

71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e 
engenharia 

71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não 
especificadas anteriormente 

72.20-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e 
humanas 

74.90-1/99 - Outras atividades profissionais, clentificas e técnicas não 
especificadas anteriormente 

78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 

88.00-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento 

90.01-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/06/2020 

Data  Início  do CNAE Sec.: 09/06/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/03/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 28/02/2019 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Início  do CNAE Sec.: 09/03/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/03/2020 

Data  Início  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/03/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/03/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/03/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/03/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 07/11/2014 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/03/2020 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 09/06/2020  

DRT: DRT-14 - OSASCO Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI 

Endereço do Estabelecimento 

Logradouro: AVENIDA QUEIMADA 

N°: 269 

CEP: 06.429-215 

Municipio: BARUERI 

Referência: AVENIDA QUEIMADA 

Data de Inicio do Endereço: 16/05/2022 

Complemento: SALA 41 42 44 

Balrro: RESIDENCIAL MORADA DOS LAGOS 

UF: SP 

Contato do Estabelecimento 

Telefone 1: (11)4192-3103 

Fax:  

Telefone 2: 

e-mail:  CESAROWINTERGARDEN.COM.BR  

Versão: 4.12.0 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
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Prefeitura Municipal de Barueri 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

Departamento Técnico de Arrecadação 

CONSULTA CADASTRAL 

No 14649/2022i 

IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social  :WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ/CPF N°.:21.365.236/0001-00 

Inscrição Atual :4.72326-4 

ENDEREÇO 

Logradouro :AVENIDA QUEIMADA 

N° Atual :269 

Complemento: 

Sala :41, 42, 44 

Andar: 

RESIDENCIAL E COMERCIAL MORADA DOS LAGOS / ALDEIA 
Bairro :

DA SERRA 

Município :BARUERI 

UF :SP 

CEP :06429215 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Atividade Economica :ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

Situação Vigente :Ativo desde 04/12/2014 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada 

na página da Prefeitura de Barueri na  Internet,  no 

Endereço: 

http://www.barueri.sp.gov.br  

(http://www.barueri.sp.gov.br) 

Certidão expedida gratuitamente. 

Aprovado pelo Decreto no 5635, de 25/01/2005 

Informações para Verificação de Autenticidade 

No de Inscrição: 4.72326-4 

Código de autenticidade: 598V.8218.3128.0673607-0 

Data de emissão: 12/09/2022 

Hora de emissão: 05:55:46 

Prefeitura Municipal de Barueri i Rua  Prof. Joao  da  Matta  e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199- 

8000 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

   

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E is, DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: WINTER GARDEN  CONSTRUTORA  LTDA 
CNPJ: 21.365.236/0001-00  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 04:25:52 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/12/2022. 
Código de controle da certidão: 332F.8396.131F.7848 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Prefeitura Municipal de Barueri 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários 

CEFrrIcao NEGATIVA 
No 37132/2022i 

Razão Social WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ/CPF N° 21.365.236/0001-00 

Inscrição Atual 4.72326-4 

Logradouro AVENIDA QUEIMADA 

N° Atual 269 

Complemento Andar Sala 41, 42, 44 

Bairro RESIDENCIAL E COMERCIAL MORADA DOS LAGOS / ALDEIA DA SERRA 

Cidade BARUERI 

CEP 06429215 

TRIBUTOS E PERÍODOS 

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias 

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e ã vista das informações, 

que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito 

inscrito ou não em divida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data. 

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de 

débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e 

períodos indicados nesta certidão. 

CERTIDÃO VALIDA POR TRINTA DIAS. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada 

na página da Prefeitura de Barueri na  Internet,  no 

Endereço: 

http://www.barueri.sp.gov.br  

Certidão expedida gratuitamente. 

Aprovado pelo Decreto no 5635, de 25/01/2005 

Informações para Verificação de Autenticidade 

No de Inscrição: 4.72326-4 

Código de autenticidade: 556D.9186.6217.0675407-S 

Data de emissão: 12/09/2022 

Hora de emissão: 08:08:06 

Prefeitura  Municipal de Barueri I Rua Prof. Joao  da  Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP -  Fone:  (11) 4199- 

8000 

A 



Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de  Sao  Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ: 21.365.236/0001-00  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 

22050310702-47 

19/05/2022 06:16:23 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 21.365.236  

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

.,-- '7.------.  
Certidão n° 38635403 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 29/08/2022 10:01:12 (hora de  Brasilia)  

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  



CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 21.365.236/0001-00 

Razão SociabwINTER  GARDEN  CONSTRUTORA LTDA 

Endereço: AV  QUEIMADA 269 SALA 41 42 E 44 / RESIDENCIAL MORADA / BARUERI / 
SP / 06429-215 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:09/09/2022 a 08/10/2022  

Certificação Número: 2022090901541168546884 

Informação obtida em 12/09/2022 05:57:47 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

12/09/2022 05:57  

Voltar 

Consulta Regularidade do Empregador 

Imp rim ir 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  1/1 ov.4 
1,1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome:  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 21.365.236/0001-00 
Certidão n°: 24719530/2022 
Expedição: 04/08/2022, As 06:56:25 
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n' 21.365.236/0001-00, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatária transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugesnes: cndt@ts jus.br  
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ANEXO  III  

    

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

DECLARAÇÃO DE REGULARIEDADE PERANTE 0 MINISTÉRIO DO TRABALHO 

A empresa  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ sob n°21.365.236/0001-00 
e Inscrição Estadual n°. 206.464.516.110, sediada à Av. Queimada 269, salas 41,42 e 44 — Aldeia 
da Serra, na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés 
Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade n° 11.763.916 e do CPF n° 
655.367.548-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do  art.  27, da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

Moisés ixeira de Souza Neto 
Diretor WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LIDA 

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
Residencial Moraaa dos Lagos 
Aldeia da Serra - CEP 06429-215 

BARUERI - 

Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-215 
afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 

r21.365.23610001-001  
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaro que a empresa  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA que não está impedida de 
participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é 
declarada inidõnea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos 
termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua 
regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa 
ocorrer, nos Termos disposto no § 2°, do artigo 32, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

Sendo o que tinha declarar, firmo a presente. 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

• Moisé eixeirá de Souza Neto 
Diretor 21.365.23610001-00 

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA  LTDA 

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
Residencial Morada dos Lagos 
Aldeia da Serra - CEP 06429-215 

BARUER-Si  

  

  

 

 

Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-21 A  
afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 28/ 022 4.0 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada n 
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis 
técnicos, nos termos da Lei no 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a 
pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se 
encontram em débito com o CREA-SP. 

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar 
quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis 
técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos 
dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição. 

Razão Social:  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA 
CNI33: 21.365.236/0001-00 
Endereço: Avenida QUEIMADA, 269 SALAS 41,42 E 44 

RESIDENCIAL MORADA DOS LAGOS 
06429215 - Barueri - SP 

Numero de registro no CREA - SP: 2136004 
Data do registro: 15/02/2018 
Processo (Sipro): F-000498/2018 
Processo (SEI): -*-*-*-*-* 
Capital Social: R$ 7.200.000,00 

Observação: 
Restricao de Atividades  ref.  ao  obj. social, conf. Instr. vigente. EGISTRADA 
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E DE 
PRODUÇÃO MECANICA, DECONSTANTE EM SEU OBJETO SOCIAL. .-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Objetivo Social: 
Objetivo social será: -Prestação de serviços em construção de edifícios, demolição de 
edifícios e outras estruturas, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de 
acabamento em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores, instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer-
material, instalações hidráulicas, sanitárias de gás, instalação de manutenção elétrica, 
limpeza em prédios e em domicílios, serviços de pintura de edifícios em geral e outras 
obras de acabamento em construção, administração de obras, construção de instalação 
esportiva e recreativas, serviços de engenharia e arquitetura, serviços desenhos técnicos 
relacionados à engenharia; -Prestação de serviços especializados de gerenciamento e 
fiscalização de projetos e obras; -Realização de incorporação de empreendimentos 
imobiliários, bem como locação de imóveis próprios; -Prestação de serviços de consultoria 
em projetos econômicos financeiros e de engenharia civil; -Fornecimento e ou alocação de 

Página 01 

Número da Certidão:  CI  - 2860287/2022 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 
Continuação da Certidão:  CI  - 2860287/2022 Página 02 

mão de obra especializada nas instalações próprias ou nas instalações de terceiros; - o 
e relatório técnico ambiental; -Prestação de serviços especializados de gerenciamento, 
execução, consultoria, assessoria, desenvolvimento metodológico, avaliação e 
monitoramento de programas e projetos integrados de ação social, de mobilização e ação 
comunitária, urbanísticos, ambientais, socioeconõmicos, fundiários e de desenvolvimento 
institucional, com ênfase em intervenções em áreas degradadas e de baixa renda; 
-Unificação e desmembramento de imóveis; -Prestação de serviços especializados de 
consultoria, assessoria, gerenciamento e monitoramento de programas de regularização 
fundiárias; -Assessoria na regularização fundiária de assentamentos irregulares existentes 
em todo o território nacional, com medidas administrativas e/ou judiciais, e interface com 
órgãos da administração direta e indireta; -Prestação de serviços especializados na 
elaboração de diagnósticos integrados, estudos, pianos integrados de sócio economia nas 
suas várias dimensões, no desenvolvimento e na implantação de pianos de reassentamento 
involuntário de famílias, na elaboração e nas implementações de planos de comunicação e 
de responsabilidade social, no gerenciamento de ações sociais e de relacionamento 
comunitário e institucional, voltados para a gestão de impactos socioambientais e para a 
responsabilidade socioambiental; -Regularização edilicia; Prestação de serviços 
especializados na área ambiental, compreendendo estudos de impacto ambiental, pianos, 
projetos, assessoria, assistência técnica, consultoria, pareceres e outras atividades 
correlatas ou afins; -Avaliação e perícia de imóvel rural; -Realização e execução de 
levantamentos, cadastros e pesquisas socioeconõmicas, fundiárias, físico ambientais e 
urbanísticas censitárias e amostrais, qualitativas e quantitativas, cadastro e avaliação de 
imóveis, desenvolvimento de programas de capacitação e treinamento de pessoal; 
-Mapeamento de áreas de risco; -Realização de planos estratégicos e operacionais de 
empresas ou programas em geral envolvendo estruturação organizacional; -Consultoria 
compreendendo questões de urbanização, reurbanização, regularização fundiárias, 
utilizando aspectos legais, sensoriamento remoto, geotecnologia e desenvolvimento de 
sistemas informatizados; -Realização de estudos urbanísticos de engenharia, projetos e 
planos de urbanização e habitacionais, projetos de infraestrutura urbana, planos diretores 
participativos, inclusive em áreas degradadas; -Projetos de assessoria de informática e 
análise de sistemas, visando a criação de soluções tecnológicas integradas na forma d 
desenvolvimento, composição e sistematização de componentes computacionais reunindo 6- 
conhecimento multidisciplinar de metodologias do trabalho social, gerenciamento de 
projetos, estatística, matemática computacional e técnica de desenvolvimento de sistemas 
com fim de fornecer instrumentos de gestão das informações, permitindo o monitoramento 
das intervenções a avaliando os impactos dos projetos; -Prestação de serviços de 
cartografia, topografia, batimetria, altimetria, geodésia e consultoria; -Projetos de 
infraestrutura urbana, gerenciamento e fiscalização de projetos de obra; - Montagem de 
estruturas metálicas, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporárias; - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; - Atividades 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Continuação da Certidão:  CI  - 2860287/2022 Página 03 06?3 
sonorização e de iluminação; - Serviços de operação e fornecimento de equipamento  
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso 

Responsabilidades Técnicas Ativas: 

Nome: LUIZ FERNANDO SOMAN.  
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL 

Provisórias do artigo 7°, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES 
Do artigo 9° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP): 5061037126 
Registro Nacional: 2607863937 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 15/02/2018 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Nome: FABIO SOARES RODRIGUES 
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA 

Dos artigos 8° e 9° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP): 5062108585 
Registro Nacional: 2603573985 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 19/06/2018 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Nome: DANIEL PEREIRA DE MORAES PEDRO 
Titulo: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA 

Provisórias do artigo 1°, da Resolução 235, de 09 de outubro de 1975, do 
CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP): 5069092866 
Registro Nacional: 2613596570 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 21/02/2022 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Nome: FABIO SILVA GOUVEA 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 7° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Página 03 jr 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

• 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Continuação da Certidão:  CI  - 2860287/2022 Página 04 

Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP): 5062373336 
Registro Nacional: 2604154277 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 19/04/2022 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa 
e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus 
dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando 
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 96e1aeef-99de-4289-8782-5ca48dcd7d8c 

Situação cadastral extraída em: 16/08/2022 04:52:33 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale 
Conosco ou ainda através da unidade UOP BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50„ 
BETHAVILLE I, BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.  • SAO PAULO, 16 de  Agosto  de 2022  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

- 06 ?5 
Número da Certidão:  CI  - 2860288/2022 Válida até: 28/c12022 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins quer---- 

041„.0  
i9c 

fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo 
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de 
dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no 
artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: DANIEL PEREIRA DE MORAES PEDRO 

Número de registro no CREA-SP: 5069092866 Expedido em: 09/02/2022 
Registro Nacional do Profissional: 2613596570 (Data de registro no CREA-SP) 

CPF: 218.545.128-62 

Endereço: Rua BORBA GATO, 331  ED.  LARANJEIRAS - AP. 131 
SANTO AMARO 
04747030 -  SAO  PAULO - SP 

Titulo e atribuição: 

Titulo: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA 
Atribuição: Provisórias do artigo 10, da Resolução 235, de 09 de outubro de 1975, do  

CON  FEA. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 
20/01/2021 

1\12 NR. REC. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 
20/10/2021 

10\12 NR. REC. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 
22/11/2021 

11\12 NR. REC. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 
20/12/2021 

12\12 NR. REC. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 
01/03/2021 

2\12 NR. REC. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 
20/04/2021 

3\12 NR. REC. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 4\12 
20/04/2021 

NR. REC. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 
20/05/2021 

5\12 NR. REC. 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 6\12 NR. REC. 
21/06/2021 

Página 01 ,fy 
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29202690200242765 -  quitada  em 

29202690200242774 -  quitada  em 

29202690200242775 -  quitada  em 

29202690200242776 -  quitada  e 

29202690210047896 -  quitada  em 

29202690210071784 -  quitada  em 

29202690200242768 -  quitada  em 

29202690200242769 -  quitada  em 

29202690200 770 -  quitada  em 
ú(  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Continuação da Certidão:  CI  - 2860288/2022 Página 02 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 7\12 NR. REC. 29202690200242771 
20/07/2021 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 8\12 NR. REC. 29202690200242772 
20/08/2021 

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 9\12 NR. REC. 29202690200242773 
20/09/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 1\12 NR. REC. 29202690200242765 
20/01/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 10\12 NR. REC. 29202690200242774 
20/10/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 11\12 NR. REC. 29202690200242775 
22/11/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 12\12 NR. REC. 29202690200242776 
20/12/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 2\12 NR. REC. 29202690210047896 
01/03/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 3\12 NR. REC. 29202690210071784 
20/04/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 4\12 NR. REC. 29202690200242768 
20/04/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 5\12 NR. REC. 29202690200242769 
20/05/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 6\12 NR. REC. 29202690200242770 
21/06/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 7\12 NR. REC. 29202690200242771 
20/07/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 8\12 NR. REC. 29202690200242772 
20/08/2021 

ANUIDADE: 2018 - PARCELA 9\12 NR. REC. 29202690200242773 
20/09/2021 

ANUIDADE: 2019 - PARCELA 1\10 NR. REC. 29202690220033741 
10/02/2022 

ANUIDADE: 2019 - PARCELA 2\10 NR. REC. 29202690220033742 
10/03/2022 

ANUIDADE: 2019 - PARCELA 3\10 NR. REC. 29202690220033743 
11/04/2022 

ANUIDADE: 2019 - PARCELA 4\10 NR. REC. 29202690220033744 
10/05/2022 

ANUIDADE: 2019 - PARCELA 5\10 NR. REC. 292026902200337 
10/06/2022 

-  quita  

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 

-  quitada  em 



2022 ANUIDADE: 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

1123 quitad  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Continuação da Certidão:  CI  - 2860288/2022 Página 03 

ANUIDADE: 2019 - PARCELA 6\10 NR. REC. 29202690220033746 - 
11/07/2022 

ANUIDADE: 2019 - PARCELA 7\10 NR. REC. 29202690220033747 - 
10/08/2022 

ANUIDADE: 2020 - PARCELA 1\10 NR. REC. 29202690220033741 - 
10/02/2022 

ANUIDADE: 2020 - PARCELA 2\10 NR. REC. 29202690220033742 - 
10/03/2022 

ANUIDADE: 2020 - PARCELA 3\10 NR. REC. 29202690220033743 - 
11/04/2022 

ANUIDADE: 2020 - PARCELA 4\10 NR. REC. 29202690220033744 - 
10/05/2022 

ANUIDADE: 2020 - PARCELA 5\10 NR. REC. 29202690220033745 - 
10/06/2022 

ANUIDADE: 2020 - PARCELA 6\10 NR. REC. 29202690220033746 - 
11/07/2022 

ANUIDADE: 2020 - PARCELA 7\10 NR. REC. 29202690220033747 - 
10/08/2022 

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 1\10 NR. REC. 29202690220033741 - 
10/02/2022 

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 2\10 NR. REC. 29202690220033742 - 
10/03/2022 

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 3\10 NR. REC. 29202690220033743 - 
11/04/2022 

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 4\10 NR. REC. 29202690220033744 - 
10/05/2022 

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 5\10 NR. REC. 29202690220033745 - 
10/06/2022 

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 6\10 NR. REC. 29202690220033746 - 
11/07/2022 

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 7\10 NR. REC. 29202690220033747 - 
10/08/2022 
- PARCELA ÚNICA  NR  

em 25/03/2022  
. REC. 4159595-2802718022056 

1)  

Página 03 

C)49. 

, sujeitando 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alteraçÕes em seus dados 
acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal ilei 
O(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Continuação da Certidão:  CI  - 2860288/2022 Página 04 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: ab809603-e8a7-48b4-aaac-0c536ba71320 

Situação cadastral extraída em: 16/08/2022 04:44:13 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale 
Conosco ou ainda através da unidade UGI SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 
120„ VILA MARIANA,  SAO  PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima. 

SAO PAULO, 16 de  Agosto  de 2022  

Página 



'Mulo(s) e atribuição(eies):  

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

PARCELA (MICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022  

S 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI  -  2756215/2022 Válida até: 31/12/20 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazen 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: FABIO SILVA GOUVEA 

C.P.F.: 299.947.328-11 

Endereço: Rua FRANCISCO  JOSE  LONGO, 417  
JD.  ROSA EMILIA 
06608-275 - JANDIRA - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5062373336 

Registro Nacional do Profissional: 2604154277 

Expedido em: 02/08/2007 

• 
218, de 29 de  junho  de 1973, do CON FEA. 

NR. REC.29202690170811600 

NR. REC.28027180180162594 

NR. REC.28027180190223721  

NR. REC.1529919-28027180201450234 

NR. REC. 1943021-28027180210259802 

NR. REC.4159590-28027180220561119  

quitada em 24/03/2017 

quitada em 26/03/2018 

quitada em 13/05/2019  

quitada em 24/11/2020 

quitada em 26/02/2021 

quitada em 25/03/2022 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) a competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

1,- Pagina: 1 de 2 . 



• 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2756215/2022 Página 2/2 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: bbad5783413d-44a3-84bc-4fccd68173b7. 

Situação cadastral extraída em 28/03/2022 05:57:56. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP JANDIRA, situada à Rua: WILLIAN WADELL, 31, SALA 35 -  JD.  
CENTENÁRIO, CENTRO, JANDIRA-SP, CEP: 06606-000, ou procure a unidade de atendimento 
mais próxima. 

SAO PAULO, 28 de  março  de 2022  

Página: 2 de 2 

"”'  



NR. REC.28027180170736755 

NR. REC.28027180180191693 

NR. REC.28027150180155905 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

01/08/2017 

18/04/2018 

31/01/2019 

• 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI-  2756213/2022 Válida até: 31/12/20? 

0

0631 
CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, faz 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se — 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: FABIO SOARES RODRIGUES 

C.P.F.: 170.885.668-42 

Endereço: Rua GREGORIO ALLEGRI, 100 AP 76B 
VILA DAS BELEZAS 
05842-070 -  SAO  PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5062108585 

Registro Nacional do Profissional: 2603573985 

Expedido em: 16/08/2004 

Titulo(s) e atribuigão(foes): 

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA 

Dos artigos 80  e 90  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  

• 2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022  

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA  

NR. REC.82029-28027180200042210 quitada  em 31/01/2020 

NR. REC.1942957-28027180210259743 

NR. REC.4159600-28027180220561128  

quitada em 26/02/202 

quitada em 25/03/2022 

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

ry 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2756213/2022 Página 2/2 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  wsvw.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 674fc2a9-5984-4715-acf3-50817ac822a2. 

Situação cadastral extraída em 28/03/2022 05:54:06. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasaorg.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUCAS, 1006, TÉRREO, 
PINHEIROS,  SAO  PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima.  

SAO PAULO, 28 de  março  de 2022  

/# 

ti 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

• 

• 

Número da Certidão:  CI -  2756210/2022 Válida até: 31/12/202 0633 
o 

"'"",1*,  40 4  

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazen 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: LUIZ FERNANDO SOMAN 

C.P.F.: 277.301.378-60 

Endereço: Rua RAUL CAVALCANTI ALBUQUERQUE, 29 
JARDIM JANDIRA 
06606-090 - JANDIRA - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5061037126 Expedido em: 27/10/2009 

Registro Nacional do Profissional: 2607863937 

Titulo(s) e atribuição(kies):  

ENGENHEIRO CIVIL 

Provisórias do artigo 70, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES 

Do artigo 90  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do  CON  FEA. 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022  

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE:  

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA  

NR. REC.28027150170100723 

NR. REC.28027180180119481 

NR. REC.28027180190092038  

NR. REC.81982-28027180200042169 

NR. REC.1942976-28027180210259761 

NR. REC.4159596-28027180220561124  

quitada em 31/01/2020 

quitada em 26/02/2021 

quitada em 25/03/2022 

quitada em 31/03/2017 

quitada em 26/02/2018 

quitada em 05/02/2019  

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 
, acima descritos. 

Página: 1 de 2 
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Brasileiro, 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2756210/2022 Página 2/2 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 429eb5b6-259a-4622-bc32-3a96aceca52f. 

Situação cadastral extraída em 28/03/2022 05:42:02. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP JANDIRA, situada à Rua: WILLIAN WADELL, 31, SALA 35 -  JD.  
CENTENÁRIO, CENTRO, JANDIRA-SP, CEP: 06606-000, ou procure a unidade de atendimento 
mais próxima.  

SAO PAULO, 28 de  março  de 2022 
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WI\ -LP GARDE: N.  

CONTRATO  — CT 003/2022 

Pelo presente instrumento de um lado, a  Winter Garden  EIRELI „ situada à Avenida Dos Patos n2  59, Sala n9  

02, Moradas das Estrelas, Centro Comercial de Aldeia da Serra, Barueri — São Paulo —CEP: 06429-120, inscrita 

no CNPJ n2  21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual ng 206.363.472.113, neste ato representada por seu 

diretor  Moises  Teixeira de Souza Neto, brasileiro, natural de São Paulo/SP, Solteiro, comerciante, portador do 

CPF n9  655.367.548-15 e RE ng 11.763.916, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves da Silva 353 —  JD.  

Manha - Jandira —São Paulo, de ora em diante chamado simplesmente EMPRESA, e de outro lado Fabio Silva 

Gouvea, brasileiro, natural de São Paulo, casado, portador do CPF ne 299.947.328-11 e RG n2  28.359.507-3. 

CREA 5062373336, residente e domiciliado a Rua Francisco José Longo n9  05A — Sagrado Coração —Jandira - 

SP — CEP: 06608-275, de ora em diante chamado simplesmente EMPREGADO, têm, entre si, como justo e 

contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, um contrato de trabalho por tempo 

determinado, nas cláusulas e condições seguintes: 

3.§ 0 EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de  Responsive!  Técnico na  Area  de 

Engenharia Civil, Obrigando-se a realizar os serviços de coordenação das atividades da EMPRESA. 

21  0 local de trabalho será na Avenida dos Patos n2  59, sala 02, Morada das Estrelas, Centro Comercial de 

Aldeia da Serrra, Barueri — SP CEP 06429-120, podendo, no entanto, ser transferido para qualquer município 

se necessário. 

31  0 horário de trabalho será das 07:00 is 11:00 horas de Segunda, Terça, Quarta Quinta e Sexta Feira 

41 Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneração de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por 

mês. 

510 EMPREGADO reembolsará a EMPRESA de todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, impruartcia, 

imperícia ou negligência no desempenho de suas funções. 

Av. Dos Patos, 59 Sala 2-Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 

afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 
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WIN [R GARDEN 

6* A vigência deste contrato  sell  de 4 (quatro) anos, a partir da data de assinatura desse instrumento, ou seja, 
de 15.02.2022 a 14.02.2026 

72  Fica eleita a Vara do Trabalho de Barueri, para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do 

presente contrato. 

81  As partes asseguram, entre si, o direito reciproco de rescisão dos contratos, aplicando-se à parte que 
exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o 
artigo 481 da CLT. E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas 

• vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO. 

ltapevi, 25 de Janeiro de 2022 

MOISES TEIXEIRA 
Assinado de forma digital 
por MOISES TEIXEIRA DE 

DE SOUSA SOUSA NETO:65536754815 

NET0:65536754815 Dados: 2022.02.18 10:55:08 
-0300'  

Winter Garden Eireli  
Moisés  Teixeira de Souza  Neto  

FABIO SILVA d
A

r
,
g
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t
n
.
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d
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r
d
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e
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GOUVEA:29 sGLOVUAVEA:299.4732811 
994732811 Dados: 2022.02.18 

09,10:54.03.00.  

Fabio Silva Gouvea 
CREA 5062373336 

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 
afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 



WINTER GARDEN  

CONTRATO  — CT 002/2022 

   

• 

Pelo presente instrumento de um lado, a  Winter Garden  EIRELI „ situada h Avenida Dos Patos n2  59, Sala ng 

02, Moradas das Estrelas, Centro Comercial de Aldeia da Serra, Barueri — Sio Paulo —CEP: 06429-120, inscrita 

no CNPJ ng 21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual ng 206.363.472.113, neste ato representada por seu 

diretor  Moises  Teixeira de Souza Neto, brasileiro, natural de  Sao  Paulo/SP, Solteiro, comerciante, portador do 

CPF n2  655.367.548-15 e RG ng 11.763.916, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves da Silva 353 —  JD. 

Manilla  - Jandira — Sio Paulo, de ora em diante chamado simplesmente EMPRESA, e de outro lado Daniel 
Pereira De Moraes Pedro, brasileiro, natural de São Paulo, portador do CPF ng 218.545.128-62 e RG ng 

27.692.070-3, CREA 5069092866, residente e domiciliado a Rua Borba Gato n2  331 —  Ed.  Laranjeiras — apto 

131— Santo Amaro - São Paulo - SP — CEP: 04747-030, de ora em diante chamado simplesmente EMPREGADO, 
têm, entre si, como justo e contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, um contrato de 

trabalho por tempo determinado, nas cláusulas e condições seguintes: 

11  0 EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de  Responsive!  Técnico na  area  de 

Engenharia Mecânica , Obrigando-se a realizar os serviços de coordenação das atividades da EMPRESA. 

21  0 local de trabalho  sari  na Avenida dos Patos n2  59, sala 02, Morada das Estrelas, Centro Comercial de 

Aldeia da Serrra, Barueri — SP CEP 06429-120, podendo, no entanto, ser transferido para qualquer município 
se necessário. 

31  0 horário de trabalho será das 07:00 is 11:00 horas de Segunda, Terça, Quarta Quinta e Sexta Feira 

41  Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneração de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por 
mês. 

51 0 EMPREGADO reembolsara a EMPRESA de todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência, 

imperícia ou negligência no desempenho de suas funções. 

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 
afonsoftwintergarden.com.br  - 2680-9625 
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61  A vigência deste contrato  sell  de 4 (quatro) anos, a partir da data de assinatura desse instrumento, ou seja, 

de 15.02.2022 a 14.02.2026 

71  Fica eleita a Vara do Trabalho de Barueri, para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do 
presente contrato. 

82  As partes asseguram, entre si, o direito reciproco de rescisão dos contratos, aplicando-se A parte que 

exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o 

artigo 481 da CLT. E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas 

vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO. 

Itapevi, 15 de Fevereiro de 2022 

MOISES TEIXEIRA Assinado de forma digital por 
MOISES TEIXEIRA DE SOUSA 

DE SOUSA NET0:65536754815 

NETO:65536754815 - D0
a
3
d
00
o 2022.02.18 10:55:52  

Winter Garden Eireli  

Moisés  Teixeira de Souza  Neto  

DANIEL PEREIRA Assinado de forma 
digital por DANIEL 

DE MORAES PEREIRA DE MORAES 

PEDRO:2185451 PEDRO:21854512862 

2862 Dados: 2022.02.18 
09:38:30 -0300' 

Daniel Pereira De Moraes Pedro 

CREA 5069092866 

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-12 
afonsoftwintergarden.com.br  - 2680-9625  



 

 

   

WINTER GARDEN  

CONTRATO POR PRAZO DETERMINDO —  CT  004/2022 

Pelo presente instrumento de um lado, a  Winter Garden  EIRELI „ situada à Avenida Dos Patos n2  59, Sala n2  

02, Moradas das Estrelas, Centro Comercial de Aldeia da Serra, Barueri — São Paulo — CEP: 06429-120, inscrita 

no CNPJ n2  21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual n2  206.363.472.113, neste ato representada por seu 

diretor  Moises  Teixeira de Souza Neto, brasileiro, natural de São Paulo/SP, Solteiro, comerciante, portador do 

CPF n2  655.367.548-15 e RG n2  11.763.916, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves da Silva 353 —  JD.  
Marina - Jandira — São Paulo, de ora em diante chamado simplesmente EMPRESA, e de outro lado Fabio 

Soares Rodrigues, brasileiro, natural de São Paulo, portador do CPF n2  170.885.668-42 e RG n2  27.321.402-0, 

CREA 5062108585, residente e domiciliado a Rua Gregório Allegri n2  100, apto 76B — Vila das Belezas - São 

Paulo - SP — CEP: 05842-070, de ora em diante chamado simplesmente EMPREGADO, têm, entre si, como justo 

e contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, um contrato de trabalho por tempo 

determinado, nas cláusulas e condições seguintes: 

1g 0 EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de Responsável Técnico de Elétrica, 

Obrigando-se a realizar os serviços de coordenação das atividades da EMPRESA. 

2g 0 local de trabalho será na Avenida Dos Patos n2  59, Sala 02— Morada das Estrelas - Aldeia da Serra, Barueri 

— São Paulo — CEP 06429-120, podendo, no entanto, ser transferido para qualquer município se necessário. 

3g 0 horário de trabalho será das 07:00 ás 11:00 horas de Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta Feira 

4g Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneração de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por 

mês, a ser atualizado anualmente conforme acordo entre as partes. 

5g 0 EMPREGADO reembolsará a EMPRESA de todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência, 

imperícia ou negligência no desempenho de suas funções. 

Av. Dos Patos, 59 Sala 2 Morada das Estrelas - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 

afonso@wintergarden.com.br  - 4192-3103 



Av. Dos Patos, 59 Sala 2 Morada das Estrelas - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 

afonso@wintergarden.com.br  - 4192-3103 

WINTER GARDEN 

62  A vigência deste contrato  sera  de 4 (quatro) anos, a partir da data de assinatura desse instrumento, ou seja, 

de 12/04/2022 a 11/04/2026. 

72  Fica eleita a Vara do Trabalho de Barueri, para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do 

presente contrato. 

82  As partes asseguram, entre si, o direito reciproco de rescisão dos contratos, aplicando-se à parte que 

exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o 

artigo 481 da CLT. E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas 

vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO. 

Itapevi, 12 de Abril de 2022. 

MOISES TEIXEIRA 

DE SOUSA Assinado de forma digital por  MODES .4,41110. 
TEIXEIRA DE SOUSA NETOrESS36754815 

NEr0:655367548 Dad05 2022.04.18 1213:34 -03.00' 
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Winter Garden Eireli  

Moisés  Teixeira de Souza  Neto 

Documento assinado digitalmente 

FAE110 SOARES RODRIGUES 
Data: 14/04/2022 0955:52-0300 
Verifique em https://verificador.iti.br  

Fabio Soares Rodrigues 

CREA 5062108585 



WINTER GARDEN  

CONTRATO  — CT 001/2022  

Pelo presente instrumento de um lado, a  Winter Garden  EIRELI „ situada h Avenida Dos Patos n2  59, Sala n2 

02, Moradas das Estrelas, Centro Comercial de Aldeia da Serra, Barueri —  Sao  Paulo —CEP: 06429-120, inscrita 

no CNPJ n2  21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual ne. 206.363.472.113, neste ato representada por seu 

diretor  Moises  Teixeira de Souza Neto, brasileiro, natural de Sio Paulo/SP, Solteiro, comerciante, portador do 

CPF n2  655.367.548-15 e RG n2  11.763.916, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves da Silva 353 —  JD.  

Manha- Jandira —  Sao  Paulo, de ora em diante chamado simplesmente EMPRESA, e de outro lado Luiz 

Fernando Soman, brasileiro, natural de SR) Paulo, portador do CPF n2 277.301.378-60 e RG n2  28.508.095-7, 

CREA 5061037126, residente e domiciliado a Rua Raul Cavalcante de Albuquerque n2  29 — Jardim Jandira - 

Jandira - SP — CEP: 06606-090, de ora em diante chamado simplesmente EMPREGADO, têm, entre si, como 

justo e contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, um contrato de trabalho por tempo 

determinado, nas cláusulas e condições seguintes: 

12 0 EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de Responsável Técnico na área de 

Engenharia Civil, Obrigando-se a realizar os serviços de coordenação das atividades da EMPRESA. 

2! 0 local de trabalho será na Avenida dos Patos ne 59, sala 02, Morada das Estrelas, Centro Comercial de 

Aldeia da Serrra, Barueri — SP CEP 06429-120, podendo, no entanto, ser transferido para qualquer município 

se necessário. 

32  0 horário de trabalho será das 07:00 is 11:00 horas de Segunda, Terça, Quarta Quinta e Sexta Feira 

42  Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneração de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por 

mês. 

52  0 EMPREGADO reembolsará a EMPRESA de todos os prejuízos que vier a  [he  causar por dolo, imprudência, 

imperícia ou negligência no desempenho de suas funções. 

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 

afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 
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61  A vigência deste contrato  sera  de 4 (quatro) anos, a partir da data de assinatura desse instrumento, ou seja, 

de 25.01.2022 a 24.01.2026 

71  Fica eleita a Vara do Trabalho de Barueri, para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do 

presente contrato. 

81  As partes asseguram, entre si, o direito reciproco de resciao dos contratos, aplicando-se h parte que 

exercer tal direito os princípios que regem a resciao dos contratos por prazo indeterminado, consoante o 

artigo 481 da CLT. E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas 

vias de igual teor, uma das quais  sera  entregue ao EMPREGADO. 

ltapevi, 25 de Janeiro de 2022 
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Winter  Garden  Eireli  

Moises  Teixeira de Souza Neto 

LUIZ 
FERNANDO 
SOMAN:2773 11"1°:;':'=' 
0137860 

Luiz Fernando Soman 

CREA 5061037126 

f 

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 
afonsoPwintergarden.com.br  - 2680-9625 



Certidão de Acervo Técnico -  CAT CREA-S Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

Página 1/6 

p CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO 

2620190004586 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que  co  
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técn 
profissional LUIZ FERNANDO SOMAN referente h(s) Anotação(iões) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s 

Profissional: LUIZ FERNANDO SOMAN  
Registro: 5061037126-SP RNP: 2607863937  
Titulo Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Telecomunicações  

Número  ART:  28027230190451157 .Tipo de  ART:  OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/04/2019Baixada em: 27/05/2019 
Forma de Registro: INICIAL  
Participação Técnica: CORRESPONSAVEL 
Empresa Contratada:  WINTER GARDEN  EIRELI-EPP 

Contratante: Vinocur S/A Construtora e Incorporadora  
RUA PADRE JOÃO MANUEL No.: 235. . . . 
Complemento: ANDAR 3 CONJ 33 Bairro: CERQUE IRA CÉSAR  
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01411001 . PAIS: BRASIL  
Contrato: CE 005/2018 Celebrado em: 13/05/2018  
Vinculado à  ART.  
Valor do Contrato: R$ 8.278.542,02 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 

Endereço da Obra/servigo:RUA JOTA No • S/N° 
Complemento: Bairro: CONDOMÍNIO TERRAS DE  SAO JOSE  
Cidade: ltu  UF: SP CEP: 13306480 . PAIS: BRASIL  
Data de inicio: 15/05/2018 Conclusão Efetiva: 13/05/2019 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: RESIDENCIAL  
Proprietário: Vinocur S/A Construtora e Incorporadora CNPJ: 46.067.740/0001-46  

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 7400,00000 metro quadrado  

— Observações  
Contrato CE 005/2018 no valor de R$ 8.278.542,02 englobando as seguintes atividades:Projetos de Fundações e Estruturas; 
Movimento de Terra Mecanizada e Manual; Sistema de Drenagem do Terreno; Fundação e Estrutura de Concreto; Superestrutura; 
Alvenaria Estrutural; Esquadrias Portas e Janelas; Vidros; Cobertura e Acessórios; Revestimentos; Hidráulica; Esgoto; Aparelhos, 
Louças e Metais; Pintura; Piscina; Serviços Complementares; Acessibilidade; Tratamento de Agua para Reuso; Futebol  Society.  

de !Mule d• Sib Nrale 
1111 ean••••• ...mad dil• greed*. •yrendande 

CREA-SP 

r

Informações Complementares  
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão  
0 atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da ENGENHARIA CIVIL  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT  - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No.2620190004586 
04/06/2019 09:16:46 

Autenticação Digital: s3CJ53KB1k35y0FKBsIk0yaCzzzIG50B 

A  CAT  à qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A  CAT  à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A  CAT  é válida em todo tentório nacional. 

A  CAT  perdera a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da  ART.  

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  do CREA-SP 
(www.creasp.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

Avenida Brigadeiro Feria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br  opção 'Atendimento'  link  'Fale Conosco' 

CV7.7 
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Barueri, 14 de Maio de 2019 

(11(W 
FERNANCZ—V-INOCUR 
DIRETOR PRESIDENTE 
CPF 160.016.698-99 

• 

VINOCUR 
•f?-11  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa  Winter  Gargem Eireli - EPP, com sede 
Avenida dos Patos n° 59, sala 02 - Morada das Estrelas - Aldeia da Serra - Barueri - SP, 
inscrita no CNPJ 21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual 206.464.516.110 e CREA 
2136004, tendo como Responsáveis Técnicos o Engenheiro Civil Luiz Fernando Soman - 
CREA 5061037126, Engenheiro Elétrico Fabio Soares Rodrigues - CREA 5062108585 e o 
Engenheiro Mecânico Ivo Donizette Custódio CREA 5061624620, executaram a contendo 
dessa empresa os serviços de construção de 100 (cem) Apartamentos com Urbanização da  
Area  de Implantação de Condomínio Residencial Vertical de Interesse Social, situada na 
área remanescente do Desmembramento denominado Vila Valéria, Com uma área de 
7.400,00 Metros Quadrados, no Bairro Rancho Grande, no Prolongamento da Rua Jota -  
WI  - SP - CEP 13306-480, em conformidade com o contrato n° CE 005/2018 de 13 de Maio 
de 2018, no valor de R$ 8.278.542,02 (Oito Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil 
Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Dois Centavos), de acordo com a planilha de 
descrição da obra da página 01 a 04 em anexo. A execução foi devidamente concluida e 
assim cumpridas todas as exigências constantes no plano de trabalho, tendo a obra iniciada 
em 15.05.2018 e terminada em 13.05.2019 

Mr" r.73 

FABI A GOUVEA 
ENG1HIRO CIVIL 
CREA N° 5062373336 

otesto  

scree 
Emolumen 

WALICO 
Selo(s): I 
Cod. Seguranca 2751813038332 
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Alameda Madeira, 258, conj. 1701, Alphaville — Barueri — SP — CEP: 06454-010. 
Tel/fax: (11) 4193-4500 — www.construtoravinocur.com.br  
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Alameda Madeira, 258, Conj. 1701, AlphaviIle - Baruen - SP - CEP: 06454-010. ocr  dc , 
Tel/fax: ( 11) 4193-4500 - twww.alnatrutdravimaCur.nam.br  
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ITEM DESCRIÇÃO U N QTDE 

1 SERVIÇOS PREIJMINARES 
01,01 Limpeza do Terreno 102 7.400.00 
01.02 Parecer  Tian=  de Fundações. Contencdes • Racomenduges  Guam. pant  Empreudinvintos com  Area  ConsInada  Swum>  a 2 000 m. un 1,00 
01.03 Projetos de Arquitatura vb 1.00 
01.04 Projetos de Fundacges e EstruturaS vb 1,00 
01.05 Projetos de Instalações Ele tricas vb 1.00 
01.06 1.14.30 Provlsõria nidro-sanitaria, luz e forca un 1.00 
01.07 Tapume em chapa  corn  pintura 11=2.20m m 793,00 
01.08 Locacgo de banheiro quimico ununes 7.00 

01.09 Aluguel de  container  escritdrio ununis 7.00 
01.10 Transporte de  containers  lb 1.00 

01.11 Locação convencional de obra, através de gabanto de tabus corridas pontaletadu m. 1.359,00 

2 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADA E MANUAL 
2_01 CORTE COM RETROESCAVADEIRA E RETIRADA POR CAMINHÃO BASCULANTE m3 7,474.94 

2.02 CORTE COM RErROESCAVADEIRA E ATERRO DENTRO DA OBRA COM  TRANSPORT(  INTERNO n13 1.187,35 

203 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE ATE 2 NI 013 43,54 

2.04 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE ACIMA  OE  0,3054 m3 7.512,20 

3 SISTEMA DE DRENAGEM DO TERRENO 

3.01 TUBO DE DRENO PEAD CORRUG PERFURADO COM DIAMENTRO 100MM rn 353,00 

3.02 TUBO DE DRENO PEAD CORFIUG PERFURADO COM OMMENTRO ISOMM rn 632.00 

3.03 MANTA GEOTEXTIL DE 600 GR/542 rn2 452.00 

3.04 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA in3 183,20 

ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA m3 183.20 • 3.05 
3.06 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO CONSTRUIDA EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COM REVESIMENTO INTERNO m2 8,00  

3.07 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO m2 8.00 

4 FUNDAÇAO E ESTRUTURA DE CONCRETO 

4.01 ESTACA TIPO HELICE  ON  30CM PARA CARGAS ATE 40  IF  rri 1.822,00 

4,02 ESTACA TIPO HELICE  ON  40CM PARA CARGAS ATE 60  IF  rn 194.00 1 
4.03 ESTACA TIPO HELICE  ON  SDCM PARA CARGAS ATE 80  IF in  127.00 

4,04 ESTACA TIPO HELICE  ON  70CM PARA CARGAS ATE 200  IF  rt. 215,00 

4.05 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTACA TIPO HEUCE  an  1,00 

4.06 TUBUISSES DE CONCRETO DOSADO FCK • 20 Mpa rn3 1.449,30 

.1.07 AÇO CA  SO  kg 143.215,32 

4.08 Air,o CA 60 kg 32422,19 . 
4.09 TELA ARMADURA COM MALHA AÇO CARO ,46 6.723.1q. 

4.10 FORMA DE MADEIRA MACIÇA rn2 1.921.0M 

4.11 FORMAS CURVAS DE MADEIRA PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE 0.2 2.194,' 

4.12 FORMAS PLANAS DE MADEIRA PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE rn2 9,599, 
4.13 DESFORMA DE MADEIRA 102 13.714, 

4,14 CONCRETO 00SA00 E USINADO COM  FO( OE  30MPA m3 1.639,8  co  
4.15 CONCRETO DOSADO E USINADO COM FOC DE 2SMPA 013 2.249.7,0 

4.16 ALUGUEL DE BOMBA DE CONCRETO USINADO E DOSADO FCK ATE 30 MPA PARA LANÇAMENTO 1,3 3.889,6 o 
. 4.17 APILOAMEISTO PARA SIMPLES REGULARLEAC,ÃO m2 1.528.8.. 

4.18 LASTRO DE PEDRA BRITADA COM ESPESSURA  MINIMA  DE 5 CM m2 1.528 . • , • 
4.19 ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO COM TUOLOS MACICOS DE BARRO COMUM m2 1553,2 .• g.) 
4.20 IMPERMEABILIZAÇÃO E RESP ALV EMBAS C/ OU-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA m2 1.797, CO 

> 
5 SUPERESTRUTURA c3  -Nd 

5.01 ESTRUTURA METÁLICA 7/3 
5.02 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  OE  ESTACA METÁLICA - PERFIL AÇO LAMINADO- W 250 X 32,7 MM rn 4.200,0. Ca., 
503 80 PILARES PRE-M0L0A00400600IVARIAVELKM 1,3 520,0 

m 
u_ 

5.04 64 VIGAS SUPORTE 00 PISO 40X600IVARIAVELKM m3 103,9  la,  
5.05 40 VIGAS RAMPA 40X40X(VARIAVEL)* 20 VIGAS 4001350(VARIAVEL) 1,3 179,0 U3 

5.06 44 VIGAS FORRO 40060X1VARIAVEL) 1,3 62.0 Y 
80 VIGAS DE TRAVAMENTO 2006OXIVARIAVEL). 40 VIGAS DE 15XISOXIVARIAVEL) • 188 VIGAS 1501350{VARIAVELI m3 180.7n Fo' 405.07 

5.08 LAJE EM PAINEL  PRE  FABRICADO PROTENDIDO  ALVEOLAR,  ESPESSURA  MINIMA  25 CM m2 5.932,1  el  
5.09 12 VIGAS SUPORTE DE ESCADA 20X600295CM rn3 4,2 tes 
5.10 PATAMAR m3 65. 3 
5.11 PAINEL PROTENDIDO DE PISO- TERREO, SUPERIORES E RAMPA 1,3 285,  CI  
5.12 PAINEL PROTENDIDO DE FORRO ma 124, • . CA . 
5.13 VIGAS CALHAS rol 67, 
5.14 TELA DE AÇO 0I59 101(10 FIO DIÂMETRO 4.5MM P/ LAJE PISO- TERRE° E SUPERIOR (1531,41 02.20 Icit/m2)_ k8 6.826. - C1 
5.15 TELA DE AÇO 0113 10010 FIO DIÂMETRO 3.8MM P/ LAJE FORRO - COBERURA (674.07 X 2,13 kg/mZ) kg 2.871,5 b 
5.16 CAPEAMENTO EM PAINEIS  PRE  FABRICADO PARA LAIE • CONCRETO ARMADO  ESP  7CM ECK 20MPA 2225.48 M2 X 0.05M 013 725.5 

6 ALVENARIA ESTRUTURAL NO 
0 

6.01 ANenaria  ern  bloco cerâmico astrutural rn.  8,300 •  Of  
6.02 Escada pré-moldada vb 2 • . 0 ' • 
6.03 Muro de amimo em alvenana estrutural com blocos de concreto inclusive fundição com drenagem m2 680.• • 
6.04 Alvenaria  ern  bloco de concreto (muro) 102 3.732, • .- 

C13 
..-. 
7 

7 ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS < 
7.01 PORTA  OE  MADEIRA DE 82 CM SARRAFEADA PARA PINTURA COM BATENTE E GUARNIÇÃO DE MADEIRAS FERRAGENS  an  311.00 ' 
7.02 PORTA DE MADEIRA DE 92 CM SARRAFEADA PARA PINTURA COM BATENTE E GUARNIÇÃO DE MADEIRA E FERRAGENS  an  142,' • 
7.03 PORTA DE MADEIRA DE 62CM SARRAFEADA REVESTIDA DE  FORMICA  PARA  WC  E FERRAGENS  an  163,0. 

704 PORTA DE MADEIRA DE 92CM SARRAFEADA REVESTIDA DE  FORMICA  PARA  WC  E FERRAGENS 10 8 • .- . 
7.05 PORTA DE ALUMINIO COM BATENTE E FERRAGENS DE 1092CM- COM VENEZIANA Cl 12 • 0 
7.06 PORTA DE ALUMINIO COM BATENTE E FERRAGENS  Di  2380CM- COM VENEZIANA  CI  12.,. .' a, 
7.07 PORTA CORTA FOGO P90 COM FERRAGENS E BARRA  ANTI  FANICO  an  29,.. . G 
7.08 PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 90CM COM FERRAGENS E BATENTES 02 35 • * ' 
7.09 PORTA0 DE CORRER EM GRADIL COM FERRAGENS E MOTORIZADO m2 42,00 0  
7.10 CAIXILHO DE FERRO m2 774,20 4 
7.11 ESQUADRIA DE ALUMINIO APIODIZADO E PINTADO DE BRANCO rn2 632 • .  CI  

7.12 ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO GALVANIZADA rn ,///* 412 • •• - . 

713 ESCADA ORCULAR EM ESTRUTURA METÁLICA E CORRIMÕES EM AÇO INTERLIGANDO PAVIMENTOS cl 2,0, 

7.14 BARRA ANTIPANKO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA 1  a n  ' 22,0 .'_ 

7.15 BARRA ANTIPANKO DUPLA PARA SAIDA DE EMERGENCIA  an  13,0. 0  
7.16 CORRIMÃO TUBULAR DUPLO LATERAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA 310.0• • 0  

7.17 GUARDA CORPO METÁLICO COM MIOLO EM CHAPA PERFURADAS PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTURA 120CM 120,0. rt- 

7.18 GRADIL DE FERRO PERFItADO . TIPO PARQUE lv MIIIMMEZE.  7 

7.19 GRADR. DE AÇO 102 1 932.0 - 

7.20 ESQUADRIA DE ALUMINIO  MAXI  MAR 0,6001,00  an  100.0 

, .x.._„\
Pielna  I d.  4 
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7.21 ESQUADRIA ESQUADRIA DE ALUMINIO CORRER 3 FOLHAS 1,2012,10 u n aiv l'' 100,00 
7.22 ESQUADRIA DE ALUMINIO CORRER 3 FOLHAS 1,2031,00 u n 5,00 
7.23 CAIXILHO DE ALUMÍNIO rn2 612,00 

8 VIDROS 

8.01 Vidro liso  osmium transparent..  espessura 4mm  re  92,71 

8.02 Vidro fantasia  transparent.,  espessura 4mm  re  52.21 
8.03 Vidro temperado bicolor, espessura amm  re  78,00 

9 COBERTURA E ACESSÓRIOS 

9.01 FORNEQMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA  Kt  42.944.96 

9.02 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA METALICO m2 2.933.92 

9.03 TINTA DE FUNDO ANTI-OXICIANTE EM ESTRUTURA METÁLICA 502 7.933.92 

9.04 TELHA DE 5MM  ESP.  GALVALUME ONDULADA E CALANDRADA COM PINTURA ELETROSTATWA 1 FACE m2 310.00 

905 TELHA DE 5A4M  LW.  GALVALUME ONDULADA E CALANDRADA COM PINTURA ELETROSTÁTICAS FACE ISOLAMENTO TER MO ACÚSTICO TIPO SANDUICHE m2 2.933,92 

9.06 CUMEEIRA DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADA PERFIL TRAPEZOIDAL COM PINTURA E ACABAMENTO rn 194,32 

9.07 RUFO LISO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA E ACABAMENTO  in  112.00 

9.08  CALM  DE AGUA PLUVIAL EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA DE ACABAMENTO M 443.00 

9.09 TELHAMENTO EM CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6MM m2 652.00 

9.10 POUCARBONATO m2 143,00 

10 IMPERMEABIUZAÇA0 

10.01 Impormeabilizaçâo de fundações  corn  tinta asfatica  re  712,00 

10.02 Imoermeabilitatio de pisos com tinta asfabca  re  820.00 

10.03 IsnommtabildaçÃo de laje com manta  &calico in,  972,00 

11 REVESTIMENTOS 

11.01 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 

11.01.01 Chapisso  am  paredes internas  le  7.920.00 

1101.02 Embogo desempenado m7  7.920.00 

1.01.03 Chapisco em paredes enemas m.  6.30000 

1.01.04 Embogo em  parades externals  m7  0300.00 

11.01.05 Revestiniento eni  glue  Desempenado  re  1 260.00 

11.01.06 Ferro em placas de gesso acartonado m7  2 754,00 

11.01.07 Forro em  PVC re  340,00 

11.01.08 Azulejo Biancogres 331E58  re  912.00 

11.01.09 Porcelanato 33.5x60,0 Eliane m7  1.222.00 

11.01.10 Porcelanato 20,2,46.5 Madeira 50 7  312,00 

11.02 REVESTIMENTO DE PISOS E *MINIS 

11.02.01 Contrapiso  re  3.412,00 

11.02.02 Revestimento Porcelanato polido 60140 rn7  1.020,00 

11.02.03 Revestimento Porcelanato  Misfit°  60,60  re  25,00 

11.02.04 Piso em Ladrilho Hidraulico m7  120,08 

11_02.05 Pi.  in,  Granilite  re  990,85 

11.02.06 Revestimento Porcelanato Acstinado 52.52  (deck; re  19.081 

11.02.07 Piso Cerinuco Antiderraparite m7  

11.02.08 Piso Concreto Desmpertado ris 

1.492,1y 

912. 

11.02.09 Pisa Inter/saved°  re  719,08: 

11.02.10 Soteira em  granite in  1.325E0. 

11.02.11 Peitoril  ism  granito rn 13254 

11.02.12 Rodapé em madeira bronco m 912.0, 

11.02.13 Piso Entrudado  in'  490.0,t,  

11.02.14 Piso Elevado  re.  3.140,0 

11,02.15 Porcelanato Liquido in7  793.D1 

12 ELEVADORES 
a 

12.01 ELEVADOR DE SERVIÇO COME PARADAS- CAPACIDADE DE 15 PESSOAS-ISTO CO U II 1.4 

12.02 ELEVADOR SOCIAL COM 6 PARADAS- CAPACIDADE DE 15 PESSOAS is n 1.a6 
13 INSTALAÇOES ELETRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 

I 
13.01 CASINE 06 ENTRADA DE ENERGIA BLINDADA 

fis 
13.01.01 TRANSFORMADOR DE 500 INA A  OLEO  u n 1.17U 

13.01.02 DISJUNTOR  OE  ENTRADA  OE  13.2 KV COM MOLA DE ACIONAMENTO  us  1,0e 

3.01.03 GRUPO GERADOR DE 200 KVA COM QTA u  ii  1.0rIt 

13.01.04 QUADRO DE BAIXA TENSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 500 KVA COM DISI. DEA ACIONAMENTO POR MOLA  us LA  

13.01.05 ACESSORIOS E SUPORTES PARA CABINE PRIMÁR IA c, 1,CESE 

13-02 ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES 

13.02.01 ENTRADA AEREA DE TELEFONIA LI II 1,0a 
13.02.02 QUADRO DE ENTRADA PARA 200 PARES COM BLOCO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA  us lop  

13.03 INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRICA / ALARME DE INCENDIO / ILUMINAÇA0 / TOMADAS / PARA RNO 13 
13.03.01 ENTRADA AEREA DE ENERGIA  Us  1.01 
13.03.02 QUADRO GERAL COM DISJUNTORES, BARRAMENTO E ACESSÓRIOS DE SOO KVA m 

13.03.03 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 PARA 200A TRIFASICO  us  

1.1 

2, 
1.3.03.04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 PARA 150 A TRIF  ASK°  u n 7. 
13.03.05 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3  PAM  100 A TRIFASICO u n 6,00 
13.0.3.06 ELETRODUTO DE  PVC  RÍGIDO ROSCAVEL DE 25MM- INCLUINDO CONEXÕES E CONDULETES rn 950.0r 
1303.07 ELETROOUTO DE  PVC  RÍGIDO ROSCAVEL DE 32MM- INCLUINDO CONEXÕES E CONDULETES m 950.01P 
13.03.08 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM- INCLUINDO CONEXÕES E CONDULETES m 3124 
13.03.09 ELETROCUTO DE  PVC  RÍGIDO RDSCAVEL DE 75MM- INCLUINDO CONEXÕES E CONDULETES  in  izo,on 
13.03.10 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO AQUENTE 25MM- INCLUINDO CONEXÕES E CONDULETES m 1.700,0Ir 
13.03.11 ELETROCALHA DE CHAPA GALVANIZADA USA COM ACESSÓRIOS 5003 100 MM  in  

13.03.12 CURVA EXTERNA HORIZONTAL u n 12, 
13.03.13 CURVA INTERNA HORIZONTAL u n 

1.600,1 

12, 
13.03.14 CURVA EXTERNA VERTIVAL u n 22. 
13.03,15 CURVA INTERNA VERTICAL ie  ii  22, 
13.03.16 CAIXA  OE  PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X4OXIS CM u ri 24.1 
13,03.17 CAIXA DE AÇO PARA TELEFONE DE 1205 120 CM  ii  ri 24.0t 
13.03.18 CAIXA METÁLICA PARA LÓGICA 6011 60 CM u n 

13.03.19 M CA DE  PVC  ESTAMPADA DE 4" X 2-  u n 

24,C4 

1.300, 
13.03_20 CAIXA DE  PVC  ESTAMPADA DE 4 04' u n 
1303.21 CAIXA DE  PVC  ESTAMPADA SEXTAVADA DE 3' ---1 n,, 

1.200,0

0

t 

j500, 
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4aail • 1103.22 CABO ANTIFLAN DE 2.50 MM2 - 750 VOE ISOÃO m 22.00000 
13.03.23 CABO ANTIFLAN DE 6 MM2 - 750v DE ISOLAÇÃO m 800000 
13.03.24 CABO ANTIFLAN DE 10MM2 - 750V DESOLAÇÃO rn 5.000.00 
1103.25 CABO ANTRAN DE 16MM2 - 750V DE ISOLAÇA0 rn 3.000,00 
13.03.26 CABO ANTIFLAN DE 25MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO es 2.40000 
13.03./7 CABO  CI  PARA TELEFONE -PADRÃO TELEBRAS rn 11931.00 
13.03.28 CABO UTP  CATS  PARA REDE DE LOGICA rrs 8.000,00 
13.03.29 TOMADA DE PISO 2P•T PINO CHATO POLARIZ, CORE 154-2501/ Li n 800,00 

13.03.30 PONTO SECO PARA TELEFONE ELETROOUTO DE  PVC  U P 300,00 

13.03.31 PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME CFTV - SONORIZAÇÃO E IMAGEM u n 95,00 

13.0332 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO E OU SIMPLES u n 190,00 

13.0333 LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR PARA ESCRITORIOS COM ALETAS E DIFUSOR 082532W u n 700,00 

13.03.34 LUMINÁRIA FLUORESCENTE  OE  EMBUTIR PARA  AREAS  COMUNS COM ALETAS E DIFUSOR  OE  2532W u n I 13000 

13.03.35 LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR PARA  AREAS  ESPECIAIS COM ALETAS E DIFUSOR DE 4516W u n 190,00 

13.03.36 DETECTOR DE INCENDIO u n 110,00 

13.03.37 ADORADOR DA ALARME DE INCENDIO u n 8000 

13.0338 SINALIZADOR  AUDIO  VISUAL DE INCENDIO  ii  n 80,00 

13.0339 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO AUTONOMA COM BATERIAS u n 1,00 

13.03.40 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA u n 67,00 

13.03.41 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM REFLETORES COM FOTO CELINA E PROTEÇÃO MECÂNICA  OE  1 X 6000 W u n 67,00 

1103.42 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM REFLETORES E POSTES COM FOTO CÉLULA DE 2 X 250 W u n 67,00 

13.03.43 SISTEMA  OE  ILUMINAÇÃO EXTERNA COM BALIZAMENTO u n 1,00 

13.03.14 BARRA CHATA ALUMÍNIO PARA CAPTOR DO SISTEMA DE PARA RAIOS u n 151,00 

13.03.45 BARRA CHATA ALUMÍNIO PARA DESCIDA DO SISTEMA DE PARA RAIOS u n 151,00 

13.03.46 TERRA COMPLETO-O HASTES Li n 151.00 

13.03.47 CONEXÃO EXOTERMICA ENTRE CABOS / CABO E CABO/HASTE u n 15100 

13.03.48  SPRINKLER  u is 220,00 

Id  HIDILÁUUCÁS 

14.01 110  Tubo de  PVC  rigido marrom, 0 25mm, inclusive conexões m 920.00 

Tubo de  PVC rigid°  marrom, 0 dOmm, inclusive conexões rn 74,00 14.02 

14.03 Tubo da  PVC rigid°  rnarrom, 0 50mm, inclusive coneades m 61,00 

14.04 Tubo de PPR, 0 25min, inclusive coneades rn 61,00 

14.05 Registro de gaveta 25rrun fornecimento • instalacio  an  137,00 

14.06 Registro chuveiro PPR 25mm - fornecimento  iii  instalado un 140,00 

14.07 Resenratiano Metálico 500001 un 1,00 

1.4.08  Automatic°  de boas un 1.00 

14.09  Tube  de  ace  / cobra 20mm  gas in  40.00 

14.10 Xit Aquecimento Solar Sb 1.00 

is ESGOTO 

15.01 Tubo  PVC, stria  normal, esgoto predial,  ON  40 mm, fornecido e instalado rn 940,04 

15.02 Tubo  PVC, stria  normal, esgoto predial,  ON  75 mm, fornecido. instalado rn 540,4 I 

15.03 Tubo  PVC. stria  normal, esgoto predial.  ON  100 min. fornecido e instalado rn 520,0e 

1504 Ralo saco / caixa sifonada  PVC us I-  74.0t 

15.05 Caixa de inspec3o  am  poliebleno  us  74,0e 

15.06  Cain  de gordura simples  am  Dobatileno  Us  5,0C 

16 APARELHOS. LOUÇAS E METAIS 
- 

16.01 Cuba de  lexica  Inclusive acessórios un 100.0i 

16.02 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca- Forneeimento • Instalacio.  an  100,081  

16.03 Lavatorio em  Iowa  com coluna  US  100,0& 

16.04 Osweiro tipo ducha, fornecimento e instalaclo  us  100,4
. 

 

16.05 Cuba de  Mom  Inclusive acrissOrios un 100, 

16.06  Tongue  de  Max  inclusive acessatios  on  100. 

16.07 Tomeira cromada de uso girial  sin  100, 
16.08 Divisoria de Granilite m2 212. 
16.09 Torneira bica  aka  de bancada  on  10005 

16.10 Misturador pare  'oratorio US  

16.11 Bancada de granito m2 

100,; 

56. 

17 PINTURA 

P7.01 PINTURA EXTERNA .5. 

.01.01 Textura acrilica rn. 820,0IE 
1/01.02 Tinta Esmalte  ern  Madeiras  in'  937,0d 
17.01.03 Tinta Acrilka rn.' 22.300,00 

17.02 PINTURA INTERNA L 
C 

17.02.01 Emassamento com massa PVA rrt' 

17.02.02 Tinta Esmalte  ens  Paredes me 
931 

7.920, 
17.02.03 Pintura  latex  ire 19.200,0d 
17.02.04 Pintura de Linhas Dernarcat6rias m 1.215.4 

li PISCINA C' 
1 

18.01 Piscina tom Aquemmanto 7,50x15,00a1,80rn completa (estrut.,  bombs, tub,  aCess..rouleios, elietr..etc) vb 1.01 
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES o 

19.01 Alambrado m2 1.320.4 
19.02 Fresadem de pavimento ashiltico com espessura ate 05 cm inclusive rernocio do material fresado ate 10 km e varricio tel 71750,04 
19.03 Imprimar,So betuminosa ligante 5,52 65.750,0q 
19.04 Constr. de pavimento  cons  apIicar,So de concreto betummoso usinado a quanta  (CRUD).  camada de rolamento,  corn  espessura de 5,0 cm rri3 
19.05 Calçada em Concrato • espessura 7 cm ,n2 1.719.74 
19.06 Fechamento de Dirisa  cons  Gradil Eletrofundido m2 

3.

7

2

4

18

8,

0; 

812, 
19.07 F1315 - Fechamento de Divisa/BL concret  Resent.  Fino hx235cm/ sapata ml 
19.08  !Rise Magic°  Curina e Móvel enn Chapa Microperfurada  Pre  Pintada rn2 597,0d 
19.09 PrevencSo e Combate a Incindio - AVCB  us  1,01 
19.10 Plantio de grama esmeralda  ern  placas r52 310,0Ct 
19.11 Pavimento Articulado rn2 391,00 
19.12 Arbustos ornamentais N, vb , 1, 

5/6 

Pfigina 3 de 4 



Pigina ad. 4 

SP 
lo Rare* • Orland ,s 

0 • om 

firs,  

CARTÓRIO  DE 
R 'Afro Ci 

Cnnis  

1° Tabelii 
dc  Lar  
ubirussa 

cir Nptas.e frotesto 
e  Títulos  de tiara 

Banco - Ens& de Sao 
ore Guinssrles T 

RECINECO or sole 
(1) •' 
RIRIE 27185/  

w.tisrYir ...,trguranca: 
occ0000.2D-WEas7 

181374377587 

SP -4060,54 09)-FaxificlIWZM- 

Escrevente 
Eloluientos:R$ 

o 

'ci 

<0 

rdade- . P: II 
- Fscre•,•elte 

- 252459 -- • 
,cidade. 

4 

6 

ilk  
Alameda Madeira, 258, conj. 1701, A lphaville - Baruen - SP - CEP: 06454-010. 414.  

1711'11 

4i. Tel/fax: (11) 4193-4500 - www.ConStrutoravInocur.com.br  

VINOCUR s.A. 
CNP1 46.067.240/0001.46 

0648 # t' 

20 ACESSIBIUDAOE  
20.01 RAMPA • SERVIÇOS MEUMINARES 

20.01.01  Prater*.  da Fachada  cent  lata de  Nylon  rn3 320.41 
20.02 RAMPA • ESTRUTURA 

20.02.01 Broca de Concreto Armado - Diarnetro 25 ore .. Completa m 193.00 
20.02.02 Forma de Madeira Comum para Estrutura m2 419,21 
20.02.03 Fonna plana em Compensado para Obra de  Arts  m2 309.20 
20.02.04 Forma  ins  Tubo de Papelto com  Damn°  de 20 cm m 305.00 
20.02.05 Cibramento em Madeira com Entroncas de Eucalipto  on  191.00 
20.02.06 Armadura de Barra de Mo CA-SO  IA ou B) fyks 500 Mpa kC 61,20 
20.02.07  Concrete Unmade, Eck.  25,0 Mim - PITA SombAamento m3 13415.00 
20.02.08 Lançamento • Adensamento de Concreto ou Massa  ens  Estrutura rn3 304.00 
20.02.09 1.4e  Pre  Fabricada Mista em Vigota Tneliçada Undirecional  IT  16-300 KGF / M2 m2 772.18 

74.03 RAMPA • REVESTIMENTOS 
20-03.01 Cimentado Oesempenado m2 312,00 
20.03.02 Arnica  pars Quadrat  • Pisos Cimentados m2 71.30 

20.04 RAMPA - METAIS 
20.04.01 Corrimlo Tubular  am Galvanizado, diárnetro 1 1/2' _ .o m 717.30 
20.04.02  Guards  corpo Tubular  coin  Tina em Aço Galvanizado com diimetro 1 1/2' m 2.030,00 
20.04.03 Esmalte em  superfine  Mentica m2 905,00 

20.05 CALCADA 
20.05.01 Armadura em  Teti  Soldada em Ar,o kl; 74,00 
20.05.02 Contrato Usinado,  Eck=  25.0 Moa- oara Sombearnento rn3 9.381.00 
20.05.03 Cimentado Dirsemortnado rn2 754,00 
20.05.04 Acolito para Quadras • Pisos Chnentados m2 9700 
20.05.05 m2 751,00 

21 TRATAMENTO DE ÁGUA PARA REUSO 
21.01 Reservatóno  am  Concreto armada Cilindrico. vertical, Bipartido, Metodo Construtivo  ism  Formas Deslizantes, int. 3,5 a 4,0 m, artura 15.0 a 25.0 m rn 12.00 

1.02 

Ports/Porno Tipo Gradil sob  Mends 

-- 

Sistema de Tratamento para Atua de  Basso  Completo, PréFiltro  Ascendents,  CJorador do Unha.  Paine!  de Contro  le  • Vilvulas un 1,00 
22 FUTEBOL  SOCIETY  

22_01 Grama Sintaktica  cam  Pintura, Cola, Areia,Tamt e Borracha / 
ça 

in2 4.240,00 
22.02 Trine de Futebol com Rede 1 i '7'  Er an  4,00 
22.03 Nntura de Cluadra Esportiva 1 I rn2 

e•
7 

4.240.00 

_ _ 

I i'' 'US''' tj  \ 
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ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

DECLARO, para devido fins, que a empresa  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 
21.365.236/0001-00, representada neste ato pelo Sr. MOISÉS TEIXEIRA DE SOUZA NETO, RG n° 
11.763.916, optou por não visitar o local da prestação dos serviços, estando, assim ciente de todas 
as especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo, em 
momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar 
eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato. 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

Moisés eixeira de Souza Neto 
Diretor 

21.365.236/0001-061  
WINTER GARDEN  CONSTRUTORA  LTDA 

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
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TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

Relacionamos abaixo aparelhamento técnico desta empresa e declaramos que estarão disponíveis para 
realização dos serviços objeto da licitação. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Andaime metálico fachadeiro (1,0x1,0x2,0m / diâmetro da seção 1 1/2) 40 

Escora metálica tipo "A" (2,0m / 3,0m / diâmetro da seção 57mm) 20 

Serra circular manual, elétrica potência 1 KW 2 

Furadeira de impacto elétrica, potência 0,65 KW, mandril 5/8 2 

Betoneira elétrica, potência 6  HP,  capacidade 4001 1 

Esmerilhadeira 4 1/2", elétrica 1 

Máquina lava-jato, pressão 1700, com tanque regulador de pressão 1 

Roçadeira  costal,  gasolina, potência 2  HP  1 

Maçarico de corte e solda 1 

Máquina de solda elétrica, potência 88 KW 1 

Bomba de drenagem submersa, elétrica, potência 1 KW 1 

Serra Mármore Makita 220V 3 

Carrinho de mão 5 

Escada extensível de seis degraus 2 

Escada extensível de treze degraus 1 

Veiculo  Toyota  2004 1 

Computador  Desktop  3 

Computador  Notebook  3 

Multifuncional (impressora,  scanner,  fax) 1 

Impressora jato de tinta 2 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

21.365.23610001-00-1  
WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LIDA  

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
Residencial Morada dos Lagos 

Aldeia da Serra - CEP 06429-215 
Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 4.4.- Aldeia dARSAÍA .41arueri SPa429-215 

afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 

Moi s eixeira de Souza Neto 

Diretor 
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TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

Relacionamos abaixo pessoal técnico desta empresa e declaramos que estarão disponíveis para 

realização dos serviços objeto da licitação. 

NOME FUNÇÃO 

Luiz Fernando Soman Engenheiro Civil 

Fabio Silva Gouvea Engenheiro Civil 

Fabio Soares Rodrigues Engenheiro Elétrico 

Daniel Pereira de Moraes Pedro Engenheiro Mecânico 

COORDENADOR DOS SERVIÇOS: 

Fabio Silva Gouvea - CREA 5062373336 

(ENGENHEIRO CIVIL) 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

r21.365.236/0001 MO 

     

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LIDA  

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
Residencial Morada dos Lagos 

Aldeia da Serra - CEP f)6429-21 
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Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra - Barueri SP 06429-215 
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Moi es eixeira de Souza Neto 
Diretor 
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INSTALAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

Declaramos que nossa empresa,  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ 

sob n°21.365.236/0001-00 e Inscrição Estadual n°. 206.464.516.110, sediada àAv. Queimada 269, 

salas 41,42 e 44 — Aldeia da Serra, na cidade de Barueri - SP, dispõe de 145,70m2  de área de 

instalações e tem como Responsáveis Técnicos os Engenheiros: Luiz Fernando Sonnan - 

CREA N.° 5061037126, Fabio Soares Rodrigues - CREA N.° 5062108585, Daniel Pereira de Moraes 

Pedro — CREA N° 5069092866 E Fabio Silva Gouvea CREA N° 5062373336 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

Moisés Teixeira de Souza Neto 
Diretor 

21.365.23610001-00-1  
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E 
PESSOAL TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

Eu, Moisés Teixeira de Souza Neto, RG 11.763.916, legalmente nomeado representante da empresa  

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.365.236/0001-00, DECLARA, para os fins 
previstos no Edital, que possui e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a 
vigência do Contrato, profissionais detentores de qualificação técnica, assim como possuir condições 
e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamento e 
materiais, para execução do objeto da presente licitação, possuindo instalações, aparelhamento e 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

1-21.365.236/0001-00 
Moiseira de Souza Neto WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LIDA 
Diretor 

Avenida QUEIMADA 269 Sala 41 42 44 
Residencial Morada dos Lagos 
Aldeia da Serra - CEP flA429-215 

BARUERI - SP 

Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-215 
afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE MADEIRA DE 
PROCEDENCIA LEGAL. 

DECRETO MUNICIPAL N° 9.097/2019  

Em conformidade com o disposto no artigo 10  do Decreto n° 9.097, de 18 de setembro de 2019, que 
estabelece procedimentos para utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa 
nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento 
no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual n° 53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, Moisés 
Teixeira de Souza Neto, RG 11.763.916, legalmente nomeado representante da empresa  WINTER 

GARDEN  CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.365.236/0001-00, declaro, sob as penas da lei, que para 
o fornecimento de madeiramentos (ou para execução da (s) obra(s) ou serviço (s) acima dispostos) 
objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem 
não nativa ou nativa que tenham procedência legal, decorrentes do desmatamento autorizado ou de 
manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente — SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo órgão ambiental competente, 
e que encontro — me regulamente cadastrado no CADMADEIRA (apenas para o fornecimento de 
madeira nativa), ficando sujeito as sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 88 da Lei 
Federal n° 8666 de 21 de junho de 1993, e no inciso V do parágrafo 8° da Lei Federal n° 9.605, de 
12/02/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em leis. 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

 

   

21.365.236/0001-00  
WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LIDA 

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
Residencial Morada dos Lagos 
Aldeia oa Serra - CEP 06429-215 

BARUER1 - SP 

Mois s Teixeira de Souza Neto 
Diretor 

Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-215 
afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 



Barueri, 23 de Setembro de 2022  

    

Moises  Téixeira de Souza Neto 
Diretor 21.365.23610001-00 

WINTER GARDEN  CONSTRUTORA  LTDA 

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
Residencial Morada dos Lagos 
Aldeia da Serra - CEP 06429-215 

BARUERI - SP 

Av. Queimada, 269 Salas 41,42 e 44 - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-215 
afonso@wintergarden.com.br  - 2680-9625 
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ANEXO VI  

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

A empresa  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ sob n°21.365.236/0001-00 
e Inscrição Estadual n°. 206.464.516.110, sediada à Av. Queimada 269, salas 41,42 e 44 — Aldeia 
da Serra, na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés 
Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade n° 11.763.916 e do CPF n° 
655.367.548-15, DECLARA, para fins do disposto no § 2°, do artigo 32, da Lei Federal n°. 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida 
de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é 
declarada inid6nea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos 
termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa 
impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 
procedimento possa ocorrer. 
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ANEXO  III  

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa  WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ sob n°21.365.236/0001-00 

e Inscrição Estadual n°. 206.464.516.110, sediada à Av. Queimada 269, salas 41,42 e 44 — Aldeia 

da Serra, na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés 

Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade n° 11.763.916 e do CPF n° 

655.367.548-15, interessada em participar da licitação em epígrafe que visa o : Contratação de 

empresa especializada para Construção de Espaço Saúde (UBS) Maylasky — São Roque/SP, com fornecimento 

de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades 

contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações 

técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. DECLARA, sob as penas da 

Lei, o pleno atendimento e cumprimento aos requisitos necessários para Habilitação. 

Barueri, 23 de Setembro de 2022 

411 Mois" eixeira de Souza Neto 

Diretor 21.365.23610001-0P  
WINTER GARDEN  CONSTRUTORA LIDA  

Avenida QUEIMADA. 269 Sala 41 42 44 
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